

**MODYFIKACJA NR 7 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/27/2018**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Wymiana obejściowych klap szczelnych dla instalacji IOS „C” i „D” oraz klap czopuchowych kotłów energetycznych 3, 4, 5, 6 i 7 w 2020r. w Enea Połaniec S.A.”

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt 6.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.2. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji są następujące:

Kary Umowne z tytułu zwłoki w realizacji

z tytułu każdego dnia zwłoki w stosunku do terminów określonych w punkcie 2.7. Umowy 2% Wynagrodzenia należnego za zakres, w którym nastąpiła zwłoka w całym okresie zwłoki

2. Załącznik nr 2 część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Załącznik nr 2 do Części I SIWZ ¹

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Doświadczenie	Wykształcenie	Podstawa dysponowania

❖ Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=489650774

¹ Załącznik nr 2 do Części I SIWZ będzie składany przez Wykonawcę w chwili podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wykonawca, w przypadku zmiany osób, ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, każdorazowo dokona aktualizacji Załącznika nr 2 do część I SIWZ.

-
- ❖ Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński
Marek Ryński

DYREKTOR BIURA ZAMOWIENIOWYCH

Mirosław Jabłoński
Mirosław Jabłoński

Mirosław Jabłoński