

Zawada, dnia 09.04.2019

**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR NZ/PZP/10/2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

„Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPIA urządzeń i instalacji w Enea Połaniec S.A.”

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 1.8. Część II SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych nowych urządzeń, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania umowy. Wykonywanie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie warunków określonych w umowie. Wszystkie prace na nowych instalacjach będą rozliczane powykonawczo.

1.2. Punkt 1.7. Część III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1.7. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych nowych urządzeń, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania Umowy. Wszystkie prace na nowych instalacjach będą rozliczane powykonawczo.”

1.3. Punkt 4.9. Część II SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4.9. „Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Przykładowy wykaz Materiałów Pomocniczych określa Załącznik nr 1.6. SIWZ cz. II.”

1.4. Punkt 2. Załącznika nr 3 do SIWZ cz. II - Zasady IT, systemy SAP i PI otrzymuje brzmienie:

„2. Licencje do systemu SAP (zlecenia i organizacji prac) 30 szt. – bez opłat.”

1.5. Załącznik nr 4 do SIWZ cz. II - Wzór protokołu, kalkulacji i raportu do odbioru prac otrzymuje brzmienie:

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC/USŁUGI*

częściowy/końcowy*

Przedmiot odbioru: Remont ...

Prace wykonane przez: **Nazwa firmy**

Zgodnie z umową/zleceniem*: Nr Umowy/zlecenia

Zespół w składzie:

Zamawiający: Enea Elektrownia Polaniec S.A. Wykonawca: Nazwa firmy

1) 1)

2) 2)

w dniu: r. dokonał odbioru prac z wynikiem pozytywnym.

1. Zakres prac zleconych w/w umowie/zleceniu* pkt. xxx został wykonany w całości.
2. Prace zostały wykonane w sposób spełniający wymogi w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wykonawca poświadcza jakość i zgodność z dokumentacją techniczną wykonanych Prac.
4. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury na kwotę: złotych + VAT.

Termin płatności: dni od daty otrzymania faktury.

Podpisy:

Zamawiający:

Wykonawca:

1

1

2

2

Zamówienie:

Zlecenie PM:

Nr usługi:

)* niepotrzebne skreślić

Nazwa wykonawcy prac

Data

Jednorazowa kalkulacja indywidualna powykonawcza do zlecenia nr:

Przedmiot
zlecenia:

Lp.	Elementy zlecenia	Ilość rbg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
		RAZEM:

Podpisy:

Uzgodniono:

Wykonawca prac

Enea Elektrownia Polaniec Spółka Akcyjna

.....

.....

Zatwierdzono:

.....



Nazwa firmy

RAPORT MIESIĘCZNY 1/09/2019

z wykonania usługi ryczałtowej: **UTRZYMANIA I REMONTÓW STEROWAŃ, ZABEZPIECZEŃ
ORAZ AKPIA**

/nazwa zakresu ryczałtowego/

za okres: od **01-09-2019r.** do **30-0-2019r.**

dotyczy: Umowa nr DZ/O/...../2019/...../3113

1. Zleceniobiorca: zgłasza wykonanie w okresie jw. pełnego zakresu prac przedmiotu umowy określonych w punktach do umowy:
 - 1.1. pkt Umowy jw.: Utrzymanie poprzez przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urządzeniach: ośmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych; instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz elektroenergetycznych i nieenergetycznych.
2. W okresie od **01-09-2019r.** do **30-09-2019r.** wykonano w systemie SAP:
 - 2.1. Potwierdzono wykonanie usterek (szt.) –
 - 2.2. Przekazano do Zamawiającego zawiadomienia (szt.) –
 - 2.3. Uzgodniono z Zamawiającym termin realizacji usterek (szt.) –
 - 2.4. Liczba zawiadomień przekierowanych na postój urzędzeń (szt.) –
 - 2.5. Liczba zawiadomień wymagających zakupu materiałów (szt.) –
 - 2.6. Liczba zawiadomień (szt.) –
3. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie:
 - 3.1. Pkt Umowy wynosi: zł netto.
Razem zł (słownie: złotych) netto.
4. Zakres prac przedmiotu umowy został wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, przez zespół pracowników Zleceniobiorcy posiadający stosowne przeszkolenia w zakresie wymagań energetycznych, bhp i ochrony środowiska, atex.
5. W trakcie realizacji *nie wystąpiły/wystąpiły* wypadki przy pracy:
.....
/ w przypadku wystąpienia opis wypadku w załączniku do nin. Raportu /
6. W trakcie realizacji *nie wystąpiły/wystąpiły* awarie środowiskowe:
.....
/ w przypadku wystąpienia opis zdarzenia w załączniku do nin. Raportu /
7. W trakcie realizacji stosowano powszechnie obowiązujące przepisy ogólne i branżowe, procedury i instrukcje obowiązujące u Zamawiającego oraz procedury i instrukcje obowiązujące w: Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001; PN-N 18001; PN-EN ISO 14001.
8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy *nie stwierdzono/stwierdzono* dysfunkcyjność obiektów i urządzeń eksploatacyjnych:
.....
/ w przypadku wystąpienia opis w załączniku do nin. Raportu /

Nazwa firmy

9. Po realizacji przedmiotu umowy *jw. nie proponuje się/proponuje się* zalecenia w zakresie przyszłej eksploatacji obiektów i urządzeń Zamawiającego:

/ w przypadku wystąpienia propozycje/sugestie w załączniku do nin. Raportu /

10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy *nie wystąpiły/wystąpiły* przekroczenia wskaźników KPI zawartych w Załączniku nr do umowy

/ w przypadku wystąpienia przekroczenia wskaźników KPI, określić wskaźniki, które zostały przekroczone w załączniku do nin. Raportu/

Zawada f.

/Zlecaniodawca/

/ Wykonawca /

Załączniki:

1. Realizacja usterek



Enea Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26
www.enea-polaniec.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=485082215

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 w dniu publikacji zamówienia nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński
Marek Ryński

DYREKTOR PIENIĄŻNI
PROKURENT

Mirosław Jabłoński
Mirosław Jabłoński

Piotr Radzikowski
Piotr Radzikowski

RADCA PRAWNY
WA. 0112

