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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
Poznan, dnia 10.05.2019 .

Sygnatura postepowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2019/0000032438
Sygnatura pisma: DL/LZ/P)/2019/676

Dotyczy: Doradztwo wspierajace ENEA S.A. w realizacji inwestycji zwigzanej z budowa budynku lub zespoiu
budynkéw biurowych

Dziatajgc na podstawie pkt. 1.10 — 1.14 Warunkéw Zamdwienia (WZ) Zamawiajacy udziela wyjagniet:

Lp. | Treéé pytania

do zadania 1

Czy Inwentaryzacja obiektu ma postuzyé do wykonania péZniejszego projektu rozbiérek? Czy nieruchomosé jest
zabudowana?

Prosimy o podanie wielkosci przedmiotowej nieruchomosci gruntowej.

ODP: Zamawiajgcy informuje, iz na dziatkach nr 37/4, 37/7,37/15, 37/16 i 37/21 znajduje sie parking
dla pracownikéw GK ENEA. Teren ten pokryty jest kostka brukowsa, ktéra powinna zostad rozebrana
przed rozpoczeciem realizacji inwestycji. Na dziatkach 37/4 i 37/7 wczesnie] znajdowaly sie
zabudowania, ktore zostaty rozebrane. Na dzialce nr 37/21 znajduje sie budynek, jednak inwestycja
dotyczy pozostatej czesci.

Dziatka: 37/21 — 8.232 m? {nowa inwestycja nie dotyczy calej dziatki) ; 37/16 —4.114 m?; 37/15 —4m%;
37/4 —20.385 m? (nowa inwestycja hie dotyczy cate] dziatki) ; 37/7 — 4.327 m2,

do zadania 1

inwentaryzacja sieci przed wykenaniem rozbidrek jest nie wykonalna. /fprébne przekopy/

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie inwentaryzacii na podstawie map gecdezyjnych? Jesli nie, to prosimy o
wskazanie sugerowanego sposobu wykonania tej inwentaryzacji.

ODP: Zamawiajgcy informuje, iz dopuszcza przeprowadzenie inwentaryzacji na podstawie map
geodezyjnych.

do zadania 2

Prosimy o doprecyzowanie czego ma dotoczyt projekt geotechniczny. Projekt geotechniczny jest wykonywany na
etapie projektu budowlanego | musi byé znana konstrukcja budynku (wszystkie sily i napreZenia ). Poprawne
wykonywanie projekiu geotechnicznego na etapie koncepeji architektoniczne] jest niewykonalne.

ODP:

Zamawiajacy informuje, iz dokumentacja geotechniczna powinna zosta¢ wykonana w takim zakresie,
jaki jest moiliwy na obecnym etapie postepowania (zanim znane sg szczegdowe rozwigzania
dotyczace obiektu budowlanego). Dekumeritacja geotechniczna powinna obejmowad badania
podicia gruntowego, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2 2012 roku, poz. 463, z pdzn. zm.), w tym w szczegolnosci
z uwzglednieniem archiwalnych map geotechnicznych oraz hydrogeologicznych, z wykonaniem badan
terenowych oraz laboratoryjnych.

4 do zadania 2
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepni archiwalne mapy geotechniczne oraz hydrogeologiczne?
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0DP:
Zamav:igjacy informuje, iz udostepni wszystkie, bedace w jego posiadaniu archiwalne rmapy
geotechniczne oraz hydrologicznych.
W przypadku ich braku, zadaniem Wykonawcy bedzie zwrdcenie sie do wiasciwego organu z prosbg o
wydanie potrzebnych map.
do zadania 3

5 Prosimy o potwierdzenie, Ze analiza kolizji planowane] inwestycii z istniejacym uzbrojeniem terenu odbedzie sig na
podstawie posiadanych przez Zmywajgcego map oraz na podstawie przeprowadzone] wizji.
oDP:
Zamawiajgcy informuje, iz analiza kolizji planowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
odbedzie sie na podstawie posiadanych map przez Zamawiajacego, a takie rmap dostepnych w
urzedach oraz u gestoréw sieci. Istnieje mozliwoéé przeprowadzenia przez Wykonavice wizji lokalnej
terenu.
do zadania 3

] Prosimy o potwierdzenie, Ze wykonanie wstgpnej koncepcji zagospodarowania terenu bedzie na potrzeby
poznigjszege konkursu na kencepcje architektoniczna,
Zamawiajacy informuje, iz decyzja ta bedzie podjeta na podstawie odpowiednich zgdd korporacyjnych.,
Opracowanie koncepcji architektonicznej bedzie kolejnym etapem prac oraz przedmiotem
oddzielnego postepowania.
do zadania 3i 4

7 Prosimy o doprecyzowanie na jakiej podstawie ma zosta¢ wykonany bilans zapoirzebowania na media, mapa do
celéw projeklowych oraz przygotowanie scenariusza finansowego inwestycji jesli przetarg nie uwzglednia
wykonanie wstgpnej koncepci architektonicznej tytko PZT.
ODP:
Zamawiajgcy informuje, iz w ramach zadania ma zostac przedstawiona analiza mozliwosci przytaczenia
do sieci biorac pod uwage budowe biurowca o wielkosci ok 10.000 m2-12.000 m2. Vi/ykonawca
powinien posiadac mape pogladowa do wykonania niezbednych analiz.
Sporzadzenie koncepcjl finansowania inwestycji ma przestawiac wszystkie mozliwe scenariusze
finasowania Inwestycji wraz z rekomendacjg okreslonej koncepcji finansowania oraz udziat w wyborze
najkorzystniejszej formy finansowania.
do zadania 1
Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajacy bedzie wspdipracowat w przekazywaniu danych celem okreslenia
zapoirzebowania na powierzchnie biurows oraz, ze wszystkie odpowiedzi | materiaty beda przekazywane w

8 terminie nie diuzszym niz 7 dni.
W przypadku nie przekazywania niezwiocznie informacji lub braku wsp&ipracy moze miet to negatywny wplyw na
termin wykonania zakresu umowy,
ODP:
Zamawiajacy informuje, i hedzie wspdlpracowal w przekazywaniu danych celem okresienia
zapotrzebowania na powierzchnig biurowg. Wszystkie materialy bedg przekazywane z zachowaniem
wyznaczonych termindw.
do zadania 3

9 Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze stosowne petnomocnictwo do wystapienia do gestoréw jako
zalgcznik do umbw.
ODP:
Zamawiajacy informuje, iz po otrzymaniu odpowiednich zgéd korporacyjnych stosowne
petnomocnictwo bedzie przekazane na etapie procedowania podpisywania umowy.
do zadanla 4

10 ; ,m . . . '
Prosimy o ckredlenie jakie materialy firmowe zostana przekazane w celu przygolowania analizy potrzeb?
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ODP:

Zamawiajacy informuje, iz przekaze wszelkie informacje, jakie Wykonawcy beds konieczne w celu
przeprowadzenia analizy.( dane dotyczace m.in. powierzchni wynajmowanej przy ulicy Géreckiej, ilosci
stanowisk pracy, ktore powinny zostaé umieszczone w nowym biurowcu, korporacyjny standard
zajmowanych powierzchni).

do zadania 4
Jaki jest oczekiwany poziom szczegolowosci raportu? Jakie sq minimalne wymagania co do ilosci scenariuszy

R finansowych?
Jakie obligatoryjne efementy powinien zawiera¢ raport i jaki cel ma spetniaé?
ODP:
Zamawiajacy informuje, i przedstawione scenariusze majg by¢ scenariuszami najbardziej
odpowiednimi, rekomendowanymi przez Wykonawce. Przedstawiony raport ma by¢ szczegétowy i
obejmowac wszystkie niezbedne informacje zebrane na kazdym etapie dotychczasowych prac, ktére
bedg stanowity podstawe dalszego dziatania.
Rekomendacja ma przedstawi¢ caly proces inwestycyjny z rozbiciem na poszczegdlne etapy. W
raporcie naleiy uja¢ w szczegolnosci: wszystkie wymogi administracyjno-prawne, jakie naleiy spetnic
{uzyskanie decyzji, pozwoleri); wszystkie sugerowane i wymagane prawem przetargi konieczne dla
zrealizowania inwestycji {np. wybdr podmiotu sporzadzajgcego dokumentacje projektowa; wybor
doradcy prawnego itp.).
Celem raportu jest przestawienie calego procesu inwesiycyjnego, podzielonego na poszczegélne
etapy; natomiast Zamawiajgcy kierufgc sie rekomendacjami Wykonawcy — ma zamiar realizowas
inwestycje zgodnie z etapami przedstawionymi w raporcie, tj. udziela¢ zamoéwieA na wykonanie
poszczegdinych etapdw inwestycfi {w tym na uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych),
zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.
do zadania 4

12 Prosimy o potwierdzenie w punkcie: ,przedawnienie wszystkich mozliwych scenariuszu finansowych” nalezy
przyjat scenariuszu realne i rekomendowane.
ODP:
Zamawiajgcy potwierdza, iz w punkcie 4 tj. ,przedstawienie wszystkich mozliwych scenariuszy
finansowania inwestycji” nalezy przedstawié scenariusze realne i rekomendowane.
do zadania 3

13 Prosimy o potwierdzenie, ze wskazanie poszczegbinych przedmiotéw zamdwienia ma zostaé przekazane w formie
raportu wraz z rekomendacja, Punki ten nie dotoczy przygotowania i przeprowadzenia postgpowari.
ODP:
Zamawiajgcy potwierdza, iz zadania nr 3 powinno zosta¢ przekazane w formie raportu wraz z
rekomendacjg. Punkt ten dotyczy m.in. przygotowania SIWZ, nie dotyczy natomiast przygotowania i
przeprowadzenia postepowania.
do zadania 5
Prosimy o potwierdzenie, Ze udzial w pracach Zespolu Projektowego ma dotyczyt tylko uczestnictwa na etapie

14 przeprowadzania konkursu oraz nie dotyczy pozniefszej fazy projektowe] — koncepcji architektoniczne;.

Jedlijest to udzial w fazie projektows] prosimy o podanie jaki okres nalezy przyjat; do oferty i jaki potencjat osobowy.

ODP:

Zamawiajgcy potwierdza, ze udziat w pracach Zespolu Projektowego ma dotyczy¢ tylko uczestnictwa
na etapie przeprowadzania konkursu oraz nie dotyczy pdiniejszej fazy projektowej — koncepcji
architektonicznej.
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