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SPIS TREŚCI: 

1. Część opisowa.  
1.1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCH.- BUDOWLANEGO                    str.3 – 10.  
1.2. INFORMACJA „BIOZ”                                        str.11 
 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA i ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW                                str.12 
           

L.p. N a z w a  r y s u n k u   N r .  R y s u n k u   U w a g i 

1 Budynek główny – układ osi i bram PBA – 7.00 Skala 1:100 

2 Blok powtarzalny 1÷8;- rzut na poziom±0,0;  
Bramy wjazdowe -  projekt 

PBA – 12.00 Skala 1:100 

3 Brama automatyczna – wytyczne zabudowy   PBA – 13.00  

4 Bramy automatyczne- wytyczne przygotowani otworów do 
zabudowy bram. PBA – 14.00  

5    

6 Blok powtarzalny 1÷8; Konstrukcja mocowania bramy s=360cm PBA – 12.01  

7 Kotłownia; Konstrukcja mocowania bramy s=360cm w rzędzie 2a   PBA – 12.02  

8 Kotłownia; - Konstrukcja mocowania bramy s=360cm w rzędzie 34a  PBA – 12.02/A  

9 Wymiennikownia;- Konstrukcja mocowania bramy  s=360cm 
w rzędzie 37a÷38,  

PBA – 12.03  

10 Wymiennikownia;- konstrukcja mocowania bramy s=450cm 
w  H=550cm osi a3÷a4, 

PBA – 12.03/A  

11    

12 Załączniki   
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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO-KONSTRUKCY JNEGO. 
 

1. DANE OGÓLNE.  
     

1.1.  Przeznaczenie i program u Ŝytkowy budynku. 
 

Budynek Główny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnętrznych 
108,90x420,0m, którego nawa główna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,  
a nawa o wymiarach 50,5x342m, stanowią budynek kotłowni. Budynek wymiennikowi 
stanowiący przedłuŜenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m. 

Budynek główny jest podstawowym obiektem technologicznym elektrowni, w którym 
zainstalowane są podstawowe urządzenia tj. kotły i turbozespoły.  

 
1.2.  Lokalizacja budynku. 
 

 Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji budynku przedstawia załącznik w postaci 
podkładu mapowego.  

 
1.3.  Dane o istniej ącym budynku. 
 

Budynek Główny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnętrznych 
108,90x420,0m, którego nawa główna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,  
a nawa o wymiarach 50,5x342m, budynek kotłowni. Budynek wymiennikowi stanowiący 
przedłuŜenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m. Budynek główny, znajduje się 
na działce o numerze 197 zabudowy przemysłowej GDF SUEZ Energia Polska S.A. w 
Zawadzie, gmina Połaniec, woj. świętokrzyskie. Wejścia do budynku z dróg 
wewnątrzzakładowych, do  kaŜdego bloku. Wejścia do budynku wymiennikowi od strony 
północnej i wschodniej, z układu komunikacyjnego dróg i chodników wewnątrzzakładowych. 
Podstawowe dane budynku głównego przedstawiają się następująco.  
 

1.4.1. Budynek główny / hala kotłowni bloku 1÷8 /. 
 

Wymiary budynku /hali kotłowni /:  
- długość:                                                            342,0m,  
- szerokość:                                                          50,5m,  
- wysokość:                                                           75,50m,  
- powierzchnia zabudowy                                17 634,0m2 
- kubatura                                                    1 184 783,0m3 
- ilość kondygnacji     1 

 
1.4.2. Budynek główny / hala wymiennikowni /. 
 

Wymiary budynku /hali kotłowni /:  
- długość:                                                            54,0m,  
- szerokość:                                                        58,0m,  
- wysokość:                                                        26,40m,  
- powierzchnia zabudowy                                  3 160m2 
- ilość kondygnacji     1 
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2. ZAKRES PRAC I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE.  
     

2.1.  Dane ogólne. 
 

Przebudowa bram polega na wymianie bram stalowych dwuskrzydłowych, otwieranych 
ręcznie, na bramy zwijane, otwierane automatyczne i montaŜu obok bram drzwi.  
Przebudowa bram nie zmienia układu konstrukcyjnego budynku, oraz jego obciąŜeń.  

 
2.2.  Zakres prac przygotowawczych, demonta Ŝowych i monta Ŝowych zwi ązanych  

z przebudow ą bram.  
 

2.2.1 Zakres prac przygotowawczych obejmuje. 
 

Zakres prac przygotowawczych związanych z przebudową bram obejmuje: 
• demontaŜ istniejących kurtyn powietrznych nad bramami bloków nr1÷ 8,   
• przeniesienie o około 1,2mb lamp oświetlenia umieszczonych nad bramami bloku  

nr 1÷ 8 / nad zabudowę bram /,  
• skrócenie o około 1,2m grzejnika bram członu ciepłowniczego w rzędzie nr 37a÷ 38 

i osi a3÷ a4,  
• wykonanie obniŜenia krawęŜnika drogowego przy bramie członu ciepłowniczego  

w rzędzie nr 37a÷ 38,  
• przeniesienie kabli / 2szt. / zasilających prowadzonych nad bramą wymiennikowi  

w rzędzie nr 37a÷ 38  / wraz z przeniesieniem drabinek kablowych /, 
• przeniesienie kabla nad bramą w osi 2a, 
• wykonanie chodnika  / L=0,8m; s=1,0m / do drzwi wejściowych bramy członu 

ciepłowniczego w rzędzie nr 37a÷ 38, 
• wykonanie remontu posadzki betonowej pomiędzy torem i skrajnią jezdni dla bramy w osi 

2a / F=3,0m2 / , w osi G / F=4,5m2 / i bramy w rzędzie 34a, / F=3,0m2 /, 
 

Zestawienie zakresu prac przedstawia tabela. 
 

2.2.2 Zestawienie zakresu prac przygotowawczych i innych. 
 

L.p Nazwa Wymiar otworu 
pod bramę 

[mm] 

DemontaŜ 
kurtyny pow. 

Przen. lampy 
oświetl. 
bramy 

Skrócenie 
grzejnika  

Przen. 
kabli  

Przen. 
drabinek 

kabl.  

Przen. 
rurociągów 

dn40 

ObniŜenie 
krawęŜnika 

Uwagi 

1. Brama aut. w rzędzie 
2A bud. kotłowni 

4485/5150    √     

2. Brama aut. w   
osi G bud. kotłowni  4600/5230      √  

Rurociągi 
Dn40 szt3. 
w jednej 
izolacji 

3. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.1÷2 3600/3870 √ √       

4. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.2÷3 

3600/3765 √ √       

5. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.3÷4 3600/4200 √ √       

6. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.4÷5 3600/4200 √ √       

7. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.5÷6 3600/4200 √ √       

8. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.6÷7 

3600/4150 √ √       

9. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.7÷8 3600/3650 √ √       

10. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni - za 
bl.8 

3600/4200 √ √       

11. Brama aut. w rzędzie 4480/5100         
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34a bud. kotł. 
12. Brama aut. w osi B  

członu ciepł. nr2  3600/4200   √ √ √  √ Kable zasil. 
Szt.2  

13. Brama aut. w ścianie 
szczytowej członu 
ciepłowniczego nr2  

4500/5550   √    
 

 

 
2.2.3 Prace demontaŜowe. 
 

Zakres prac demontaŜowych związanych z przebudową bram, obejmuje: 
• demontaŜ skrzydeł bram oraz elementów ich mocowania,   
• demontaŜ ściany / pomiędzy słupem konstrukcji nośnej i słupem bramy / wykonanej  

z blachy stalowej z izolacją z wełny mineralnej / dla bram kotłowni / 6szt. /,  
• demontaŜ jednostronny obudowy ściany / pomiędzy słupem konstrukcji nośnej i słupem 

bramy / wykonanej z blachy stalowej z izolacją z wełny mineralnej / dla bram kotłowni / 
1szt. ; - brama za blokiem nr8 /,  

• demontaŜ ściany / pomiędzy słupem konstrukcji nośnej i słupem bramy / wykonanej  
z blachy stalowej z izolacją z wełny mineralnej / dla bramy kotłowni w osi 34a /1szt./,  

• demontaŜ ramy wzdłuŜnej / słupów bramy wykonanych z ceowników 240 / dla bram 
kotłowni / 8szt./, 

• demontaŜ ramy wzdłuŜnej  / słupów z ceowników 2x120 / bramy szczytowej wymiennikowi 
celem poszerzenia otworu bramy do wymiaru 4500mm / brama w osi a3

 ÷ a4, 
• demontaŜ  pomocniczej konstrukcji stalowej doszczelnienia nadproŜa dla bramy bloku 

bl.1÷2 oraz bl. 2÷3 /,   
• demontaŜ nadproŜa dla bramy bloku bl.3÷ 4 wraz z demontaŜem ściany nad nadproŜem,  
• wykucie  w ścianie budynku członu ciepłowniczego / ściana o grubości 38cm z wykładziną 

z płytek klinkierowych / otworu pod drzwi wejściowe o wymiarze 90/200cm,   
• wykucie i wycięcie w ścianie szczytowej budynku wymiennikowi / ściana o grubości 38cm 

z wykładziną z płytek klinkierowych do wys. 70cm: - powyŜej ściana z blachy falistej z 
izolacją w postaci wełny mineralnej / otworu pod drzwi wejściowe o wymiarze 90/200cm, 

 
2.2.4 Zestawienie zakresu prac demontaŜowych. 
 

L.p Nazwa Wymiar 
otworu pod 

bramę 
[mm] 

Demont
aŜ 

skrzydeł 
drzwi. 

DemontaŜ 
elementów 
mocowania 
zawiasów 
/wraz ze 

szlif./   

DemontaŜ  
fragmentu 
stalowego 
ściany 

DemontaŜ  
słupów  

nośnych 
bramy  
/ ramy 

wzdłuŜnej / 

DemontaŜ 
nadproŜa 
 i ściany 

nad 
nadproŜem 

Wykucie 
bądź 

wycięcie 
otworu 

pod 
drzwi 

Przygot. 
ściany 

do 
zamurow. 

DemontaŜ  
posadzki 

przed 
bramą* 

 
 

Uwagi 

1. Brama aut. w rzędzie 
2A bud. kotłowni 4485/5150 √ √      

√  

2. Brama aut. w   
osi G bud. kotłowni  

4600/5230 √ √      
√  

3. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.1÷2 3600/3870 √  √ √   √ √  

4. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.2÷3 3600/3765 √  √ √   √ √  

5. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.3÷4 3600/4200 √  √ √ √  √ √ 

Nowe 
ustawienie 
nadproŜa 

6. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.4÷5 3600/4200 √  √ √  √ √ √ Wykucie w 

murze 

7. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.5÷6 3600/4200 √  √ √   √ √  

8. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.6÷7 

3600/4150 √  √ √   √ √  

9. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni bl.7÷8 3600/3650 √  √ √   √ √  

10. Brama aut. w osi G 
bud. kotłowni- za bl.8 3600/4200 √  √ √   √ √  

11. Brama aut. w rzędzie 4480/5100 √ √ √ √   √ √  
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34a bud. kotł. 
12. Brama aut. w osi B  

członu ciepł. nr2  3600/4200 √     √ 
 

√ Wykucie w 
murze  

13. Brama aut. w ścianie 
szczytowej członu 
ciepłowniczego nr2  

4500/5550 √   √  √ 

  W murze do 
h=75cm. 

powyŜej w 
ścianie z 
blachy. 

Uwagi: * Posadzkę na zew. bramy  zdemontować na szerokości 1,0m i długości 6,0m / F= 6,0m2 dla poz. 3÷10 i F= 3,0m2 dla 
poz. 1÷2/ 
 

2.2.5 Prace montaŜowe. 
 
Zakres prac związanych przebudową bram obejmuje: 
• montaŜ stalowych słupów bram / ramy wzdłuŜnej bramy i drzwi wejściowych; -8szt./  

budynku kotłowni,  
• wykonanie uzupełnienia ściany / pomiędzy słupem konstrukcji wsporczej i słupem ramy 

wzdłuŜnej - w miejscu zdemontowanej ściany z blachy; - ściana z bloczków Siporex  
z obustronnym tynkiem / dla bram kotłowni w osi G /szt.6/ oraz bramy w rzędzie 34a/ szt.1/,   

• montaŜ odtworzeniowy nadproŜa / wymiar otworu 4200mm / dla bramy bloku bl.3÷4  
i ściany nad nim do wysokości 5,20m, 

• montaŜ stalowych konstrukcji wsporczych mocowania bramy szczytowej budynku 
wymiennikowi / brama o wymiarze 4400x5550 mm /,  

• montaŜ konstrukcji uzupełniających dla bram zewnętrznych celem ich zlicowania  
z elewacją budynku / dla 4 szt. bram zewnętrznych /,  

• montaŜ konstrukcji prowadzących dla bram wewnętrznych i zewnętrznych, 
• uzupełnienie i renowacja tynków / obustronna / na ścianie w obrębie bramy w rzędzie  

2a i przed blokiem nr1 oraz bramy pomiędzy blokiem nr 4÷5 i z blokiem nr8,  
• uzupełnienie i renowacja tynku dla bramy bloku nr bl.4÷5 i za blokiem nr8, 
• uzupełnienie tynków i obróbka otworu pod drzwi bramy wymiennikowni,    
• wykonanie montaŜu bram automatycznych / 13 szt. /. 
• wykonanie montaŜu drzwi wejściowych / 9szt . s=90cm /, 
• wykonanie obróbek blacharskich, 
• wykonanie instalacji zasilania bram, 
• wykonanie prób funkcjonalnych, 
• wykonanie malowania ściany frontowej kotłowni,  
 
2.2.6 Zestawienie zakresu prac montaŜowych  
 

L.p Nazwa Wymiar 
otworu pod 

bramę 
[mm] 

Wyk. 
odtworz. 
nadproŜa 
 i ściany 

 MontaŜ  
zdemont
owanych 
słupów  

Wykonanie 
uzupełnienia 
ścian z 

bloczków 
Siporex  

MontaŜ 
konstrukcji 
uzupełń. 

 

MontaŜ 
konstruk

cji 
prowadz
ącej 

MontaŜ 
drzwi 
wejść. 

s=90cm 

Wykonanie 
posadzki 

przed 
brama 

wejściowa 

Uwagi 

1. Brama aut. w rzędzie 2A 
bud. kotłowni 4485/5150    √ √  √  

2. Brama aut. w   
osi G bud. kotłowni  

4600/5230     √  √  

3. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.1÷2 3600/3870  √ √  √ √ √  

4. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.2÷3 3600/3765  √ √  √ √ √  

5. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.3÷4 

3600/4200 √ √ √  √ √ √ Przebudowa 
nadproŜą  

6. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.4÷5 3600/4200  √ √  √ √ √  

7. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.5÷6 3600/4200  √ √  √ √ √  

8. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.6÷7 3600/4150  √ √  √ √ √  

9. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni bl.7÷8 

3600/3650  √ √  √ √ √  
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10. Brama aut. w osi G bud. 
kotłowni- za bl.8 

3600/4200  √ √  √ √ √  

11. Brama aut. w rzędzie 34a 
bud. kotł. 4480/5100  √ √ √ √ √ √  

12. Brama aut. w osi B  
członu ciepł. nr2  3600/4200    √ √ √ √  

13. Brama aut. w ścianie 
szczytowej członu 
ciepłowniczego nr2  

4500/5550  √  √ √ √ 

 W murze do 
wys. 75cm. 
PowyŜej w 
ścianie z 
blachy. 

 
2.2.7 MontaŜ bram. 
 

Do montaŜu zastosować bramy składane wg. systemu harmonijkowego typu Compact. 
Bramy, posiadają wewnętrzne zawiasy ze stali nierdzewnej, prowadnice boczne, izolację 
termiczną, charakteryzują się niskim zuŜyciem energii. Konstrukcja bramy jest samonośna  
i składa się z wytrzymałych i odpornych na tarcie rolek i prowadnic. Brama Compact 
wyposaŜona jest w silniki elektryczne 400 V. Brama moŜe  pracować bezgłośnie przy średniej 
prędkości. 
 
 

  

 

 

 

 

 

Zaletami bram są:  
• minimalne wymagania w zakresie stalowej konstrukcji nośnej, 
• nie przesłanianie instalacji oświetleniowej, 
• oszczędność przestrzeni / system harmonijkowy pozostawia więcej wolnej przestrzeni; 

- mechanizm harmonijkowy układa segmenty bramy bezpośrednio nad otworem 
drzwiowym, zostawiając wolne miejsce na montaŜ innych urządzeń /,  

• unikalny system prowadnic który minimalizuje obciąŜenie elementów ruchomych / nie 
ma spręŜyn lub obciąŜników, które wymagałyby regulacji lub regularnej konserwacji /, 

• brak mocowania być przymocowane do konstrukcji dachu,  
• brak spręŜyn i obciąŜników, 
• płynnie funkcjonujący system prowadnic zapewniający niski poziom generowanego 

przez bramę hałasu,  
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2.2.8 Zestawienie bram. 
 

L.p Nazwa Wymiar 
otworu pod 

bramę 
[mm] 

Moc 
napędu 

[kW] 

Zasil. Il. 
szt 

Oś Rząd Wew 
/zew. 

Uwagi 

1. Brama automatyczna w 
rzędzie 2A budynku kotłowni 4485/5150 0,75 400V 1 F÷G 2a Z Brama szczytowa 

bez drzwi 

2. Brama automatyczna w   
osi G budynku kotłowni  4600/5230 0,75 400V 1 G 2a ÷ 3 W Brama frontowa  

bez drzwi  

3. Brama automatyczna w osi G 
budynku kotłowni bl.1÷2 3600/3870 0,75 400V 1 G 6 ÷ 7 W 

Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
4. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni bl.2÷3 3600/3765 0,75 400V 1 G 10÷ 11 W 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
5. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni bl.3÷4 3600/4200 0,75 400V 1 G 14÷ 15 W 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej – nowe 
nadpro Ŝe 

6. Brama automatyczna w osi G 
budynku kotłowni bl.4÷5 3600/4200 0,75 400V 1 G 18÷ 19 W 

Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
7. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni bl.5÷6 3600/4200 0,75 400V 1 G 22÷ 23 W 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
8. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni bl.6÷7 3600/4150 0,75 400V 1 G 26÷ 27 W 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
9. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni bl.7÷8 3600/3650 0,75 400V 1 G 30÷ 31 W 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej 
10. Brama automatyczna w osi G 

budynku kotłowni - za bl.8 3600/4200 0,75 400V 1 G 34÷34a W Brama frontowa  
bez drzwi 

11. Brama automatyczna w 
rzędzie 34a budynku kotł. 4480/5100 0,75 400V 1 F÷G 34a Z Brama szczytowa 

bez drzwi 

12. Brama automatyczna w osi B 
członu ciepł. nr2  3600/4200 0,75 400V 1 B 37a÷ 38 Z 

Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej  

13. Brama automatyczna w 
ścianie szczytowej członu 
ciepłowniczego nr2  

4500/5550 0,75 400V 1 a3÷a4  Z 
Brama frontowa  
z drzwiami obok 

niej  

 
2.3.  Warunki wykonania i odbioru konstrukcji.  
 

2.3.1. Warunki wykonania konstrukcji stalowych. 
 

Projektowane konstrukcje wsporcze pod montaŜ bram zalicza się do konstrukcji prostych, 
nie wymagających opisu kolejności wykonywania prac montaŜowych. Zakłada się 
przygotowanie elementów konstrukcyjnych na warsztacie, natomiast wykonanie prac 
montaŜowych na obiekcie. Przygotowanie i wykonanie elementów konstrukcji stalowych 
zgodnie z posiadaną technologią. Spawanie winni wykonywać spawacze  
z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami stosownie do zakresu wykonywanej 
pracy.  
Do prac spawalniczych naleŜy stosować następujące elektrody: 

Spawany materiał Grubość łączonych 
elementów  

Zalecany gatunek 
elektrody 

Gatunek elektrody 
zastępczy 

St 3SX (S235JRG1) ≤ 12,5 EA 146 ER 346 
EB 146 

Elektrody przed spawaniem naleŜy wysuszyć. 
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Wykonanie prac montaŜowych w zakresie konstrukcji wymaga wykonania prac 
przygotowawczych. Zakłada się, Ŝe podczas prowadzenia prac montaŜowych wykonany 
zostanie:  
� montaŜ elementów konstrukcyjnych, 
� ustawienie i spawanie elementów , 
� sprawdzenie wymiarów,  

 
Wykonanie i odbiór konstrukcji, naleŜy przeprowadzić zgodnie z :  

• normą PN-77/B-06200 Konstrukcje Stalowe Budowlane. Wymagania i Badania. 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych. 

Arkady 1989,  
 

2.3.2. Kontrola złącz spawanych. 
 

Złącza spawane powinny być poddane następującym badaniom: 
- oględziny zewnętrzne, 
Oględzinom zewnętrznym naleŜy poddać 100% połączeń spawanych.  

 
2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
 

Konstrukcje stalowe przed malowaniem naleŜy czyścić przez piaskowanie. Stopień 
oczyszczenia konstrukcji: 1, SA 2,5. Konstrukcje stalowe  wewnątrz budynku kotłowni naraŜone są na 
wpływ warunków wewnętrznych w postaci znaczącego zapylenia i temperatury wyŜszej niŜ temperatura 
otoczenia. Dla powyŜszych warunków, projektuje się zabezpieczenie antykorozyjne zestawem 
chlorokauczukowym, składającym się z: 

 
• farby chlorokauczukowej podkładowej, o grubości –2x 40 µm, 
• farby chlorokauczukowej nawierzchniowej, o grubości –2x 60 µm, 

 
Łączna grubość powłoki antykorozyjnej winna wynosić 200÷220µm.  

1. Dopuszcza się wykonanie innych zabezpieczeń antykorozyjnych pod warunkiem , Ŝe łączna grubość 
powłoki antykorozyjnej będzie wynosić 200÷220µm. 

Zabezpieczenie wykonać zgodnie z załączoną kartą zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

2.3.4. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji. 
 

Przyjmuje się, Ŝe podstawą odbioru prac jest  sprawdzenie wymiarów montaŜu 
konstrukcji prowadzącej bramy zarówno dla bram zewnętrznych jak i bram wewnętrznych. 
Odchyłka ta nie powinna być większa, niŜ 3mm dla bram o wysokości 420cm i nie więcej,  
niŜ 5mm dla bram o wysokości do 550cm.  
 

2.3.5. Znakowanie. 
 

Dla montowanych elementów konstrukcyjnych nie przewiduje się trwałego ich 
znakowania. Oznaczenia montaŜowe elementów wg. technologii Wytwórcy.  
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3. ZAGADNIENIA BHP, PPO ś. i OCHRONY ŚRODOWISKA.  

 
3.1.  Zagadnienia BHP  

Prace montaŜowe w zakresie wykonania montaŜu konstrukcji pod mocowanie bram, 
są zaliczane do prac niebezpiecznych, ze względu na konieczność prowadzenia prac na 
czynnej instalacji w rejonie której występują instalacje elektryczne, media energetyczne, kable 
teletechniczne itp. Ze względu na prowadzenie prac w rejonie czynnych instalacji i urządzeń, 
naleŜy: 

- wykonywane prace prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostroŜności, 
- wydzielić dodatkowe przejścia dla pieszych na okres wykonywania prac, 
- prace spawalnicze prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostroŜności. 

 
Prace powinny być prowadzone zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. / DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126/. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. /DZ.U. 2003  
nr 47 poz. 401/, 

 
3.1.1.  Organizacja działań ratowniczych w przypadku powstania miejscowego zagroŜenia. 

 
o kaŜdy, kto zauwaŜy miejscowe zagroŜenie (zagroŜenie chemiczne, ekologiczne, 

techniczne, itp.) na terenie elektrowni, obowiązany jest natychmiast zaalarmować: 
- osoby znajdujące się w pobliŜu miejsca zdarzenia, 
- straŜ poŜarną (tel. 67-88) lub DIR (tel. 66-66). 

o zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki, 
o po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze straŜą poŜarną lub DIR  naleŜy wyraźnie 

podać: 
- miejsce i rodzaj zdarzenia, 
- czy istnieje zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, 
- przedstawić się oraz podać numer telefonu, z którego dzwonimy. 

UWAGA !  
odłoŜyć słuchawkę naleŜy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez osobę przyjmującą 
o w razie potrzeby (wypadek lub awaria) alarmować DIRE (telefon: 66-66), 
o po przybyciu zakładowej straŜy poŜarnej naleŜy złoŜyć dowódcy przybyłego zastępu 

meldunek o sytuacji w miejscu zdarzenia, 
o w czasie prowadzenia działań ratowniczych naleŜy podporządkować się poleceniom 

osoby kierującej działaniami, 
o szczegółowe zasady prowadzenia działań w zakresie likwidacji miejscowych zagroŜeń  

na terenie elektrowni, określają odrębne przepisy. 
 
3.2.  Zagadnienia ppo Ŝ. 

Projektowane konstrukcje nie stanowią zagroŜenia pod względem ppoŜ. Materiały 
uŜywane do budowy, są niepalne. ZagroŜenie pod względem ppoŜ. występuje tylko na etapie 
prowadzenia montaŜowych prac spawalniczych w eksploatowanych budynkach. 

 
3.3.  Zagadnienia ochrony środowiska. 

Projektowane konstrukcje nie mają ujemnego wpływu na środowisko. Materiały uŜyte do 
budowy spełniają wymogi ochrony środowiska. 
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3.4.  Wytyczne do opracowania planu BIOZ. 

Podczas wykonania prac montaŜowych, mogą występować następujące zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

o zagroŜenia wynikające z prowadzonych prac w rejonie czynnych urządzeń i instalacji 
energetycznych, 

o zagroŜenia wynikające z prowadzonych prac spawalniczych (poparzenia, naświetlenia 
oczu, potencjalne źródło poŜaru), 

o poraŜenie prądem elektrycznym, 
o upadek osób z wysokości, 
o upadek przedmiotów z wysokości 
o hałas, 
o uszkodzenie ciała elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, 
o zagroŜenia wynikające z komunikacji poziomej i pionowej, 
o urazy ciała przy obsłudze mechanicznych elektronarzędzi, 
o zaproszenie oczu, 
o zagroŜenia wynikające z czynnych urządzeń i instalacji energetycznych. 

 
Wymienione zagroŜenia będą występować na całym obszarze terenu wykonywanych 

prac oraz przez cały czas trwania tych prac. 
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4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA WRAZ Z ZESTAWIENIEM MATE RIAŁÓW.  
 

4.1. Zestawienie podstawowych materiałów.  
 

4.1.1. Zestawienie bram automatycznych.  
L.p Ozn. Nazwa Wymiar 

[mm] 
Il. Szt Moc 

napędu 
[kW] 

Napięcie 
zasilania. 

Szerokość 
otworu pod 

bramę 
[mm] 

Wysokość  
otworu pod 

bramę 
[mm] 

Uwagi 

1. W Brama automatyczna  3600/3650 1 0,75 400V 3600 3650 W- wew. 

2. W Brama automatyczna  3600/3765 1 0,75 400V 3600 3765  
3. W Brama automatyczna  3600/3870 1 0,75 400V 3600 3870  
4. W Brama automatyczna  3600/4150 1 0,75 400V 3600 4150  
5. W Brama automatyczna  3600/4200 4 0,75 400V 3600 4200  
6. W Brama automatyczna  4600/5230 1 0,75 400V 4600 5230  
7.  Razem wewnętrzne  9      
8. Z Brama automatyczna 3600/4200 1 0,75 400V 3600 4200 Z-  zewewn. 
9. Z Brama automatyczna  4485/5150 1 0,75 400V 4485 5150  
10. Z Brama automatyczna  4480/5100 1 0,75 400V 4480 5100  
11. Z Brama automatyczna  4500/5550 1 0,75 400V 4500 5550  
12. 

 
Drzwi stalowe o szer. 
100cm z ościeŜnicą  i 
samozamykaczem 

90/200 9   1014  
L= 9szt. 
P= szt. 

13. 
 

Drzwi stalowe o szer. 
90 cm z ościeŜnicą  i 
samozamykaczem 

90/200 1   1014  
L= 1szt. 
P= szt. 

4.1.2. Zestawienie materiałów – konstrukcje stalowe bram 
Poz. Wymiar Dług. 

[ mm] 
Ilość  
szt. 

Gatunek Norma Masa 
jedn. 

CięŜąr 
[kg] 

Uwagi 

Brama wewn ętrzna 3600/3650  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.7÷8 
1 [ 240 x3650 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 242,4 Wyk. istniejący 

2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejący 

3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9  

4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8  

5 □ 80x40x3 4450 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 46,2 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

6 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,9 

Poprzeczka 

7 Razem 450,93  

Brama wewn ętrzna 3600/3765  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.2÷3 
1 [ 240 x3765 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 250,0 Wyk. istniejący 

2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69 Wyk. istniejący 

3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9  

4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8  

5 □ 80x40x3 4520 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 46,2 Prowadnice 

wzdłuŜne  

6 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,68 Poprzeczka 

7 Razem 458,61  

Brama wewn ętrzna 3600/3870  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.1÷2 
1 [ 240 x3870 3870 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 257,0 Wyk. istniejący 

2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejący 

3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9  

4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8  

5 □ 80x40x3 4450 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 48,0 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

6 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,7 

Poprzeczka 

7 Razem 467,3  

Brama wewn ętrzna 3600/4150  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.6÷7 
1 [ 240 x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 275,6 Wyk. istniejący 

2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejący 

3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9  
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4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8  

5 □ 80x40x3 4900 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 50,9 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

6 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,7 

Poprzeczka 

7 Razem 488,8  

Brama wewn ętrzna 3600/4200  Il.szt. 4x Rys.nr. PBA-12.01 bl.3÷4, bl.4÷5, 
bl.5÷6, za bl.8 

1 [ 240 x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 278,9 Wyk. istniejący 

2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejący 

3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9  

4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8  

5 □ 80x40x3 4900 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 50,9 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

6 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,7 

Poprzeczka 

7 Razem 492,7  

8 SUMA 1970,0  

Brama wewn ętrzna 4600/5230  Il.szt. 1x  Przed bl.1 

1 □ 80x40x3 6000 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 62,3 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

2 □ 80x40x3 4600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 23,9 

Poprzeczka 

3 Razem 492,7  

Brama zewn ętrzna 4485/5150  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rząd 2a 

1 □ 200x100x6 5500 2 S-235 EN-10219 26,4 290,4 Konstr. 
uzupełniająca 

2 □ 200x100x6 4480 1 S-235 EN-10219 26,4 118,3 Konstr. 
uzupełniająca 

3 □ 80x40x3 6250 2 S-235 
EN-10219-2 

BN-79/065601 5,19 64,5 
 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

4 □ 80x40x3 4480 1 S-235 
EN-10219-2 

BN-79/065601 5,19 23,1 
 

Poprzeczka 

5 Razem 496,3  

Brama zewn ętrzna 4480/5100  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rząd 34a 

1 □ 160x100x6 5300 2 S-235 EN-10219 22,63 239,9 
 

Konstr. 
uzupełniająca 

2 □ 160x100x6 4480 1 S-235 EN-10219 22,63 101,4 
 

Konstr. 
uzupełniająca 

3 □ 80x40x3 6000 2 S-235 
EN-10219-2 

BN-79/065601 5,19 64,9 
 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

4 □ 80x40x3 4480 1 S-235 
EN-10219-2 

BN-79/065601 5,19 23,3 
 

Poprzeczka 

5 Razem 429,4  

Brama zewn ętrzna 3600/4200  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03 Rząd 37a-38 

1 □ 250x100x6 4350 2 S-235 EN-10219 31,1 270,6 Konstr. 
uzupełniająca 

2 □ 250x100x6 3600 1 S-235 EN-10219 31,1 130,6 Konstr. 
uzupełniająca 

3 □ 80x40x3 5000 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 51,9 

Prowadnice 
wzdłuŜne  

4 □ 80x40x3 3600 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 18,7 

Poprzeczka 

5 ∟ 50x50x5 1400 2 S-235  3,77 10,6 Podparcie nadproŜa 

6         

7 Razem 568,0  

Brama zewn ętrzna 4500/5500  Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03A Oś a3-a4 

1 □ 250x100x6 5650 2 S-235 EN-10219 31,1 351,4 Konstr. 
uzupełniająca 

2 □ 250x100x6 4500 1 S-235 EN-10219 31,1 140,0 Konstr. 
uzupełniająca 

3 □ 100x100x5 2177 2 S-235 
EN-10219-2 

BN-79/065601 16,98 73,9 
 

 

4 □ 100x100x5 1214 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 16,98 22,3 

 

5 □ 80x40x3 6400 2 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 66,4 

Prowadnice 
wzdłuŜne  
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6 □ 80x40x3 4500 1 S-235 EN-10219-2 
BN-79/065601 5,19 23,4 

Poprzeczka 

7 □ 100x100x5 ≈1200 2 S-235 

EN-10219-2 
BN-79/065601 

16,98 22,3 

Wg. potrzeb- 
mocowanie obudowy 
ościeŜnicy do 
poprzeczki 
konstrukcji 

8 Razem 677,4  

Uwaga. 
1. W bilansie nie ujęto poprzeczek wzdłuŜnych  wykonanych z ceownika 2x120, które są przesuwane z wymiaru 4300 na 

4500mm. 
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4.1.3. Karta zabezpieczenia antykorozyjnego. 

KARTA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO. 
do projektu:. 

P.T. Projekt przebudowy bram do budynku głównego . 
Konstrukcje stalowe  ram / ościeŜnic / i konstrukcje mocowania bram  – Zabezpieczenie antykorozyjne.  

 
1. Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochronę przed korozją. 
2. Obowiązuje zasada, Ŝe gruntowanie wykonuje się w warsztacie. Stanowi ono równocześnie ochronę czasową na okres 

transportu i składowania. Zaleca się wykonanie malowania właściwego na warsztacie. 
3. Na montaŜu zaleca się wykonanie uzupełniającego malowania właściwego. 
4. Dopuszcza się wykonanie malowania właściwego na montaŜu. 
5. Przed przystąpieniem do malowania gruntującego w warsztacie naleŜy powierzchnię do malowania przygotować wg  

PN-70/H-97051 tj. 
5.1. Usunąć nierówności wg p. 2 normy 
5.2. Oczyścić powierzchnię wg p. 3 normy, a w szczególności wykonać: 

− odtłuszczenie 
− odrdzewianie 
− oczyszczenie do 3 stopnia czystości wg PN-70/H-97050 (ST 3 wg ISO 8501-1; 1996) 

5.1. Spoiny oczyścić wg PN-71/H-97053 punkt 4.3. 
5.2. Ostre krawędzie zeszlifować 
6. Parametrów chropowatości podłoŜa nie określa się. Zaleca się unikania nadmiernej erozji materiału w procesie 

oczyszczenia. Elementy oczyszczone do chwili rozpoczęcia malowania naleŜy zabezpieczyć przed wpływami 
atmosferycznymi. 

7. Gruntowanie warsztatowe naleŜy wykonać nie później niŜ przed upływem 6 godzin po oczyszczeniu elementu.  
Zaleca się wykonanie gruntowania w temperaturze +15°C do +25° C, z tym, Ŝe nie naleŜy wykonywać gruntowania w 
temperaturze niŜszej niŜ +5°C oraz nie nale Ŝy gruntować elementów nagrzanych do temperatury wyŜszej niŜ +40°C.  
Nie dopuszcza się gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgły lub elementów pokrytych rosą, względnie 
wilgotnych. 
Do gruntowania naleŜy stosować następujący zestaw malarski: 

Nazwa farby Symbol Ilość warstw Grubość Czas schnięcia Wydajność 

CHLOROKAUCZUK pokład   2 40µm 9h 0,1l/m2 

 
Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik do wyrobów  chlorokauczukowych. 

8. Gruntowanie uzupełniające na montaŜu: 
Po zakończeniu montaŜu uszkodzenia gruntu warsztatowego oraz wszystkie styki i połączenia montaŜowe naleŜy oczyścić 
szczotkami drucianymi oraz skrobakami do 3 stopnia czystości wg PN-70/H-970S0. Wykonać uzupełniające gruntowanie 
farbą jak w p. 5. 
Malowanie 
Malowanie nawierzchniowe naleŜy wykonać na warsztacie lub na montaŜu po zakończeniu robót montaŜowych.  
Po wykonaniu gruntowania uzupełniającego wg p. 6 naleŜy całość oczyścić z zabrudzenia, kurzu itp.  
Miejsca zatłuszczone odtłuścić. Do malowania naleŜy zastosować następujący zestaw. 

 

Nazwa farby Symbol Ilość 
warstw 

Grubość Czas 
schnięcia 

Wydajność 

CHLOROKAUCZUK 
nawierzchniowy 

 3 60µm 16h 0,16l/m2 

 
Rozcieńczalnik: Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych. 
Dodatek rozcieńczalnika powinien mieścić się w granicach 10% 
 

9. Warunki wykonywania prac malarskich 
9.1. W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza się malowania w czasie, deszczu, mgły, 

rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn. Dopuszcza się malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i 
suchych. 

9.2. Temperatura w czasie malowania nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C oraz powierzchnia malowania nie mo Ŝe być cieplejsza niŜ 
+40°C. 

9.3. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu warstw poprzednich. 
9.4. Roboty malarskie nie mogą być prowadzone w sąsiedztwie otwartego ognia lub powierzchni silnie nagrzanych. 
9.5. Malowanie moŜe być wykonane metodą natryskową, naleŜy jednak unikać nadmiernych start materiału przez rozpylanie, 

warstwa farby winna być gładka, nie spływająca. 
10. Odbioru wyrobów malarskich naleŜy dokonać wg PN-71/H-97053. 
11. Klasa staranności wykonania pokrycia (KSW) min. 2 wg PN-79/H-97070. 
12. Wymagania dotyczące, dozoru i kontroli wykonania powłok naleŜy przestrzegać wg PN-71/H-97053 p. 9 i 10. 
 
Przy wykonywaniu robót malarskich naleŜy przestrzegać ogólne przepisy BHP i ppoŜ. oraz szczególne wymagania podane 
przez producenta wyrobów malarskich 

 
 


