

MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI OGŁOSZENIA

do przetargu na **„Wykonanie konstrukcji nośnej i montaż bannera na ścianie budynku kotłowni bloku nr 1 w Enea Połaniec S.A.”** (dalej „Ogłoszenie”)

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia w następujący sposób:
 - 1.1. Pkt 10 w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmienia swoje brzmienie na:

„10. Terminy wyłączeń bloku energetycznego nr 1 oraz linii energetycznej 110 kV,

 - a. Pierwszy okres 3-ch dni: od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2019 r.
 - b. Drugi okres 3-ch dni: od 29 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.
 - 1.2. Pkt 2.3 w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia (Wzór Umowy) zmienia swoje brzmienie na:

„2.3. W celu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dokona wyłączeń bloku energetycznego nr 1 oraz linii energetycznej 110 kV w terminach:

 - 2.3.1. Pierwszy okres 3-ch dni: od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2019 r.
 - 2.3.2. Drugi okres 3-ch dni: od 29 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r.

