

Enea Połaniec S.A.

Zawada 26,

28-230 Połaniec

Dotyczy: pytania do postępowania nr **NZ/PZP/37/2019** - „Remont urządzeń ciepno-mechanicznych maszynowni bloków energetycznych nr 2,3,4,6,7,9 w Enea Połaniec S.A. w roku 2020”

ENREM – Połaniec Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o dokonanie zmian zapisach wzoru umowy przedmiotowego postępowania wprowadzających możliwość fakturowania częściowego na poziomie poszczególnych bloków energetycznych. Proponujemy wprowadzenie następujących etapów płatności zastępujących punkty 5.9.1 i 5.9.2 części III SIWZ:

	Opis etapu realizacji prac	Termin wystawienia faktur (nie wcześniej niż)	Wysokość płatności w % wynagrodzenia
1	TG-2 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
2	TG-2 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%
3	TG-3 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
4	TG-3 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%
5	TG-7 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
6	TG-7 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%
7	TG-9 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
8	TG-9 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%
9	TG-4 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
10	TG-4 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%
11	TG-6 – zakończenie prac remontowych	Kiedy nastąpi	90 %
12	TG-6 – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania odbiorów inwestycyjnych”	Kiedy nastąpi	10%

ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.
 PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR NACZELNY

Grzegorz Jaguś