

NZ/PZP/29/2019/

Zawada, 25.10.2019 r.

**MODYFIKACJA NR 3  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR NZ/PZP/29/2019  
PRZETARG NIEOGRANICZONY**

na

**„Dostawę kamienia wapiennego dla Enea Elektrownia Polaniec S.A.  
w okresie od 2020.01.01 do 2020.12.31”**

**1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:**

**1.1. Punkt 30.7.12. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:**

„30.7.12. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w całości w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należyście wykonany.”

**1.2. Wykreśla się punkt 30.7.13 Części I SIWZ**

**2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie:**

[https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupo-wa?action\\_time=&c\\_name=&c\\_type=&create\\_time=&order\\_item=&order\\_title=&order\\_type=&public\\_time=&tp=radioPublic&id=497780176](https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupo-wa?action_time=&c_name=&c_type=&create_time=&order_item=&order_title=&order_type=&public_time=&tp=radioPublic&id=497780176)

oraz na stronie:

<https://aukcje.eb2b.com.pl/>

**3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.**

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH  
Marek R. Piński

PREZES ZARZĄDU  
Lech Żak