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CZESC PIERWSZA - INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW:

ROZDZIAL I - Informacje wstepne J

1.

10.

Zamawiajqcy:
Enea Potaniec S.A. z siedzibg: Zawada 26, 28-230 Potaniec, zarejestrowana pod numerem KRS 0000053769

przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy
713 500 000 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429; REGON:

Adres internetowy Ogtoszenia:

Wszelkie informacje dotyczace postepowania (m.in. Warunki Zaméwienia, odpowiedzi na pytania,
modyfikacje Ogtoszenia) Zamawiajacy udostepnia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa
Tryb udzielania zamoéwienia:

3.1. Niepubliczny przetarg otwarty.

3.2. Do postgpowania nie znajdujg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.).

3.3. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest zgodnie i na zasadach wewnetrznego
Regulaminu Udzielania Zaméwien Enea Potaniec S.A.

Wszczecie postgpowania nastepuje poprzez zamieszczenie ogtoszenia i Warunkéw Zaméwienia na stronie
internetowej wskazanej w pkt. 2.
W niniejszym postepowaniu Wykonawcy nie przystugujg $rodki odwotawcze.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem w niniejszym postepowaniu, w tym takze
z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zadne materialy dotyczace postepowania, dostarczone przez Wykonawcéw nie podiegajg zwrotowi.

Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza niniejsze postepowanie w sposdb zapewniajacy zachowanie
uczciwej konkurencji oraz rdéwne traktowanie Wykonawcéw, w tym réwny dostep do informacji dla
wszystkich Wykonawcéw i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy wzgledem drugiego.

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postepowania wykonuje powotana
Komisja Przetargowa zapewniajgca bezstronnos¢ i obiektywizm.

Zamawiajacy odwiadcza, ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

ROZDZIAL II - Przedmiot zamodwienia

1.

Przedmiot zaméwienia:

Remont obwoddw wtdrnych wyprowadzenia mocy i regulatora napiecia generatora dla blokéw energetycznych nr 2, 3,
4,6,7,9.

2.

Termin realizacji zaméwienia:
2.1. Termin wykonania Umowy od daty podpisania do 30.03.2021

2.2. Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:
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2.3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwlocznie bedzie
informowat Wykonawce.

3. Miejsce realizacji zaméwienia:
Enea Potaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Polaniec, woj. éwietokrzyskie.
4. Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia:
Szczegotowy zakres Przedmiotu Zaméwienia oraz warunki jego wykonania zostaty okreélone w Czesci I1 WZ

ROZDZIAL III - Sktadanie ofert czesSciowych i wariantowych

1. Zamawiajacy nie dopuszcza skitadania ofert czes$ciowych.

ROZDZIAL IV - Opis warunkéw udziatu w postepowaniu

1. Potwierdzenie, iz Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, zostanie dokonane na podstawie
nastepujacych dokumentéw:

1.1. aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidengiji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg, wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skiadania ofert w tym postepowaniu:

1.1.1. w przypadku zaswiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
(www.firma.gov.pl);
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1.1.2. w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, Zamawiajacy dopuszcza
przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoéci
(https://ems.ms.qgov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);

1.1.3. aktualnych zaswiadczen wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wiasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkéw, opfat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionych nie wczeéniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skladania ofert;

1.1.4. posiadania statusu czynnego podatnika VAT.

posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego nakladajg obowiazek posiadania takich uprawnien; potwierdzenia, ze
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnosci nalezy dokonaé¢ na
podstawie nastepujacych dokumentow:

1.2.1. koncesji, zezwolen lub licencji,
(jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolen lub licencji na
podjecie dziatalnosci w zakresie objetym Zaméwieniem);

1.2.2. dokumentéw stwierdzajacych, Ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
Zambwienia, posiadaja wymagane uprawnienia,
(jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien);

posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamédwienia; potwierdzenia, ze Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnosci nalezy dokonaé¢ na podstawie nastepujacych
dokumentdw:

1.3.1. wykazu minimum 2 szt. (dwdch) wykonanych zaméwien na taczng kwote minimum 300.000
zt netto, o profilu tozsamym do zamoéwienia bedacego przedmiotem przetargu w okresie 3
lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu na ustugi, z podaniem ich wartosci, daty wykonania i miejsca realizacji oraz
wskazaniem zleceniodawcow lacznie z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie
ustugi (referencje, faktury, protokoty odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzajace
nalezyte wykonanie); dokumenty powinny by¢ oznaczone w taki sposéb, aby nie byto
watpliwosci, ktérych zaméwien wykazanych przez Wykonawce dotycza - Zafacznik nr 5 do

Formularza Oferty — wykaz wykonanych lub wykonywanych zaméwieri w okresie ostatnich 3

lat;

1.3.2. Niniejszy zapis nie obowigzuje

- i D= ;‘."; 2OTIC “1y3 -‘ HTOE ';"' caea ‘.-‘
innych-pedmiotéw-de-ich-udestepnienia - Zalacznik nr 11 do Formularza Oferty ~ wzdr
zobowigzania;

1.3.3. Niniejszy zapis nie obowigzuje

prowadzenia-dziatalneseijestkrétszy—w-tym-okresie - Zatacznik nr 12 do Formularza Ofe

— WZOr informaciji;

1.3.4. Niniejszy zapis nie obowigzuje
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zWykonawea) - Zalacznik nr 13 do Formularza Oferty - wykaz oséb realizuiacych
Zamodwienie.

1.4. potwierdzajacych sytuacje ekonomiczng i finansowa zapewniajacg wykonanie Zamdwienia:

1.4.1. posiadanie polisy OC lub innego dokumentu ubezpieczenia z suma ubezpieczenia nie
mniejszg niz 1.000.000 zf, stownie: [jeden milion zfotych] potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej - co najmniej - dziatalno$é¢ zwiazang z przedmiotem
zamoOwienia; jezeli okres polisy nie obejmuje catego okresu realizacji zaméwienia
o$wiadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia OC przez okres realizacji zaméwienia ;

1.4.2. Niniejszy zapis nie obowiazuje

1.4.3.

*dla zamowien o wartosci powyzej 5 min zt netto.

1.5.w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ztozenia powyzej wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
1.1.;

1.5.1. dokumentu lub dokumentéw wystawionych w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1.5.1.1. nie zalega z optacaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, fub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, dokument powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu;

1.5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci, dokument powinien by¢
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

1.5.2. informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy albo administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dotyczy informacja albo dokument, dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
W postepowaniu;
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1.5.3. jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. zastepuje
sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2. Wykonawca musi wykazaé spetnienie w/w warunkéw nie pézniej niz na dzier sktadania ofert na podstawie
przedtozonych odwiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w Rozdziale V WZ.

3. Zamawiajacy dokona oceny speinienia w/w warunkéw w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
dostarczanych wraz z oferta.

ROZDZIAL V - Wymagane dokumenty i o$§wiadczenia

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajacy wymaga przedstawienia
w ofercie nastepujacych oswiadczer i dokumentéw:

1.1. wypetniony i podpisany Formularz Oferty (Zalacznik nr 1 do WZ) oraz wypelnione i podpisane
wszystkie wymagane zataczniki do Formularza Oferty;

1.2, Wykonawcy zobowiazani sg rowniez ztozy¢ wraz z ofertq:

1.2.1. kwestionariusz bezpieczernistwa i higieny pracy dla Wykonawcéw - dokument Z-7-
zatacznik do SIWZ

1.2.2. upowaznienie do podpisania oferty wraz z zatacznikami, o ile umocowanie do dokonania
przedmiotowej czynnosci nie wynika z wymaganych przez Zamawiajacego dokumentow
rejestrowych zataczonych do oferty, zlozone w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem,

1.2.3. upowaznienie do potwierdzania kopii dokumentdéw dotaczonych do oferty ,za zgodnosé
z oryginatem”, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynnodci nie wynika
z wymaganych przez Zamawiajacego dokumentdéw rejestrowych zataczonych do oferty,
ztozone w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem,

1.2.4. w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw wspdlnie - dokument, w ktérym
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia;

1.3. aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do CEIDG wystawione
nie wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert w tym postepowaniu:
1.3.1. w przypadku zadwiadczenie o wpisie do CEIDG, Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie
wydruku ze strony: www.firma.gov.pl;

1.3.2. w przypadku odpisu z KRS, Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;

1.4. aktualne zaswiadczenie wiasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca nie zalega
z optaceniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtadciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert;

1.5. aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem oplat oraz
skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci lub wstrzymanie w calodci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skiadania ofert;

1.6.
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1.8. wskazanie w Zalaczniku nr 5 do Formularza Oferty wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji

zamoéwien o profilu tozsamym do przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentami potwierdzajacymi
nalezyte wykonanie zamoéwien - zgodnie z pkt. 1.3.1 w Rozdziale 1v;

1.9. wskazanie w Zafaczniku nr 10 do Formularza Oferty ewentualnych podwykonawcéw prac,
z zakresem tych podzlecanych prac;

1.10. podanie w ofercie oraz potwierdzenie nr rachunku bankowego jaki wskazany zostanie na
wystawionej/ych fakturze/ach VAT zgtoszonego do urzedu skarbowego, za pomoca:

1.10.1. wydruku z bankowosci elektronicznej,
1.10.2. zaswiadczenia z banku o posiadanym numerze rachunku,

1.10.3. o$wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Zafaczniku nr 8 do
Formularza Oferty;

1.10.4. oswiadczenia Wykonawcy o wyrazeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiajacego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw.split payment.

1.10.5. Oswiadczenie Wykonawcy Zze platnosci za faktury bedq realizowane wylacznie na numery
rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunkéw w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
-kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzona przez
cztonka dziatalnoscia gospodarcza - wskazanych w zgloszeniu identyfikacyjnym Iub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art.
119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
1.11. Niniejszy zapis nie obowigzuje

Zatacznik nr 7 do Formularza Oferty;

1.12. Niniejszy zapis obowigzuje
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Zafacznik nr 13 do Formularza Oferty;

1.13. oswiadczenie Wykonawcy, ze w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego jednak nie pézniej niz przed dniem podpisania umowy zostanie Zamawiajacemu
przedtozony optacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC
(wraz z dowodem zaptaty sktadki) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamdwienia przez caty okres wykonywania zamdwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz

wymieniong w pkt. 1.4.1 w Rozdziale 1V - Zaltacznik nr 6 do Formularza Oferty - Wzér oéwiadczenia;

1.14. Niniejszy zapis nie obowigzuje

2017 zarol2018-orazza-wsze pélrocze2819-roku - Zalacznik nr 16 do Formularza Oferty;

1.15. podpisane os$wiadczenie Wykonawcy o wypetnieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego
wart. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpogrednio lub
posrednio pozyskat, lub ktérych dane pozyskat, ktérego wzér stanowi - Zatacznik nr 9 do Formularza
Oferty;

2. Poswiadczenia ,za zgodnos$¢ z oryginatem” nalezy dokonaé poprzez umieszczenie na kopii kazdej zapisanej
strony dokumentu czytelnego okredlenia: ,za zgodnos¢ z oryginatem” (lub innego - o tozsamym znaczeniu)
wraz z datg i podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania:

2.1. Wykonawcy,
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2.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia,
2.3. Podwykonawcy, w zakresie dokumentéw, dotyczacych kazdego z Podwykonawcow.

3. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby po$wiadczajacej kopie dokumentu za zgodnoéé z oryginatem).

4. Jezeli termin sktadania ofert ulegnie przesunieciu, woéwczas dokumenty, ktére do uptywu nowego terminu
traca waznosé, winny zostaé uaktualnione.

ROZDZIAL VI - Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczeii i dokumentéw

1. W trakcie postepowania dotyczacego niniejszych WZ, do jego zakoriczenia rozumianego jako zawarcie
umowy z Wykonawca, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte, wszelkie oéwiadczenia, zapytania, wyjasnienia,
wnioski | zawiadomienia (z wyjatkiem Oferty i Umowy) Zamawiajacego lub Wykonawcéw moga byé
przekazywane droga elektroniczna, chyba, ze Zamawiajagcy w danym konkretnym przypadku bedzie
wymagat zachowania innej formy komunikacji.

2. Zamawiajacy wskazuje nastepujacy adres e-mail do komunikacji z Zamawiajacym:

2.1. w zakresie technicznym:
Marek Wojdan

Starszy Specjalista Automatyk
tel.: +48 15 865 61 61 lub +48 698 627 369
email: marek.wojdan@enea.pl
2.2. w zakresie formalnym:
Alicja Suchon
Starszy Specjalista d/s Zakupow
tel. +48 15 865 66 77
email: alicia.suchon@enea.pl

3. Adres e-mail do komunikacji z Wykonawcg, Wykonawca wskazuje w sktadanej przez siebie Ofercie.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania pytan droga telefoniczng. Zamawiajacy nie odpowiada za wyjasnienia
dotyczace WZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania sie z
Wykonawcami.

5. Wykonawca moze zadawa¢ pytania oraz zwrécié sie o wyjasnienie tresci Warunkdéw Zaméwienia oraz moze
zgtosi¢ propozycje modyfikacji Projektu Umowy zamieszczonego w Czeéci III Ogloszenia najpézniej na 4
dni przed uptywem terminu sktadania Ofert.

6. Zamawiajacy udzieli wyjasnier niezwtocznie, nie pézniej jednak niz na 3 dni przed uptywem terminu
sktadania Ofert na stronie internetowej Zamawiajacego wskazanej w Rozdziale I pkt. 2.

7. Tre$c zapytan bez ujawniania zrédta wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
ENEA, na ktérej znajduje sig informacja o Warunkach Zaméwienia.

8. W przypadku wptywu pytari ze strony Wykonawcdw po uptywie terminu, w ktérym Zamawiajacy ma
obowiazek udzielenia odpowiedzi, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjadnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

9. Zamawiajacy moze, w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania Ofert zmodyfikowaé tresé
Warunkéw Zaméwienia. Modyfikacja Warunkéw Zaméwienia moze réwniez dotyczyé kryteriéw oceny Ofert,
a takze warunkéw udziatu w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spetnienia. Dokonana w ten sposéb
modyfikacja, ktéra stanowié bedzie integralng cze$é¢ Warunkéw Zaméwienia, zostanie udostepniona na
stronie internetowej ENEA, na ktorej znajduje sie informacja o WZ (Rozdziat I pkt. 2).

10. Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin sktadania Ofert przy uwzglednieniu czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci Warunkéw Zaméwienia, jednak nie mniej
niz o 3 dni robocze.
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11. W przedmiotowym postepowaniu wszystkie informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazuja pisemnie lub
drogaq elektroniczng.

12. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja w/w informacje droga elektroniczna, kazda ze stron zada od
drugiej niezwlocznie potwierdzenia faktu ich otrzymania.

ROZDZIAL VII - Wadium

1. Wadium: nie jest wymagane

2. Punkty 3-7 dotyczq tylko sytuacji kiedy wadium jest wymagane.

BOZDZIAI’. VIII - Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy: jest wymagane
2. Punkty 3-10 dotycza tylko sytuacji kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest wymagane.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenia w postaci:

3.1. Gwarancji Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy w formie okredlonej we wzorze umowy w
wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT). Dostarczenie tej
Gwarancji jest warunkiem wejscia Umowy w Zycie,
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3.2. Gwarancji Usunigcia Wad w formie okreslonej we wzorze umowy, w wysokoéci 5 % kwoty
Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT).

4. Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy, nalezy wnie$¢ najpézniej w dniu zawarcia Umowy.
5. Gwarancjg Usunigcia Wad nalezy wnie$¢ najpdézniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.
6. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku sposréd ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
6.1. pieniadzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego;
6.2. gwarancji bankowej;
6.3. gwarancji ubezpieczeniowej.

7. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniadzu: przelew na konto Enea Potaniec S.A. w Zawadzie, Bank
PKO BP nr konta_24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Na przeIeWIe nalezy umiescic mformaCJe

~Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - nr zawartej umowy [.............]"

8. Zabezpieczenie niepieniezne zawiera nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta do wyptaty
kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

S. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwracane jest z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w sprawie Zamdwienia na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego jej
wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy uznaje sie podpisanie protokotu odbioru
kofcowego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

ROZDZIAL IX - Opis przygotowania oferty

1. Wykonawcy zobowiazani sq zapoznac sie dokfadnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamoéwienia
i przygotowac Oferte zgodnie z wymaganiami okreglonymi w tym dokumencie.

2. Ziozona Oferta musi doktadnie odpowiada¢ Warunkom Zaméwienia izosta¢ przedstawiona zgodnie
z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do WZ,

3. Ziozenie Oferty jest rownoznaczne z akceptacia Warunkéw Zamodwienia.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwiazane ze sporzadzeniem i przedtozeniem Oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, ktére uzyskat od
Zamawiajgcego w trakcie opracowywania Oferty.

6. Oferte nalezy ztozy¢ na wypelnionym i podpisanym Formularzu Oferty - Zalacznik nr 1 do Wz
(w przypadku ztozenia Oferty bez uzycia zataczonego Formularza Oferty, ziozona Oferta musi zawieraé
wszelkie informacje wymagane w WZ i wynikajace z zawartosci Formularza Oferty).

7. Ziozona Oferta wraz z zalacznikami i wszystkimi dokumentami powinna by¢ opatrzona pieczatka
firmowa oraz musi by¢é podpisana przez osoby upowaznione do skiadania oswiadczein woli
w imieniu Wykonawcy.

Zaleca sie aby wszystkie dokumenty skladajace sie na Oferte byty potaczone.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, recznie dtugopisem
lub niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostana odrzucone.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, dokonanym
przez wlasciwego ttumacza przysiegtego.

11. Upowaznienie do podpisania Oferty musi by¢ dotaczone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentéw zataczonych przez Wykonawce.

12. Zaleca sig, aby wszystkie strony Oferty byly ponumerowane i podpisane.

13. Jakiekolwiek poprawki w tresci Oferty powinny by¢ dokonane w sposéb czytelny, nie budzacy watpliwosci
co do ich tredci. Poprawki powinny by¢ opatrzone datg oraz parafa osoby uprawnionej do sktadania Ofert.
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14. Cena podana w Ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.

15.

16.

17.

18.

19.

Podana cena jest obowigzujaca w catym okresie waznosci Oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferta musi by¢ zlozona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jej zawartoéci bez usuniecia tego
opakowania. Opakowanie musi by¢ zaadresowane na Zamawiajacego, by¢ opatrzone informacjg o nadawcy
(firma/nazwa lub imie i nazwisko Wykonawcy, jego adres), adresacie (adres Zamawiajacego).

Opis opakowania z ofertg:
Enea Potaniec S.A.

Oferta w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

~Wykonanie remontu obwodéw wtérnych wyprowadzenia mocy i regulatora napiecia generatora dla blokéw
energetycznych nr2, 3, 4, 6, 7, 9 w Enea Polaniec S.A.”

postepowanie nr sygn. NZ2/4100/1300007686/2019
Alicja Suchon

Nie otwieraé

Jezeli Oferta zostanie opisana w inny sposdb niz powyzej, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za
jej nieprawidtowe przekazanie do siedziby Zamawiajacego, (o ktérej mowa w Rozdziale XI pkt 2.1 WZ)
badz przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie Oferte przed uptywem terminu na
skladanie ofert:

18.1. w przypadku wycofania Oferty, Wykonawca skiada pisemne oswiadczenie, ze Oferte swa wycofuje,
w zamknigtej kopercie oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem ,Wycofanie”,

18.2. w przypadku zmiany Oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz Oferte swa zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pociaga za soba koniecznosé
wymiany czy tez przedioZzenia nowych dokumentow - Wykonawca winien dokumenty te ztozy¢.
Powyzsze oswiadczenie i ewentualne dokumenty nalezy zamieécié w zamknietej kopercie,
oznaczonej zgodnie z pkt. 15, z dopiskiem ,Zmiany”.

Wykonawca nie moze wprowadzié¢ zmian do Oferty, ani wycofaé jej po uplywie terminu do sktadania Ofert.

ROZDZIAL X - Oferty wspoéine

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia Oferty wspdlinej.

Punkty 3-10 obowigzuja tylko w sytuacji kiedy Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Oferty wspdlnej.
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ROZDZIAL XI - Miejsce oraz termin skiadania oferty

1. Termin skiadania Ofert:
Termin sktadania Ofert uptywa: w dniu 06.12.2019 r. o godz. 15 %0,
2. Adres korespondencyjny Zamawiajacego:
2.1. Oferte nalezy sktada¢ na adres: Enea Potaniec SA. Zawada 26; 28-230 Polaniec
Kancelaria Budynek F 12; I-sze pietro - pokéj 102
Tel. 15/ 865 62 36, 15/ 865 63 26
Alicja Suchon
2.2. Godziny pracy kancelarii: 790 - 1500

3. Zamawiajacy uzna Oferte za prawidlowo zlozong pod warunkiem przestania jej przez Wykonawce we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie i na wskazany przez Zamawiajacego adres:

3.1. za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

3.2. za posrednictwem kuriera,
3.3. osobiscie,

3.4. za posrednictwem postarica.

4. Zamawiajacy hie dopuszcza sktadania Oferty przy uzyciu srodkéw komunikacii elektronicznei.
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5. Uwaga: w siedzibie Zamawiajacego obowigzuje system przepustek wydawanych przy wejsciu, po okazaniu
dowodu tozsamosci. Sktadajac oferte, nalezy uwzgledni¢ czas niezbedny na otrzymanie przepustki.

Za termin ztozenia Oferty uwaza sig termin jej wplywu na powyzszy adres.

Oferty ztozone po terminie zostang zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

ROZDZIAL XII - Termin zwiazania oferta

Bieg terminu zwigzania Oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze jednokrotnie przedtuzyé termin zwigzania
Oferta, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania Oferta. Zamawiajacy zwréci sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu o wyznaczony okres.

ROZDZIAL XIII - Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny, uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego
okreslone przez niego w Warunkach Zamobwienia oraz obejmowal wszystkie koszty i wydatki jakie
Wykonawca poniesie w zwiazku z realizacja zamowienia (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w Czeéci
II).

2. Cena powinna by¢ skonstruowana i podana w sposéb podany w formularzu Oferty. W formularzu Oferty
nalezy podaé cene netto bez podatku VAT.

3. Podana cena jest obowigzujaca w calym okresie waznosci Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Cena Oferty musi by¢ podana w ztotych polskich.

5. Rozliczenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedzie prowadzone w walucie ztoty polski.

ROZDZIAL XIV - Kryteria oceny ofert

1. Komisja Przetargowa Zamawiajacego dokona oceny Ofert i wybierze Oferte najkorzystniejsza w $wietle nizej
wymienionych kryteriéw.

2. Kryteria oceny Ofert:

2.1. Cena ofertowa netto:

WAGA (udziaf procentowy)
NAZWA KRYTERIUM (w)
K1 - Cena ofertowa Netto 100 %

2.2. Skresudziclonei-gwarancii-Niniejszy zapis nie obowigzuje
[ WAGA (udziat procentowy)
NAZWA KRYTERIUM (W)

K2 o el . . 0 %

2.3. Termin wykonania: Niniejszy zapis nie obowiazuje

WAGA (udzial procentowy)
NAZWA KRYTERIUM w)
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(KB - Terrdrverenanioeamdwicria 0 %

Bilans oceny ofert

K1 - Cena ofertowa netto - znaczenie (waga) / max. 100 %
{porownywana bedzie Cena netto nie zawierajaca podatku VAT)
K1=2+ 100 %

Gdzie:
Cn - cena najnizsza z ocenianych Ofert/najnizsza wartos¢ oferty (netto),
Co - cena ocenianej Oferty/wartos¢ ocenianej oferty (netto).

3. Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mogt dokonac wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty
ztozone Oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli te Oferty, do zlozenia w okredlonym
terminie ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
Ofertach.

ROZDZIAL XV — Otwarcie ofert i ocena kompletnosci ofert w celu spetnienia wymogéw
warunkow zamoéwienia

1. Zamawiajacy informuje, ze cate postepowanie, a w tym otwarcie Ofert, jest niejawne i odbywa sie bez
udziatu Wykonawcow.

2. Po otwarciu Ofert Zamawiajacy dokona badania Ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaja
wykluczeni oraz czy Oferty nie podlegajg odrzuceniu. Oferty, ktére nie zostaty odrzucone (uznane za
odrzucone zgodnie z Rozdziatem XX WZ) zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
Ofert okreslonymi w Rozdziale XIV WZ.

3. W toku badania i oceny ztozonych Ofert Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢é wezwania Wykonawcoéw do:

3.1. uzupeinienia lub wyjasnienia dokumentéw dotyczacych spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz niepodlegania wykluczeniu z postepowania przez Wykonawce,

3.2. do wyjasnienia tresci Oferty oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu Zaméwienia wpltywajacych na
ocene Oferty,

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego chyba, Zze — mimo ich uzupehienia — Oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Dziatania te nie mogg jednak
doprowadzi¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i rGwnego traktowania Wykonawcow.,
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4. Dokumenty uzupetnione na wezwanie, o ktérym mowa w powyzszym punkcie, musza potwierdza¢ stan
faktyczny aktualny na dzieri skiadania Ofert.

5. Zamawiajacy poprawi w Ofercie oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegajace na niezgodnosci Oferty z WZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci Oferty - niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego
Oferta zostata poprawiona.

6. Jezeli Oferta bedzie zawierac razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy zwrdci
si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw Oferty majacych
wptyw na wysokos¢ ceny.

7. Dopuszcza sie mozliwosé rozstrzygniecia postepowania w przypadku ztoZenia jednej waznej Oferty.
8. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu o jego wyniku.
O wyborze wszyscy uczestnicy postepowania zostana, powiadomieni za pomoca poczty e-mail. Na kazde
zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt otrzymania powiadomienia.

ROZDZIAL XVI - Negocjacje

1. Negocjacje: Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzi negocjacje z wykorzystaniem aukcji
elektronicznych z Wykonawcami, ktdrzy ztozyli Oferty niepodlegajace odrzuceniu.

2. W przypadku ziozenia minimum dwoch Ofert niepodlegajacych odrzuceniu, Zamawiajacy przeprowadza
aukcje elektroniczng z zastosowaniem kryteridw oceny Ofert okreslonych w Warunkach Zaméwienia.
Jednoczesnie zastrzega, ze wygranie aukcji elektronicznej nie jest réwnoznaczne z zawarciem Umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3. Punkty 4-5 obowigzujg tylko w sytuacji, kiedy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje..
4, W przypadku zioZenia:
4.1. minimum dwoch Ofert niepodlegajacych odrzuceniu, Zamawiajacy:

4.1.1. w toku negocjacji dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia aukcji elektronicznej
z zastosowaniem kryteribw oceny Ofert okreslonych w Warunkach Zamodwienia.
Jednoczednie zastrzega, Zze wygranie aukcji elektronicznej nie jest réwnoznaczne
z zawarciem Umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

4.1.2. dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia negocjacji indywidualnych (tj. odrebnie z kazdym
Wykonawca) w formie telekonferencji lub spotkania, zgodnie z wartoscig ztozonych Ofert
(od Oferty o najwyZszej cenie, do Oferty najtariszej). Ustalenia zawarte w protokole
z negocjacji sq wigzace dla Wykonawcow. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
przeprowadzenie negocjacji nie jest rébwnoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty
Wykonawcy ani z przyjeciem Oferty ztozonej przez Wykonawce. Zamawiajacy moze zadac
ztozenia Oferty uzupetniajacej, uwzgledniajacej przebieg przeprowadzonych negocjacji.
Negocjacjom nie podlegajg wielkos¢ i zakres przedmiotu zamdéwienia oraz termin realizacji
zamowienia.

4.2. wylacznie jednej Oferty Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é przeprowadzenia negocjacji
indywidualnych w formie telekonferencji lub spotkania. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji
sg wigzace dla Wykonawcy. Jednoczednie Zamawiajacy zastrzega, ze przeprowadzenie negocjacji nie
jest réwnoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjeciem Oferty zlozonej
przez Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ zlozenia oferty uzupetniajacej, uwzgledniajacej
przebieg przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegajg wielkosé i zakres przedmiotu
zamowienia oraz termin realizacji zamowienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaproszenia Wykonawcow do ztozenia ofert uzupeiajgcych. Oferta
uzupetniajgca nie moze by¢ wyzsza niz Oferta pierwotna.
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5.1. Zamawiajacy uzna oferte uzupeiniajacg za prawidtowo ztoZzong pod warunkiem przestania jej przez
Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego terminie i na wskazany przez Zamawiajgcego
adres;

5.2. w przypadku nieprawidtowego zlozenia Oferty ostatecznej przez Wykonawce, Zamawiajacy przyjmie

za Oferte ostateczng Oferte Wykonawcy pierwotnie zlozong w przedmiotowym postepowaniu,
z zastrzezeniem w Rozdziale XV pkt. 7., Rozdziale XIX pkt. 3 oraz Rozdziale XX pkt 1. WZ.

ROZDZIAL XVII - Aukcja elektroniczna

1. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

10.

11.

12.

13.

14,

15,

. Zamawiajacy lub organizator aukcji zaprasza drogg elektroniczng do udziatu w aukcji elektronicznej

jednoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli Oferty niepodlegajace odrzuceniu. Za dzier przekazania
zaproszenia do udziatu w aukgji elektronicznej uwaza sie dzien wystania zaproszenia.

W zaproszeniu do wziecia udziatu w aukcji elektronicznej Zamawiajacy ‘poinformuje Wykonawcéw o:

3.1. minimainych wartosciach postapien sktadanych w toku aukgji elektronicznej,
3.2. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
3.3. terminie i warunkach zamkniecia aukcji elektronicznej

Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie moze byc¢ krotszy niz 2 dni robocze od dnia przekazania
zaproszenia.

Aukcja elektroniczna moze rozpoczaé sie dopiero po dokonaniu oceny ofert ztozonych w postepowaniu w
zakresie ich zgodnosci z trescig SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteridw oceny ofert.

W wyznaczonym terminie nastepuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami poczatkowymi sg oferty
ztozone w postepowaniu przed wszczeciem aukcji elektroniczne;j.

W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomoca formularza umieszczonego na stronie internetowej
https://aukcie.eb2b.com.pl, umozliwiajacego wprowadzenie niezbednych danych w trybie bezposredniego
potaczenia z tg strong, sktadajg kolejne korzystniejsze postapienia, podlegajace automatycznej ocenie i
klasyfikacji .

System nie przyjmie postgpien niespetniajacych warunkéw okreélonych w niniejszym rozdziale, lub
warunkow okreslonych w Rozdziale XVIII Ogloszenia oraz ztozonych po terminie zamkniecia aukgji.

Momentem decydujacym dla uznania, ze oferta Wykonawcy zostata ztozona w terminie, nie jest moment
wystania postapienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania
przez System eB2B.

W toku aukcji elektronicznej zamawiajacy na biezaco przekazuje kazdemu wykonawcy informacje o pozycji
ztozonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkniecia aukcji
elektronicznej informacje umozliwiajace identyfikacje wykonawcow nie beda ujawniane.

Kazde postgpienie oznacza nowg oferte w zakresie, ktdérego dotyczy postapienie. Oferta Wykonawcy
przestaje wigzaé¢ w zakresie, w jakim ztozy on korzystniejsza oferte w toku aukcji elektronicznej. Bieg
terminu zwigzania ofertg nie ulega przerwaniu.

W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastepny po usunieciu awarii dzien
roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postapieniu

Zamawiajacy po zamknigciu aukcji wybiera najkorzystniejsza oferte w oparciu o kryteria oceny ofert
wskazanych w ogtoszeniu o zamoéwieniu, z uwzglednieniem wynikéw aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy zamyka aukcje elektroniczng:
v w terminie okreslonym w zaproszeniu do udziatu w aukcji elektronicznej;
v jezeli w ustalonym terminie nie zostang zgtoszone nowe postapienia;
v po zakoiiczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

Po zamknieciu aukciji elektronicznej Wykonawcy musza ponownie ztozy¢ Formularz Oferty, stanowigcy

Zatgeznik nr 1 do ogtoszenia, z nowg ceng uwzgledniajaca cene zaoferowang w trakcie aukgcji
elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostang odpowiednio i proporcjonalnie
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zmienione. Wykonawcy skfadajg formularze w terminie 3 dni od dnia, w ktérym zamknicto aukcje
elektroniczng. Ztozony formularz zostanie zataczony do umowy zawartej z Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Jezeli Zaden z Wykonawcow, ktérych oferty nie podlegaty odrzuceniu nie wziat udzialu w aukcji
elektronicznej, to Zamawiajacy przeprowadzi dalsze negocjacje i wybierze Wykonawce na podstawie
ostatecznej oferty ztozonej w wyznaczonym terminie .

W przypadku gdy tgczna cena ofertowa obejmuje kilka pozycji zestawienia Wykonawcy moga zostaé
poproszeni o przeliczenie wylicytowanej ceny/wynagrodzenia na wszystkie pozycje zestawienia
Wynagrodzenia Ofertowego zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Formularza Oferty w terminie 3 dni od dnia,
w ktérym zamknigeto aukcje elektroniczng. Przeliczenie zostanie zataczone do Umowy zawartej
z Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Jezeli zaproszony Wykonawca nie wziat udziatu w aukgcji elektronicznej, to Zamawiajacy do oceny bierze
pod uwage pierwotnie ztozong Oferte w terminie okreslonym w Rozdziale IX pkt. 16 WZ .

Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVIII WZ.

ROZDZIAL XVIII - Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej

Zamawiajacy w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy eB2B.

Osoba sktadajgca w imieniu Wykonawcy postapienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadaé
odpowiednie pisemne petnomocnictwo do tych czynnosci, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji
obowigzujgcymi Wykonawce, ztozone wraz z Formularzem "OFERTA”".

Kryteriami oceny ofert sg:
4.1. Cena netto.
4.2. Parametrami zmiennymi w aukcji elektronicznej beda:

4.2.1. Cena netto,
Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie ktérej Wykonawcy bedg
uprawnieni do udzielania kolejnych postapien. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut
od momentu jej otwarcia po warunkiem, ze w ciagu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastapi nowe
postapienie. W przypadku, gdy ktdrykolwiek z Wykonawcéw dokona postgpienia w czasie ostatnich 3 minut
trwania aukcji, to Zamawiajacy przewiduje dogrywki. W dogrywce beda mogli wzigé udziat wszyscy
Wykonawcy, ktérzy ztozyli postapienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas
trwania kazdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi sie¢ az do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie
ztozone zadne postapienie.

Oferty sktadne przez Wykonawcdw podlegaja automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriéw oceny
ofert. Aukcja elektroniczna bedzie odbywaé sie wg znizkowej aukcji angielskiej co oznacza, ze kazda
nastgpna oferta zostanie przyjeta tylko wéwczas, gdy bedzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej
oferty. Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci podwyiszenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny
ofertowej.

Sposéb oceny ofert w toku aukgji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie kolejnych ofert na punktowa
ocene oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa
ocena oferty bedzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy cyfra na
trzecim miejscu po przecinku wynosi ,4” lub mniej, to trzecig cyfre po przecinku pomija sie. Natomiast, gdy
cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera sie w przedziale od ,5” do ,9”, to nastepuje zaokraglenie
drugiej cyfry po przecinku w gore.

Za najkorzystniejszg Zamawiajgcy uzna oferte z najwyzsza punktacja.

W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
Zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastepny po usunieciu awarii dzien
roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postapieniu. W tym celu zamawiajacy
ustali z administratorem platformy zakupowej eB2B termin usuniecia awarii i powiadomi o tym droga
elektroniczng osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiajagcym we wszelkich
kwestiach zwigzanych z niniejszym postepowaniem, oraz osoby uprawnione do sktadania i podpisywania w
toku aukcji elektronicznej postapier w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunieciu

awarii Zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym droga
elektroniczna osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiajacym we wszelkich
kwestiach zwigzanych z niniejszym postepowaniem, oraz osoby uprawnione do skfadania i podpisywania
w toku aukcji elektronicznej postapien w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.
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10. Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcéw.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegajg odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukgji

Po otrzymaniu zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej, Wykonawcy przeprowadzaja proces
rejestracji swojego konta na stronie https://aukcie.eb2b.com.pl/. Dokonanie procesu rejestracji
jest warunkiem koniecznym udzialu w aukgji i sktadania ofert w jej trakcie. Nastepnie Wykonawcy
kontaktujg sie z administratorem platformy zakupowej eB2B drogg mailowg, lub telefoniczng
(mozliwosci kontaktu podane sg na stronie https://aukcie.eb2b.com.pl/, w zaktadce KONTAKTY) w
celu uzupetnienia danych

Zamawiajacy zaklada przeprowadzenie probnej aukcji elektronicznej. Udziat Wykonawcéw w
prébnej aukcji elektronicznej nie jest obowigzkowy. Zamawiajacy zaprosi Wykonawcow
spetniajacych warunki ustawowe do wziecia udziatlu w prébnej aukcji elektronicznej za
posrednictwem e-maila podanego przez Wykonawcéw w Formularzu OFERTA. W przypadku nie
wzigcia w niej udziatu, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek problemdéw,
utrudnien, awarii, ktére uniemozliwiatyby lub utrudniaty Wykonawcy wziecie udziatu w aukgji.

Zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej, zostana przekazane Wykonawcom przez

Zamawiajacego drogq elektroniczna, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w
formularzu ,,Oferta”)

Fakt otrzymania droga elektroniczng zaproszen Wykonawcy potwierdzaja Zamawiajacemu
niezwlocznie na adres e-mail: alicja.suchon@enea.pl, niezaleznie od ich zamiaru wziecia udziatu w

aukgji.

11. Wymagania techniczne urzadzer informatycznych uzytych do udziatu w aukcji elektronicznej, zapewniajace

stabi
11.1.

11.2.

Ine wspdtdziatanie z platforma

Udziat w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC lub Mac, o nastepujgcej
konfiguracji: pamig¢ min 1024MB RAM, jeden z systemdw operacyjnych — Windows 7 lub nowszy,
Mac OS X 10.4 lub nowszy, oraz

11.1.1. dostep do sieci Internet,

11.1.2. wiaczona obstuga JavaScript,

11.1.3. zalecana szybkos$é tgcza internetowego powyzej 500 KB/s,
11.1.4. zainstalowany Acrobat Reader,

Platforma eB2B zaleca uzytkownikom korzystanie z najnowszych wersji przegladarek internetowych,
tj. wersji nie starszych niz: Mozilla Firefox 22.0 lub nowsza; Google Chrome 24.0 lub nowsza ; Internet
Explorer 9 lub nowsza; Opera 10 lub nowsza; Safari 5 lub nowsza; Maxthon 3 lub nowsza.

ROZDZIAL XIX - Podstawy wykluczenia

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udzialu w Postepowaniu o udzielenie Zamdwienia w nastepujacych
przypadkach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sklfadania Ofert wyrzadzit Spoétce szkode w zwigzku
z realizacja Zamoéwienia stwierdzong prawomocnym orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem Postepowania;

w ciggu ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania Ofert wyrzadzit szkode Spétce, nie wykonujac
Zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia Postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (przestanka dotyczy zaréwno
Wykonawcy, ktory byt lub jest strona Umowy ze Spotka samodzielnie, jak réwniez wspdinie z innymi
podmiotami w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej);

w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert rozwigzat ze Spotkg umowe w sprawie
Zaméwienia, lub od niej odstapit z przyczyn innych niz wina Spéiki lub sita wyzsza;

w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert odmdwit zawarcia Umowy
w sprawie Zamowienia po wyborze jego Oferty przez Spéike;
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1.5.

1.6.

otwarto w stosunku do niego likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad

zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub ktérego upaditosé ogtoszono, z wyjatkiem

wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadfosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

wykonywat bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem Postepowania [ub postugiwat sie w celu
sporzadzenia Oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tego
Wykonawcy w Postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

1.7. zlozyt nieprawdziwe informacje majace lub mogace mie¢ wplyw na wynik postepowania;

1.8.
1.9.

nie wykazat spetnienia warunkoéw udziatlu w postepowaniu;

nie wnidst wadium w wymaganym terminie.

2. O udzielenie Zaméwienia mogg ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z udziatu
w postepowaniu.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony z postepowania, jest uznawana za odrzucona i nie podlega
badaniu i ocenie.

4. Wykonawce wykluczonego z postgpowania o udzielenie Zaméwienia niezwlocznie zostanie poinformowany
pisemnie o wykluczeniu z postepowania wraz z uzasadnieniem powodu wykluczenia.

ROZDZIAL XX ~ Podstawy odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.0.

jej tres¢ nie odpowiada wymaganiom okreslonym w Warunkach Zaméwienia lub Zapytaniu
Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupetnienia Oferty lub poprawienia bledéw w Ofercie
w wyznaczonym przez Spétke terminie - jedli wezwanie do uzupetnienia zawierato informacje o
rygorze odrzucenia Oferty;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu Zamodwienia albo Wykonawca nie przedstawit
w wyznaczonym terminie wyjasnier potwierdzajacych, ze Oferta nie zawiera razaco niskiej ceny;

zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w Postepowaniu lub niezaproszonego do
sktadania Ofert;

jej tres¢ narusza przepisy prawa powszechnie obowiazujacego;
jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

zostata ztozona po terminie sktadania Ofert;

zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu;

wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidtowy, jezeli Zadano wniesienia
wadium.

2. Wykonawce, ktérego Oferta zostata odrzucona w postepowaniu o udzielnie Zamdéwienia, niezwlocznie
informuje sie o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

3. Odrzucona Oferta nie podlega badaniu i ocenie.

ROZDZIAL XXI - Uniewaznienie postepowania

1. Postepowanie uniewaznia si¢ (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej Oferty), w przypadku, gdy:

1.1.

nie ztozono zadnej Oferty niepodlegajacej odrzuceniu;
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1.2. cena najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej,
przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na finansowanie zaméwienia, chyba ze
Zamawiajacy moze zwiekszyé te kwote do ceny najkorzystniejszej Oferty;

1.3. Zarzad Zamawiajgcego nie zatwierdzit przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej
Oferty;

1.4. wystapity inne istotne okolicznosci powodujace, ze prowadzenie postepowania lub realizacja
zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego;

1.5. w trakcie postepowania nastapito istotne naruszenie przepiséw regulaminu, ktére miato wplyw na
wynik postepowania;

1.6. wystgpity inne uzasadnione przyczyny.

2. Zamawiajacy poinformuje o uniewaznieniu postgpowania wszystkich Wykonawcéw, ktérzy zlozyli Oferty
w Postepowaniu wraz z podaniem uzasadnienia uniewaznienia tego postepowania.

ROZDZIAL XXII - Ocena Wykonawcéw

1. Zamawiajacy informuje, ze prowadzi system oceny Wykonawcdw. Wykonawcom ocenionym w ramach tego
systemu negatywnie (otrzymana ocena negatywna), zostaje wykreslony z rejestru potencjalnych
Wykonawcéw, a Zamawiajacy nie udziela mu zaméwien przez okres, w jakim obowiazuje wykreslenie.

2. Wykonawcéw ocenionych negatywnie nie zaprasza sie do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu o udzielenie tego rodzaju zamoéwien lub Ofert, a w przypadku ztozenia przez nich takiego
wniosku lub Oferty — wyklucza sie z postepowania.

3. O wydaniu oceny negatywnej Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce na pismie. W przypadku
przyznania oceny negatywnej Wykonawcy przystuguje odwotanie od takiej decyzji. Procedure odwotania
okresla Zamawiajacy.

4. Negatywna ocena Wykonawcy i czas wykreslenia Wykonawcy z rejestru potencjalnych Wykonawcéw
nastepuje w przypadku:

4.1. razacego naruszenia zasad BHP obowiazujacych u Zamawiajacego, powodujacych narazenie
zdrowia lub Zycia podczas lub po zakoriczeniu realizacji danego Zaméwienia - wykreslenie
nastepuje na okres 12 miesiecy;

4,2. poswiadczenia przez Wykonawce nieprawdy w zwigzku ze wspdlpracg z Zamawiajacym lub
przekazania Zamawiajacemu nieprawdziwych informacji — wykreslenie nastepuje na okres 12
miesiecy;

4.3. odstgpienia przez Wykonawce od podpisania Umowy lub uchylania sie od zawarcia Umowy po
wyborze jego oferty przez Zamawiajacego - na okres 12 miesiecy;

4.4. przekroczenia terminu realizacji Zamoéwienia o wiecej niz 10%, bedacego skutkiem nienalezytej
starannosci Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zaméwienia - wykreslenie nastepuje na okres
do 36 miesigcy, przy czym kazdy rozpoczety 1% opodznienia ponad wartosé 10% powoduje
wykreslenie Wykonawcy na okres 3 miesiecy;

4.5. wyrzadzenia szkdd materialnych w majatku Zamawiajacego wyniklych w zwigzku z nienalezyta
realizacja Umowy - wykredlenie nastepuje na okres 12 miesiecy;

4.6. rozwigzania lub wypowiedzenia Umowy, albo odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego,
z powodu okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé - na okres 12 miesiecy;

4.7. naliczenia kary umownej w zwigzku z realizacjg Umowy, przekraczajacej 5% jej wartosci netto —
na okres do 12 miesiecy, przy czym kazdy rozpoczety 1% kary ponad wartoéé 5% powoduje
wykreslenie Wykonawcy na okres 3 miesiecy;

4.8. w przypadku wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sadu -
na okres 36 miesiecy;

4.9. w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych, np. braku usuniecia
zgodnie z Umowa wad i usterek powstatych w okresie gwarancyjnym - na okres 12 miesiecy;
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4.10. w przypadku stwierdzenia razacej niezgodnosci wykonywania Zaméwienia z Umowa na okres 24
miesiecy;

4.11. inne istotne przyczyny $wiadczace negatywnie o rzetelnosci Wykonawcy.

ROZDZIAL XXIII - Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza udziat w realizacji zamdwienia innych podmiotéw, w tym do postugiwania sie
zasobami innych podmiotéw w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Podmioty,
ktérych zasobami postuzy sie Wykonawca muszg braé udziat w realizacji zamdwienia.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu,
Ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac petng liste podwykonawcow wskazanych w Zataczniku nr 10 do Formularza Oferty oraz
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw lub realizacji na jego
rzecz okreslonych dziatan na potrzeby realizacji zaméwienia. Za podwykonawcdw Wykonawcy uwazane sg
wszystkie podmioty wykonujace jakiekolwiek czynnosci wchodzace w zakres gospodarowania odpadami
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania innych podmiotéw, ktérymi postuguje sie przy realizacji Zamédwienia,
w petnym zakresie jak za swoje wiasne dziatania.

4. Wykaz podwykonawcow stanowié bedzie zatacznik do Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w Ofercie cze$¢ lub zakres zamdwienia, ktdra zamierza zleci¢ osobom
trzecim w ramach podwykonawstwa oraz podac¢ wykaz proponowanych podwykonawcoéw — Zafacznik nr 10
do Formularza Oferty.

6. Wykonawca bedzie mogt powierzy¢ realizacje zaméwienia lub jego czesci podwykonawcom - wylacznie na
zasadach i w granicach wskazanych we wzorze Umowy Czes$¢ III w sprawie zamoéwienia oraz wskazanym
w Formularzu Ofertowym zgodnie z pkt. 5 powyzej.

7. Przyjecie w niniejszym postepowaniu w sprawie zamdwienia Oferty Wykonawcy obejmujacej wykaz
podwykonawcow, nie wytacza koniecznosci uzyskania przez Wykonawce odrebnej zgody Zamawiajacego na
powierzenie realizacji zaméwienia lub jego cze$ci wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie
z zasadami wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamowienia.

8. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamoéwienia lub jego czesci podmiotom, ktére
w ramach systemu oceny wykonawcéw prowadzonego przez Zamawiajacego otrzymaty ocene negatywna
w zwigzku z realizacja zaméwienia odpowiadajacego rodzajowi zamodwienia, ktdérego dotyczy niniejsze
postepowanie - przez okres, w jakim obowigzuje ocena.

9. Jesli zgtoszony zostanie podwykonawca, co do ktérego wiedzy i do$wiadczenia Zamawiajacy bedzie miat
watpliwosci, Zamawiajacy zazada przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych wykonanie zamodwien
podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamoéwienie bedzie realizowat dany
podwykonawca w przedmiotowym postepowaniu, jak rowniez dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
i kwalifikacje tych podwykonawcéw w zakresie czynnosci, ktére zamierza im powierzyé Wykonawca.
Przedtozenie stosownych dokumentdw zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego i w zakreslonym przez niego
terminie jest niezbedne dla mozliwosci zawarcia Umowy z danym Wykonawca.

ROZDZIAL XXIV - Formainosci jakich Zamawiajacy dopetlni po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1. Projekt Umowy znajduje sie w Cze$¢ III Warunkdéw Zamowienia i nie podlega zmianom. Powyzsze nie
dotyczy postanowieri Umowy, w ktérych pozostawiono miejsce do wypetnienia. Tre$¢ Umowy moze ulec
zmianie jedynie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, za ktdre uznaje sie wprowadzenie zapisow
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcych sprawne wykonywanie Umowy.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig OWZU - Ogdlne Warunki Zakupu Ustug umieszczonych na stronie:
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https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow w wersji obowigzujacej na dziefl publikacji Ogtoszenia.

3. Z Wykonawcg, ktérego Oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta Umowa w formie
pisemnej.

4. W tym celu Zamawiajgcy przesle uzupetniong o dane Wykonawcy, Umowe w liczbie egzemplarzy wskazanej
w Umowie, a Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od daty
otrzymania do podpisania Umowy, podpisa¢ Umowe i dokonac zwrotu podpisanych egzemplarzy Umowy na
adres wskazany w Rozdziale XI pkt. 2.

5. Jezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktorego Oferta zostata wybrana:

5.1. bedzie uchylal sie od zawarcia Umowy w sprawie zamodwienia lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5.2. przedstawi nieprawdziwe dane,
5.3. nie spetni wymagac stawianych w Rozdziale XIX i XX WZ,

6. Zamawiajacy moze wybrac¢ oferte najkorzystniejszq sposrdd pozostatych ofert, bez poddawania ich
ponownej ocenie.

ROZDZIAL XXV - Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Administratora
zwigzana z postepowaniem o udzielenie zaméwienia

(dla pefnomocnikdw, reprezentantéw, pracownikow i wspéipracownikéw Kontrahenta wskazanych do
kontaktow i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Pofaniec S.A. z siedziba w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:

a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 6383

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz pozniejszego
ewentualnego umozliwienia administratorowi zawarcia iwykonania Umowy, realizacji obowigzkéw
podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia bgdz obrony roszczen.

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia i realizacji umowy, wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udzialu w postepowaniu
i pézniejszej ewentualnej realizacji ustugi badZ umowy.

5. Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Kontrahenta/Wykonawcy lub osoby
oddelegowanej przez Wykonawce do udziatu w postepowaniu/przetargu i pdzniejszej ewentualnej realizacji
ustugi badz Umowy.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogg by¢:
s podmioty $wiadczace na rzecz Administratora ustugi prawne,
¢ podmioty Grupy Kapitatowej ENEA,

e banki w zakresie realizacji ptatnosci,
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e dostawcy ustug lub produktéw dziatajacy na rzecz Administratora, w szczegdlnoséci podmioty
$wiadczace Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe,
agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatnosci i bezpieczeristwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

W stosownych przypadkach dane osobowe beda takze przekazywane podmiotom, ktérym przystuguije
prawo dostepu do tych danych na podstawie odrebnych uregulowar prawnych.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z powszechnie obowiazujacych
przepiséw prawa oraz przez czas niezbedny do dochodzenia roszczeri zwiazanych z przetargiem.

W przypadku ewentualnego podpisania Umowy, Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres
realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowigzarh Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za
wady) oraz przez okres przedawnienia roszczen wynikajacych z Umowy. Po uptywie tego okresu dane
osobowe bedg przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze
korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajacym
z przepiséw prawa, Zamawiajacy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich ze swoich systemoéw
i archiwow, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany
(nie bedg podlegaty profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego.
Przystuguje Panu/Pani prawo:

a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO; (w przypadku gdy wykonanie
obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagafoby niewspdéimiernie duzego
wysitku, Administrator moze 2qda¢ od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zaméwienia),

b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; (wystapienie z Z2gdaniem, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia
postepowania),

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust, 1 lit. f) RODO -
w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywac sie poprzez wskazanie swoich zadai/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

ROZDZIAL XXVI - Wykaz zatacznikow

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 do Warunkdw Zamoéwienia - Formularz oferty wraz z zalgcznikami.

Zatgcznik nr 2 do Warunkéw Zamowienia - OWZU - Ogdlne Warunki Zakupu Ustug.

Zatacznik nr 3 do Warunkéw Zamoéwienia - Cze$¢ druga — Opis przedmiotu zaméwienia — SIWZ
Zatgcznik nr 4 do Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ trzecia - Projekt umowy
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Zatacznik nr 1 do Warunkéw Zamoéwienia
FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczace Wykonawcy:
B - 4 T TN
T . 1o T TP
1.3. Nr rachunku bankowego WYKONAWCY: ..ot cieer e rresasenertsa st rrernseareasmaeanenss
8 L | T
1.5. Osoba uprawniona do udzielania wyjasnien w imieniu Wykonawcy jest:

1.5.1. Pan(i) imig i NAzZWISKO: ....cvvviereeieiie i

1.53. e-mail: .o,
2. NINIEJSZYM SKLADAM(Y) OFERTE w przetargu niepublicznym na:

«Wykonanie remontu obwodéw wtérnych wyprowadzenia mocy i requlatora napiecia
generatora dla blokéw energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 w Enea Potaniec S.A.”

2.1. Termin wykonania .........cccccecvineriesiernnnnnn,

2.2, GWAraNCIA: ..t e
2.3. Polisa OC .....ccvoevvieeceieeee e

3. SPELNIAM(Y) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU tj.:
3.1. posiadam(y) uprawnienia do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

3.2. posiadam(y) uprawnienia do wykonania okreslonych prac i czynnosci, jesli przepisy naktadaja obowigzek
posiadania takich uprawnien,

3.3. posiadam(y) niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i techniczny, a takze pracownikéw
zdolnych do wykonania zamodwienia,

3.4. znajdujem(y) sie w sytuacji finansowej i prawnej umozliwiajacej wykonanie zamdwienia,
3.5. zapoznaliémy sig i akceptujemy Warunkami Zaméwienia oraz uznajemy sie za zwiazanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.
4. OéWIADCZAM(Y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia poniewaz:

4.1. w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie wyrzadzitem/wyrzadziliémy szkody
Zamawiajacemu w zwiazku z realizacja zamdwienia stwierdzong prawomocnym orzeczeniem sadu,
ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

4.2. w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania Ofert nie wyrzadzitem/wyrzadziliémy szkody
Zamawiajacemu, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie;

4.3. w ciqgu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania Ofert nie rozwigzatem/rozwigzaliémy
z Zamawiajgcym umowy w sprawie zamdwienia oraz nie odstapiliémy od niej z przyczyn innych niz
wina Zamawiajacego lub sita wyzsza;

4.4. w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie odméwitem/odmowilismy zawarcia
umowy w sprawie zamowienia po wyborze naszej oferty przez Zamawiajacego;

4.5. nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji lub ogtoszono mojej/naszej upadtoséci, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadiego;

4.6. nie wykonatem/wykonywaliémy bezposrednio czynnosci zwigzanych z przygotowaniem postepowania
i nie postugiwatem/postugiwaliSmy sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udziat tego Wykonawcy w postepowaniu nie utrudni uczciwej

konkurencji;
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4.7. nie ztozytem/ztozyliSmy nieprawdziwych informacji majacych lub mogacych mie¢ wptyw na wynik
prowadzonego postepowania;
4.8. wykazatem/wykazaliSmy spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu;

4.9. wniostem/wniesliémy wadium do uptywu terminu sktadania ofert - (jezeli wadium jest wymagane).
5. Potwierdzam(y), ze okres zwigzania Oferta wynosi 90 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert.

6. Otrzymalem(liSmy) wszelkie informacje do przygotowania oferty.

7. Oswiadczam(y), ze w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiazuje(jemy) sie do podpisania
Umowy, zgodnie z projektem Umowy zamieszczonym w Czesci III Warunkéw Zamoéwienia oraz
zapisami OWZU stanowiacymi integralng cze$¢ Umowy.

8. Oswiadczam(y), ze akceptuje(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B
oraz uznaje(jemy) Regulamin za wiazacy i tym samym sktadajac oferte wnioskuje(jemy) o dopuszczenie do
negocjacji za pomoca aukcji elektronicznej.

9. Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z zatacznikami sg zgodne ze
stanem faktycznym.

10. Oswiadczam(y), ze sktadamy Oferte, jako:
10.1.samodzielny Wykonawca *

10.2.Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o0 udzielenie zamoéwienia i zalaczamy Umowe
Konsorcjum/stosowne Oswiadczenie *

11. Oswiadczam(y), ze poza dokumentami wymaganymi w WZ dla ofert, na kazde zadanie Zamawiajacego
dostarczymy w wymaganym przez Zamawiajacego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzajace
prawdziwos¢ skladanych w ofercie zobowigzan i oéwiadczen.

12, Odwiadczam(y), ze wykonamy zamdwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznymi
Zamawiajgcego, przepisami ochrony srodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego i na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

13. Oswiadczam(y), ze akceptujemy warunki pfatnosci: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej w swej tresci miedzy innymi nr umowy oraz date jej podpisania.

14. Oswiadczam(y), ze:

14.1. jestesmy ¥

14.2. nie jestesmy *

czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
15. Oswiadczam(y), ze faktury bedziemy przesytaé w:

15.1. formie elektronicznej *

15.2. formie papierowej *

(jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesytania faktur - nie przesyta w takim wypadku
wersji papierowej faktury i podpisze z Zamawiajacym ,Porozumienie w sprawie przesyfania faktur w formie
elektronicznej”).

16. Oswiadczam(y), ze zamodwienie wykonamy:
16.1. samodzielnie*

16.2. z udziatem podwykonawcéw* - czesci zamdwienia, ktbre zostang zrealizowane przy udziale
podwykonawcdéw - wypetniony Zatacznik nr 10 z wykazem podwykonawcéw,

17. Prosze/Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postepowaniu wadium w kwocie na
nr konta: Bank (uzupetni Wykonawca).

18. Oswiadczam(y), ze kompletna Oferta skiada sie =z (uzupeini Wykonawca) kolejno
ponumerowanych stron i zawiera nastepujgce Zataczniki:

19. NINIEJSZYM SKLADAMY:

19.1. 2atacznik nr 1 - wynagrodzenie ofertowe - (wymadgane — odpowiednia dia wybranego Zadania
badZ Zadan);

19.2. Zatacznik nr 2 - aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do CEIDG - (wymagane);
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19,

Zatacznik nr 3 -  aktualne zaswiadczenie Urzedu Skarbowego, ze nie zalega z opfaceniem
podatkéw, opfat lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Urzedu Skarbowego - (wymagane);

Zatacznik nr 4 -  aktualne zaswiadczenie Oddziatu ZUS, ze nie zalega z optaceniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub, ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Oddziatu ZUS -

(wymagane);

Zatacznik nr 5 - wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji zaméwien o profilu zblizonym do
przedmiotu zamdwienia wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zaméwier -
{(wymagane);

Zatacznik nr 6 - os$wiadczenie Wykonawcy dotyczace posiadania ubezpieczenia OC -
(wymagane);

Zatacznik nr 7 - dowdd wniesienia wadium - (jezeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII
WZ);

Zatacznik nr 8 -  os$wiadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym / wydruk

z bankowosci elektronicznej / zaswiadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku jaki wskazany
zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty - (wymagane);

Zatacznik nr 9 - oswiadczenie Wykonawcy o wypetnieniu  obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat - (wymagane);

. Zatacznik nr 10 - wykaz podwykonawcéw - (wymagane jezeli Wykonawca korzysta zgodnie
z Rozdziatem XXIII WZ);

. Zatacznik nr 11 - wykaz niezbednych do zrealizowania zamdwienia narzedzi, urzadzer, sprzetu,

ktérymi dysponuje Wykonawca - (jezeli sa wymagane w Rozdziale IV WZ);

. Zalacznik nr 12 - informacja na temat przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikéw oraz
liczebnosci personelu kierowniczego - (jezeli jest wymagana w Rozdziale IV WZ);

. Zatqcznik nr 13 - wykaz oséb, ktdre beda wykonywaé zamoéwienie lub beda uczestniczyé

w wykonywaniu zaméwienia, wraz z doswiadczeniem - (jezeli sa wymagane w Rozdziale V WZ);
. Zatacznik nr 14 - oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej - (jezeli jest wymagane w Czesci II WZ);

. Zataeznik nr 15 - petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania
przedmiotowej czynnosci nie wynika z dokumentow rejestrowych zataczonych do oferty, ziozone
w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem;

- Zatacznik nr 16 - kopia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem sprawozdan finansowych
(bilansu, rachunku zyskéw i strat oraz rachunku z przeptywdw pienieznych) za ostatnie dwa lata
bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za I-wsze péirocze 2019 roku) - (jezeli jest wymagane

w_Rozdziale V WZ);

. Zatacznik nr 17 - wzér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobéw
w trakcie realizacji zamowienia lub do realizacji okreslonych czynnoéci na rzecz Wykonawcy-

(wymagane jezeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziatem XXII pkt. 1);

. Zatacznik nr 18 - kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwoleri wtasciwego organu
administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpiséw do rejestru BDO - kopie zezwolen
i wpisow Wykonawcy i jego podwykonawcdw potwierdzone za zgodnoéé¢ z oryginatem oraz numer
rejestrowy podmiotéw gospodarujacych odpadami.

Wzory dokumentéw

dnia__ -___ - _roku

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do Formularza Oferty
WYNAGRODZENIE OFERTOWE
Za wykonanie przedmiotu postepowania przetargowego

Remont obwod6w wtérnych wyprowadzenia mocy i regulatora napigcia generatora
dla blokéw energetycznychnr 2, 3, 4, 6, 7, 9.

1. Oferujemy tgczne wynagrodzenie UMOWNE netto w wysoKOSCi .......oueeureeereneee zt.
( SFOWNIE ettt ztotych 00/100)

2. Na wynagrodzenie okreslone w pkt 1. skfadajg sie
2.1. Zakres podstawowy wynagrodzenie ryczattowe dla poszczegdlnych obiektow:

Lp. Obiekty Wynagrodzenie netto

Blok energetyczny nr 2
Blok energetyczny nr 3
Blok energetyczny nr 4
Blok energetyczny nr 6
Bloki energetyczny nr 7
Bloki energetyczny nr 9

DN RWIN|-

3. Cena/wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia. Podana cena/wynagrodzenie jest obowigzujaca w calym okresie waznosci oferty i w trakcie
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania ¢ udzielenie zamowienia.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie podzielone i obejmowaé bedzie osobno ptatnosci: po zakoriczeniu prac
na bloku energetycznym i opracowaniu protokotu (sze$¢ odrebnych platnosci)

5. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie ustugi musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania prac,
w szczeg6lnosci: koszty robocizny, koszty pracy urzadzen oraz materiatdéw, koszty utylizacji odpadow
powstatych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogdine i zysk.

6. Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie protokotu z przeprowadzonego remontu wraz z
protokotami préb i badad.

7. Zaptata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiajqcego.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze platnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnoéci w systemie
podzielonej ptatnosci.

10. Platnosci za faktury bedq realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunkéw w
spdldzielczej kasie oszczednosciowo--kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwiazku z
prowadzong przez czionka dziatalnoscig gospodarczg - wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6
Ordynacji podatkowej.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykona

I3
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Zatacznik nr 2 do Formularza Oferty(wymagany)

Aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do CEIDG
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Zatacznik nr 3 do Formularza Oferty (wymagany)

Aktualne zaswiadczenie Urzedu Skarbowego, 2ze nie zalega z optaceniem podatkéw, optat
lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnoséci,
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Urzedu Skarbowego
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Zatgcznik nr 4 do Formularza Oferty (wymagany)

Aktualne zaswiadczenie Oddzialu ZUS, ze nie zalega z optaceniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie
lub roztoZenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji

Oddziatu ZUS
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Zatgcznik nr 5 do Formularza Oferty(wymagany)

Wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji zamoéwien o profilu zblizonym do
przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie
zamowien

Sktadajac oferte w postepowaniu:

nr sygn.

”
”

w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych posiadania wiedzy
i doswiadczenia, oswiadczam/my, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonalismy (zakonczyliémy) nizej wymienione
ustugi:

Nazwa Nazwa i adres ) X
. . Opis przedmiotu X
Wykonawcy, lub Zamawiajacego/odbiorcy, na L. L, L Data wykonania
X A X zaméwienia* Wartos¢ zaméwienia
Lp. podmiotu, na rzecz, ktérego realizowano . (od dd/mm/rrrr
i T {zakres/rodzaj netto w PLN
ktérego zasobach zamodwienie L do dd/mm/rrrr)
zamoéwienia)

polega Wykonawca

aow N

Do zestawienia dotaczamy dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie w/w zamowien (referencje, faktury,
protokoty odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie).

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE WYKONAWCY {(wymagane)
Oswiadczam(y), ze

$wiadomi odpowiedzialnosci karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

oswiadczamy, ze sktadajac oferte w postepowaniu:

nr sygn.

”
”

posiadamy aktualng, optacong polise od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz
W przypadku wygasnigecia umowy ubezpieczenia OC przed zakoriczeniem okresu trwania Umowy

nr , Zobowigzujemy sie do zawarcia nhowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem

ciggtosci ubezpieczenia, ktorej termin waznoséci bedzie obejmowat okres obowigzywania trwania Umowy

nr_

Na zadanie zostanie Zamawiajgcemu przediozona aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej OC (wraz z dowodem zaptaty sktadki) w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z przedmiotem

zamodwienia.

{podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zalacznik nr 7 do Formularza Oferty

Dowéd wniesienia wadium - (jezeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII WZ)
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Zatgcznik nr 8 do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM - (wymagane)

Oswiadczam(y), ze
skladajac oferte w postepowaniu:
nr sygn.

”.

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty

W BanKu ..o (o 30 1 OO OUU RSN

Wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy musi by¢ zgtoszony do wiasciwego urzedu skarbowego oraz
zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z p6zn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z p6zn. zm.).

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 9 do Formularza Oferty

Wzér o$wiadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - (wymagane)

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia Oferty /

udziatu w niniejszym postepowaniu.*

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)

1) rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zatacznik nr 10 do Formularza Oferty

WYKAZ PODWYKONAWCOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACIE ZAMOWIENIA
(wymagane jezeli Wykonawca korzysta zgodnie z rozdziatem XXIII WZ)

nr sygn.

PODWYKONAWCY

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych czynnosci przez podwykonawce

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zalacznik nr 11 do Formularza Oferty

Wykaz niezbednych do zrealizowania zamowienia narzedzi, urzadzen, sprzetu,

ktérymi dysponuje Wykonawca (jezeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w wykazie narzedzia, urzadzenia, sprzetu, ktérymi bedzie dysponowat,
musi zatgczyé pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do ich udostepnienia.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Rodzaj i nazwa narzedazi,

Rodzaj wilasnosci

Lp. urzadzen, sprzetu, srodkow (wtasne, Rok produkcji | . Liczba
. jednostek
transportu. dzierzawa)
il 2 3 4 5

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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" Enea

Zatacznik nr 12 do Formularza Oferty

Informacje Wykonawcy na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw
oraz liczebnosci personelu kierowniczego (jezeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

Informacja na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikéw oraz liczebnosci personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie,
z wykazem oséb, ktére beda wykonywac zamdwienie lub beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci.

Przecietna liczba zatrudnionych:

W FOKU 2017 L. cre v vee s evrnrannnss
W roOKU 2018, . iiiiiiiiccis e res cere e e
W FOKU 2019, . iiiiiiriiiiieinieiersraiimseninianasns

I.p Imie i nazwisko wyksztatcenie Staz pracy Posiadane
Ogéiny/u wykonawcy uprawnienia

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Enea

Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

Zatacznik nr 13 do Formularza Oferty

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA - (jezeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

L.p. | Imieg i nazwisko Zakres Kwalifikacje zawodowe: Informacja
wykonywanych rodzaj uprawnien o podstawie
czynnosci w realizacji (specjalnos¢), dysponowania
zamdwienia data wydania uprawnien osoba
(funkcja)

1
2
3

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

Enea

Zatacznik nr 14 do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ODBYCIU WIZJI LOKALNE!J - (jezeli wymagane w Rozdziale IV WZ)

Oswiadczam(y), ze

dokonali$my wizji lokalnej, zapoznaliSmy sie z warunkami postepowania

nr sygn.

Przeglad okresowy instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach i
instalacjach zlokalizowanych na terenie Elektrowni Potaniec, w latach 2020 do 2022r.

o udzielenie zamowienia i przyjmujemy je bez zastrzezen.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

Enea

Zatacznik nr 15 do Formularza Oferty

Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynnosci nie wynika
z dokumentow rejestrowych zatgczonych do oferty, ztozone w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem;

Strona 42z 91 M
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Oznaczenie postepowania: N2/4100/1300007760/2019

"Enea

Zatacznik nr 16 do Formularza Oferty
Kopia poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem sprawozdan finansowych (bilansu, rachunku zyskéw i strat oraz

rachunku z przeptywéw pienieznych) za ostatnie dwa lata bilansowe, tj. za rok 2017, za rok 2018 oraz za l-wsze
péirocze 2019 roku)

(jezeli wymagane w Rozdziale V WZ)
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Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

Enea

Zatacznik nr 17 do Formularza Oferty

Wzér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobéw w trakcie realizacji zaméwienia lub do
realizacji okreslonych czynnosci na rzecz Wykonawcy(wymagane jezeli Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziatem
XXII pkt.1)

Oddajac do dyspozycji Wykonawcy ubiegajacego sie o udzielenie zaméwienia, niezbedne zasoby na okres
korzystania z nich / Zobowigzujac sie do realizacji okrelonych czynnosci na rzecz Wykonawcy przy
wykonywaniu zamdwienia

nr sygn.

”
”

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegb6lnosci:
1. pisemne zobowigzanie podmiotu,
2. dokumenty dotyczace:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu /zakresu czynnosci realizowanych przez inny
podmiot na rzecz Wykonawcy,
b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,
€) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia
d) informacja czy inne podmioty, na zdoinosci ktérych Wykonawca powotuje sie w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizujg
ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Dziatajac w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowiazuje sig do oddania nw. Zasobdw / realizacji nw. czynnosci na potrzeby wykonania zaméwienia:!

(okreslenie zasobu - wiedza i do$wiadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienija,
zdolnosci finansowe lub ekonomiczne; okreslenie czynnoéci - identyfikacja rodzaju czynnosci, sposobu jej
realizacji, ilosci UPS, ktérych dotyczy czynno$é)

do dyspozycji / na rzecz:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zaméwienia pod nazwa:

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby / zrealizuje ww. czynnosci, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

¢) zakres mojego udziafu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

a) zrealizuje ustugi, ktérych wskazane zdolnoéci dotyczg

dnia __ roku

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego

! Nalezy wskaza¢ odpowiednio zasoby tj. imig¢ i nazwisko os6b zdolnych do wykonania zaméwienia, warto$é $rodkow

Strona 44 z 91 M
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Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

"Enea

Zatacznik nr 18 do Formularza Oferty -(jesli jest wymagane)

Kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwolen wilasciwego organu
administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpiséw do rejestru BDO - kopie
zezwolen
i wpisow Wykonawcy i jego podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$é z oryginatem
oraz numer rejestrowy podmiotéw gospodarujacych odpadami.
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Oznaczenie postgpowania: NZ/4100/1300007760/2019

Zatgeznik nr 2 do Warunkéw Zamoéwienia

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC S.A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018tr.
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1.1.

1.2

1.3

2.1
2.2

23.

24.

2.5,

2.6.

27.

2.8,

29

2.10,

OGOLNE WARUNKI ZAKUPY USEUG
ZAKRES
Niniejsze Ogéine Warunki Zakupu Ustug ("OWZU™ znajdujg zastosowanie do wszelkich
stosunkéw prawnych, w ktérych Zamawiajacy jest zleceniodawcy Ustug, w tym wykonawstwa
prac oraz robét réznego rodzaju, w tym robét budowlanych, a Wykonawca je wykonuje,
niezaleznie od tego czy t3c2z slg one z dostawg Towaréw.
W przypadku braku odmlennych pisemnych uzgodnier pomigdzy Stronami, $wiadczenie Ustug
przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego podlega niniejszym postanowieniom OWZU
i Umowy oraz przepisom prawa polskiego. Wylacza sie zastosowanie jakichkolwiek ogéinych
warunkéw uméw lub wzorcéw uméw uzywanych przez Wykonawce (bez wzgledu na o, czy
pozostajg w sprzecznoécl z niniejszymi OWZU, czy tez uzupeiniajq je lub tez pozostajg w innej
relacji do ninlejszych OWZU), nawet jezeli Zamawlajacy nie sprzeciwi si@ wyraznie wobec
zastosowaniu takich ogéinych warunkéw uméw lub wzorcéw umownych. Wylgcza sie
stosowanie art. 3854 polekiego Kodeksu cywilnego.

W przypadku rozbiezno$ci migdzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszefistwo maja zapisy
Umowy, za$ w pozostalym zakresie obowigzula OWZU.

LISTA DEFINICJI

Terminy pisane wielka literg uZyte w niniejszych OWZU otrzymuja nastepujace znaczenle:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Potaniec S.A)
zsiedziba w Zawadzie 26, 28-230 Pofaniec, wojew6dztwo Swietokrzyskie, Polska,
zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, pod numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokoSt kapitalu
zakiadowego i wptaconego: 713.500.000 PLN;

Elektrownia: Elekirownia polozona w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec, wojewddziwo
&wigtokrzyskie, Polska, stanowigca wiasno$¢ spétki Enea Elektrownia Polaniec Spélka Akeyina;
Grupa Enea: Grupa kapitafowa Enea obejmujgca podmioty powiazane z Zamawiajgcym,
bedgce podmiotami dominujacymi lub zaleznymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000
r. Kodeks spélek handlowych (tekst jednality: Dz.U z 2016 r., poz. 1578 z p6zn. zm.);
Dokumentacja: oznacza dokumentacle, ktérg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
w ramach Umowy, w tym koncepcje, projekty, rysunki i schematy niezbedne do reallzacji
przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne dokumenty wymagane w procesie realizacji Umowy oraz
jej wiasciwego rozliczenia, w szczegoinoSci: dokumentacja powykonawcza, protokoly
pomiarowe, dokumenty jako$ciowe, zgloszenia do odbioru, protokoty odbiorowe i inne;
Gwarancja Usunigcla Wad: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, zabezpieczajaca
roszczenia Zamawiajgcego w okresie gwaranci;

Gwarancja Wykonania Przedmliotu Umowy: gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa,
zabezpieczajgca roszczenia Zamawiajacego w okresie realizacjl przedmiotu Umowy;
Gwarancja: odpowiednio Gwarancja Wykonania Przedmiotu Umowy lub Gwarancja Usunigcia
Wad; fgcznie zwane ,Gwarancjami”;

Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwistnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.
z 2018 r., poz. 1025 z pd2n. zm.);

Kodeks pracy: ustawa z dnla 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r,,
poz. 917 z pbZn, zm.);



2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15,

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

221,

2.22.

2.23.

2.24,

3.1.
3.2
3.3.

Wykonawca: podmiot, z ktérym Zamawiajacy zawarl Umowe;
Miejsce Swiadczenia Ustug: ma znaczenie przypisane mu w pkt 3.2. OWZU:

Oprogramowanie: pakiety oprogramowania wraz z ich nogénikami oraz Zwlgzane z nimi
dokumentacje, w tym, jesli Strony tak postanowia w Umowie, wraz ze stosownymi
aktualizacjami; Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie standardowe i oprogramowanie
projektowane na zaméwienie;

OWZU: niniejsze Ogdine Warunki Zakupu Ustug stanowiace integraing cze$¢ Umowy;,

Prowadzacy Umowe: osoba odpowiedzialna za realizacje Umowy ze strony Zamawiajgcego,
wskazana w Umowie;

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednality: Dz. U.
Z 2017, poz, 1579 z p6zn. zm.);

RODO: rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Strona: Zamawigjgcy lub Wykonaweca;

Strony: Zamawiajgcy | Wykonawca;

Towar: wszelkie rzeczy, substancje, materialy, urzadzenia, cze$ci zamienne, Oprogramowanie
standardowe, do ktérych dostarczenia zobowigzat sie Wykonawca na rzecz Zamawiajacego,
szczegdtowo okreslone w Umowie, do ktérych zastosowanie majg Ogéine Warunki Zakupu
Towaréw Zamawiajgcego niezaleznie od tego czy sg one zwigzane ze $wiadczeniem Ustug czy
teZ nie;

Umowa: jakikolwiek stosunek prawny pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, do ktérego
zastosowanie beda mie¢ OWZU, w tym umowa zawarta w trybie ofertowym, powstaly przez:
(a) ztozenie Zaméwienia przez Zamawiajgcego i jego pisemne potwierdzenie przez Wykonawce
(potwierdzenie dokonane za posrednictwem poczty elektronicznej uznaje sig za wystarczajgce)
albo (b) zioZzenle pisemnej oferty przez Wykonawce i jej pisemne przyjecie przez
Zamawiajacego, albo (c) zawarcle umowy na pi§mie przez Zamawiajgcego i Wykonawce na
$wiadczenie Ustug;

Ustugl: wszelkie zadania, prace, roboty lub ustugi, do ktérych wykonania lub $wiadczenia
zobowigzat sig Wykonawca na rzecz Zamawiajacego na podstawie Umowy, szczegétowo w niej
okreslone, do ktérych zastosowanie majg OWZU - niezaleznie od tego, czy s3 one zwigzane
z dostawa Towaréw, czy tez nie;

Wynagrodzenle: warto¢ wyrazona w jednostkach pienieznych, ktéra Zamawiajacy jest
obowigzany zaptaci¢ Wykonawcy za Ustugi, w wysokosci | na zasadach okreslonych w Umowie,
Z uwzglednieniem postanowiehn OWZU;

Zaméwienie: dokument okreélajgcy warunki wykonania Ushug, zgodnie z pkt 2,1.20.

WARUNKI WYKONANIA USLUG
Terminem wykonania Ustug jest termin okreélony w Umowie.
Ustugi bedg $wiadczone w misjscu wskazanym w Umowie ("Miejsce $wiadczenia Ustug").

Jesli wykonanie Ustug wigzac si¢ bedzie z konieczno$cla uzycia sprzetu i materialéw
Wykonawcy, wowczas Wykonawca dostarczy na swéj koszt i ryzyko do Miejsca swiadczenia
Uslug sprzet i materialy niezbedne do wykonania Uslug. Jes$li w celu wykonania Usiug
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34.

3.5.

Wykonawca ma skorzysta¢ z materiatéw lub sprzetu Zamawiajacego, wéwczas warunki
udostepnienia takich materiatdw lub sprzetu zostang okre$lone dodatkowe w Umowile
z zastrzezeniem, Ze ich uzycie nie bedzie miato wplywu na zakres odpowiedzialnosci
i obowigzkéw Wykonawcy wobec Zamawiajacego, chyba Zze Strony uzgodnig inaczej
w Umowie.

Wykonawca dofozy nalezyte] starannodci w celu zapewnienia bezpieczenstwa $wiadczenia
Uslug. Wszelkie dziatania oraz metody stosowane w trakcie wykonywania Uslug beda
uwzgledniaty najwyzsze standardy techniczne lub jako$ciowe. Réwnocze$nie Wykonawca
zobowigzuje si@ do zachowania szczegélnej starannosci z uwzglednieniem zawodowego
charakteru jego dziatalno$ci w zakresie bhp, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
$rodowiska i gospodarki materiatami i odpadami, w tym do zapewnienia usuniecia z Miejsca
swiadczenia Usilug odpadéw powstalych w trakcie $wiadczenia Ustug na swoj wlasny koszt
i ryzyko, uwzgledniajgc wymagania Zamawiajacego w tym zakresie, okreslone w Umowie
| OWZU.

Wykonawca oSwiadcza, Ze:

3.5.1. wszelkie Ustugi swiadczone przez niego w ramach Umowy bedg wykonywane w sposéb
zapewniajacy hezpieczelistwo;

3.5.2. dysponuje personelem posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje do prawidiowego
wykonania Umowy oraz wymagane uprawnienia wynikajace z obowigzujgcych
przepisow prawa, umocowanym przez niego do uczestnictwa we wszystkich etapach
wykonywania Uslug, w tym do dokonywania w imieniu Wykonawcy uzgodniefs,
podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych we wszystkich sprawach
dotyczgcych wykonania Umowy; szczegolowy zakres umocowania zostanie okreélony
w Umowie;

3.5.3. dysponuje sprawnymi urzadzenlami | sprzetem niezbednym do wykonania Umowy,
posiadajgcym w szczegoinosci niezbedne zgody, pozwolenia oraz éwiadectwa;

3.5.4. stosuje odpowiednie procedury dotyczgce bezpiecznej realizacji Ustug.
3.5.5. W zakresie organizacji wykonywania Uslug Wykonawca zobowigzuje sie do:

(a)  przygotowania i przekazania Prowadzacemu Umowe ze strony Zamawiajacego
danych niezbednych do: wyrobienia przepustek dla oséb skierowanych do
realizacji Ustug, przeprowadzenia szkolen BHP, nadanla upowaznienn do
wykonywania prac Jub pemienia funkcji w procesie organizacji prac na terenle
Elektrowni oraz wykonania wobec tych ©os6b obowigzkéw informacyjnych
wzakresie celow i zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie
z postanowieniami pkt 20 OWZU,

(b)  wspdipracy z wykonawcami innych uslug wykonywanych w Miejscu $wiadczenia
Ustug i w tym zakresie do uzgodnienia z nimi terminéw i zasad wykonywania
Ushug w Miejscu wiadczenia Ustug;

(c) informowania Zamawiajgcego, bez zbednej zwioki, o wszelkich istotnych
zdarzenlach zwigzanych z wykonywaniem Uslug, a w szczegéinosci o mozliwych
lub Istniejacych opéznleniach w realizacji przedmiotu Umowy oraz podjetych
w Zwigzku z tym dziataniach i o przewidywanym nowym terminie wykonania
przedmictu Umowy.



3.6.

3.7.

3.8.

3.8

42

4.3,

4.4,

4.5.

Wykonanie Ustug obejmuje takie przekazanie Zamawiajagcemu catej Dokumentacji zwigzanej
z Uslugami, zgodnie z postanowieniami Umowy lub ki6rej dostarczenie jest zwyczajowo
przyjete w stosunkach danego rodzaju.

Wykonanie przedmiotu Umowy nastepuje w momencie dokonania pemnego odbioru przez
Zamawigjgcego, zgodnle z procedura okreslong w pkt 7 OWZU | Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié dokumentacje wykonywania Ustug w taki sposoéb, aby
w dowolnym czasie byloc moziiwe ustalenie wysokosci poniesionych kosztéw oraz etapéw
wykonywania Uslug.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic dowody spelnienia
wymagafi znormalizowanych systeméw zarzadzania odpowiadajgcych normom ISO 92001, ISO
14001, PN-N 18001, I1SO 27001 oraz umozliwi Zamawiajacemu przeprowadzenie audytu
potwierdzajacego realizacje dziatari zgodnych z wymaganiam! norm zarzadzania.
PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo do powierzenia realizacji czesci Ustug podwykonawcom, pod warunkiem
przekazania Zamawiajagcemu w terminie ustalonym przez Strony listy podwykonawcoéw oraz
dokumentéw potwierdzajgcych zdolnoéé podwykonawctw do prawidtowej realizacji Ustug
zgodnie z wymaganiami obowigzujacymi u Zamawiajacego, a w przypadku robét budowlanych
réwniez uméw z podwykonawcami, i nie zgloszenia sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji. Jesli Strony nie ustala terminu do
przekazania dokumentacii, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca obowigzany
jest do przedstawienia takiej dokumentacji najpézniej na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem
wyKonywania Uslug przez podwykonawce.

Jezell przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest do
przedstawienia ~Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu  zmlan  w umowie
z podwykonawca. Projekt uwaza si¢ za zaakceptowany, jesli Zamawiajgcy nie zglosi sprzeciwu
w terminie kolejnych 7 dnl roboczych. ‘

Zamawiajacy moze zastrzec obowigzek osobistego wykonanla przez Wykonawce kluczowego
Zakresu Usiug.

Podzlecenie czeéci Uslug moze nastapié pod nastepujacymi warunkami, ktére muszg byé

spefnione tacznie;

44.1. wszyscy podwykonawcy oraz ich personel posiadaté bedg wszelkie niezbedne
kwalifikacje i uprawnienia do wykonania zleconej im czesci Ustug, a zwlaszcza, ze
wzgledu na charakter zleconych Uslug, wymagane uprawnienia zawodowe
w odpowiedniej specjalnoscl oraz niezbgdng w tym zakresie wiedze praktyczna,

44.2. podzlecenie nie spowoduje niedotrzymania terminéw okreslonych w Umaowie ani wzrostu
Wynagrodzenia w niej okreslonego,

4.4.3. nie zachodzg podstawy do wykiuczenia podwykonawcy okreslone w PZP, w przypadku
zamébwieti udzielanych w trybie tej ustawy,

4.44. terminy platnoéci wobec podwykonawcéw nie mogg byé diuzsze od wynikajacych
z Umowy terminéw platnoéct dia Wykonawcy za zlecone im do wykonania czesci Ustug
(dotyczy robét budowlanych).

Wykonawca odpowiada za wybér podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji

oraz za jakos§¢ | terminowo$¢ realizacji zlecone] im czeéci Ustug tak, jak za wiasne dziatania

i zaniechania. Wykonawca zwolni Zamawiajacego na zasadach okreslonych w art. 392 Kodeksu

cywilnego z odpowiedzialnoSci wobec podwykonawcdw w razie skierowania przez
8
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2,

5.3.

podwykonawcéw roszczerh do Zamawiajgcego, jezeli roszczenia te nie 53 wynikiem dziatar lub
zaniechart Zamawiajacego.

Umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami muszg zawleraé zastrzezenie,
ze podwykonawca nie moze powierzyé wykonania zleconych mu czesci Uslug dalszym
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do wykonywania Ustug podwykonawcéow
i dalszych podwykonawcéw, co do ktérych wyrazit sprzeciw, o ktérym mowa w punkcie 4.1.

Przepisy niniejszego punktu 4 stosuje sig takze do dalszych podwykonawcow.
OBOWIAZKI STRON | PRZEDSTAWICIELE STRON
W przypadku, gdy $wiadczenie Uslug polega na wykonaniu robét budowlanych, w braku

odmiennych pisemnych uzgodniefi pomiedzy Stronami, zastosowanie znajdujg ponizsze

postanowienia:

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

5.2.1. terminowego udostepnienia Wykonawcy odpowilednio przygotowanego frontu robét
budowlanych | niezbgdnej dokumentacji technicznej oraz wszelkich informacjl
dotyczacych prowadzonych robét;

5.22. jezeli Jest taka potrzeba, przygotowania urzgdzen, instalacjii i sieci w zakresie
niezbednym dla bezpiecznej realizacji robét budowlanych, Zgodnie z og6lnie
obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi uregulowaniami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego;

5.2.3. przeprowadzenia testéw gwarancyjnych, o ile s3 wymagane Umowa;

524. dokonania zgloszenia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy zgodnie
z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r,, poz.
290 z péZn. zm.).

Do obowigzkéw Wykonawcy w przypadkach wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz wewnetrznymi uregulowaniami obowlgzujacymi u Zamawiajacego

nalezy w szczeg6inosci:

5.3.1. powotanie kierownika budowy i kierownikéw robét budowlanych oraz zapewnlenie
objecia przez nich kierownictwa;

5.3.2. przeszkolenie swojego personelu oraz parsonelu podwykonawcow w Zzakresie
obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepiséw porzadkowych, bhp, ochrony §rodowiska
| przeciwpozarowych, przy wspéludziale odpowiednich stuzb Zamawiajgcego;

5.3.3. zapewnienia bezpiecznych warunkéw realizacji rob6t budowlanych zgodnie z ogéinie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi uregulowaniami obowigzujacymi
u Zamawiajgcego;;

5.3.4. przedstawienie wykazu os6b skierowanych do wykonywania rob6t budowlanych oraz
nadzoru nad nimi wediug wzoru okreslonego w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujgcej u Zamawiajgcego; wykazy skierowanych o0s6b nalezy sktadaé
i aktualizowaé kazdorazowo przynajmnie] na 7 dni roboczych przed przystgpieniem do

rob6t budowlanych lub wprowadzeniem na teren Zamawiajacego nowych oséb;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo hiedopuszczenia do robét budowlanych oséb, ktére

nie zostaly zgtoszone w ww. terminie;

5.3.5. wskazanie imiennie osoby lub osdb realizujacych u Wykonawcy zadania stuzby bhp

i zapewnienia ich obecnosci w trakcie realizacji robét budowlanych;
7
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5.3.6.

53.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12,

56.3.13.

5.3.14.

5.3.15.

5.3.16.

5.3.17.

5.3.18.

wskazanie imiennie osoby lub oséb, ktérym Zamawiajacy moze powierzyé pehienie
funkgji koordynatora ds. bhp wg art. 208 Kodeksu pracy;

opracowanie instrukcji zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi lub planéw
bezpieczeristwa i zapewnienie, ze bedg one przestrzegane;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wypadkach, zdarzeniach potencjainie

wypadkowych oraz o nowych lub dodatikowych zagrozeniach i ryzykach zwigzanych

z realizacjg rob6t budowlanych,;

przekazywanie na Zzadanie Zamawiajagcego danych niezbgdnych do wyliczenia

wskaznikéw wypadkowosci obejmujgcych w szezegbinosci:

(a) ilos¢ os6b faktyczne realizujgcych roboty budowlane objgte Umowg w danym
okresie sprawozdawczym,

{b) liczbe godzin przepracowanych w terminach wskazanych w Umowie przez osoby
realizujgce roboty budowlane objete Umowa,

(c) liczbe dni niezdolnoSci do pracy pracownika spowodowang wypadkiem przy
pracy lub zdarzeniem wypadkowym zwigzanym z praca;

niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o wszystkich

zauwazonych niezgodno$ciach w dokumentacji techniczne] ze stanem faktycznym

i innych problemach wplywajacych na przebieg robét budowlanych;

odbieranie oraz roztadunek maszyn, urzadzelfi oraz materiatow dostarczanych do

miejsca rob6t budowlanych;

skiadowanie uzywanych maszyn, urzgdzen oraz materiatow w sposob Zapewniajgcy ich

zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradziezq; Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é

za zniszczenie lub kradziez materiatéw i urzadzen do czasu przekazania materialnego

wyniku rob6t budowlanych Zamawiajgcemu;

zabezpieczenie warunkow socjalnych i innych przewidzianych prawem $wiadczen dia

oséb wykonujgcych roboty budowlane;

zatadunek, transport | usuniecie na swéj koszt powstalych odpadéw, Z wytaczeniem

ztomu metali i kabli, ktére nalezy przewiez¢é do miejsc wskazanych przez inspektora

nadzoru na terenie Zamawiajgcego;

utrzymanie ogélnego porzadku na terenie Zamawiajacego w zakresie realizowanych

rob6t budowlanych poprzez:

(a) zapewnienie ochrony mienia w okresie prowadzenia rob6t budowlanych,
{b) oznakowanie miejsca robét budowianych,

{c) nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy,

(d) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

usuwanie awaril zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, majacych miejsce
na terenie Zamawiajacego.

stosowanie si@ do wszystkich zarzgdzen i instrukcji obowigzujacych u Zamawlajgcego
oraz polecer inspektoréw nadzoru, ktére sq zgodne z obowiazujgcymi przepisami;

terminowe ukoriczenie robét budowlanych zgodnie z przyjetym przez Strony
harmonogramenm;

il



54.

5.5.

5.6.

6.2.

6.3.

5.3.19. wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dobrymi praktykami oraz zasadami wiedzy
inzynieryjnej;

5.3.20. przeprowadzenie uruchomieri | rozruchu wymaganych zgodnie ze specyfika przedmiotu
Umowy;

5.3.21. wykonywanie obowigzkow wynikajacych z gwarancji;

5.3.22. przekazanie Zamawiajgcemu wszelkiej Dokumentacjii certyfikatéw jakosci dolgczonych
do instalowanych maszyn i urzadzefi, oraz instrukcji eksploatacji zainstalowanych
maszyn i urzadzen speiniajgcej wymagania przepisow Rozporzadzenia w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych w jezyku polskim
oraz dokumentacji powykonawcze].

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, by nadzér autorski byt sprawowany przez osobe, ktéra

jest autorem dokumentacji projektowe;.

Zamawiagjgcy oraz Wykonawca wyznaczajg w Umowie osoby upowaznione do biezacych

kontaktéw podczas wykonywania przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé roboty budowlane, gdyby prowadzono je niezgodnie

z wymaganiami obowigzujacymi u Zamawiajgcege lub z obowlgzujgcymi przepisami prawa.

Przerwanie prac z powyzszych powodéw bedzie uznane za dokonane z winy Wykonawcy —

wtakim przypadku Wykonaweca ponosi pelna odpowiedzialnodé za op6znienie terminu

zakoriczenia robét budowlanych.

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

Na 2gdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do przedioZenia nastepujgcych

zabezpieczen finansowych:

6.1.1. Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy, jako zabezpieczenla w czasie realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji oraz kolejnych 30
dni, w wysoko$ci okreslone] odrebnie przez Strony:

(a) Gwarancja Wykonania Przedmiotu Umowy dostarczona bedzie w terminie
okreslonym w Umowie,
(b)  Gwarancja Wykonania Przedmiotu Umowy zostanie zwrécona w ciagu 30 dni

kalendarzowych od daty zakonczenia realizacji Umowy i odbioru robét bez
zastrzezen, jednakze nie wczesnlej niz po dostarczeniv przez Wykonawce

Gwarancji Usuniecia Wad.
6.1.2. Gwarancji Usunlecia Wad, jako zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego w okresie
gwarancjl, w wysokosci okreslonej odrebnie przez Strony:
(a) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdznisj w dniu koricowego odbioru
prac Gwarancje Usuniecia Wad;
(b) Gwarancja Usunigcia Wad zostanie zwrécona w ciagu 45 dni kalendarzowych od
daty zakoficzenia okresu gwarancyjnego.
Kazda Gwarancia musi byé zlozona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
nieodwolalnej i platnej na pierwsze zgdanie bez badania jego zasadnosci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji tresci wyzej wymienionych Gwarancji
oraz bankuftowarzystwa ubezpieczeniowego. Koszty zwiazane z uzyskaniem Gwarancji
obclgZajg Wykonawce.
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6.4.

7.1.
7.2,

7.3.

W razie nieprzediozenia Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy lub Gwarancji Usuniecia
Wad w terminie, Zamawiajacy ma prawo, wedle wiasnego uznania, odpowiednio: odstapi¢ od
Umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Gwarancja powinna bylta zostaé¢
dostarczona Zamawlajgcemu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy lub zatrzymaé na
okres gwarancyjny kwote odpowiadajacg wysokosci Gwaranc]i.

ODBIOR
Strony ustalajg przeprowadzenie czynnoéci odbiorowych wedtug procedury okre$lonej ponizej.

Odbiér czesciowy inspektorski.

7.21. Celem odbioru czgéciowego inspektorskiego jest potwierdzenie poprawnosci wykonania
robdt ulegajacych zakryciu oraz dokonanie odbioréw prac do rozliczer czeSciowych.

7.2.2. Odbiory czgsciowe inspektorskie bedg przeprowadzane w przypadkach zakoticzenia
etapu Swiadczonych Uslug stanowigcego zamknieta cafo$¢ lub odrebny przedmlot
rozliczet} i odbioréw, wediug uzgodniefi pomigdzy Stronami wyrazonymi w Umowie lub
w innym dokumencie sporzadzonym na piémie. Warunkiem do dokonania odbioru

czesciowego inspektorskiego jest wykazanie:

a) zgodnosci przedmiotu odbioru z dokumentacja techniczna,

b) zgodnoéci przedmiotu odbioru z obowigzujgcymi w danej branzy przepisami

i warunkami technicznymi,

€) zgodnoéci przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

d) jakosci zastosowanych materiatéw na podstawie przediozonych atestéw i $wiadectw
jakos$ci.

7.2.3. Odbiér inicjuje Wykonawca: {a) wystawiajac pisemne zgloszenie do odbioru oraz
(b) w przypadku robét budowlanych — dokonujac zapisu w dzienniku budowy. Zgloszenie
do odbioru wraz z Dokumentacjg przewidziang w Umowie Wykonawca dostarcza
bezpoérednio Prowadzacemu Umowe. Date zgloszenia stanowi data potwierdzenia
przez Prowadzacego Umowg na zgloszeniu do odbioru. Odbiory czesciowe, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, bgda dokonywane w ciagu 3 dni roboczych liczac od daty
Zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7.2.4. Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze etap Usiug nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodéw, za ktére odpowiada Wykonawea (np.: nlezakoriczenie
robot, nieprzeprowadzenle wszystkich préb lub stwierdzenie wady limitujgcej odbiér oraz
usterki bhp), Prowadzacy Umowe moze odméwié dokonanla odbioru.
Z przeprowadzonych czynnoéci odbiorowych Prowadzacy Umowe sporzadzi Protokét
odbioru czesciowego, w ktérym opisze ewentualne wady | usterki w wykonanych
robotach oraz okreéli termin ich usunigcia. Protokét odbioru czesclowego musi zostaé
podpisany przez Prowadzacego Umowe orez upowaznionege przedstawiciela
Wykonawcy.

7.2.5. Odmowa odbioru bedzie udokumentowana Protokofem odstapienia od odbioru wraz ze
sporzgdzeniem wykazu wad | usterek.

7.26. Protokoly odbioréw cze$ciowych inspektorskich stanowig podstawe do zgtaszania
gotowosci do odbioru technicznego badz koficowego Ustug.
Qdbiér techniczny.

7.3.1. Celem odbloru technicznego jest stwierdzenie gotowosci Instalacji do rozpoczecia
i przeprowadzenia rozruchu technologicznego.
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7.4

7.3.2.

7.33.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

Przedmiotem odbioru technicznego bedg objete te elementy Ustug, kidre wymagaijg
rozruchu technologicznego, a w szczeg6inoscl: maszyny, urzadzenia, instalacje, ciagi
technologiczne tworzace tzw. wezly rozruchowe lub cale obiekty, ktérych rozruch
technologiczny, wymagany jest przed odbiorem koficowym (dalej: ,instalacje”).
Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest dokonanie wczeéniejszych odbioréw
czesciowych inspektorskich oraz przekazanie Dokumentacjl Zamawiajgcemu,

Podstawg przeprowadzenia odbioru technicznego jest pisemne zgloszenie przez
Wykonawce zakoriczenia realizadji Instalac)i, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Nadzér nad przygotowaniem i zorganizowaniem odbioru technicznego peini inspektor
nadzoru wg branzy wiodgcej dla rodzaju odbleranej Instalacji.

Zamawiajgcy sporzgdza, z udziatlem Wykonawcy, Protokédt odbioru technicznego
z wykazem wad, ktére musza zosta¢ usunigte, by dana Instalacja mogia byé zgloszona
do odbioru koficowego | przekazania do eksploatacji. Podpisanie Protokotu odbioru
technicznego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi.

Jesli ze wzgledu na specyfike przedmiotu Umowy przeprowadzany jest po zakoriczeniu

odbioru technicznego ruch prébny, bedzie on uznany za odbyty pozytywnle, jezeli
zostang speinione warunki okreslone w specyfikacji technicznej dotyczace parametréw

pracy w ckresie ruchu prébnego.

Potwierdzenie pozytywnego ruchu prébnego nastapi w formie protokolu z ruchu
probnego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Odbidr koricowy.

741

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4,

Odbior koricowy jest ostatecznym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego
od Wykonawcy po zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy | jest udokumentowany
Protokotem adbioru koricowego podpisanym przez Strony.

Jesli ze wzgledu na specyfike przedmiotu Umowy jest przewidziany odbiér koficowy,
obejmuje on wykonanie konfrolnych pomiaréw gwarancyjnych na koszt Wykonawcy
przez uznang certyfikowang firme pomiarowg ustalong przez Strony.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego na pi$mie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru koricowego, przez zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego.
Zgloszenie to, po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru poszczegdinych branz,
stanowi podstawe do zorganizowania odbloru koficowego.

Warunkami dokonanla odbioru koricowego jest:

(a) zakoficzenie ruchu probnego z wynikiem pozytywnym, jesll jest on
przeprowadzany ze wzglgdu na specyfike przedmiotu Umowy oraz

(b) wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw, ktére wyka2g speinienie
wszystkich gwarantowanych parametréw Instalacji okreslonych Umowa
i zatacznikaml oraz przepisami majacymi zastosowanle do realizacji przedmiotu
Umowy, oraz

{(c) dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej i jakosciowej, przedtozenie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego instrukcji
eksploatacji oraz instrukciji konserwacyjno-remontowej dla catej Instalacji, oraz

(d) usunigcie wszelkich wad limitujacych przekazanie Instalacji (w tym usterek bhp)
do eksploatagji, oraz
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7.5,

(e) sporzgdzenie wykazu wad nielimitujacych przekazanie Instalacji do eksploatacii
wraz z zaakceptowanym harmonogramem ich usunigcia, oraz

[{3) potwierdzenie techniczne, Ze gwarantowane parametry eksploatac)i zwigzane
zemisjg, hatasem, czasami rozruchéw i drganiami zostaly osiagniete
i znajdowaly sie na statym poziomie w trakcie ruchu prébnego, oraz

(g) spelnienie przez Instalacjg wszystkich wymogéw w zakresie doboru urzadzeri
i systeméw ochronnych, przewidzianych do stosowania w strefach zagrozonych
wybuchem, oraz

(h) spefnienie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
oraz

(D uiszczenie wszystkich naleznych kar umownych zgodnie z Umowsa, craz

{h) dostarczenie ostatecznego pozwolenia na uZytkowanie przedmiotu Umowy,
jezeli jest ono wymagane, oraz

(k) przeszkolenie odpowiednich pracownikéw u Zamawiajacego, w szczegéinosci
pracownikow obstugi ruchowej oraz konserwacyjno-remontowej Instalacji, oraz

()] dostarczenie Gwarancji Usunigcia Wad, oraz

(m) usunigcie wszystkich stwierdzonych w trakcie wcze$niejszych odbioréw wad,
ktorych termin usunigcia Strony uzgodnily jako wczeéniejszy niz data odbioru
koricowego oraz wszystkich wad limitujgcych, oraz

(n) przedstawienie Zamawlajgcemu przez Wykonawce o$wiadczert wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych roboty budowlane
0 hiezaleganiu z wymagalnymi ptatnoéclamil, oraz

(o) speinienie przez Wykonaweg innych wymagafh Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

7.4.5. Odbior koricowy rozpocznie sig w ciagu 14 dni roboczych — liczac od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego i spelnienia warunkéw okreslonych w pkt 7.4.4.
Oowzu.

7.4.6. Potwierdzeniem dokonania odbioru koiicowego jest podpisanie Protokofu odbioru
koricowego przez Zamawiajacego. Podpisanie Protokotu odbioru koricowego przez

Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia braku wad wykonanej Ustugi, kiére moga sig
ujawni¢ w okresie gwaranciji i rekojmi. Podpisanie Protokolu odbioru korficowego nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci z tytutu gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny.

7.5.1. Po uplywie okresu gwarancyjnego, o ktérym mowa w pkt 8.1. OWZU z zastrzeZeniem
wszelkich przediuzen tego okresu, o ktérych mowa w pkt 8.3. OWZU, Strony dokonaja
odbioru pogwarancyjnego pod warunkiem, e Wykonawca speinit wszystkie swoje
zobowigzania okreslone w Umowie. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego na piSmie
o osiggnigciu gotowosci przedmiotu Umowy do dokonania odbicru pogwarancyjnego,

przez zgtoszenie do odbioru pogwarancyjnego.
7.5.2. Warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnego jest w szczeg6inoéci:

(a) usunigcie wszelkich wad | usterek, ktére pojawity sie w trakcie okresu
gwarancyjnego,
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

(b) oslagnigcie w trakcie okresu gwarancyjnego, gwarantowanych parametréw
eksploataciji zwigzanych z:

()  emisja,

(i) hatasem,

{iii) innych ustalonych w  Umowie szczegotowych  parametréw
gwarantowanych,

() potwierdzenie speinienia parametru dyspozycyjnosci Instalacji, jezeli byt on
okres$lony w Umowie,

(d) spefnienie wszystkich zobowigzar Wykonawcy wynlkajgcych z Umowy,
(e)  zaplata wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

7.5.3. Podpisanie Protokolu odbioru pogwarancyjnego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
Zrealizowania niewypeinionych zobowigzar: wynikajacych z niniejszej Umowy.

7.5.4. Po podpisaniu Protokotu odbioru pogwarancyjnego przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy
zwroci Wykonawcy niewykorzystang Gwarancje Usunigcia Wad.

GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usiugi na okres 36 miesiecy dla rob6t budowlanych
oraz 12 miesiecy dla pozostalych Uslug, liczac od daty odbioru koficowego i zobowigzuje sie do
przystgpienia do usuwania zgtoszonych wad niezwiocznie, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin od
Zgloszenia wady, chyba 2e Strony ustalg inny termin.

Zgloszenie wady moze byé dokonane telefonicznie lub e-mailem na numer / adres e-mail
wskazany w Umowie. Usuniecie wad nastapi w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych
liczac od dnia nastgpujgcego po zgloszeniu wady. W przypadku koniecznosci zastosowania
materiatéw specjalistycznych, termin usunigcia wad Strony ustaig odrebnie.

W razie ujawnienia wad w okresie gwarangii, okres gwarancji zostanie przediuzony o czas Ich
usuniecia, liczac od dnia nastepujacego po zgloszeniu wad do usunigcia.

Zamawlajacy moze zleci¢ osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastepczego, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, usunigcie wad ujawnionych w okresie gwarancjl w przypadku, gdy wady
te nie zostang usunigte przez Wykonawce. Warunkiem skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia okre$lonego w niniejszym punkecie jest pissmne wezwanle Wykonawcy do
usunigcia wad w ferminie, w kiérym usuniecie tych wad jest obiektywnie mozliwe,
i bezskuteczny uplyw terminu okreSlonego w wezwaniu. Usunigcie wad w ramach
wykonawstwa zastepczego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu udzielonej
gwarancji.

Koszly zwigzane z usuwaniem wad w ramach wykonawstwa zastepczego Wykonawca
zobowigzuje sie zaplaci¢ na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajacego wediug
kosztéw zafakturowanych przez podmiot, ktéry w zastepstwie dokonat usuniecia wad.,

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno§é z tytutu rekojmi za wady. Do
uprawniefi i obowlazkéw z tytutu rgkojmi majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie zostat wykonany w spos6b nalezyty, wady
przedmiotu odbioru oraz termin ich usuniecia nalezy wskazaé w Protokole usuniecia usterek,

ktéry nie stanowi Protokotu odbioru prac.
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a1,

9.2,

9.3

g.4.

8.5.

9.6.

9.7.

9.8

10.

10.1.

PLATNOSCI | PODSTAWA ROZLICZEN

Wynagrodzenie okre$lone przez Strony w Umowie obejmuje wazelkie koszty i opfaty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcg. Wynagrodzenie nie zawiera kwoty
podatku od towaru i ustug,

Podstawg do wystawienia faktur VAT za elementy Uslug stanowiace odrebne przedmioty
rozliczef iodbloru sg odpowiednie protokoly odbioru oraz kosztorys powykonawczy
w przypadku prac rozliczanych powykonawczo.

Zapiata Wynagrodzenia przez Zamawiajacego nastepuje na podstawie prawidiowo wystawione]
faktury VAT wraz z protokotami odbioréw i innymi wymaganymi Umowg lub OWZU
dokumentami, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doreczenia faktury VAT na adres:
Centrum Zarzadzania Dokumentami Enea Potaniec S.A., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Géra.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym elemencie Ustug, ktérych nie mozna usunat,
nalezy w Protokole odbioru koricowego ustali¢ wartoéé obnizenia naleznego Wynagrodzenia

Wykonawcy w stopniu odpowiadajgcym zmniejszonej wartosci efementu Ustug.

Jezeli przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, a Umowa przewiduje, ze
Wynagrodzenie ma by¢ platne w czesciach, warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej
i nastgpnych czesci naleznego Wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

W przypadku wystapienia przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce,
ktéry zawar zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboly budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 inne Ustugi, do Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane / Ustugi wykonane w ramach Umowy i potwierdzone
odpowiednim protokofem odbioru, ktére nie zostato w terminie zaptacone przez Wykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy — w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — moZe pofrgcié kwote wyplaconego
wynagrodzenla z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata Wynagrodzenia nie stanowi potwierdzenia, 2e przedmiot Umowy zostat prawidiowo
wykonany przez Wykonawce i tym samym nie ma wplywu na mozliwo$é dochodzenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek przystugujacych mu praw.

Zamawiajacy ma prawo potracié naliczone kary umowne, jak réwniez niezaplacone przez
Wykonawce koszty zwigzane z usuwaniem wad w ramach wykonawstwa zastepczego
z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

UBEZPIECZENIE

W braku odmiennych pisemnych uzgodnieri pomiedzy Stronami, Wykonawca o$wladcza, ze
wokresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
ztytulu prowadzonej dziatalno$ci do kwoty nie mniejsze] niz 5.000.000 2t zgodnie
z wymaganiami odrebnie okre$lonymi przez Zamawiajacego.
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10.2.

10.3.

1.

11.2.

11.3.

11.4.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymywania niezmienionych warunkéw ubezpieczenia przez
caly okres wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia
~ do zastgpienia jej inng umowg speiniajaca wymogi okre§lone przez Zamawiajgcego.

Kopla polisy ubezpieczeniowej (potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia) wraz
Z potwierdzeniem zaplaty skladki zostanie dostarczona przez Wykonawce do Zamawiajgacego

przed rozpoczeciem prac u Zamawiajgcego.
NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Strony ponosza odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W braku odmiennych plsemnych uzgodniefi pomigdzy Stronami, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiajacy moze
skorzysta¢ z jednego lub z kilku nastepujgcych uprawnier:

11.2.1. zazgda¢ od Wykonawcy wykonania Umowy w catosci lub cze$ciowo w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego iub

11.2.2. Zleci¢ wykonanie Umowy w czesci lub catosci w ramach wykonawstwa zastepczego
innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

11.2.3. odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronle Wykonawcy bez wyznaczania
dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie powyzsze uprawnienia bez obowigzku Zaptaty Wykonawey
jakichkolwiek odszkodowari. Jednoczeénie, Zamawiajacy zastrzega soble prawo dochodzenia
od Wykonawecy odszkodowania z tytulu nienale2ytego wykonania Umowy na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztéw poniesionych z tytulu
zastgpczego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wylacza prawa dochodzenia przez
Zamawiajacego kar umownych w przypadkach okre$lonych w OWZU ub Umowie. Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ kar umownych mimo braku szkody lub mozliwoéci wykazania jej wysokosci.

W przypadku niedotrzymania w trakcle pomiaréw gwarancyjnych kiéregokolwiek z parametréw
gwarantowanych, Zamawiajacy umoziiwi Wykonawcy przeprowadzenie stosownych dziatan
naprawczych, a Wvykonawca przeprowadzi te dziatania w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym. Koszty wykonanych dziatarn naprawczych, a takze koszty ponownych
pomiaréw gwarancyjnych (w rozumieniu catkowitych kosztéw wykonania ustugi przez podmiot
dokonujacy pomiaréw) ponosi Wykonawca. Jezeli trzecie kolejne pomiary gwarancyjne
wykonane na koszt Wykonawcy nie potwierdzg uzyskania parametréw gwarantowanych lub
jezeli Wykonawca nie doprowadzi do uzyskania parametréw gwarantowanych w okresie do
12 miesigey od daty pierwszych pomiaréw, Zamawiajacy moze obcig2yé Wykonawce karami
umownymi okreslonymi w Umowie lub OWZU. Zamawiajacy moze dochodzié kar umownych
mimo braku szkody lub mozliwosci wykazania jej wysoko$ci.

W braku odmiennych pisemnych uzgodnieri pomigdzy Stronami, ustala sie odpowiedzialno§é
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

11.5.1. za odstgpienie od realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokoséci 10% Wynagrodzenia netto;

11.5.2. za opbénienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto
za kazdy dzief op6znienia, nie wiecej jednak niz 15% Wynagrodzenia netto;

11.5.3. za opdznienie w usunleciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub
w okresie gwaranciji | rekojmi za wady — w wysokosci 1% Wynagrodzenia netto za kazdy
16



11.5.4.,

11.6.5.

11.6.6.

11.5.7.

11.5.8.

11.5.8.

11.5.10.

11.6.11.

11.5.12.

dziei op6znienia liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad, nie wigce] jednak niz 100% Wynagrodzenia netto;

za niezgtoszenie podwykonawcy lub daiszego podwykonawcy zgodnie z pkt 4 OWZU
lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody
Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia netto; nie ogranicza to mozliwoscl
domagania sig kar umownych z tytutu opé2nienia spowodowanych wstrzymaniem prac;

w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedioZzenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej
umowie;

w wysoko$ci 3.000 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) w przypadku braku zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej platnoéci na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawctw;

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci 0,1% Wynagrodzenia netto za kazdy dziefi
nieterminowej zaptaty liczony od dnia okreslonego w Umowie o podwykonawstwo Jako
termin zapiaty do dnia dokonania zapiaty, wynikajacego z przedstawionego
Zamawiajgcemu dowodu zaptaty:

w wysokos$ci 5.000 zt (stownie: pigé tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek
przebywania czionka zespolu Wykonawey lub jego podwykonawcy w stanie
nletrzezwosci lub pod wptywem $rodkéw odurzajgcych na terenie Zamawiajgcego,
Z zastrzezeniem postanowien pkt 11.6. OWZU:

w wysokosci 5.000 z (stownie: pigé tysigcy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek
nielegainego skiadowania odpadéw Wykonawcy na terenie Zamawiajgcego;
obclgzenie Wykonawcy kara umowna nie zwalnla go z obowigzku usuniecia odpaddw;
w przypadku nieusuniecia odpadéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie
odpady w ramach wykonawstwa zastepczego iobcigzy Wykonawce kosztami ich
usuniecia;

w wysokos$cl 5.000 zt (stownie: pigé tysiecy ziotych) — z tytuiu kazdej zawinions] przez
Wykonawce przerwy w robotach, nakazanej przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego lub stuzby bhp i ppoz. z przyezyn, za ktére odpowiada Wykonawea;

wysokosci 1.000 zt (stownie: fysigc ziotych) — z tytulu kazdego zawinionego
i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawce, jego pracownikéw lub inne oso by,
ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu rob6t, przepiséw bhp i ppoz. oraz ochrony
Srodowiska, kiére stanowig zagrozenie dla bezpieczerstwa pracy oraz majatku
Zamawiajgcego;

w wysokosci 200.000 z¢ (dwiescie tysigcy ziotych) — za kazdy przypadek ujawnienia
informacjl poufnych, ktére narazity Zamawiajgcego na bezposrednie straty finansowe
lub przyczynity sie do utraty dobrego imienia | wizerunku, lub doprowadzity do
ujawnienia tajemnicy gospodarcze] Zamawiajacego.

Wykonawca nie zostanie obcigzony karg umowna okreslong w pkt 11.5.8 OWZU w przypadku,
kiedy sam wykryje wsréd czionkéw swego zespolu lub zespotu podwykonawcy osoby
przebywajgce na terenie Zamawiajgcego w stanie nietrzetwosci lub pod wplywem $§rodkow
odurzajacych | niezwtocznie powiadomi o tym fakcie stuzby ochrony Zamawiajgcego.
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11.8.

12.

12.1.

12.2.

13.

13.1.

13.2,

13.3.

Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa Zamawiajacego do domagania sig
odszkodowania przenoszacego warto$é zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

W przypadku opéZnienia w uregulowaniu naleznosci wynikajacych z faktury VAT, Wykonawca
ma prawo domagania si¢ zaplaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za opéZnienie.
Nie dotyczy to sytuacji, w ktérych nieuregulowanie faktury VAT nastapito na skutek jej
nieprawidiowego wypetnienia lub niedostarczenia jej Zamawiajacemu.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI

Wykonawca zwolinl oraz zabezpleczy Zamawiajacego i zatrudniane przez niego osoby przed
jakimikolwiek roszczeniami z tytulu szkéd, strat | wydatkéw (wraz z kosztami prawnymi) lub
przed innymi roszczeniami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy, ktére powstaty w wyniku:

12.1.1. uszkodzenia lub straty mienia Zamawiajgcego oraz os6b trzecich fub
12.1.2. choroby, urazu, $émierci 0s6b zatrudnionych przez Zamawiajacego i 0s6b trzecich, Iub

12.1.3. wszelkich naruszefi Umowy przez Wykonawce lub jego podwykonaweéw lub inne osoby
odpowiedzialne w ramach Umowy, chyba e Wykonawca udowodnl, ze takie roszczenia,
szkody, straty i wydatki wynikajg z przyczyn, za kiére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoécl.

JeZeli zostalo wszczete postepowanie iub wystapiono z roszczeniem przeciwko
Zamawigjacemu z przyczyn, za kt6re Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Zamawiajgcy
niezwlocznie poinformuje o tym Wykonawce, ktéry bedzie miat prawo do udziatu
w postgpowaniu dotyczgcym danego roszczenla.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Z zastrzeZzeniem postanowier pkt 13.2. OWZU, zadna ze Stron nie bedzie odpowiada¢ wobec
drugiej Strony w zwigzku z utrata zyskéw, przychodéw, umoéw oraz z tytuiu kosztéw kapitatowych
lub innych strat finansowych, ktére Strona przeciwna moze ponie$é w zwiazku z Umows.

Ograniczenie odpowiedzlalnoéci, nie ma zastosowania w przypadku:

13.2.1. gdy obowlgzujgce przepisy prawa tak stanowig;

13.2.2. naruszenia obowigzujacych przepiséw prawa, oszustwa, swiadomego wprowadzenia
w bigd, umysinego dzialania na szkodg lub niedopetnienia obowigzkow;

13.2.3. powstania szkdd bedgcych wynikiem umy$inego dziatania (lub zaniechania) lub
razacege niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub innych os6b
odpowiedzialnych w ramach Umowy;

13.2.4. powstania roszczen os6b frzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy (w tym roszczef
podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, pracownikéw ktérejkolwiek ze Strony oraz

organéw wiadzy), lub
13.2.5. jesli inaczej postanowiono w Umowie, lub
13.2.6. z tytulu zobowiazan gwarancyjnych Wykonawcy lub wynikajgcych z rekojmi, lub
13.2.7. w razie naruszenia zasad okre$lonych w pkt 19 OWZU, lub
13.2.8. w razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wylgaczenia ograniczenia odpowiedzialno&ci nie majg wplywu na obowigzek zaplaty kar
umownych,
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13.4.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8,

18.

15.1.

W przypadku powstania jakichkolwiek szkéd w zwigzku z wykonywaniem Umowy, kazda ze
Stron bedzie obowigzana do natychmiastowego podjecia dziatarh majacych na celu
ograniczenie powstalych lub zapobiezenie powstaniu kolejnych szk6d.

ROZWIAZANIE UMOWY

Niezaleznie od innych postanowien zawartych w Umowie i OWZU, Zamawiajgcemu przysiuguje

prawo odstgplenia od Umowy w trybie natychmiastowym w razie:

14.1.1. wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego;

14.1.2. ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci w stosunku do Wykonawcy lub wszczecia
w stosunku do Wykonawcy postepowania likwidacyjnego;

14.1.3. nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji Ustug w terminie wskazanym w Umowie

albo przerwania, bez uzasadnionej przyczyny lezgcej po stronie Zamawiajgcego,
realizacji Ustug na okres dtuzszy niz 3 dni robocze;

14.1.4. Innego razacego naruszenia postanowiert Umowy przez Wykonawce.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy jest
w zwioce z wypiaceniem bezspornych nalezno$ci na podstawie prawidiowo wystawionych faktur
VAT w okresie diuzszym niz 90 dni kalendarzowych od dnia, w kt6rym uptynat termin zaptaty

faktury VAT.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ w formie plsemnej pod rygorem
nlewaznosci i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
wskazanych w OWZU lub Umowie, Strony zobowigzuja sie do podjecia nastepujacych

CZyhnos&ci:

w tferminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdiowy protokél inwentaryzacii stopnia realizacji Uslug wg
stanu na dzieri odstapienia od Umowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od Umowy;

Zamawiajgcy zobowigzany jest przystaplé do odbioru Ustug oraz do zaplaty Wynagrodzenia za
te elementy Uslug, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych w OWZU moze zostaé
ziozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o okolicznosci bedacej podstawg

odstapienia.
SILA WYZSZA

Okolicznoéci niemo2liwe do przewidzenia, unikniecia i pozostajace poza wplywem Strony i za
kiére Strona nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegéinosci:

15.1.1. wojna,
15.1.2. stan nadzwyczajny,

156.1.3. katastrofy naturalne,

zwalniajg Wykonawce, przez okres ich trwania, z obowiazku realizacjl Umowy lub terminowego
wykonania innych zobowigzan wynikajacych z Umowy, za§ Zamawiajgcego z obowigzku
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15.2.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

terminowe] zaplaty Wynagrodzenia lub terminowego wykonania innych zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Terminy uzgodnione przez Strony zostang przediuzone o okres trwania sily wyzszej, a Strona
nig dotknieta zawiadomi drugg Strone o wystgpieniu sily wyzszej bez zbednej zwioki
przedstawiajac dowody potwierdzajace jej wystapienie. Jezeli termin ustania sity wyzszej nie
jest mozliwy do przewidzenla lub jezeli sita wyZsza bedzie trwaé przez wigcej niz 15 dni
kalendarzowych, kazda Strona moze w terminie natychmiastowym odstgpié od niniejszej
Umowy za pisemnym powladomieniem o odstapieniu, doreczonym drugiej Stronie, bez prawa
do Zadania odszkodowania.

S$RODOWISKO

Przy realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawece uznaje sie za wytwoérce odpadoéw,
zobowigzanego do ich usunigcia w trybie okreslonym Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. {tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z p62n. zm.), a koszty zwigzane z wywozeniem
i 2agospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca, W szczegblnosci Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji zagospodarowania odpaddw oraz dostarczania
Zamawiajgcemu dokumentéw zwigzanych z ich unieszkodliwianlem i odzyskiem,

Wykonawca dostarczy swoje wiasne pojemniki na odpady, oznakowane nazwa i kodem odpadu
oraz nazwg Wykonawcy.

Odpady niebezpieczne beda gromadzone selektywnie w odpowiednich pojemnikach,
zabezpieczonych przed dostgpem os6b niepowotanych.

W przypadkach wymaganych ze wzgledu na przedmiot Umowy przed przystapieniem do
realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji plan postepowania

z odpadami.

W przypadku wykorzystania do $wiadczenia Ustug substanciji dopuszczonej do obrotu, ktéra
podlega ustawowo ograniczeniom lub wymogom informacyjnym w odniesieniu do okre$lonych
substancji (np. REACH, RoHS), Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ te substancje w formie
okreslonej przez Zamawia)gcego najpézniej na 5 dni roboczych przed datg ich wykorzystania
do wykonania Ushg. Ponadto, w zakresie okresionym przepisami prawa, Wykonawca
obowlazany jest dostarczy¢ Karte charakterystyki substancji wraz z wymaganymi atestami
w jezyku polskim. PowyZsze ma zastosowanie w odniesieniu przepiséw prawa wiasciwego dla
sledziby Wykonawcy lub Zamawiajacego lub Misjsca $wiadczenia Ustug.

W przypadku, gdy wykonanie przedmioty Umowy wiaze sig z dostarczeniem substancji, ktére —
zgodnie z polskimi lub miedzynarodowymi przepisami — 8q zaliczane do substancjl
niebezplecznych, Wykonawca winien zawladomié o tym Zamawiajacego w formie uzgodnionej
migdzy Stronami, zgodnie z abowigzujaca na terenie Elektrowni Instrukejg przepustkows dia
ruchu materiatowego, nie pézniej niz na 5 dni roboczych przed data dostarczenla takich
substancji na teren Elektrowni.

Przed przystgpieniem do reslizacji Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu plan postgpowania z substancjami nisbezplecznymi.

Substancje niebezpieczne uzywane na terenie prowadzonych robSt muszg byé wiasciwie
oznakowane odpowlednimi znakami ostrzegajacymi o zagrozeniach, przechowywane
w wyznaczonym miejscu, ktére musi zatwierdzi¢ przedstawiciel Zamawiajgcego.

Wykonawca co najmnlej na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem na teren Zamawiajacego
substancji chemicznych lub ich mieszaniny uznanych za niebezpieczne w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw jest obowiazany do dostarczenia Zamawiajgcemu ich wykazu.

Wykaz ten powinien zawieraé¢:
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16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

17.
17.1.

16.9.1. Karte charakterystyki materiatu w jezyku polskim;

16.9.2. Nazwg handlowg uzywanego produktu;

16.9.3. Miejsce | zastosowanie (wskazanie, gdzie bedg uzyte / wykorzystywane);
16.9.4. llo&¢ uzywanego materiatu (substancji chemicznych lub ich mieszaniny})

Przechowywanie materiatbw uzywanych do wykonania Umowy moZiiwe jest jedynie
w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z Zamawiajgcym, w sposéb Zapewniajgcy ochrone

$rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Ustug bez wykorzystania azbestu, RDF, PCB, rteci,
substancji i preparatéw chemicznych oraz ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw
technologicznych o dziataniu rakotwérczym, prawdopodobnie rakotwérezym lub mutagennym,

w jakiejkolwiek postaci.

W przypadku stwierdzenia uzycia przez Wykonawce tego rodzaju materiatow w zwiazku
zwykonaniem Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania realizacji platnoSci
Wynagrodzenla, a Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia lub utylizac)|
przedmiotéw zawierajacych azbest, RDF, PCB, rteé, substancje i preparaty chemiczne oraz ich
mieszaniny, czynniki o dziataniu rakotwérczym, prawdopodobnie rakotworczym lub

mutagennym na wiasny koszt i ryzyko.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowiazku, o ktérym mowa w pkt 16.11,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Ustugi, przy Swiadczeniu ktérych wykorzystywane sg materialy, substancje, preparaty
chemiczne oraz procesy technologiczne wymienione w pkt 16.11 uwazane §3 za wadllwe, zas
Wykonawca ponosi peing odpowledzialno$é, bez ograniczer, za wszelkie szkody, w tym z tytutu
utraconych korzysci przez Zamawiajacego, powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy z wykorzystaniem tych materiatéw, substanciji, preparatéw chemiczne oraz proceséw,

Uzywany przez Wykonawcg sprzet i narzedzia do realizacji przedmiotu Umowy musza byé
w dobrym stanie technicznym i speiniaé wymagania okre$lone obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci wymagania dotyczace norm emisyjnych, w tym hatasu. Zabrania sie
stosowania sprzetu i narzedzi uszkodzonych lub niespemiajacych wymagan wynikajgcych
Z przepisow prawa.

Zabrania si¢ wprowadzania do rurociagéw, kanalizacji, gruntu, ‘wobd powisrzchniowych
i podziemnych naterenie Elektrowni Iub na terenie, ktérym dysponuje Zamawiajacy,
nisoczyszczonych $ciekéw oraz substanciji szkodliwych i trujacych.

WLASNOSC INTELEKTUALNA

Jezeli w wyniku wykonania Umowy powstanie "utwér" w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 22016 r,, poz.
666 z p6Zn. zm.), Wykonawca z chwila przekazania utworu Zamawiajacemu przenosi na
Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do tego utworu wraz z prawem zezwalanla na
wykonywanie autorskich praw zaleznych na wszelkich polach eksploatacji znanych Stronom
w dniu zawarcia Umowy, w szczegélnoéci wymienlonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Przeniesienle praw autorskich nie wymaga skladania przez Strony
dodatkowych o$wiadczent woli | nastepuje w ramach Wynagrodzenia za wykonanie Uslug,
okreslonego w Umowie. Jezeli Umowa bedzie realizowana przy udziale podwykonawcow
Wykonawca zapewnia, 2e na dzien przekazania utworu Zamawiajgcemu bedzie umocowany do
rozporzgdzenia majgtkowymi prawami autorskimi, jakie powstang po stronie podwykonawcéw,
w szczegolnoscl za$ do przeniesienia tych praw ma Zamawiajgcego w zakresie | na zasadach
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17.2.

17.3.

17.4.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

okre$§lonych w niniejszym punkcis. W przypadku, jeZell zapewnienie Wykonawcy zawarte
wzdaniu poprzedzajacym okae sig niezgodne z prawdg, Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg do peinej wysokosci szkody.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze rozwigzania wykorzystane przy realizacji Umowy oraz
opracowana w ramach wykonania Umowy Dokumentacja nie bedg narusza¢ praw wiasnosci
intelektualnej os6b trzecich, w szczegéinosci praw wynikajacych z patentéw, praw ochronnych
na wzory uzytkowe, przemystowe i znaki towarowe oraz praw autorskich. Z chwilg podpisania
protokotu odbioru Ustug (ktéry zgodnie z Umowg stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT na czeéé lub caloéé Wynagrodzenia) Zamawigjgcy uzyskuje prawo do
korzystania z wynikéw Uslug oraz Dokumentacji, bez obowigzku peonoszenia dodatkowych
kosztéw z tego tytulu. W zakresie, w kt6rym wyniki Ustug lub Dokumentacja dostarczona przez

Wykonawce w ramach wykonania Umowy podlegaé bedg prawom os6b trzecich, Wykonawea
zapewni, 2e Zamawiajacy z chwilg dokonania odbloru otrzyma prewo do korzystania z nich
w peinym zakresie, bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztow powyzej

uzgodnionego Wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z Dokumentaciji przez Zamawlajacego narusza lub
stwarza ryzyko naruszenia praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca bedzia
zobowigzany, wedle uznania i po konsultacji z Zamawiajacym:

17.3.1. wymieni¢ Dokumentacje na nlenaruszajgcg prawa 0séb trzecich fub

17.3.2. naby¢ prawa do korzystania z Dokumentac}i, lub

17.3.3. zmodyfikowa¢ Dokumentacje w taki sposob, aby unikngé naruszenia, w kaZdym
przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajagcego dodatkowych koszitéw,
przekraczajacych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw
Zamawiajgcego do korzystania z Dokumentacji wzgledem Dokumentacji dostarczonej
pierwotnie.

W przypadku wystapienia 0s6b trzecich z roszczeniami do Zamawiajacego z tytulu naruszenia

przystugujacych im praw wiasnoécl intelektualnej na skutek korzystania przez Zamawiajacego

Z wynikéw Ustug lub dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje

si¢ zabezpieczyé | zwolnié Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wzgledem oséb trzecich

i naprawi¢ wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego z tego tytutu.

KLAUZULA STANDARDOW BEZPIECZENSTWA PRACY

Postgpowanie zgodnie z zasadaml bhp w Miejscu $wiadczenia Uslug jest integraing czesclg
i istotnym elementem prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Przez caly czas realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w szczegéinoscl do
przestrzegania wewnetrznych wymagari Zamawiajgcego dotyczacych bezpleczeristwa, a takze
do podjgcia wszelkich wiasciwych $rodkéw, zabezpieczajgcych zdrowle i Zycie kazdej osoby
pracujgcej w Miejscu $wiadczenia Ustug.
Podstawowe Zasady Ochrony Zycia | Oceny Ryzyka.
18.3.1. U Zamawiajgcego obowiazuje dziewieé Podstawowych Zasad Ochrony Zycia i Oceny
Ryzyka:
{(a) Nie st6j i nie przechodZ pod wiszacym tadunkiem;
(b)  Nie przebywaj na drogach wyznaczonych dia ruchu pojazdéw:,
(¢)  Stosuj $rodki ochrony przed upadkiem z wysokos$ci; sprawdz zapiecie uprzezy;
(d) Do zagtebieri i kanatéw wchodz, jesl ich Sciany $g odpowiednio zabezpieczone;
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18.4.

18.5.

18.3.2.

18.3.3.

(e)  Zawsze przed rozpoczeciem pracy w przestrzeniach zamknigtych sprawdz sktad
atmosfery i kontroluj go w trakcie Jej wykonywania;

()] Nie wykonuj prac z udziatlem czynnikéw goracych, dopdki ryzyko wybuchu
| pozaru nie zostanie wyeliminowane;

{g) Upewnlj sig przed rozpoczeciem pracy o odcieciu czynnikow stwarzajacych
zagrozenle (napiecie, cisnienie, temperatura, czynniki chemiczne, woda itd.);

(h) Nie korzystaj z telefonu w trakcie prowadzenia pojazdéw:;

)] Nie prowadZ pojazdéw pod wplywem alkoholu badz innych &rodkéw
odurzajacych.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, za ktdre jest odpowiedziainy, w tym jego

personel | personel podwykonawcéw, sg informowani o Zasadach Ochrony Zycia

| Oceny Ryzyka oraz iz pracujg zgodnie z tymi zasadami.

Wykonawca powinien ocenié ryzyko zwigzane z wykonywaniem Ustugi w stosunku do
jego personelu, personelu podwykonawcéw oraz oséb trzecich. Dokument okreSlajacy

wyniki oceny ryzyka powinien byé wysylany do Zamawiajacego przed rozpoczeciem
wykonywania Usiugi.

Instrukcje i plany bezpieczelistwa.

18.4.1.

184.2.

18.4.3.

18.4.4.

18.4.5.

Strony wspdéinie przygotowujg plsemnie instrukcje lub plany bezpieczenstwa,
okreslajace srodki podejmowane w celu zapobiegania zagrozeniom a takze dziatania
podjete w celu zapewnienia zgodnoscl z Zasadami Ochrony Zycla i Oceny Ryzyka.

W przypadku projektéw budowy lub rozbiérki, plany bezpleczeristwa lub instrukcje
organizacji robdt powinny stanowi¢ element Planu bezpieczenistwa | ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeristwa lub instrukcje organizacji robét powinny zawieraé w szczeg6lnosel:
(a) informacje odnaszgce sie do zakresu, czasu ich realizacji, harmonogramu;

(b) wykaz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z zakregem
realizowanych przez nich prac;

{c) kwaliftkacje, zezwolenia, uprawnienia wymagans do wykonywania prac;

(d) ocene ryzyka, z okreSleniem wylaczne] odpowledzialnosci kazdej ze Stron za
szczegolne ryzyko;

{e) dziatania bhp, w tym instrukcje bezpieczeristwa, informacje o ryzyku oraz
okreslenie zbiorowych | Indywidualnych $rodkéw ochrony, w oparciu 0 analizy

ryzyka;

) dziatania bhp, okreslone specjalnie dla przestrzegania Zasad Ochrony Zycla oraz
prac szczegdinie niebezpiecznych;

{g) zasady wzajemnej wspdipracy i komunikacji;

(h) sposob postepowania w razie wypadkéw, awarii i naglych zachorowari.

Wytyczne dia sporzadzenia instrukcji organizacji rob6t zawarte sa w Dokumencie
zwigzanym nr 13 z Instrukcig organizacji Bezplecznej Pracy u Zamawiajgcego.

Wymagania dla Planu bezpleczeristwa | ochrony zdrowia okreslajg odrebne przepisy.

Przed rozpoczeciem wykonywania Ustug, Wykonawca wskazuje imiennie osoby:

18.5.1.

realizujgce u Wykonawcy zadania stuzby bhp;
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18.6.

18.7

18.8.

18.5.2. ktérym Zamawiajgcy moze powierzyé petnienie funkcji koordynatora ds. bhp zgodnie
z art. 208 Kodeksu pracy

oraz zapewnia ich obecno$¢ w trakcie realizacl prac.
Obowigzki Wykonawcy w trakcie wykonywania Usiug.

18.6.1. Wykonawca ma obowiazek zapoznania sl z wymaganiami obowlgzujacymi
u Zamawiajgcego w zakresie niezbédnym do wykonania Umowy i okreslonymi w niZej
wymienionych dokumentach, zamieszczonych na stronie internetowsj Zamawiajacego
pod adresem: s.//www.enea.pl/pl/grupaenealo-grupie/spolki-grupy-
en lani nia/dokume:

(a) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz =zasady
poruszeania sig po terenie chronionym Enea Potaniec S.A.;

(b)  Instrukcja przepustkowa dia ruchu materiatowego;

{c) Instrukcja organizacji bezpieczng) pracy w Enea Polaniec S.A. wraz
z dokumentami zwigzanymi:

(d) Instrukcfa postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowari oraz zasady
postepowania powypadkowego;
(e) Instrukcja ochrony przeciwpozarowej wraz z dokumentami Zwigzanymi;
U] Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Potaniec S.A. przez
podmioty zewnetrzne;
(9) Instrukcja w sprawle zakazu palenta tytoniu.
18.6.2. Wykonawca ma obowigzek zapoznania z ww. dokumentam! swoich podwykonawcow.

18.6.3. Zawarcie Umowy Jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawce, iz przed
zawarciem Umowy zapoznat sie z dokumentami okreslonymi powyzej w pkt 18.6.1

i zobowigzuje sig do ich przestrzegania.
Obowigzki Zamawiajgcego.

18.7.1. Zamawiajgcy zapewnia przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji o przepisach bhp
(w tym tak?e o Zasadach Ochrony Zycia | Oceny Ryzyka), obowigzuigcych

u Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem Uslug.

18.7.2. Zamawiajgcy koordynuje wykonywane przez Wykonawee Uslugi z pracami
wykonywanymi przez inne podmioty, kiére moglyby kolidowaé z pracami Wykonawcy
i w razle potrzeby dokonuje zamiany harmonogramu oraz planéw bezpieczenstwa.

Postepowanie w razie wypadkéw, naglych zachorowarh oraz awarii.
18.8.1. Wykonawca zobowlgzany jest niezwioczne do:

(a) informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o wypadkach, zdarzeniach
potencjalnie niebezpiecznych oraz o nowych lub dodatkowych zagroZeniach

i ryzykach zwigzanych z reallzacjg prac;

(b) przekazywania na zadanie Zamawiajacego danych niezbednych do wyliczenia
wskaznikéw wypadkowoscl obejmujacych w szczegbinosci:

(c)  ilo&€ oséb faktycznie wykonujgcych Ustugi w danym okresie sprawozdawczym,
(d) liczbe godzin przepracowanych w terminach wskazanych w Umowie przez osoby
wykonujgce Usitugi,
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(e) liczbe dni niezdolno$ci do pracy pracownikéw spowodowang wypadkiem przy
pracy lub zdarzeniem wypadkowym zwigzanym z praca.

18.8.2. Wykonawca ma obowigzek wspéipracowac z Zamawiajgcym przy ustalaniu okolicznosci
i przyczyn zaistnialych wypadkéw, zdarzeri potencjalnie niebezpiecznych oraz
incydentéw zwigzanych z nieprzestrzeganiem Zasad Ochrony Zycia i Oceny Ryzyka
oraz niezwlocznie wprowadzié dziatania profilaktyczne.

18.9. Inspekcje bhp.
18.9.1. Zamawiajacy i Wykonawca przeprowadzajg regularne inspekcje w Miejscu Swiadczenla
Ustug, ktére obejmuja w szczeg6inosci:
(a)  przestrzeganie Zasad Ochrony Zycia i Oceny Ryzyka;
{b) stan maszyn, narzedzi i Srodkéw technicznych uzywanych do realizacji prac;
(c) wiasciwy dobér i stosowanie &rodkéw ochrony indywiduainej lub innego
wyposazenia stuzacego ochronie Zycia lub zdrowia os6b;
(d) przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczeristwa pracy obowiazujacych przy
wykonywaniu Ushugi.
18.9.2. Wyniki inspekcji powinny zostaé udokumentowane.

18.9.3. W razie stwierdzenia nieprawidlowo$ci nalezy niezwiocznie ustalié i zapewnié wdrozenie
dziata’ majacych na celu ich wyeliminowanie.

18.9.4. Postepowanie w przypadku stwierdzenia nlezgodnoéci dotyczacych bhp.

18.10. Zamawiajgcy ma prawo przerwaé realizacje Usiug, gdyby prowadzono jg niezgodnie
z powszechnie obowigzujacych przepisami lub zasadami bhp lub ppoz. lub dodatkowymi
obowigzujagcymi na terenie Zamawigjgcego przepisami izasadami bhp, przepisami
przeciwpaZarowymi, przepisami z zakresu ochrony $rodowiska,. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ z tytutu opdznienia terminu zakoriczenia Ustug z powodéw, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym.

18.11. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé Zamawiajgcego o podjetych érodkach naprawczych
i terminach Ich realizacji.

18.12. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminach wyznaczonych do usunlecia zgloszonych
nieprawidlowoscl i o terminie ewentualnego wznowienia wykonywania prac. Terminy, o kt6rych
mowa w zdaniu poprzedzajacym powinny byé ustalone w sposéb wymierny do nakiadu prac
niezbgdnych do usunigcia zgloszonych nieprawidiowosci.

18.13. Jezeli Wykonawca nie podejmie dziatan naprawczych w terminie ustalonym przez Strony,
Zamawiajacy moze odstaplé od Umowy i podjgé, na koszt Wykonawcy, wszelkie niezbedne
$rodki w celu wykonania przedmiotu Umowy, w szczeg6inosci dokoriczyé wykonanie Ustug
przez osobe trzecig.

18.14. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na ocene jego
zdolnosci do spetnienia okreslonych wymagari w zakresie jakosci, ochrony Srodowiska oraz
bhp.

19. INFORMACJE CHRONIONE

18.1.  Przez .Informacjg chroniong” nalezy rozumie¢ kazdg informacje przekazang Wykonawcy przez
Zamawiajacego w zwigzku z zawarciem | wykonaniem Umowy, w tym podczas prowadzonych
negocjaci, niezaleznie od formy, w jakiej zostata przekazana, wtym informacje ujawnione
poprzez zapis na dysku komputerowym, na pi§émie, ustnie, wizualnie, w postaci modeli lub
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

20.
20.1.

szkicéw. Informacjami chronionymi sg§ w szczegéinosci informacje stanowlgce tajemnice
przedsigbiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 .
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje
Zawierajace dane osobowe, dotyczace strategii | organizacji firmy, polityki finansowej
i marketingowej, proceséw technologicznych i produkeyjnych, systeméw informatycznych
i oprogramowania, specyfikacil technicznych, zasad dystrybucji izaopatrzenia, cen oraz
klientéw — bez wzgledu na to, czy zostaly oznaczone jako poufne. Informacjami chronionymi sg
takze informacje, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Palamentu Europsjskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwistnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku oraz uchylajace dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europefskiego | Rady i dyrektywy Komisfl 2003/124/ WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE (rozporzgdzenie MAR).

Wykonawca zobowiazuje sie:

19.2.1. wykorzysta¢ Informacje chronione jedynie w celach okreslonych ustalenlami
dokonanymi z Zamawiajacym, w zakresie niezbgdnym do realizac)l Umowy,

18.2.2. ograniczy¢ dostgp do Informacji chronionych do os6b, kiorym te informacje sg
niezbedne w celach okreslonych zgodnie z pkt 19.2.1 i ktérzy zostali zobowigzani do
zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

19.2.3. zapewnit, Ze zadna z os6b otrzymujacych informacje chronione nie ujawni tych
Informaciji ani w calosci, ani w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, ,

19.2.4. nle kopiowa¢, nie powielaé ani w 2aden sposéb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek
czgsci Informaciji chranionych,

19.2.5. odpowiednio zabezpieczyé, chronié¢ oraz trwale zZniszczyé lub zwrécié Informacje
chronione natychmlast po zakoriczeniu reallzacji zobowigzari wynikajacych z Umowy.

Postanowienia pkt 19.2 nie beda mialy zastosowania w stosunku do tych infarmacji uzyskanych

od drugiej Strony, ktére:

19.3.1. sg opublikowane, znane | podane do publiczne] wiadomo$ci bez naruszania
postanowiert OWZU,

19.3.2. s3 ujawniane na Zadanie uprawnionych podmiotow, zgioszone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
podjgcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw majacych zapewnié ochrone
poufnosci w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.

Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci Informacji dotyczacych
Umowy w zwiazku z wypetnianiem przez podmioty z Grupy Enea obowigzkéw informacyjnych
spotek publicznych, w szczegéinosci wynlkajgcych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu2y¢ na rynku (rozporzadzenie
w sprawie naduzyé na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/\WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125WE i 2004/72/WE.

Bez uprzedniej pisemne} zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa powotywaé sie
w jakichkolwiek publikacjach, reklamach ani innych materiatach, bez wzgledu na forme
{(pisemng lub ustng), na fakt wykonywania Ustug dla Zamawiajacego. Zobowigzanie to
obowigzuje w okresie 5 lat od zakoriczenia $wiadczenia Ushug lub rozwigzania Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy informuje, Ze jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez

Wykonawce w zwigzku ze Swiadczeniem Ustug.
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20.2.

20.3.

204.

20.5.

20.6.

20.7.

21.

21.1.

21.2.

Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe:
20.2.1. w celu zawarcia i wykonania Umowy,

20.2.2. w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzgacych na Zamawiajacym na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdinosci PZP oraz przepiséw
z zakresu bezpieczefistwa I higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

20.2.3. w celu ustalenia, dochodzenia lub cbrony przed potencjainymi roszczeniami.

Dane osobowe moga byé przekazywane podmiotom éwiadczacym na rzecz Zamawiajacego
ustugi niezbgdne do prowadzenia dziatainosci, w szczeg6inosci operatorom pocztowym
i kurierom, dostawcom systeméw informatycznych i ustug IT, ksiggowych i prawnych, a tak2e
bankom w zakresie realizacji platno$cl. W stosownych przypadkach dane osobowe beda tak?e
przekazywane podmiotom, ktérym przystuguje prawo dostepu do tych danych na podstawle
PZP, w zakresie przewidzianym przez te ustawe.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajgcych z niej
zobowigzan Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres
przedawnienia roszczeli wynikajgcych z Umowy. Po uplywie tego okresu dane osobowe bedq
przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze
korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nle bedzie objete obowigzkiem
wynikajgcym z przepiséw prawa, Zamawiajacy podejmie uzasadnione dzialania w celu
usunigcia ich ze swoich systeméw i archiwéw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich
danych osobowych.

Osobom, ktérych dane osobowe zostaly przekazane przez Wykonawce, przystuguje prawo:
dostepu do trescl danych osobowych, 2gdanla ich sprostowania, usunigcla, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia danych (na zasadach okreslonych w art. 15 - 20 RODO) oraz -
w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie udzlelonej zgody - do
wniesienia sprzeciwu wzglgdem przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnigcia 2gody nie ma
wplywu na przetwarzanie, kiére mialo miejsce do momentu wycofania zgody. Osoby te majg
réwniez prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych,

Osobg kontaktowg ze strony Zamawiajacege we wszelkich sprawach dotyczgcych
przetwarzania danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie
skontaktowat pod adresem: eep.iod@enea.pl.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé:

20.7.1. swoich pracownikéw i wspéipracownikéw, ktérych dane osobowe 83 wskazane
w Umowie jako os6b kontaktowych dla Zamawiajgcego,

20.7.2. osoby, ktérych dane osobowe przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg Uslug,
w tym w celu wyrobienia przepustek uprawnigjgcych do wejécia na teren
Zamawiajgcego, przeprowadzenia szkoleri BHP oraz w celu organizacji prac,

o celach i zasadach przetwarzania Ich danych osobowych przez Zamawiajacego, okreslonych
w pkt 20.1 - 20.6 OWZU. Przekazanie informacji powinno zostaé udokumentowane.
SPORY

Wszelkie spory powstate migdzy Stronami Umowy beda rozstrzygane zgodnie z prawem
polskim.

Strony zobowigzane sq do rozstrzygania sporéw przede wszystkim na drodze polubownej.
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21.3.

22,

22.1.

22.2.

22.5,
22.6.

22.7

Jezeli Strony nie dojdg do polubownego rozstrzygniecia sporu, wiaéclwym dla rozstrzygniecia
sporu bgdzie whasciwy sad powszechny miejsca siedziby Zamawiajacego, o ile bezwzglednie
obowigzujace przepisy prawa nie stanowig inaczej. Jesli Wykonawca bedzie oscba zagraniczna
(rozumiana jako wykonujaca dziatalno$é gospodarczg na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej
osoba fizyczna nieposiadajaca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibg za granicg lub
Jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawng posiadajgca zdolno$é prawng z siedzibg za
granicg), spory rozstrzygaé bedzie Sgd Arbitrazowy przy Krajowej lzbie Gospodarczej
w Warszawie, zgodnie z obowiazujgcym w danym czasie regulaminem tego Sadu
Arbitrazowego. Postepowanie prowadzone bedzie w jezyku polskim.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezell OWZU lub Umowa odnoszg si¢ do umowy, oéwiadczenia, zgody, zawiadomienia,
reklamagji lub innego dokumentu sporzadzonego w formie pisemnej, oznacza to, 2e dla
waznoéci takiej umowy, oéwiadczenia, zgody, zawiadomienia, reklamacii lub innego dokumentu,
winne one by¢ sporzadzone na piémie. Jesli ktérykolwiek z tych dokumentéw zostat podpisany
przez peinomocnika, drugiej Stronie nalezy dorgczyé oryginat lub poswiadczony za zgodnosé
z oryginalem przez osobe uprawniong do reprezentaciji Wykonawcy lub przez radee prawnego,
adwokata, lub notariusza odpis pelnomocniciwa.

Z zastrzezenlem pkt 22.3. OWZU, wszelkie zawiadomienia, zgody, reklamacje lub inne
dokumenty przesylane pomigdzy Stronami zgodnie z OWZU lub Umowsg beda uznawane za
dorgczone, jezeli oryginat zostanie dorgczony osobiScie, poczta kurierska lub przesytkg
polecona na adres drugie] Strony podany w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych,
Strona Umowy, ki6rej zmiana dotyczy, zobowigzuje sig poinformowaé pisemnie druga Strone
Umowy o tym fakeie nie p6Zniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty jej zaistnienia pod rygorem
uznania skutecznosci doreczen na dotychczasowy adres.

Jezeli OWZU lub Umowa nie wymagaja sporzadzenia danego dokumentu lub informacji
w formie pisemnej, taki dokument lub informacja beda réwniez uznane za sporzadzone
i dorgczone: (i) jezeli zostang sporzadzone | dorgczone drugiej Stronle poczta elektroniczng na
wiaSclwy adres e-mail drugiej Strony podany w Umowie oraz (i} jezeli Strona bedgca adresatem
potwierdzita Stronie bedgcej nadawca, bez zbednej zwloki, odbitr dokumentu/informaciji za
posradnictwem poczly elektronicznej, oraz (i) z chwilg otrzymania przez Strone¢ bedgca
nadawcg od drugiej Strony potwierdzenia odbioru dokumentu/informacji. W przypadku zmiany
adresu e-mail, Strona Umowy, ktérej zmiana dotyczy, zobowigzuje si¢ niezwiocznie
poinformowaé o tym fakcie drugg Strone pod rygorem uznania skutecznosci dorgczeri na
dotychczasowy adres e-mail.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany OWZU. Wszelkie zmiany w OWZU wymagajg
zachowania formy pisemne] pod rygorem niewaznosci. Jezeli w ciagu 7 dni roboczych od dnia
publikacjl zmian OWZU na stronie Intemetowej Zamawlajacego Ilub poinformowania
Wykonawcy w inny sposéb o zmianie OWZU (jezelii przewiduje to Umowa), Wykonawca nie
wyrazi sprzeciwu odno$nie zmian OWZU uwaza sig, i2 Wykonawca zaakceptowat zmiany

Oowzu.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
OWZU oraz Umowa i zobowigzanla wynikajace lub powstale w zwigzku z Umowa podlegajg

prawu polskiemu i zgodnie z nim beda interpretowane. Wyiacza si¢ stosowanie Konwencji
Narodéw Zjednoczonych o umowach miedzynarodowej sprzedaZy towaréw z 11 kwietnia 1980

r. (CISG).
W kwestiach nisuregulowanych w OWZU i Umowie stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego

i inne znajdujgce zastosowanie, przepisy prawa polskiego.
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22.8.

229.

Prawa (w tym roszczenia) i obowiazki wynikajgce z Umowy nie mogq zostaé przeniesione przez
Wykonawce na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw (w tym roszczef) i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy na inne spolki nalezace do Grupy Enea. Ponadto, Zamawiajacy jest
uprawniony do przeniesienia praw i obowigzkéw z udzielonsj gwarancji i rekojml na osoby
trzecie.

. Catkowita lub czesciowa niewaznoéé ktoregokolwiek z postanowiert OWZU Iub Umowy nie

wplywa na wazno$§¢ pozostatych postanowier. W takim przypadku Strony w zakresie mozliwym
lub dopuszczalnym przepisami prawa zastapig niewazne postanowienie postanowieniem
waznym, odpowiadajgcym i w moziiwle najbardziej zblizony sposéb realizujgcym gospodarczy
cel | skutek niewaznego postanowienia,
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Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300007760/2019

"Enea

Zalacznik nr3 do Warunkéw Zamoéwienia

CZESC DRUGA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SIWZ

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zaméwienia jest remont obwodéw wtdrnych wyprowadzenia mocy i regulatora napiecia generatora dla
blokdw energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9.

2. Ogélna charakterystyka urzadzeri wyprowadzenia mocy, rozdzielni zasilajgcych i obwodéw wtérnych bloku
energetycznego

2.1. Charakterystyka blokéw energetycznych

Bloki energetyczne o mocy czynnej 225-242MW:
¢ Kociot parowy z urzgdzeniami pomocniczymi
e Turbina parowa z uktadem urzadzen pomocniczych
e  Generator synchroniczny 15,75kV z wytgcznikiem HEK-3 i uktadem urzadzei pomocniczych
e Transformator blokowy z uktadem wyprowadzenia mocy 15/110/220/400kV

e Transformatory potrzeb wtasnych 15/6/6kV z rozdzielniami blokowymi AC i DC (rozdzielnie na poziomie
napiecia: 6kVAC, 0,4kVAC, 230VDC, 24VDC)

e Ukiady pomocnicze

2.2. Charakterystyka uktadéw wyprowadzenia mocy blokow
Wyprowadzenie mocy blokéw 242MW:

Generatory typu TWW 240, wytacznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z uktadem przektadnikéw
pradowych i napigciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 (z przetgcznikami zaczepow dla blokéw
2,3,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 25MVA (z przetgcznikiem zaczepdw i regulatorem RNTM - [EN),
przedpole WN (110/220/400KkV, bloki 5-6 i 7-9 pracujg w ukiadzie duobloku na linie 400kV) z tgcznikami
(wytgcznik GL316, odtgcznik SPOLT, uziemnik STB) i przektadnikami (SVAS), wytgcznik blokowy w stacji WN -
potaczony w uktadzie automatyki z elektrownig przez system telezabezpieczer (SWT-3000 i DM4) i kable
sygnalizacyjne do napieé synchronizacyjnych.

Uktad wzbudzenia: na blokach nr 1-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wylaczniki AGP,
uktad odwzbudzania i przepigciowy). Regulatory napiecia cyfrowe ETEF200C (Energotest) w uktadach
elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w uktadzie statycznym, wspétpracujgce z uktadem ARNE (IEN).

Uktady zabezpieczeri bloku oparte o cyfrowe uktady CZAZGTAIB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaZniki SIEMENS.
Potaczenia ze stacjg WN realizowane przez Swiattowodowy system telezabezpieczeri SIEMENS i kable
sygnalizacyjne. Uktady zabezpieczenh potaczone z koncentratorami Eukaliptus.

Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizujg synchronizacje na wylaczniku generatorowym i blokowym.
Sterowanie i nadzér uktaddw przez system DCS Ovation (Emerson).

Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, P33B, P43,
PF7, IM-1T).

Pomiary energii brutto i netto oparte na uktadach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge.
Szczegbly w dokumentagji technicznej.
2.3. Rozdzielnie potrzeb wtasnych na poziomie napie¢ 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC
2.3.1. Charakterystyka rozdzielni 6kV

Rozdzielnie blokowe 6kV zasilajg silniki napedéw i transformatory potrzeb wiasnych blokdw oraz pola liniowe
instalacji odsiarczania. Sa to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pél rozdzieiczych typu: PREM-14S
lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, iloci pdl, typy zastosowanych wytgcznikéw zestawiono w ponizszej tabeli.
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ielni llo$¢é pol
Lp. Nazwaerlgcdnelm Typ rozdzielni Typ wylacznika P Rodzaje p6l
1 P1AB PREM-14S VD4 46 Pola zasilajgce z o_dcmacza_ml_,
transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.
2 P2AB D-12P VD4 40 Pola zasila J_ace, tran_sfprmatorowe,
pomiarowe, silnikowe.
46 Pola zasilajace z odcinaczami,
3 P3AB PREM-14S VD4 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
4 PAAR D-12P VD4 40 Pola zasilajace, transformatorowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe
48 Pola zasilajagce z odcinaczami,
5 PSAB PREM-14S VD4 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
48 Pola zasilajace z odcinaczami,
6 P6AB PREM-14S vD-4 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.
7 P7AB D-12P VD4 40 Pola zasuajace,_ transfor!na_torowe, liniowe,
pomiarowe, silnikowe
48 Pola zasilajgce z odcinaczami,
8 POAB PREM-14S vD4 transformatorowe, liniowe, pomiarowe,
silnikowe.

Posiadajg uktady SZR/PPZ w ukiadzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS)

2.3.2. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV
Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB-RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1) ziokalizowane sg w budynku urzadzen
elektrycznych, poz. - 3.90m i zasilajg rozdzielnie obiektowe. Zostaly wyposazone w wytaczniki DS425b w polach zasilania
podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zaleznosci od pola wyposazono w tgczniki typu LO,
0ZK (podrozdzielnie), dedykowane wylgaczniki lub styczniki i przekaZzniki termiczne (dla pdl silnikowych). Z rozdzielni
zasilane sg napegdy w zakresie jednego bioku.

2.3.3. Charakterystyka rozdzielni pradu statego i UPS

Pracujg 3 typy prostownikéw wspdtpracujgce z bateriami:

- RNBY 200A/220V (ZRE),

— PBI-220/200-24/200MS (APS),

-~ Zasilacz buforowy serii ZB220DC200 + 24DC200,

— Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V,

Z rozdzielni pradu statego RPS zasilane sa poprzez rozruszniki (firmy Energotest) pompy PG3 i PP oleju uszczelniajgcego
i smarnego turbozespotu oraz uktady automatyki i oSwietlenia awaryjnego. UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z
(Medcom) zapewniajg napiecie gwarantowane 230/400V AC.

II. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA:

1. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 2 obejmuje:
1.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napigcia generatora ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora
1.1.1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia
1.1.2. Sprawdzenie nastaw i czaséw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw

1.1.3. Sprawdzenie uktaddw regulacyjnych i przetgczania toréw regulacji recznej i automatycznej
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1.2

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.2.2.

1.2.3.

Sprawdzenie dziatania zabezpieczer wiasnych regulatora i sygnatdbw wchodzacych i wychodzacych z
regulatora

Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej
Sprawdzenie sprzgtowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w prébach zabezpieczer elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prob
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania prob

Sporzadzenie sprawozdan z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)

Remont obwoddw wtdrnych wyprowadzenia mocy bl.2
1.2.1.

Rozdzielnia 6kV PAi B
Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

1.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, uzupeinienie opiséw) obwodbéw wtdrnych pél
energetycznych, wytgcznikéw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

1.2.1.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikoéw

1.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego zdalnego i wizualizacji
Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR2

{dotyczy pél: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzegla i szaf RK/SZR):

1.2.2.1. Przeglad, sprawdzenie potaczenn zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych
elementéw

1.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw

1.2.2.3. Przeglad obwoddéw wtdrnych wytgcznikéw zasilajgcych

1.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w polach i w wytacznikach
1.2.2.5. Dostawa i wymiana baterii w wytacznikach DS

1.2.2.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego i zdalnego, zabezpieczen, sygnalizacji i
pomiaréw

Generator, wylgcznik generatorowy HEK-3 i przytacza, szafy GM.

1.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, sprawdzenie wytgcznikbw zwarciowych
przektadnikéw napigciowych, wymiana uszkodzonych elementbw

1.2.3.2. Odtgczenie i przylaczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwoddéw szczotek
pomiarowych

1.2.3.3. Sprawdzenie przekiadnikdéw w gwieZdzie generatora (ciggltosé, stan izolagji)
1.2.3.4. Przeglad obwoddw wtdrnych wylgcznika generatorowego

1.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtérnych, przektadnikéw pradowych i napigciowych
uktadu wyprowadzenia mocy

1.2.4. Transformatory TB, TZ

1.2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potaczet zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych
elementéw

1.2.4.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw pradowych
1.2.4.3. Sprawdzenie czujnikdéw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojen i oleju

1.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiarow

1.2.5. Przedpole bloku i potgczenia ze stacjg WN

1.2.5.1. Remont obwoddéw wtérnych przektadnikéw pomiarowych na przedpolu bloku (przeglad,
czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wymiana uszkodzonych elementow)

1.2,56.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodow wtdérnych oraz przektadnikéw prgdowych i napieciowych
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1.2.6. Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napigcia
generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczeni, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:

1.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji obwodéw, konserwacja obwodéw
wtérnych, wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustéw
kablowych

1.2.6.2. Wymiana filtréw pytowych regulatora napiecia generatora
1.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwacji zasilarn TRS1,2; TRZ

1.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji,
pomiaréw

1.2.7. HKrosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, BSK10

1.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potaczer zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementdw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

1.2.7.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwaciji zasilan UPS
1.2.8. Wykonanie prob uktadu wyprowadzenia bloku

1.2.8.1. Wykonanie préb funkcjonalnych ukiadu zabezpieczer -elektrycznych bloku, powigzan z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wylgczniki, sprawdzenie przyciskéw
awaryjnych

1.2.8.2. Wykonanie prob pierwotnych prgdowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
1.2.9. Synchronizacja

1.2.9.1. Przeglad przekaZnikéw i potaczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwoddw

1.2.9.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):

1.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem
napraw i wymiany elementéw

1.2.9.2.2. Wymiana zasilacza

1.2.9.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja moduibw pomiarowych synchronizatora
1.2.9.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

1.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po
remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

1.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

1.2.9.3. Wykonanie préb funkcjonalnych ukfadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig
w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

1.2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
1.2.10.1. Remont obwodéw widrnych szafy wytgcznika AGP i prostownikdw wzbudzenia

1.2.10.2. Przeglad, sprawdzenie potaczeri zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwoddéw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP,
aktualizacja opiséw

1.2.10.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczen, pomiardw i sygnalizacji uktadu
wzbudzenia

1.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie
papierowej i elektronicznej

2. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 3 obejmuje:

2.1. Wykonanie remontu i sprawdzenie regulatora napiecia ETEF200C i ukiadu odwzbudzania generatora
regulatora napigcia generatora

2.1.1. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napigcia
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.1.2. Sprawdzenie nastaw i czasow dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikow
2.1.3. Sprawdzenie ukladdw regulacyjnych i przetgczania toréw regulacji recznej i automatyczne;j.

2.1.4. Sprawdzenie dziatania zabezpieczer wiasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i wychodzacych z
regulatora

2.1.5. Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej
2.1.6. Sprawdzenie sprzgtowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

2.1.7. Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bioku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania préb

2.1.8. Sporzadzenie sprawozdani z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej)
Remont obwoddéw wtdrnych wyprowadzenia mocy bl.3
2.2.1. Rozdzielnia 6kV PAi B

Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

2.2.2. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, uzupeinienie opiséw) obwodéw wtbrnych pdl
energetycznych, wylacznikdw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

2.2.3. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwoddw wtérnych

2.2.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR3

(dotyczy pdl: zasilania podstawowegpo i rezerwowego, sprzegla i szaf RK/SZR):

2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

2.3.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodéw wtbérnych

2.3.3. Przeglad obwoddw wtérnych wytacznikéw zasilajacych

2.3.4. Peine sprawdzenie zabezpieczeri elektrycznych w polach i w wytacznikach
2.3.5. Dostawa i wymiana baterii w wytgcznikach DS

2.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiardw
Generator, wylacznik generatorowy HEK-3 i przylacza, szafy GM

2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, sprawdzenie wylacznikdw zwarciowych przektadnikdw
napieciowych, konserwacja ocbwodéw wtérnych, wymiana uszkodzonych elementéw

2.4.2. Odtgczenie i przytaczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwoddéw szczotek pomiarowych
2.4.3. Sprawdzenie przektadnikéw w gwieZdzie generatora (ciaglosé, stan izolacji),
2.4.4. Przeglad obwoddw wtdrnych wylacznika generatorowego

2.4.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddw wtérnych, przekladnikéw pradowych i napieciowych uktadu
wyprowadzenia mocy, opracowanie protokotow

Transformatory TB, TZ

2.5.1. Przeglad, sprawdzenie potgczefi zaciskowych, Kkonserwacja obwoddw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementoéw

2.5.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw prgdowych

2.5.3. Sprawdzenie czujnikéw i przetwornikdw temperatury rdzenia, uzwojen i oleju

2.5.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
Przedpole bloku i potaczenia ze stacjg WN

2.6.1. Remont obwoddéw wtérnych przektadnikéw pomiarowych na przedpolu bloku {przeglad, czyszczenie,
dokrecenie zaciskéw, wymiana uszkodzonych elementdw)

2.6.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddw wtérnych oraz przektadnikéw pradowych i napieciowych
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2.7.

2.8.

2.9.

Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napiecia generatora
ETEF200C, koncentrator zabezpieczeh, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:

2.7.1. Przeglad, sprawdzenie polgczefi zaciskowych, stanu izolacji obwoddw, konserwacja obwodow
wtérnych, wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustow
kablowych

2.7.2. Wymiana filtréw pytlowych regulatora napigcia generatora

2.7.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwacji zasilan TRS1,2; TRZ

2.7.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, CSK10

2.8.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, konserwacja obwodéw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementdw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

2.8.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilan UPS
Wykonanie préb ukladu wyprowadzenia bloku

2.9.1. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzari z obwodami
zewngtrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wylgczniki, sprawdzenie przyciskéw awaryjnych,

2.9.2. Wykonanie préb pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku.

2.10. Synchronizacja

2.10.1. Przeglad przekaZnikdéw i potgczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwoddw
2.10.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO8B (w tym dostawa czesci do remontu):

2.10.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw
i wymiany elementéw

2.10.2.2. Wymiana zasilacza

2.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
2.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
2.10.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

2.10.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie,
wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

2.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

2.10.3. Wykonanie prdb funkcjonalnych ukiadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig w
trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

2.11. Rozdzielnia wzbudzenia RWG

2.12.

2.11.1. Remont cbwoddw wtornych szafy wytacznika AGP i prostownikéw wzbudzenia

2.11.2. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodéw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP

2.11.3. Montaz zabezpieczenia przepigciowego sterownikdw prostownikdéw (zabezpieczenia dostarczy
Zamawiajgcy), aktualizacja dokumentaciji

2.11.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczefi, pomiaréw i sygnalizacji uktadu wzbudzenia.

Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remaontu w formie papierowej i
elektronicznej.

3. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 4 obejmuje:

3.1.

Remont i sprawdzenie regulatora napigcia generatora WGSY-38 i uktadu odwzbudzania generatora

3.1.1. Przeglad regulatora, usunigcie ewentualnych usterek w uktadzie, wymiana uszkodzonych elementdw i
2 szt. baterii w sterownikach VersaMax

3.1.2. Sprawdzenie prawidtowoSci potaczen obwoddw zewnetrznych w tym potaczen Swiattowodowych

3.1.3. Sprawdzenie sprzetowe i regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatorow)
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3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.

Sprawdzenie petli regulacii recznej (pradu wzbudzenia generatora) w kanatach AL i A2
Sprawdzenie petli regulacji automatycznej (napigcia generatora) w kanatach A1 i A2
Sprawdzenie tyrystordow i uktadéw wyzwalania mostkow tyrystorowych

Sprawdzenie ukiaddéw zabezpieczenia od przepieé UZP

Sprawdzenie dziatania zabezpieczefi wlasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i wychodzacych z
regulatora oraz ogranicznikow:

3.1.8.1. Ogranicznikdw regulacji automatycznej w kanatach Al i A2 oraz recznej przy pracujacym
bloku,

3.1.8.2. Ogranicznika indukcji dla regulacji,

3.1.8.3. Ogranicznika maksymalnego pradu stojana,
3.1.8.4. Ogranicznika maksymalnego pradu wzbudzenia,
3.1.8.5. Ogranicznika nierozbudzenia (kata mocy).

Udziat w prébach regulatora podczas uruchomienia bloku po remoncie

3.1.10. Sprawdzenie Stabilizatora Systemowego

3.1.11. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac (forma papierowa i elektroniczna)

3.2. Remont obwoddw wtérnych wyprowadzenia mocy bl.4

3.2.1.

Rozdzielnia 6kV PAi B
Prace w zakresie pdl i potaczeri z obwodami zewnetrznymi:

3.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wykonanie opisdéw) obwoddéw widrnych pdl
energetycznych, wytgcznikdw, sterowania miejscowego i uktadu SZR

3.2.1.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw

3.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizaciji

3.3. Rozdzielnia 0.4kV RNA i B, SCR4
{dotyczy pdl: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzegta i szaf RK/SZR):

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwodow wtérnych, wymiana uszkodzonych
elementéw

Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw

Przeglad obwoddw wtérnych wylacznikéw zasilajgcych

Peine sprawdzenie zabezpieczef elektrycznych w polach i w wytgcznikach
Dostawa i wymiana baterii w wytacznikach DS

Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczef, sygnalizacji i pomiardw

3.4. Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przylacza, szafy GM

3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, sprawdzenie wytgcznikéw zwarciowych przektadnikéw
napieciowych, wymiana uszkodzonych elementow

Odtaczenie i przytaczenie obwoddw szczotek pomiarowych
Sprawdzenie przektadnikdéw w gwieZdzie generatora (ciggiosé, stan izolacji)
Przeglad obwoddw wtérnych wylacznika generatorowego

Sprawdzenie stanu izolacji obwoddw wtdrnych, przektadnikéw pradowych i napigciowych uktadu
wyprowadzenia mocy

3.5. Transformatory TB, TZ

3.5.1.

3.5.2.

Przeglad, sprawdzenie potaczei zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw pradowych
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.5.3. Sprawdzenie czujnikdw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojef i oleju
3.5.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
Przedpole bloku i poigczenia ze stacjg WN

3.6.1. Remont obwoddw wtérnych przektadnikéw pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych
elementéw

3.6.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddéw wtdrnych oraz przektadnikéw pradowych i napieciowych

PrzekaZnikownia - szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS4, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator
napiecia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:

3.7.1. Przeglad, sprawdzenie potgczefi zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodéw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementbw, aktualizacja opisdw, uszczelnienie przepustéw kablowych

3.7.2.  Wymiana filtréw pylowych regulatora napiecia generatora

3.7.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwaciji zasilafi TRS1,2; TRZ

3.7.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe 1SP, DSK10

3.8.1. Przeglad, sprawdzenie potgczefi zaciskowych, konserwacjia obwoddw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementdw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

3.8.2. Przeglad UPS, proby funkcjonalne rezerwagji zasilar UPS
Wykonanie préb ukiadu wyprowadzenia bloku

3.9.1. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu zabezpieczefi elektrycznych bloku, powigzar z obwodami
zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wytgczniki, sprawdzenie przyciskéw awaryjnych

3.9.2. Wykonanie préb pierwotnych prgdowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku

3.10. Synchronizacja

3.11.

3.12.

3.10.1. Przeglad przekaZnikéw i potaczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
3.10.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMOGB (w tym dostawa czesci do remontu):

3.10.2.1. Przeglad i konserwacja ukiadéw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem napraw
i wymiany elementow

3.10.2.2. Wymiana zasilacza

3.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
3.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
3.10.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

3.10.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie,
wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

3.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

3.10.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig w
trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

Rozdzielnia wzbudzenia RWG
3.11.1. Remont obwoddéw wtbrnych szafy wytacznika AGP i prostownikéw wzbudzenia

3.11.2. Przeglad, sprawdzenie potgczeh zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwoddw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP

3.11.3. Przeglad obwodbw wtbrnych transformatora wzbudzenia (przektadniki, uktad kontroli temperatury,
sprawdzenie, stan izolacji)

3.11.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji uktadu wzbudzenia

Aktualizacja opisdw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie papierowej i
elektronicznej
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4, Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 6 obejmuje:

4.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napiecia ETEF200C i ukiadu odwzbudzania generatora

4.1.1. Dostarczenie i wymiana stycznikéw zasilajgcych moduty wyjsciowe regulatora napiecia ETEF200C,

naprawa uszkodzen w uktadzie pomiarowym i sygnalizacji (uszkodzony wyswietlacz pradu wysterowania
wzbudnicy i sygnalizacja diodowa)

4.1.2. Sprawdzenie nastaw i czaséw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw

4.1.3. Sprawdzenie uktaddw regulacyjnych i przetaczania toréw regulacji recznej i automatycznej
4.1.4. Sprawdzenie dziatania zabezpieczern wtasnych regulatora i sygnatéw wchodzgcych i wychodzacych z

regulatora

4.1.5. Sprawdzenie sprzetowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana baterii i kondensatorow)

4.1.6. Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej

4.1.7. Udziat w probach zabezpieczeri elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb

regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania préb:
4.1.7.1. Rejestracja dziatania uktadu odwzbudzania podczas wylgczenia generatora,
4.1.7.2. Sprawdzenie przebiegu wzbudzenia w regulacji automatycznej,

4.1.7.3. Sprawdzenie stabilnosci pracy regulacji i ogranicznikéw,

4.1.7.4. Sprawdzenie poprawnosci dziatania stabilizatora systemowego PSS.

4.1.8. Sporzadzenie sprawozdan z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej).

4.2. Remont obwodéw wtbérnych wyprowadzenia mocy bl.6

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Rozdzielnia 6kV PA i B
Prace w zakresie pdl i potagczen z obwodami zewnetrznymi:

4.21.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw) obwoddéw wtornych pdl energetycznych,
wytacznikéw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

4.2.1.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodéw wtérnych
4.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji
Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR6

dotyczy pdl: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzegta i szaf RK/SZR:

4.2.2.1. Przeglad, sprawdzenie potgczer zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementdw (dostawa | wymiana baterii w wytacznikach)

4.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodéw wtérnych

4.2.2.3. Przeglad obwoddw wtdrnych wytacznikéw zasilajgcych

4.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w wytacznikach,

4.2.2.5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw
Generator, wylacznik generatorowy HEK-3 i przytgcza, szafy GM

4.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, sprawdzenie wylgcznikéw zwarciowych
przekladnikéw napieciowych, konserwacja obwodéw wtdrnych, wymiana uszkodzonych
elementéw

4.2.3.2. Odigczenie i przytaczenie obwoddéw sterowniczych wzbudnicy, obwoddéw szczotek
pomiarowych

4.2.3.3. Sprawdzenie przekladnikéw w gwieZdzie generatora (cigglosé, stan izolacji)
4.2.3.4. Przeglad obwoddw wtérnych wytgcznika generatorowego

4.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtbérnych, przektadnikéw pradowych i napieciowych
uktadu wyprowadzenia mocy

4.2.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji
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4.24,

4.2.5,

4.2.6.

4.2.7.

4.,2.8.

4.2.9.

Transformatory TB, TZ

4,2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

4.2.4,2. Sprawdzenie stanu izolacji i cigglosci przektadnikéw pragdowych

4.2.4.3. Sprawdzenie czujnikéw i przetwornikdéw temperatury rdzenia, uzwojen i oleju
4.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonaine; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiarow
Przedpole bloku i potgczenia ze stacjg WN

4.2.5.1. Remont obwoddw wtdrnych wytgcznika, odtacznika, uziemnikéw, przektadnikéw pomiarowych
na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementdéw (przeglad, czyszczenie, dokrecenie
zaciskow).

4.25.2. Sprawdzenie ciggtoSci i stanu izolacji obwodbéw wtérnych, przektadnikdw pragdowych i
napieciowych,

4.2.5.3. Sprawdzenie sterowan, zabezpieczen, pomiardw i sygnalizacji, proby funkcjonaine.

Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napigcia
generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeri:

4.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji obwodbw, konserwacja obwodéw
wtbrnych, wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustéw
kablowych

4.2.6.2. Wymiana filtrow pytowych regulatora napiecia generatora
4.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwodobw i rezerwacji zasilar TRS1,2; TRZ

4.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczeri, sygnalizacji,
pomiarow.

Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP1-3, FSK10

4.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potgczef zaciskowych, konserwacja obwoddw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementdw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

4.2.7.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilarin UPS
Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku

4.2.8.1. Wykonanie préb funkcjonainych ukfadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzar z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wylgezniki, sprawdzenie przyciskéw
awaryjnych

4.2.8.2. Wykonanie prob pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
Synchronizacja

4.2.9.1. Przeglad przekaznikdw i potgczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodow
4.2.9.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):

4.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja ukiadéw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem
napraw i wymiany elementéw

4.2.9.2.2. Wymiana zasilacza

4.2.9.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
4.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
4.2.9.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

4.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po
remoncie, wykonanie sprawdzeri funkcjonalnych

4.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

4.2.9.3. Wykonanie préb funkcjonalnych ukiadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig
w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

4,2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
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Remont obwoddw wtérnych szafy wytgcznika AGP i prostownikéw wzbudzenia

4.2.10.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwododw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP

4.2,10.2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczeri, pomiaréw i sygnalizacji ukfadu
wzbudzenia.

4.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie

papierowej i elektronicznej

5. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 7 obejmuje:
5.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napigcia ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora

5¥2.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.1.8.

Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia.
Sprawdzenie nastaw i czaséw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw.
Sprawdzenie uktadéw regulacyjnych i przetgczania toréw reguiacji recznej i automatyczne;.

Sprawdzenie dziatania zabezpieczen wiasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i wychodzacych z
regulatora.

Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciows;.
Sprawdzenie sprzetowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w probach zabezpieczeni elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania préb.

Sporzadzenie sprawozdar z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).

Remont obwodow wtérnych wyprowadzenia mocy bl.7

5.2.1.

5.2.2,

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Rozdzielnia 6kV PAi B
Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

5.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskdw, wykonanie opiséw) obwoddéw wtdrnych pol
energetycznych, wylgcznikéw, sterowania miejscowego i ukiadu SZR

5.2.1.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji przektadnikéw i obwoddéw wtérnych

5.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczer, sygnalizagji i pomiaréw

Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR7

(dotyczy pdl: zasilania podstawowego, sprzegta, rezerwowego i szaf RK/SZR):

5.2.2.1. Przegiad, sprawdzenie potgczer zaciskowych, konserwacja obwodéw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementéw 9dostawa i wymiana baterii w wylacznikach)

5.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przekiadnikéw i obwodéw wtérnych

5.2.2.3. Przeglad obwoddw wtdrnych wytacznikow

5.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w polach i w wylgacznikach,

5.2.2.5. Wymiana baterii w wytacznikach DS

5.2.2.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczef, sygnalizacji i pomiaréw

Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przytacza, szafy GM

5.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potaczeni zaciskowych, sprawdzenie wytgcznikéw zwarciowych
przektadnikéw napigciowych, konserwacja obwodbéw wtdrnych, wymiana uszkodzonych
elementéw

5.2.3.2. Odtaczenie | przylaczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwodéw szczotek
pomiarowych

5.2.3.3. Sprawdzenie przekfadnikow w gwieZdzie generatora (cigglosé, stan izolaciji)

5.2.3.4. Przeglad obwodbw wtdrnych wytacznika generatorowego

5.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtdrnych, przekfadnikéw pradowych i napieciowych
ukfadu wyprowadzenia mocy

5.2.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacii.

Transformatory TB, TZ

5.2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potaczeri zaciskowych, konserwacja obwodéw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementdow

5.2.4.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji przektadnikdw pradowych

5.2.4.3. Sprawdzenie czujnikow i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojef i oleju

5.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczef, sygnalizacji, pomiaréw.

Przedpole bloku i polgczenia ze stacjg WN
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5.2.5.1. Remont obwoddw wtdrnych wylacznika, odiacznika, uziemnikéw, przektadnikéw pomiarowych
na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementéw (przeglad, czyszczenie, dokrecenie
zaciskéw).
5.2.5.2. Sprawdzenie cigglosci i stanu izolacji obwoddéw wtérnych oraz przektadnikow pradowych i
napieciowych,
5.2.5.3. Sprawdzenie sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji, préby funkcjonalne.
5.2.6. Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napigcia
generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:
5.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, stanu izolacji obwoddw, konserwacja obwodow
wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustow
kablowych
5.2.6.2. Wymiana filtrow pylowych regulatora napiecia generatora,
5.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwacji zasilan TRS1,2; TRZ,
5.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonaine; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji,
pomiardw.
5.2.7. HKrosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, GSK10
5.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potgczer zaciskowych, konserwacja obwoddw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementéw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opisow,
5.2.7.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilarni UPS, opracowanie protokotu.
5.2.8. Wykonanie prob uktadu wyprowadzenia bloku
5.2.8.1. Wykonanie préb funkcjonalnych ukiadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzan z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wytgczniki, sprawdzenie przyciskéw
awaryjnych
5.2.8.2. Wykonanie préb pierwotnych prgdowych i napigciowych w czasie uruchomienia bloku
5.2.9. Synchronizacja
5.2.9.1. Przeglad przekaZnikéw i potgczer zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
5.2.9.2. Remont sprzgtowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):
5.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja uktadéw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem
nhapraw i wymiany elementow
5.2.9.2.2. Wymiana zasilacza
5.2.9.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
5.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
5.2.9.2.5. Wykonanie testdéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie
5.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po
remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych
5.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora
5.2.9.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z
siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
5.2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
5.2.10.1. Remont obwodéw wtérnych szafy wylacznika AGP i prostownikdéw wzbudzenia
5.2.10.2. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodéw
wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i
szafie AGP
52.10.3. Montaz zabezpieczenia przepieciowego sterownikoéw prostownikéw (zabezpieczenia
dostarczy Zamawiajgcy)
5.2.10.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji ukfadu
wzbudzenia.
5.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie
papierowej i elektronicznej

6. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 9 obejmuje:
6.1. Remont i préby regulatora napiecia generatora po wymianie wirnika

6.1.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napiecia ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora

6.1.2. Sprawdzenie charakterystyk regulatora napigcia.

6.1.3. Sprawdzenie nastaw i czaséw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikow.

6.1.4. Sprawdzenie ukiaddw regulacyjnych i przetgczania tordw regulacji recznej i automatycznej.

6.1.5. Sprawdzenie dziatania zabezpieczer wiasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i wychodzacych z
regulatora.

6.1.6. Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej.

6.1.7. Sprawdzenie sprzgtowe, regeneracja zasilaczy (dostawa | wymiana kondensatorow)
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6.2.

6.1.8. Udziat w probach zabezpieczeri elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidiowego wykonania prdb.

6.1.9. Sporzadzenie sprawozdah z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej).

Remont obwoddw wtdrnych wyprowadzenia mocy bl.9

6.2.1. Rozdzielnia 6kVP9A i B
Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi
6.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wykonanie opiséw) obwodbéw wtdrnych pol
energetycznych, wytacznikéw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR
6.2.1.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji przekiadnikow i obwoddw wtdrnych
6.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw
6.2.2. Rozdzielnia 6kV RO1AB (pola zasilania podstawowego)
6.2.2.1. Préby funkcjonalne sterowarn i zabezpieczen
6.2.3. Rozdzielnia 0,4kV RN9AIB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF, BFJ
RNSAIB, 9BFC, 9BFD, 9BFE. 9BFF - pola zasilania podstawowego, rezerwowego i sprzegta oraz szaf
RK/SZR;
6.2.3.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, poprawa opisdéw) obwoddéw wtdrnych pol
energetycznych, wylgcznikéw i ukfadu SZR
6.2.3.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodéw wtérnych
6.2.3.3. Przeglad obwodéw wtérnych wytgcznikéw zasilajacych
6.2.3.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w wylgcznikach
6.2.3.5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczer, sygnalizacji i pomiaréw
9BFE. 9BFF - pola odbiorowe i zespoty prostownicze WN elektrofiltréw:
6.2.3.6. Przeglad szaf AKPIA, zespotéw prostowniczych elektrofiltréw (8kpl.), strzepywaczy,
wentylatoréw oraz proby funkcjonalne i napieciowe
6.2.4. Rozdzielnie 220VDC RPS9, BUC
6.2.4.1. Przeglad i sprawdzenie prostownikéw 220VDC (2 szt.) i 24VDC (1szt.), wymiana filtrow
6.2.5. Generator, wylgcznik generatorowy HEK-3 i przyiacza, szafy GM
6.2.5.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, sprawdzenie wylgcznikéw zwarciowych
przektadnikdw napigciowych, konserwacja obwodéw wtérnych, wymiana uszkodzonych
elementéw
6.2.5.2. Sprawdzenie obwoddw szczotek pomiarowych generatora
6.2.5.3. Przeglad przekfadnikéw w gwieZdzie generatora i w uktadzie wyprowadzenia mocy
6.2.5.4. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddéw wtbrnych, przektadnikéw pradowych i napieciowych
ukiadu wyprowadzenia mocy
6.2.5.5. Przeglad obwoddéw widrnych wytgcznika generatorowego
6.2.5.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji
6.2.6. Transformatory TB, TZ, TZO
6.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, konserwacja obwoddw wtérnych, wymiana
uszkodzonej aparatury
6.2.6.2. Sprawdzenie cigglosci i stanu izolacji przektadnikéw pradowych
6.2.6.3. Sprawdzenie czujnikow i przetwornikdw temperatury rdzenia, uzwojer i oleju
6.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczeii, sygnalizacji, pomiaréw
6.2.7. Szafy i tablice ukladu wyprowadzenia mocy: TRS1-2; TRZ; FQ; ETEF200C; NZ; synoptyki;
telezabezpieczen:
6.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolagji, konserwacja ocbwoddw wtornych,
wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja schematéw i opiséw
6.2.7.2. Sprawdzenie funkcjonaine: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacii,
pomiaréw w/w uktadow
6.2.7.3. Wymiana filtrbw pytowych regulatora ETEF200C
6.2.7.4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodow zasilanych z TRS1-2, TRZ.
6.2.8. Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku
6.2.8.1. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu zabezpieczeri elektrycznych bloku, powiazah z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wytgczniki, sprawdzenie przyciskéw
awaryjnych
6.2.8.2. Wykonanie préb pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
6.2.9. Krosownia - stojak CC14, UPS-FQ, UPS-9BRC, UPS-9BRD szafy krosowe SP1-3, ESK
6.2.9.1. Przeglad, sprawdzenie pofgczer zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych, czyszczenie
wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja nieczytelnych opiséw, sprawdzenie stanu
izolacji
6.2.9.2. Przegiad UPS, proby funkcjonalne przetaczen i rezerwagji zasilania
6.2.10. Synchronizacja
6.2.10.1. Przeglad przekainikdw i potaczeri zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
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6.2.10.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):
6.2.10.2.1. Przeglad i konserwacja uktadoéw elektronicznych synchronizatora z
wykonaniem napraw i wymiany elementéw
6.2.10.2.2. Wymiana zasilacza
6.2.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
6.2.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
6.2.10.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie
6.2.10.2.6. Odczyt iarchiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po
remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych
6.2.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora
6.2.10.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z
siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
6.2.11. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
6.2.11.1. Przeglad obwoddw wtérnych szafy wytgcznika AGP i prostownikéw wzbudzenia,
6.2.11.2. Przeglad, sprawdzenie polgczeni zaciskowych, stanu izolacji, wymiana uszkodzonych
elementdw, konserwacja obwod6w wtdrnych, aktualizacja opisow,
6.2.11.3. Wykonanie préb funkcjonalnych sterowarn, zabezpieczeri, pomiaréw i sygnalizacji uktadu
wzbudzenia.
6.2.12. Przedpole bloku 400KV i potaczenia ze stacja WN
6.2.12.1. Przeglad obwoddw wtérnych wylgcznika, odtacznika, uziemnikéw, przekiadnikéw
pomiarowych na przedpolu bloku, (czyszczenie, dokrecenie zaciskow).
6.2.12.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji obwoddw wtdrnych oraz przektadnikéw pradowych i
napieciowych,
6.2.12.3. Sprawdzenie sterowan, blokad, zabezpieczefi, pomiardéw i sygnalizacji, proby funkcjonalne.
6.2.13. Aktualizacja opiséw przynaleznych uktadéw i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w
formie papierowej i elektronicznej.

Warunki wykonania prac:
1. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wymienianych stwierdzonych podczas przegladu uszkodzonych czesci

(aparatura sterownicza, sygnalizacyjna, zaciski itp.) a nie wyspecyfikowanych w zakresie jako dostawa do
kwoty 1000 zt na zakres prac remontowych dla jednego bloku energetycznego.

2. Istniejaca dokumentacja techniczna remontowanej Instalacji w formie papierowej jest dostepna w siedzibie
Zamawiajacego.

III. ORGANIZACIA ZAMOWIENIA:
OZENIA I WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDLOWE] REALIZACII ZADANIA

1. ZAL
1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

Potencjalny wykonawca musi mie¢ doswiadczenie i wykaze, ze wykonywat/wykonuje przeglady
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla

bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego zapewnia Wykonawca, ktéry
ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

Ztom metali i kabli stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go przekazaé do magazynu wskazanego
przez Zamawiajgcego. Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje na swdj koszt.

Transport technologiczny materiatéw oraz ztomu nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami
i instrukcjami obowigzujacymi na terenie Enea Potaniec S.A.

2. WARUNKI ORGANIZACYINE DLA PRAWIDFOWE] REALIZACII ZADANIA

2.4,

2.5,

2.6.

Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla
bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, ktéry ponosi
wszystkie koszty w tym zakresie.

Transport technologiczny urzadzen, sprzetu, materiatow oraz odpadéw nalezy do zakresu Wykonawcy,
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Potfaniec S.A.

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Pofaniec S.A., Wykonawce obowigzujg aktualne przepisy
wewnetrzne Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Potaniec S.A.,
Instrukcja ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, z
ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie na etapie przed zlozeniem ostatecznej oferty

cenowej.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
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2.7. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

2.7.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej

2.7.2. Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiajgcego
2.8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

2.8.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A. pracownikéw o wymaganych
kwalifikacjach zawodowych, spelniajacych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej w Enea Polaniec S.A..

2.8.2. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Pofaniec S.A.,
dokumentow zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-7) jak i przed rozpoczeciem prac
na obiektach w Enea Pofaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych terminach,

2.8.3. Dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi u
Zamawiajgcego przez podmioty zewnetrzne, dokumentdw przed rozpoczeciem prac na obiektach
w Enea Poftaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych odpaddw, spis stosowanych substancji
chemicznych i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracownikéw z aspektami
srodowiskowymi).

2.8.4. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostalych wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji,

2.9. Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosi¢ minimum 24

miesigce liczac od daty odbioru korcowego. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres
gwarancji zostanie przedtuzony o czas ich usuwania.

ORGANIZACIA REALIZACII PRAC

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP) obowigzujacej w Enea Potaniec dostepna na stronie
https://www.enea.pl/pl/arupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-

wykonawcow-i-dostawcow.

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.

Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegélnego zagrozenia, zawarte w
IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robot (IOR) opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych w IOBP.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspotpracy.
Wykonawca zabezpieczy:

3.7.1. niezbedne wyposazenie, a takze srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji,
konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikéw z wymaganymi
uprawnieniami;

3.7.2. Wykonawca jest zobowiazany do utylizacji wytworzonych odpadow.

3.8. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/$wiadczyt Ustugi zgodnie z:

e Ustawa Prawo Budowlane,
e Ustawg o Dozorze Technicznym,
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska,

¢ Ustawg o Odpadach,

DOKUMENTY, RAPORTY, ODBIORY
4.1, Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego.
L.p. Dokumentacja: Wyn [li]gana Dokument Zridilowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
1 Wykazy pracownikow skierowanych do X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
’ wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Elektrownia Potaniec S.A nr i/DB/B/20/2013
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Potfaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Zatgcznik
Z1 dokumentu zwigzanego nr 3 do IOBP)

iana Informaqyjna Bezpleczengtwa i Higieny .P racy X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea
2. dla Wykonawcow - Z2 (Zatgcznik do zgloszenia Z1 Elektrownia Pofaniec S.A nr |/DB/B/20/2013
dokumentu zwigzanego nr 3 do IOBP ) )
3 Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | Pracownikéw X pojazdéw nr |/DK/B/35/2008
4 Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | pojazdéw X pojazdéw nr I/DK/B/35/2008
5 Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i
" | terenie obiektéw energetycznych X pojazddw nr |/DK/B/35/2008
6. Opis - Zakres wykonywanych prac X Wykonawca
7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac X Wykonawca
8. Harmonogram realizacji prac X Wykonawca
Prognoza rodzaju odpadéw przewidzianych do
wytworzenia w zwigzku z realizowang umowa, Instrukcja postepowania z odpadami
9. ilosci oraz planowanych sposaobach ich X wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
zagospodarowania. I/TQ/P/41/2014

(jezeli planuje)

System kontroli jako§ci i proponowany program
10. | prdb i badar ze wskazaniem punktéw zatrzymania X Wykonawca
i punktéw zaswiadczenia.

B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. Raport z realizacji prac wraz z aspektami BHP X Wykonawca
2. Zmiana harmonogramu realizacji prac X Wykonawca
c PO ZAKONCZENIU PRAC:
v e :
gfgz)v;/(cg:;?lgaa ggzeprowadzonego remontu wraz z x Wykonawca
3. Protokét odbioru koricowego X Wykonawca

5. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY
5.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych fgcznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepisow przeciwpozarowych
i ubezpieczeniowych.

5.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (fgcznie z przepisami BHP).

5.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére wynikaja z
ostatnich wydan dziennikdw ustaw i dziennikéw urzedowych.

IV. TERMINY REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Oczekiwany termin wykonania przedmiotu zaméwienia: od daty podpisania do 30.03.2021

2. Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:
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") r!iiw: zadania - ICzas Rozpoczecie | Zakonczeme 1 kwantal 2 kwartal 3 kwartat 1 kwartal !
Ll . . ) B i B L sty | w1 omar Bmlmulcn..l-p!a@lm_lmzlylyulm
15 Plan posto}é ych blokéw w 2020 326 dn  20.0208 00:0% 20.12.29 23:59 : ;

u v - . . .

l 16 130dn 20024450001 20-06-232369 TN 3 dn T s e e
- 0215 [EEEEEEeT a? 0623 : !
¥ 0 Tty S
, . 0895 1222
8 130dn 2008080001 2042452358 TR AN T s e N
B H D 0sge 12.15
5 13000 2008220001 20-12:29 23 59 [T I e s e TeTemaansies ot ottt i it sl
20 130dn
21 13060 20.0208 00 01
2 | Remont Srednibi 9 40dn  20-06-27 00 01

23 10S - Absotber D (w pracy 1. 9.4, 5, 6) 116 dn  20-02-22 00 01

24 H0S - Absorber C (w pracy 1,9, 2,2.7) 1166n 20-03-2200 01 20-12-1523 59

23 10S - Absorber D (Przeglad czqsci wspolnej $ dn  20-02-22 00 01  20.02.25 23 59
H0S (wpracy 1.9+ 2 bloki 2 34,5 - moc

kanst B 450 MW)

26 10S - Absorber C (wpracy 1.9+ 2biokiz 4de  20-11-08 0001 20-11-112359
2.35)

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwtocznie bedzie

informowat Wykonawce.

V. MIEJSCE SWIADCZENIA ZAMOWIENIA
1. Miejscem realizacji zamdwienia jest teren Elektrowni Pofaniec.

VI. ZASADY ROZLICZEN

1. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie podzielone i obejmowaé bedzie osobne platnosci: po zakorczeniu
prac na danym bloku energetycznym i opracowaniu protokotu (sze$¢ odrebnych ptatnosci)

2, Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie ustugi musi obejmowa¢ wszystkie koszty wykonania prac,
w szczegblnosci: koszty robocizny, koszty pracy urzadzen oraz materiatéw, koszty utylizacji odpadéw
powstatych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogélne i zysk.

3. Warunkiem odbioru wykonanych prac jest dostarczenie protokotéw i raportéw z przeprowadzonych
prob, badan i pomiarow.

4. Zaptata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy nastapi w ciagu 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

7. Platnodci za faktury beda realizowane wylgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych
rachunkdw w spoéldzielczej kasie oszczednosciowo--kredytowej, ktérej podmiot jest cztonkiem,
otwartych w zwigzku z prowadzona przez czionka dziatalno$cig gospodarcza - wskazanych w
zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

VII.KARY UMOWNE:

1. Kary umowne zgodne z OWZU wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.
. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. taczna wysokosé kar umownych ograniczona jest do wysokosci 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

Pozostate wymagania i informacje

I. ZALOZENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC
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Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowiazuja przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Potaniec S.A.,
instrukcja ochrony przeciwpozarowej, przepisy w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, a w tym
instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Pofaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne,
z ktérymi to dokumentami Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie jeszcze przed zlozeniem oferty:

Dokumenty zamieszczone sa na stronie internetowej:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-arupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow

Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec, na_etapie

skiadania oferty (dokument Z-7) oraz dokumentéw Z-1, Z-2 przed rozpoczeciem prac eksploatacyjnych
na obiektach w Enea Elektrownia Pofaniec S.A., w wymaganych terminach, jest obowiazkiem Wykonawcy.

Zgodnie z pkt. 3 w dokumentem zwigzanym nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Potaniec S.A. osoby skierowane przez Wykonawcéw do realizacji prac przed jej rozpoczeciem
zobowigzane sg do odbycia szkolenia wstepnego.

WIZJA LOKALNA

Zamawiajacy przewiduje wizjg lokalng w miejscu planowanych robét w terminie przed ztozeniem ofert,
ustalonym przez Strony.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy po ukazaniu sig ogtoszenia o zaméwieniu skontaktowaé sie z
Panem Marek Wojdan kontakt: e-mail: marek.wojdan@enea.pl, tel.: 15 865 6161, kom. 698 627 369.
Wizja bedzie mozliwa w okresie 3 dni od daty ogtoszenia przetargu.

Wizja lokalna musi by¢é poprzedzona szkoleniem przez stuzby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3
dniowym wyprzedzeniem i przestaniem wypetnionego druku Z-1A.

Wykonawcy uczestniczacy w wizji lokalnej, powinni:

4.1. ustali¢ date odbycia wizji z osobg odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony
Zamawiajgcego

4.2. przyby¢ odpowiednio wczesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego szkolenia BHP (czas
trwania okoto 1 godziny) umozliwiajacego wejscie na teren Enea Pofaniec S.A.;

4.3. zabra¢ ze soba odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu, okulary
ochronne, maseczki chronigce przed pylem) umozliwiajacej wejsécie na obiekty produkcyjne Enea
Pofaniec S.A.

4.4, podac imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) bioracych
udziat w wizji celem uzgodnienia wejscia na teren Elektrowni,

4.5. wypemi¢ formularz Z-1 A (Dokument zwiazany nr 4 do 1/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.) i przesta¢ z min. 2-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia
godziny szkolenia.

III. REFERENCJIE

1.

Referencje dla wykonanych ustug o profilu bedacym przedmiotem przetargu w czynnych obiektach
energetycznych, potwierdzajace posiadanie przez Wykonawce co najmniej 3-letniego doswiadczenia,
poswiadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, dla realizowanych ustug o wartosci facznej nie nizszej
niz 300.000 z} netto.

| ZALACZNIKI DO STWZ

1.

2.

Zataczniki do SIWZ:

1.1. klauzula informacyjna wynikajaca z obowigzku informacyjnego Administratora (Enea Potaniec
S.A.) - Czes¢ I Rozdziat XXV .

1.2. Dokument Z - 7 Kwestionariusz bezpieczerstwa i higieny pracy dla Wykonawcéw
1.3. Mapa terenu Elektrowni
1.4. Dokument Z-1A - wykaz osob skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej

Dokumenty wilasciwe dla Enea Potaniec S.A.:
2.1. Ogdine Warunki Zakupu Ushug

2.2. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej
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Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkow i Naglych Zachorowan
Instrukcja Postepowania z Odpadami
Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatlowego
Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw
Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
Zatacznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwiazany nr 4
2. 10 Zmiana adresu dostarczania dokumentéw zobowigzaniowych
Dostepne na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/arupaenea/o-qrupie/spolki-
grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dia-wykonawcow-i-dostawcow

NNNNNNN
CONDUVAWL
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Zatgcznik do SIWZ

WZOR
Z - 7 Kwestionariusz bezpieczeristwa i higieny pracy dla Wykonawcéw - (Wymagane)

Kwestionariusz obowigzana jest wypefnic kazda Firma, ktéra otrzymafa zaproszenie do udziatu w procesie zakupu prac i/lub usiug.
Na podstawie danych kwestionariusza zostanie przeprowadzona ocena stanu bezpieczenstwa i higieny pracy w firmie, ktora bedzie
miata wpfyw na wybdr firmy do realizacji prac i/lub ustug.

Prosimy o udzielenie odpowledzi na wszystkie pytania.

Lp. PYTANIE ODPOWIEDZ UWAGI
TAK NIE
1 Czy firma ma wdrozony system zarzadzania bezpieczeristwem i higieng pracy? (jesli tak, prosze zafgczy¢ kopie
certyfikatu)
2. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady szkolen z zakresu (poda¢ czasookresy szkolent dla
bezpieczeristwem i higieng pracy? grup pracownikéw)
3. Czy firma ma opracowane | wdrozone zasady rejestrowania
i analizowania zdarzen potencjalnie wypadkowych?
4, Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady postepowania w razie zaistnienia
wypadku lub nagtego zachorowania przy pracy?
5. Czy firma ma opracowane instrukcje lub inne dokumenty okreslajace zasady ((Jesli tak, prosze na odwrocie
bezpiecznego wykonywania planowanych prac i/lub ustug? zafgezyé wykaz dokumentéw)
6. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady kontroli wewnetrznej stanu (jesli tak, prosze wymienic kto taka
bezpieczeristwa i higieny pracy w tym kontroli podwykonawcéw? kontrole wykonuje i jaki dokument
to reguluje)
7. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady doboru i oceny podwykonawcéw (jesli tak, prosze wymieni¢ kto takg
pod wzgledem spetnienia wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy? ocene wykonuje i jaki dokument to
reguluje)
8. Czy firma przeprowadzita ocene ryzyka zawodowego zwigzanego z realizowanym (podac metode, zatgczy¢ informacje
zakresem prac ? 0 ryzyku)
9. Czy w firmie?
a) utworzono stuzbeg bhp?
b)  powierzono wykonywanie zdan stuzby bhp specjalistom z poza zakiadu? {osoby prawne; osoby fizyczne
c) powierzono wykonywanie zdan stuzby bhp pracownikom zatrudnionym
przy innej pracy?
d) pracodawca sam wykonuje zadania stuzby bhp?

10. Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady przydzialu odziezy i obuwia
roboczego oraz Srodkoéw ochrony indywiduainej dla pracownikéw?

11. Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady oceny i kontroli uzytkowanych przez
pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej i sprzetu ochronnego?

12. Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady ewidencji, wydawania i badania
narzedzi zmechanizowanych (z napedem elektrycznym lub pneumatycznym)?

13. Czy do realizacji umowy firma bedzie zatrudniata podwykonawcow?* (jezeli tak, poda¢ nazwe firmy,
zakres prac)
14. Czy do realizacji umowy firma bedzie obcokrajowcow? Jjesli tak, prosze podaé nazwe kraju

oraz zatgezy¢ wykaz dokumentow
zezwalajgcych na prace)
15. Planowana liczba os6b skierowanych przez Wykonawce do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub ustug?

a) zatrudnienie wiasne
b) podwykonawcy

¢} obcokrajowcy

16. Planowany sposéb zabezpieczenia pomieszczeri higieniczno - sanitarnych, (szatnie, umywalnie, ustepy, jadalnie, pomieszczenia do
odpoczynku) dla 0s6b skierowanych przez firme - Wykonawce do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub ustug?

17. Czy firma oszacowata wszelkie koszty zwiazane ze spetnieniem wymagan w
zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas realizacji prac bedacych
przedmiotem umowy ?

18. Czy koszty o ktorych mowa w pkt. 9. znajduja odzwierciedlenie w skiadanej

cenie ofertowej?

*W przypadku odpowiedzi TAK Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé i dotaczyé kwestionariusze od podwykonawcow

Dane dotyczgce wypadk&w przy pracy ( za okres 3 lat poprzedzajacych zlozenie oferty oraz za okres 20.. | 20. 20.. | 20.%%*
do dnia ztoZenia oferty w danym roku)*

' Liczba wypadkéw przy pracy pracownikéw*

Liczba dni absencji wskutek wypadku *

WskazZnik czestoSci wypadkow (FR)* . I -
| Wskaznik cigzkosci wypadkow (SR)* T |
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[ Liczba wypadkéw przy pracy os6b zatrudnionych na innej podstawie niz umowa o prace* ‘ ‘ ‘

Liczba wypadkdw przy pracy podwykonawcow* h | ' ‘

| Liczba wypadkéw émiertelnych (w firmie) u (podwykonawcow)* T | ' T T I '|

* Dotyczy Z-7 Kwestionariusz bezpieczeristwa I higieny pracy dia Wykonawcow
*%* 7a okres do dnia ziozenia kwestionariusza

Wyrazam zgode na przeprowadzenie audytu sprawdzajacego przez upowaznionych pracownikéw Elektrowni
w celu potwierdzenia danych, o ktérych mowa w kwestionariuszu.*

Za zgodnos$é danych zawartych w Karcie/Kwestionariuszu
Data, podpis Pracodawcy lub osoby przez niego upowaznionej

FR : Liczba wypadkdw przy pracy(w tym Smierteinych) x 1 000 000 / 0g6Ina liczbe przepracowanych godzin ryzyka;

SR : Liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1000 /og6ina liczba przepracowanych godzin ryzyka;

Liczba godzin ryzyka: Liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace na czas okreslony i nieokreslony;
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Zatacznik nr 4 do Warunkéw Zamédwienia

CZESC TRZECIA - PROJEKT UMOWY

Projekt umowy
Umowa nr NZ/0/............. / /2019/.....occorenrrnennrernninsennns /3113
(zwana dalej "Umow3g")

Zawarta w Zawadzie w dniu .......ccoererereceerisnnena. 2019 roku,
pomiegdzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Pofaniec S.A.) z siedzibg: Zawada 26, 28-230 Potaniec,
zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sgd Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429, zwang dalej
~Zamawiajacym”, ktérg reprezentuja:

Marek Ryriski - Wiceprezes Zarzadu
Mirostaw Jabtonski - Prokurent
a

Zamawiajgcy oraz Wykonawca bedg dalej tagcznie zwani ,Stronami”.
Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca oswiadcza, ze: (a) posiada zdolnos¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce
dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowiazania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

2. Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z prawem, a takze, iz
w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadiosciowego lub naprawczego,
a takze nie zostalo wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, ze
posiada wiedze i doswiadczenie a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada
Srodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala ha podjecie w dobrej wierze zobowigzarn
wyhikajgcych z Umowy.

3. Zamawiajacy oSwiadcza, ze: (a) posiada zdolnos$é do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace
dia niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktdrych strong jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzacego Zamawiajacego. Nadto Zamawiajgcy o§wiadcza
i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

4, Ogdine Warunki Zakupu Ustug Zamawiajgcego w wersji DZ/4/2048 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,0WZU")
zamieszczone ha stronie internetowej hitps://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-
polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 , stanowiag
integralng czes¢ niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z OWZU oraz ze akceptuje ich brzmienie,
Z zastrzezeniem postanowien pkt 10 Umowy. W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami Umowy a OWZU,
pierwszefstwo majg zapisy Umowy, zas w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

W zwigzku z powyzszym Strony ustality, co nastepuje:
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1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu obwodéw wtérnych wyprowadzenia
mocy i regulatora napiecia generatora dla blokdéw energetycznych nr 2, 3, 4, 6, 7, 9 w Enea Potaniec S.A. (dalej:

~Ustugi”).

1.2. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 2 obejmuje:
1.2.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napiecia generatora ETEF200C i ukiadu odwzbudzania

generatora
1211,
1212,
1.2.1.3.
1214

1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.

1.2.18.

Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia
Sprawdzenie nastaw i czasdw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw
Sprawdzenie uktaddw regulacyjnych i przetgczania toréw regulacii recznej i automatycznej

Sprawdzenie dziatania zabezpieczen wilasnych regulatora i sygnaldw wchodzgcych i
wychodzacych z regulatora

Sprawdzenie ukiadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej
Sprawdzenie sprzgtowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania préb

Sporzadzenie sprawozdafd z wykonanych badai (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wers;ji
elektronicznej)

1.2.2. Remont obwoddéw wtdrnych wyprowadzenia mocy bl.2
1.2.2.1. Rozdzielnia 6kV PAi B

Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

1.2.2.2.

1.2.2.1.1 Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskow, uzupetnienie opisdéw) obwoddéw wtdrnych
pdl energetycznych, wytacznikéw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

1.2.2.1.2 Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw
1.2.2.1.3 Sprawdzenie funkcjonaine sterowania miejscowego zdalnege i wizualizacji

Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR2

(dotyczy poél: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzegia i szaf RK/SZR):

1.2.2.2.1. Przeglad, sprawdzenie polgczen zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych
elementéw

1.2.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw

1.2.2.2.3. Przeglad obwoddw wtérnych wytgcznikdéw zasilajgcych

1.2.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w polach i w wytgcznikach
1.2.2.2.5. Dostawa i wymiana baterii w wylgcznikach DS

1.2.2.2.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego i zdalnego, zabezpieczen,
sygnalizacji i pomiaréw

1.2.2.3. Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przytgcza, szafy GM.

1.2.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie polaczeh zaciskowych, sprawdzenie wytacznikbw zwarciowych
przektadnikéw napigciowych, wymiana uszkodzonych elementéw

1.2.2.3.2. Odigczenie i przytaczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwoddw szczotek
pomiarowych

1.2.2.3.3. Sprawdzenie przektadnikéw w gwieZdzie generatora (cigglosé, stan izolacii)
1.2.2.3.4. Przeglad obwoddw wtdrnych wytacznika generatorowego

1.2.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodbéw wtdrnych, przekiadnikow pradowych i
napieciowych uktadu wyprowadzenia mocy

1.2.2.4. Transformatory TB, TZ
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1.2.2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, czyszczenie, wymiana uszkodzonych
elementéw

1.2.2.4.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw pradowych
1.2.2.4.3. Sprawdzenie czujnikéw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojeri i oleju

1.2.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczef, sygnalizacji, pomiaréw

1.2.2.5. Przedpole bloku i potgczenia ze stacig WN

1.2.2.5.1. Remont obwoddw wtdrnych przektadnikéw pomiarowych na przedpolu bloku (przeglad,
czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wymiana uszkodzonych elementéw)

1.2.2.5.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddéw wtbrnych oraz przektadnikédw pradowych i
napigciowych

1.2.2.6. Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napiecia

generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczer:

1.2.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji obwodow, konserwacja
obwoddéw wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja opisow,
uszczelnienie przepustéw kablowych

1.2.2.6.2. Wymiana filtrdw pytowych regulatora napiecia generatora
1.2.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwodéw i rezerwacji zasilari TRS1,2; TRZ

1.2.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen,
sygnalizacji, pomiaréw

1.2.2.7. Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, BSK10

1.2.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie pofgczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementdéw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja
nieczytelnych opiséw

1.2.2.7.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwagcji zasilafi UPS

1.2.2.8. Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku

1.2.28.1. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzan z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wytgczniki, sprawdzenie
przyciskOw awaryjnych

1.2.2.8.2. Wykonanie préb pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku

1.2.2.9. Synchronizacja

1.2.2.9.1. Przeglad przekaZnikdw i potgczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
1.2.2.9.2. Remont sprzgtowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):

1.2.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z
wykonaniem napraw i wymiany elementéw

1.2.2.9.2.2. Wymiana zasilacza

1.2.2.9.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.2.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
1.2.2.9.2.5. Wykonanie testdw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

1.2.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry
robocze po remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

1.2.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

1.2.2.9.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora
Z siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

1.2.2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG

1.2.2.10.1. Remont obwoddw wtdrnych szafy wylgcznika AGP i prostownikdw wzbudzenia
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1.2.2.10.2. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodow
wtérnych, wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach
wzbudzenia i szafie AGP, aktualizacja opiséw

1.2.2.10.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczeri, pomiardw i sygnalizacji uktadu
wzbudzenia

1.2.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie

papierowej i elektronicznej

1.3. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 3 obejmuje:

1.3.1. Wykonanie remontu i sprawdzenie regulatora napigcia ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora
regulatora napigcia generatora

1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.

1.3.1.5.
1.3.1.6.
1.3.1.7.

1.3.1.8.

Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia
Sprawdzenie nastaw i czaséw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw
Sprawdzenie uktadoéw regulacyjnych i przetaczania toréw regulacji recznej i automatyczne;j.

Sprawdzenie dziatania zabezpieczen wiasnych regulatora i sygnatdw wchodzacych i
wychodzacych z regulatora

Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej
Sprawdzenie sprzetowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidiowego wykonania prob

Sporzgdzenie sprawozdafi z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji
elekironicznej)

1.3.2. Remont obwoddw wtdérnych wyprowadzenia mocy bl.3

1.3.2.1.

Rozdzielnia 6kV PAi B

Prace w zakresie pdl i potgczeh z obwodami zewnetrznymi:

1.3.2.2,

1.3.2.3.
1.3.2.4.

Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, uzupetnienie opiséw) obwodéw wtdrnych pol
energetycznych, wytacznikdw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodéw wtérnych

Sprawdzenie funkcjonaine sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji

1.3.3. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR3
(dotyczy pdl: zasilania podstawowego i rezerwowego, sprzegta i szaf RK/SZR):

1.3.3.1.

1.3.3.2.
1.3.3.3.
1.3.3.4.
1.3.3.5.
1.3.3.6.

Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementdéw

Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodow wtdrnych

Przeglad obwoddw wtérnych wylgcznikéw zasilajgcych

Petne sprawdzenie zabezpieczeri elektrycznych w polach i w wytgcznikach
Dostawa i wymiana baterii w wylgcznikach DS

Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw

1.3.4. Generator, wylgcznik generatorowy HEK-3 i przyiacza, szafy GM

1.3.4.1.

1.3.4.2.
1.3.4.3.
1.3.4.4.

Przeglad, sprawdzenie pofgczefi zaciskowych, sprawdzenie wytacznikbw zwarciowych
przektadnikébw napieciowych, konserwacjia obwoddw wtdrnych, wymiana uszkodzonych
elementéw

Odtaczenie i przytgczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwodéw szczotek pomiarowych
Sprawdzenie przekiadnikéw w gwiezdzie generatora (ciaglosé, stan izolacji),

Przeglad obwoddw wtdrnych wytgcznika generatorowego
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1.3.4.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodow wtérnych, przektadnikéw pradowych i napieciowych uktadu
wyprowadzenia mocy, opracowanie protokotow

1.3.5. Transformatory TB, TZ

1.3.5.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwodow wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

1.3.5.2. Sprawdzenie stanu izolacji przekladnikéw pradowych
1.3.5.3. Sprawdzenie czujnikéw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojen i oleju
1.3.5.4. Sprawdzenie funkcjonaine; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw

1.3.6. Przedpole bloku i potgczenia ze staciag WN

1.3.6.1. Remont obwodéw wtérnych przektadnikéw pomiarowych na przedpolu bloku (przeglad,
czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wymiana uszkodzonych elementéw)

1.3.6.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddw wtbrnych oraz przektadnikéw prgdowych i napieciowych

1.3.7. Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS41, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napiecia
generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeri:

1.3.7.1. Przeglad, sprawdzenie potaczeh zaciskowych, stanu izolacji obwoddw, konserwacja obwoddw
wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustéw

kablowych
1.3.7.2. Wymiana filtréw pylowych regulatora napigcia generatora
1.3.7.3. Sprawdzenie izolacji obwodéw i rezerwagcji zasilan TRS1,2; TRZ

1.3.7.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji,
pomiaréw

1.3.8. Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, CSK10

1.3.8.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, konserwacja obwodéw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementdw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

1.3.8.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilan UPS

1.3.9. Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku

1.3.9.1. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzarn z obwodami
zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wytaczniki, sprawdzenie przyciskéw awaryjnych,

1.3.9.2. Wykonanie prdb pierwotnych prgdowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku.
1.3.10. Synchronizacja
1.3.10.1. Przeglad przekaZnikdw i potgczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
1.3.10.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):

1.3.10.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z wykonaniem
napraw i wymiany elementéw

1.3.10.2.2. Wymiana zasilacza

1.3.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.3.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
1.3.10.2.5. Wykonanie testdw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

1.3.10.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po
remoncie, wykonanie sprawdzeri funkcjonalnych

1.3.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

1.3.10.3. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig
w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

1.3.11. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
1.3.11.1. Remont obwoddw wtdrnych szafy wytacznika AGP i prostownikdéw wzbudzenia
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1.3.11.2. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwoddéw wtdrnych,

wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP

1.3.11.3. Montaz zabezpieczenia przepieciowego sterownikéw prostownikéw (zabezpieczenia dostarczy

Zamawiajgcy), aktualizacja dokumentac;ji

1.3.11.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji uktadu wzbudzenia.

1.3.12. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie papierowe;j
i elektroniczne;.

1.4. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 4 obejmuje:
1.4.1. Remont i sprawdzenie regulatora napiecia generatora WGSY-38 i uktadu odwzbudzania generatora

1.4.1.1.

1.4.1.2,
1.4.1.3.
1.4.1.4.
1.4.1.5.
1.4.1.6.
1.4.1.7.
1.4.1.8.

1.4.1.9.

Przeglad regulatora, usunigcie ewentualnych usterek w ukfadzie, wymiana uszkodzonych
elementéw i 2 szt. baterii w sterownikach VersaMax

Sprawdzenie prawidtowosci potgczers obwoddw zewngtrznych w tym potgczeri §wiattowodowych
Sprawdzenie sprzetowe i regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)
Sprawdzenie petli regulacji recznej (pradu wzbudzenia generatora) w kanatach Al i A2
Sprawdzenie petli regulacji automatycznej (napiecia generatora) w kanatach A1 i A2
Sprawdzenie tyrystoréw i uktadéw wyzwalania mostkéw tyrystorowych

Sprawdzenie uktadéw zabezpieczenia od przepieé UZP

Sprawdzenie dziatania zabezpieczer whasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i wychodzgcych
z regulatora oraz ogranicznikdw:

1.4.1.8.1. Ogranicznikdw regulacji automatycznej w kanatach Al i A2 oraz recznej przy
pracujacym bloku,

1.4.1.8.2. Ogranicznika indukcji dla regulaciji,

1.4.1.8.3. Ogranicznika maksymainego pradu stojana,
1.4.1.8.4. Ogranicznika maksymalnego pradu wzbudzenia,
1.4.1.8.5. Ogranicznika nierozbudzenia (kata mocy).

Udziat w pr6bach regulatora podczas uruchomienia bloku po remoncie

1.4.1.10. Sprawdzenie Stabilizatora Systemowego

1.4.1.11. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac (forma papierowa i elektroniczna)

1.4.2. Remont obwoddéw wtbrnych wyprowadzenia mocy bl.4

1.4.2.1.

Rozdzielnia 6kV PAi B
Prace w zakresie pél i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

1.4.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskdéw, wykonanie opiséw) obwodéw wtérnych pol
energetycznych, wylacznikdw, sterowania miejscowego i uktadu SZR

1.4.2.1.2. Sprawdzenie stanu izolacji przekiadnikéw

1.4.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania miejscowego, zdalnego i wizualizacji

1.4.3. Rozdzielnia 0.4kV RNAi B, SCR4
(dotyczy pdl: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzegta i szaf RK/SZR):

1.4.3.1.

1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.4.3.5.

Przeglad, sprawdzenie potaczenn zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw
Przeglad obwoddéw wtdrnych wytacznikdw zasilajgcych
Petne sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w polach i w wytacznikach

Dostawa i wymiana baterii w wylgcznikach DS
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1.4.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw

1.4.4. Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przytgcza, szafy GM

1.4.4.1. Przeglad, sprawdzenie polgczen zaciskowych, sprawdzenie wylgcznikdw zwarciowych
przektadnikéw napieciowych, wymiana uszkodzonych elementéw

1.4.4.2. Odiaczenie i przytaczenie obwoddéw szczotek pomiarowych
1.4.4.3. Sprawdzenie przekiadnikdéw w gwieZdzie generatora (ciggltosé, stan izolacji)
1.4.4.4. Przeglad obwoddw wtdrnych wylgcznika generatorowego

1.4.45. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtbrnych, przektadnikéw pradowych i napieciowych uktadu
wyprowadzenia mocy

1.4.5. Transformatory TB, TZ

1.4.5.1. Przeglad, sprawdzenie potaczei zaciskowych, konserwacia obwoddw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

1.4.5.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw pradowych

1.4.5.3. Sprawdzenie czujnikéw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojeri i oleju

1.4.5.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
1.4.6. Przedpole bloku i polaczenia ze stacjg WN

1.4.6.1. Remont obwoddw wtbrnych przektadnikdbw pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana
uszkodzonych elementéw

1.4.6.2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtdrnych oraz przektadnikéw pradowych i napieciowych

1.4.7. PrzekaZnikownia - szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator
napiecia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:

14.7.1. Przeglad, sprawdzenie polgczer zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodéw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja opiséw, uszczelnienie przepustéw kablowych

1.4.7.2. Wymiana filtréw pylowych regulatora napiecia generatora
1.4.7.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwacji zasilafh TRS1,2; TRZ

1.4.7.4. Sprawdzenie funkcjonaine; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczefi, sygnalizacji,
pomiaréw

1.4.8. HKrosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe 1SP, DSK10

1.4.8.1. Przeglad, sprawdzenie polgczer zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementéw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja nieczytelnych opiséw

1.4.8.2. Przeglad UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilaf UPS

1.4.9. Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku

1.4.9.1. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powiazan z obwodami
zewnetrznymi i stacji WN z oddziatywaniem na wylgczniki, sprawdzenie przyciskéw awaryjnych

1.4.9.2. Wykonanie prob pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
1.4.10. Synchronizacja

1.4.10.1. Przeglad przekaZnikdw i potaczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw

1.4.10.2. Remont sprzgtowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):

1.4.10.2.1. Przeglad i konserwacja uktadéw eiektronicznych synchronizatora z wykonaniem
napraw i wymiany elementéw

1.4.10.2.2. Wymiana zasilacza
1.4.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.4.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora

1.4.10.2,5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie
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1.4.10.2.6. Qdczyt iarchiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry robocze po remoncie,
wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

1.4.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

1.4.10.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora z siecig w trybie
automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

1.4.11. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
1.4.11.1. Remont obwodéw wtdrnych szafy wylgcznika AGP i prostownikéw wzbudzenia

1.4.11.2. Przeglad, sprawdzenie polgczenn zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwoddw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementéw automatyki w prostownikach wzbudzenia i szafie AGP

1.4.11.3. Przeglad obwoddw wtérnych transformatora wzbudzenia (przektadniki, uktad kontroli
temperatury, sprawdzenie, stan izolacji)

1.4.11.4. Sprawdzenie funkcjonaine sterowan, zabezpieczei, pomiaréw i sygnalizacji uktadu wzbudzenia

1.4.12. Aktualizacja opisdéw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie papierowe;j i
elektronicznej

1.5. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 6 obejmuje:
1.5.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napigcia ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora

1.5.1.1. Dostarczenie i wymiana stycznikdw zasilajgcych moduty wyjSciowe regulatora napiecia ETEF200C,
naprawa uszkodzei w uktadzie pomiarowym i sygnalizacji (uszkodzony wySwietlacz pradu
wysterowania wzbudnicy i sygnalizacja diodowa)

1.6.1.2. Sprawdzenie nastaw i czasdéw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikéw
1.5.1.3. Sprawdzenie uktadéw regulacyjnych i przetaczania toréw regulacji recznej i automatycznej

1.5.1.4. Sprawdzenie dziatania zabezpieczer wtasnych regulatora i sygnatéw wehodzgeych i wychodzgeych
Z regulatora

1.5.1.5. Sprawdzenie sprzetowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana baterii i kondensatoréw)
1.5.1.6. Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej

1.5.1.7. Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtowego wykonania prob:

1.5.1.7.1. Rejestracja dziatania uktadu odwzbudzania podczas wytaczenia generatora,
1.5.1.7.2. Sprawdzenie przebiegu wzbudzenia w regulacji automatycznej,

1.5.1.7.3. Sprawdzenie stabilnosci pracy reguliacji i ogranicznikéw,

1.5.1.7.4. Sprawdzenie poprawnosci dziatania stabilizatora systemowego PSS.

1.5.1.8. Sporzadzenie sprawozdah z wykonanych badai (1 egz. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej).

1.5.2. Remont obwoddw wtbrnych wyprowadzenia mocy bl.6
1.5.2.1. Rozdzielnia 6kV PAiB
Prace w zakresie pdl i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

1.5.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw) obwoddéw wtérnych pdl energetycznych,
wylacznikéw, skrzynek sterowania miejscowego i uktadu SZR

1.5.2.1.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikdw i obwoddw wtbrnych

1.6.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania migjscowego, zdalnego i wizualizacji
1.5.2.2. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR6

dotyczy poi: zasilania podstawowego, rezerwowego, sprzegta i szaf RK/SZR:

1.5.2.2.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych, wymiana
uszkodzonych elementdw (dostawa i wymiana baterii w wytgcznikach)
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1.5.2.3.

1.5.2.4.

1.5.2.5.

1.5.2.6.

1.5.2.7.

1.5.2.8.

1.5.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przekiadnikéw i obwodéw wtérnych

1.5.2.2.3. Przeglad obwodéw wtérnych wytgcznikéw zasilajgcych

1.5.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w wytgcznikach,

1.5.2.2.5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczern, sygnalizacji i pomiaréw
Generator, wytacznik generatorowy HEK-3 i przytacza, szafy GM

1.5.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, sprawdzenie wylacznikbw zwarciowych
przekfadnikébw napieciowych, konserwacja obwoddéw wtérnych, wymiana
uszkodzonych elementéw

1.5.2.3.2. Odtaczenie i przytagczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwodéw szczotek
pomiarowych

1.5.2.3.3. Sprawdzenie przektadnikdéw w gwieZdzie generatora (ciggtosé, stan izolacji)
1.5.2.3.4. Przeglad obwodbéw wtbrnych wytacznika generatorowego

1.5.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw wtdrnych, przektadnikéw pradowych i
napigciowych uktadu wyprowadzenia mocy

1.56.2.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji
Transformatory TB, TZ

1.5.2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potgczeri zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementéw

1.5.2.4.2. Sprawdzenie stanu izolagji i ciggtosci przekiadnikdéw pradowych

1.5.2.4.3. Sprawdzenie czujnikdw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojeri i oleju
1.5.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiarow
Przedpole bloku i potgczenia ze stacjg WN

1.5.2.5.1. Remont obwoddw wtérnych wylgcznika, odigcznika, uziemnikéw, przektadnikéw
pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementéw (przeglad,
czyszczenie, dokrecenie zaciskow).

1.5.2.5.2. Sprawdzenie cigglodci i stanu izolacji obwodéw wtdrnych, przekiadnikéw pradowych i
napigciowych,

1.5.2.5.3. Sprawdzenie sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji, proby funkcjonalne.

Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator
napiecia generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeri:

1.5.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie polgczen zaciskowych, stanu izolacji obwoddw, konserwacja
obwodéw wtbrnych, wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja opisow,
uszczelnienie przepustéw kablowych

1.5.2.6.2. Wymiana filtréw pytowych regulatora napiecia generatora
1.5.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwoddbw i rezerwacji zasilari TRS1,2; TRZ

1.5.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen,
sygnalizacji, pomiaréw.

Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP1-3, FSK10

1.5.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, konserwacja obwoddw wt6rnych,
wymiana uszkodzonych elementéw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja
nieczytelnych opiséw

1.5.2.7.2. Przegligd UPS, préby funkcjonalne rezerwacji zasilari UPS
Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku

1.5.2.8.1. Wykonanie prob funkcjonalnych ukiadu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzan
z obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wyltaczniki, sprawdzenie
przyciskéw awaryjnych
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1.5.2.8.2.Wykonanie prob pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku

1.5.2.9. Synchronizacja

15.2.9.1. Przeglad przekaZnikdw i potaczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwoddw
1.5.2.9.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMOGB (w tym dostawa czesci do remontu):

1.56.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja ukiadéw elektronicznych synchronizatora z
wykonaniem napraw i wymiany elementow

1.5.2.9.2.2. Wymiana zasilacza

1.5.2.8.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.5.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
1.6.2.9.2.5. Wykonanie testdw fabrycznych synchronizatora po przegladzie

1.5.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry
robocze po remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych

1.5.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora

1.5.2.9.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizagji oraz synchronizacji generatora
z siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji

1.5.2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG

Remont obwodbéw wtérnych szafy wytacznika AGP i prostownikéw wzbudzenia

1.5.2.10.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwoddéw
wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementdéw automatyki w prostownikach
wzbudzenia i szafie AGP

1.5.2.10.2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowar, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji uktadu
wzbudzenia.

15.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie

papierowej i elektronicznej

1.6. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 7 obejmuje:
1.6.1. Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napiecia ETEF200C i uktadu odwzbudzania generatora

1.6.2.

1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.1.3.
1.6.1.4.

1.6.1.5.
1.6.1.6.
1.6.1.7.

1.6.1.8.

Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia.
Sprawdzenie nastaw i czasOw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie ogranicznikdw.
Sprawdzenie uktadow regulacyjnych i przetgczania toréw regulacji recznej i automatycznej.

Sprawdzenie dziatania zabezpieczerh wiasnych regulatora i sygnatéw wehodzgcych i wychodzacych
z regulatora.

Sprawdzenie uktadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepieciowej.
Sprawdzenie sprzetowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie préb
regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidtiowego wykonania prob.

Sporzadzenie sprawozdan z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej).

Remont obwodéw wtérnych wyprowadzenia mocy bl.7

1.6.2.1.

Rozdzielnia 6kV PA i B

Prace w zakresie p6l i potgczen z obwodami zewnetrznymi:

1.6.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskdw, wykonanie opisdw) obwoddw wtdrnych pél
energetycznych, wytacznikéw, sterowania miejscowego i uktadu SZR

1.6.2.1.2. Sprawdzenie cigglosci i stanu izolacji przektadnikéw i obwoddw witbrnych

1.6.2.1.3.  Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw

1.6.2.2. Rozdzielnia 0,4kV RNA i B, SCR7

(dotyczy pél: zasilania podstawowego, sprzegta, rezerwowego i szaf RK/SZR):
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1.6.2.3.

1.6.2.4.

1.6.2.5.

1.6.2.6.

1.6.2.7.

1.6.2.8.

1.6.2.9.

1.6.2.2.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementéw 9dostawa i wymiana baterii w wytgcznikach)
1.6.2.2.2. Sprawdzenie stanu izolacji przekfadnikéw i obwoddw wtdrnych
1.6.2.2.3. Przeglad obwoddw wtérnych wyltacznikéw
1.6.2.2.4. Sprawdzenie zabezpieczeni elektrycznych w polach i w wytgcznikach,
1.6.2.2.5. Wymiana baterii w wytacznikach DS
1.6.2.2.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw
Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przytacza, szafy GM
1.6.2.3.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, sprawdzenie wytgcznikéw zwarciowych
przektadnikéw napieciowych, konserwacja obwodéw  wtérnych, wymiana
uszkodzonych eiementéw
1.6.2.3.2. Qdtgczenie i przytgczenie obwoddw sterowniczych wzbudnicy, obwoddéw szczotek
pomiarowych
1.6.2.3.3. Sprawdzenie przektadnikow w gwieZdzie generatora (ciggto$é, stan izolacji)
1.6.2.3.4. Przeglad obwoddw wtdrnych wytacznika generatorowego
1.6.2.3.5. Sprawdzenie stanu izolacji obwoddw wtdrnych, przektadnikow pradowych i
napigciowych uktadu wyprowadzenia mocy
1.6.2.3.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji.
Transformatory TB, TZ
1.6.2.4.1. Przeglad, sprawdzenie potgczen zaciskowych, konserwacja obwoddéw wtérnych,
wymiana uszkodzonych elementdéw
1.6.2.4.2. Sprawdzenie ciggiosci i stanu izolacji przektadnikéw pradowych
1.6.2.4.3. Sprawdzenie czujnikdw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojeri i oleju
1.6.2.4.4. Sprawdzenie funkcjonalne: sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiarow.
Przedpole bloku i potgczenia ze stacjg WN
1.6.2.5.1. Remont obwoddéw wtdrnych wytacznika, odtgcznika, uziemnikéw, przekiadnikéw
pomiarowych na przedpolu bloku, wymiana uszkodzonych elementéw (przeglad,
czyszczenie, dokrecenie zaciskow).
1.6.2.5.2. Sprawdzenie ciggloSci i stanu izolacji obwoddéw wtdrnych oraz przektadnikow
pradowych i napieciowych,
1.6.2.5.3. Sprawdzenie sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji, préby funkcjonaine.
Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napiecia
generatora ETEF200C, koncentrator zabezpieczen, ARNE, synoptyki, telezabezpieczen:
1.6.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, stanu izolacji obwoddw, konserwacja
obwodéw wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementdw, aktualizacja opiséw,
uszczelnienie przepustéw kablowych
1.6.2.6.2. Wymiana filtrébw pytowych regulatora napiecia generatora,
1.6.2.6.3. Sprawdzenie izolacji obwoddw i rezerwagji zasilan TRS1,2; TRZ,
1.6.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne; rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen,
sygnalizacji, pomiaréw.
Krosownia - stojak CC14, UPS, szafy krosowe SP, GSK10
1.6.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych,
wymiana uszkodzonych elementéw, sprawdzenie stanu izolacji, aktualizacja
nieczytelnych opisow,
1.6.2.7.2. Przeglad UPS, proby funkcjonalne rezerwacji zasilari UPS, opracowanie protokotu.
Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku
1.6.2.8.1. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu zabezpieczer elektrycznych bloku, powigzaf z
obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wylgczniki, sprawdzenie
przyciskdw awaryjnych
1.6.2.8.2. Wykonanie préb pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
Synchronizacja
1.6.2.9.1. Przeglad przekainikéw i potaczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodéw
1.6.2.9.2. Remont sprzgtowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czeéci do remontu):
1.6.2.9.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z
wykonaniem napraw i wymiany elementéw
1.6.2.9.2.2. Wymiana zasilacza
1.6.2.9.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.6.2.9.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
1.6.2.9.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegladzie
1.6.2.9.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry
robocze po remoncie, wykonanie sprawdzeri funkcjonalnych
1.6.2.9.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora
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1.6.2.9.3. Wykonanie prob funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora

z siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizagji

1.6.2.10. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
1.6.2.10.1. Remont obwodow wtdrnych szafy wytacznika AGP i prostownikdw wzbudzenia
1.6.2.10.2. Przeglad, sprawdzenie potaczen zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodéw

wtérnych, wymiana uszkodzonych elementdw automatyki w prostownikach
wzbudzenia i szafie AGP

1.6.2.10.3. Montaz zabezpieczenia przepieciowego sterownikdw prostownikdw (zabezpieczenia

dostarczy Zamawiajacy)

1.6.2.10.4. Sprawdzenie funkcjonalne sterowan, zabezpieczeri, pomiaréw i sygnalizacji uktadu

wzbudzenia.

1.6.2.11. Aktualizacja opiséw obiektowych i opracowanie protokotu z przeprowadzonego remontu w formie
papierowej i elektronicznej

1.7. Zakres prac remontowych dla bloku energetycznego nr 9 obejmuije:
1.7.1. Remont i préby regulatora napiecia generatora po wymianie wirnika

1.7.2.

1.7.1.1.

1.7.1.2.
1.7.1.3.

1.7.1.4.
1.7.1.5.

1.7.1.6.
1.7.1.7.
1.7.1.8.

1.7.1.9.

Wykonanie remontu i sprawdzenia regulatora napiecia ETEF200C | uktadu odwzbudzania
generatora

Sprawdzenie charakterystyk regulatora napiecia.

Sprawdzenie nastaw | czasdw dziatania poprzez fizyczne sprawdzenie dziatanie
ogranicznikéw.

Sprawdzenie uktadbéw regulacyjnych i przetaczania toréw regulacji recznej i automatyczne;.
Sprawdzenie dziatania zabezpieczei wiasnych regulatora i sygnatéw wchodzacych i
wychodzacych z regulatora.

Sprawdzenie ukfadu odwzbudzania i ochrony przeciwprzepigeciowej.

Sprawdzenie sprzgtowe, regeneracja zasilaczy (dostawa i wymiana kondensatoréw)

Udziat w prébach zabezpieczen elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie
préb regulatora przy pracy bloku w sieci - potwierdzenie prawidiowego wykonania prob.
Sporzgdzenie sprawozdan z wykonanych badan (1 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej).

Remont obwodéw wtdrnych wyprowadzenia mocy bl.9

1.7.2.1.

Rozdzielnia 6kV POA I B

Prace w zakresie p6l i potaczen z obwodami zewnetrznymi

1.7.2.1.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wykonanie opisdw) obwoddw
wtérnych pél energetycznych, wylacznikdw, skrzynek sterowania miejscowego i
ukfadu SZR

1.7.2.1.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji przektadnikdw i obwoddw wtbrnych

1.7.2.1.3. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiarow

1.7.2.2. Rozdzielnia 6kV RO1AB (pola zasilania podstawowego)

1.7.2.2.1. Préby funkcjonalne sterowari i zabezpieczefi

1.7.2.3. Rozdzielnia 0,4kV RN9AiB, 9BFC, 9BFD, 9BFE, 9BFF, BF)

1.7.2.4.

1.7.2.5.

RNSAIB, 9BFC. 9BFD, 9BFE. 9BFF - pola zasilania WOWego, rezerwowego i sprzegla oraz

szaf RK/SZR;

1.7.2.3.1. Remont (czyszczenie, dokrecenie zaciskéw, poprawa opiséw) obwoddéw wtdrnych
pdl energetycznych, wytacznikdw i uktadu SZR

1.7.2.3.2. Sprawdzenie stanu izolacji przektadnikéw i obwodow wtérnych

1.7.2.3.3. Przeglad obwoddéw wtérnych wytacznikéw zasilajgcych

1.7.2.3.4. Sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych w wytgcznikach

1.7.2.3.5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji i pomiaréw

BFE. 9BFF - pola odbiorowe i zes r nicze WN elektrofiltrow:

1.7.2.3.6. Przeglad szaf AKPIA, zespotdw prostowniczych elektrofiltrow (8kpl.), strzepywaczy,
wentylatordéw oraz proby funkcjonalne i napieciowe

Rozdzielnie 220VDC RPS9, BUC

1.7.2.4.1. Przeglad i sprawdzenie prostownikéw 220VDC (2 szt.) i 24VDC (1szt.), wymiana
filtrow

Generator, wytgcznik generatorowy HEK-3 i przytacza, szafy GM

1.7.2.5.1. Przeglad, sprawdzenie potgczeri zaciskowych, sprawdzenie wylgcznikéw
zwarciowych przekladnikéw napigciowych, konserwacja obwodéw witdrnych,
wymiana uszkodzonych elementéw

1.7.2.5.2, Sprawdzenie obwoddw szczotek pomiarowych generatora
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1.7.2.5.3. Przeglad przekfadnikéw w gwieZdzie generatora i w uktadzie wyprowadzenia mocy
1.7.2.5.4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodbéw wtérnych, przektadnikéw pradowych i
napieciowych uktadu wyprowadzenia mocy
1.7.2.5.5. Przeglad obwoddw wtdrnych wytgcznika generatorowego
1.7.2.5.6. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji
1.7.2.6. Transformatory TB, TZ, TZ0
1.7.2.6.1. Przeglad, sprawdzenie potaczeh zaciskowych, konserwacja obwoddéw wt6rnych,
wymiana uszkodzonej aparatury
1.7.2.6.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji przektadnikéw pradowych
1.7.2.6.3. Sprawdzenie czujnikdw i przetwornikéw temperatury rdzenia, uzwojen i oleju
1.7.2.6.4. Sprawdzenie funkcjonalne; sterowania, zabezpieczen, sygnalizacji, pomiaréw
1.7.2.7. Szafy i tablice uktadu wyprowadzenia mocy: TRS1-2; TRZ; FQ; ETEF200C; NZ; synoptyki;
telezabezpieczen:
1.7.2.7.1. Przeglad, sprawdzenie potaczeh zaciskowych, stanu izolacji, konserwacja obwodow
wtdrnych, wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja schematéw i opiséw
1.7.2.7.2. Sprawdzenie funkcjonalne: rezerwacji zasilania, sterowania, zabezpieczen,
sygnalizacji, pomiaréw w/w uktaddéw
1.7.2.7.3. Wymiana filtréw pylowych regulatora ETEF200C
1.7.2.7.4. Sprawdzenie stanu izolacji obwodéw zasilanych z TRS1-2, TRZ.
1.7.2.8. Wykonanie préb uktadu wyprowadzenia bloku
1.7.2.8.1. Wykonanie préb funkcjonalnych ukladu zabezpieczen elektrycznych bloku, powigzan
z obwodami zewnetrznymi i stacji WN z oddzialywaniem na wytaczniki, sprawdzenie
przyciskéw awaryjnych
1.7.2.8.2. Wykonanie préb pierwotnych pradowych i napieciowych w czasie uruchomienia bloku
1.7.2.9. Krosownia - stojak CC14, UPS-F9, UPS-9BRC, UPS-9BRD szafy krosowe SP1-3, ESK
1.7.2.9.1. Przeglad, sprawdzenie potaczenh zaciskowych, konserwacja obwoddw wtdrnych,
czyszczenie wymiana uszkodzonych elementéw, aktualizacja nieczytelnych opiséw,
sprawdzenie stanu izolacji
1.7.2.9.2. Przeglad UPS, proby funkcjonalne przetaczen i rezerwacji zasilania
1.7.2.10. Synchronizacja
1.7.2.10.1. Przeglgd przekaznikdw i potgczen zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji obwodow
1.7.2.10.2. Remont sprzetowy synchronizatora SMO6B (w tym dostawa czesci do remontu):
1.7.2.10.2.1. Przeglad i konserwacja uktaddw elektronicznych synchronizatora z
wykonaniem napraw i wymiany elementéw
1.7.2.10.2.2. Wymiana zasilacza
1.7.2.10.2.3. Wymiana elastycznych wieloprzewodowych magistral danych
1.7.2.10.2.4. Sprawdzenie i kalibracja modutéw pomiarowych synchronizatora
1.7.2.10.2.5. Wykonanie testéw fabrycznych synchronizatora po przegiadzie
1.7.2.10.2.6. Odczyt i archiwizacja nastaw roboczych, nastawienie na parametry
robocze po remoncie, wykonanie sprawdzen funkcjonalnych
1.7.2.10.2.7. Sporzadzenie protokotu z badania i nastawienia synchronizatora
1.7.2.10.3. Wykonanie préb funkcjonalnych uktadu synchronizacji oraz synchronizacji generatora
Z siecig w trybie automatycznej synchronizacji oraz sekwencji synchronizacji
1.7.2.11. Rozdzielnia wzbudzenia RWG
1.7.2.41.1. Przeglad obwoddw wtdrnych szafy wytgcznika AGP i prostownikéw wzbudzenia,
1.7.2.11.2. Przeglad, sprawdzenie potaczefi zaciskowych, stanu izolacji, wymiana uszkodzonych
elementdw, konserwacja obwoddw wtbérnych, aktualizacja opiséw,
1.7.2.11.3. Wykonanie préb funkcjonalnych sterowan, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji
ukfadu wzbudzenia.
1.7.2.12. Przedpole bloku 400KV i potaczenia ze stacjg WN
1.7.2.12.1. Przeglad obwoddw wtdrnych wylgcznika, odigcznika, uziemnikow, przekiadnikow
pomiarowych na przedpolu bloku, (czyszczenie, dokrecenie zaciskow).
1.7.2.12.2. Sprawdzenie ciggtosci i stanu izolacji obwodéw wtbrnych oraz przektadnikéw
pradowych i napieciowych,
1.7.2.12.3. Sprawdzenie sterowar, blokad, zabezpieczed, pomiaréw i sygnalizacji, préby
funkcjonalne.
1.7.2.13. Aktualizacja opisObw przynaleznych uktadéw i opracowanie protokotu z przeprowadzonego
remontu w formie papierowej i elektronicznej.

1.8. Warunki wykonania prac:
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1.8.1. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wymienianych stwierdzonych podczas przegladu uszkodzonych czesci
(aparatura sterownicza, sygnalizacyjna, zaciski itp.) a nie wyspecyfikowanych w zakresie jako dostawa do
kwoty 1000 zt na zakres prac remontowych dla jednego bloku energetycznego.

1.8.2. Istniejgca dokumentacja techniczna remontowanej Instalacji w formie papierowej jest dostepna w siedzibie
Zamawiajacego.

2. TERMIN WYKONANIA
2.1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: od daty podpisania umowy do 30.03.2021
2.2. Oczekiwany termin wykonania Umowy od daty podpisania do 30.03.2021

2.3. Planowane terminy wykonywania prac obiektowych zgodnie z harmonogramem:

W arwa zadama Czas ] Rozpoczecie ]iiﬁoﬁc“ Zeme 1 kwanst 2 kwaaial 3 kwadtat 4 kwartal |
e, o weeia) L | osy ] MJ._@@;_L*_ L._m_l.gz.-_l bp | sie {wez | pas | ks | om | sy |
15 [Plenp h dwe w 2020 326 dn  20.02.08 00:01  20.12.29 23;59 H H s :

% 130dn 2002150001 2006232359

7 130 dn
] 130dn 2008080001 20-12.75 2359 [
1] 1300 2008220001 2012292359 T &
20 130 dn
21 130dn 20:02080001 20-06-16 23 59
72 | Remont hredni b8 9 400n 2006270001 2008052359 [T

23 10S - Absorber D (w pracy 1, 9. 4, 5. 6) 116dn 20022200 01  20-06-16 23 59

2 105 - Absorbec C(wpracy 1.9,2.3. 7} 116 dn 20-08-220001 20-12-1523 59

25 10S - Absorber D { Przegiad czqsci wspolngj 4 dn 20-02.22 30 0% 20-02-25 23 59 4dn :

10S {wpracy 1. 9 + 2 bloks 2 3.4.5 - moc 02.22 § 02.25 : ] 1
| lanatB4SORAW) NS SO S : R NS AU S
26 | 10S-AbsorberC(wpeacy 1 9+ 2blokiz 4dn  20-11-080001 20-91-112355 : : K 4dn ;

2,36) H D108 g 1118

2.4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu prac obiektowych, o czym niezwlocznie bedzie
informowat Wykonawce.

3. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PtATNQSCI

3.1. Za prawidtowe wykonanie prac na poszczegblnych obiektach okreslonych w pkt 1 Umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wySOKOSCii...cucvvrercerrnererencrrenns netto.

3.2. Podziat wynagrodzenia na poszczegblne bloki, ktére beda odrebnymi przedmiotami odbioru i rozliczen:
3.2.1. Blok nr 2 - wynagrodzenie W WYSOKOSCI -.....coeveverereeerersrennnnes
3.2.2. Blok nr 3- wynagrodzenie W WYSOKOSCI .....cccveeecerercerreracnsene
3.2.3. Blok nr 4- wynagrodzenie W WYSOKOSCI ....ccccerrrermrceereneuens
3.2.4. Blok nr 6- wynagrodzenie w WySOKOSCI ......ccoceerveecnercrnenes
3.2.5. Blok nr 7- wynagrodzenie w WySOKOSCI ......ccoeererreererescennes
3.2.6. Blok nr 9- wynagrodzenie W WySOKOSCI .....c.cvevreemrervrereeracenes
3.3. [Faktury nalezy wysytaé na adres:

Enea Potfaniec S.A.

Centrum Zarzadzania Dokumentami
ul. Zacisze 28

65-775Zielona Géra

3.4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie ustugi obejmuje wszystkie koszty wykonania prac, w szczegblnosci: koszty
opracowania dokumentacji, koszty robocizny, koszty pracy urzgdzei oraz materiatéw, koszty utylizacji odpadéw
powstatych podczas wykonywania prac, koszty pracy sprzetu i transportu, koszty ogblne i zysk.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

3.10.

Podstawe do wystawienia faktury stanowié bedzie protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie ustugi na danym
bloku, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za
czynnos$ci, ktdre nie zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

Zapfata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawce w ciagu 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres wskazany w pkt 3.3.

Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie faktur drogg elektroniczng na adres: faktury.elektroniczne@enea.pl

w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczno$ci pochodzenia i integralnoéci tresci
faktury). Jezeli Wykonawca korzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, nie przesytania papierowego
dokumentu faktury.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci.

Ptatnosci za faktury beda realizowane wytgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunkdéw w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku z prowadzong przez cztonka
dzialalnoScig gospodarczg - wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym Iub zgloszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119 zg pkt 6 Ordynacji podatkowe].

4. WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDEOWEJ REALIZAC)! ZADANIA

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

Wszystkie urzadzenia, materiaty podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej
realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego zapewnia Wykonawca, ktéry ponosi wszystkie koszty w tym
zakresie.

Transport technologiczny urzadzen, sprzgtu, materiatdw oraz odpadéw nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Potaniec S.A.

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg aktualne przepisy wewnetrzne
Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Potaniec S.A., Instrukcja ochrony
przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest
zobowigzany zapoznaé sie na etapie przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowej.

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

4.4.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej,

4.4.2, Koordynacja w zakresie organizacji prac w siedzibie Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

4.5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A. pracownikéw o wymaganych
kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania okreslone w aktualnej instrukgcji organizadji
bezpiecznej pracy obowigzujgcej u Zamawiajgcego.

4.,5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Potaniec S.A., dokumentéw
przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Potaniec S.A {dokumenty Z-1, Z-2, Z-8), w wymaganych
terminach,

4.5.3. Dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiajacego przez
podmioty zewngtrzne, dokumentdw przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Potaniec S.A (lista i
rodzaj wytwarzanych odpaddw, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych,
potwierdzenie zapoznania pracownikéw z aspektami Srodowiskowymi).

4.5.4. Dostarczenie dokumentdw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce
odpadd6w, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukgji.

5. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

51.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy (IOBP) obowigzujacej w Enea Potaniec.

5.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegdtowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.
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5.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdinego zagrozenia, zawarte w

IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

5.2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych w I0BP.

5.3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasob6w ludzkich i narzedziowych.

5.4. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspétpracy.

5.5. Wykonawca zabezpieczy:

5.5.1. niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji, konieczne do

wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami;

5.5.2. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wytworzonych odpadéw.

5.6. Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

e Ustawg Prawo Budowlane,

e Ustawa o Dozorze Technicznym,

e Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska,

¢ Ustawa o Odpadach,
6. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

6.1. Celem zabezpieczenia roszczern Zamawiajgcego wynikajacych z niewykonania lub nienaleiytego wykonania
Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

6.1.1.

6.1.2.

Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy - nieodwotalng, bezwarunkows i ptatng na
pierwsze zadanie Zamawiajacego w formie okreslonej w pkt. 6. w wysokosci 5 % kwoty Wynagrodzenia
umownego brutto (wraz z podatkiem VAT) okreslonego w pkt 3.1., obowigzujgca do 30 dni po okresie
realizacji Umowy - Wykonawca zobowigzuje sig dostarczyé Gwarancje Wykonania Przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej Gwarancji jest warunkiem wejscia Umowy w
zycie.

Gwarancje Usuniecia Wad - nieodwotalng, bezwarunkowa i ptatng na pierwsze zadanie Zamawiajgcego
w formie okreslonej w pkt. 6. w wysokosci 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z
podatkiem VAT) okreSlonego w pkt 3.1., obowigzujaca w okresie ustalonej gwarancji oraz 30 dni po
zakoriczeniu okresu gwarancji. Gwarancja Usuwania Wad musi zostaé przedtozona Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu odbioru koficowego.

6.2. Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku sposréd ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

6.2.1.
6.2.2,

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

pienigdzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

porgczeniu bankowym lub poreczeniu spdidzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancji bankowej;
gwarangcji ubezpieczeniowej;

poreczeniu udzielanym przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

6.3. Zabezpieczenie w pienigdzu powinno by¢ wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego w PKO BP nr: 24 1020
1026 0000 1102 0296 1860, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu bedzie

przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.

6.4. Zamawiajgcy zwrGci Wykonawcy zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 45 dni od dnia odbioru
korficowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6.5. Projekt poreczenia lub gwarancji wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE UMOWY

7.1. Zamawiajacy wyznacza nhiniejszym:
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Marek Wojdan- Starszy Specjalista Automatyk, tel.: +48 15 865 61 61, mobil.698 627 369; e-mail:
marek.wojdan@enea.pl

Jako osobg upowazniong do skfadania w jego imieniu wszelkich oSwiadczen objetych niniejszg Umowg, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowg na Zamawiajgcego oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca,
jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczef woli
(dalej: "Petnomocnik Zamawiajgcego"). Petnomocnik Zamawiajacego nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci
oraz skfadania o$wiadczen woli, ktore skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy.

7.2. Wykonawca wyznacza niniejszym:

jako osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o§wiadczen
objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajgcym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw
oSwiadczen woli (dalej: ,Petnomocnik Wykonawcy”). Petnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania
czynnosci oraz sktadania oswiadczen woli, ktére skutkowalyby jakgkolwiek zmiang Umowy.

8. OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

8.1. Strony ninigjszym postanawiajg zmienié¢ nastgpujgce postanowienia Ogdinych Warunkow Zakupu Ustug
Zamawiajgcego:

Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca odwiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnoSci do kwoty nie mniejszej 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.”

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Wykonawca bedzie wykonywat Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa z
zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegblnosci z:

e Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

e Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych).

9.2. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzyé zapisy Umowy 0 umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych w
kazdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych osobowych.

9.3. Wykonawca jest zobowigzany poinformowacé:

e swoich pracownikdw i wspdtpracownikdéw, ktérych dane osobowe sg wskazane w Umowie jako dane
reprezentantéw, petnomocnikéw, oséb kontaktowych dla Zamawiajacego,

e osoby, ktérych dane osobowe przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg dostaw, ustug, o celach i
zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego, okreslonych w Zatgczniku do ninigjszej
Umowy (Klauzuli informacyjnej Administratora). Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i
wspbtpracownikom powinno zostaé udokumentowane przez Wykonawce i na kazde zadanie Zamawiajacego
przedstawione Zamawiajgcemu do wgladu.

10. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

10.1. Wykonawca o$wiadcza, ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informagji i zapoznat sie na stronie
internetowej Enea Potaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-gru
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty, z wymaganiami, jakie obowigzujg Wykonawce na terenie
Zamawiajgcego, okreslonymi w nizej wymienionych dokumentach j zobowiazuje sie przestrzegaé wymogdw
okreslonyvch w tych dokumentach:

10.1.1. Instrukcja ochrony przeciwpozarowej

10.1.2. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

10.1.3. Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan
10.1.4. Instrukcja postepowania z odpadami

10.1.5. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego
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10.1.6. Instrukcja postepowania dla ruchu oscbowego i pojazdéw
10.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
10.1.8. Zalgcznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - dokument zwigzany nr 4.

11. POZOSTAt E UREGULOWANIA

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

Strony uzgadniajg nastepujgce adresy do doreczen:

11.1.1. Zamawiajacy: Zawada 26, 28-230 Potaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78. Faktury nalezy
wystaé na adres podany w pkt. 3.2.

11.1.2. WYKONGWCA: .cccereerecee et eassesesaes

Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Do [J[nowy zastosowanie majg Ogdlne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego, ktdre stanowig jej integralng
czes6.

Integralng cze§é Umowy stanowig zatgczniki:

11.4.1. Zatgcznik nr 1 - OWZU - Ogélne Warunki Zakupu Ustug

11.4.2. Zatgcznik nr 2 - Klauzula informacyjna

11.4.3. Zalgcznik nr 3 - Informacje chronione

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 do umowy nr NZ/0/........... /90000........... /2019/5000................. /3113
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Klauzula informacyjna Administratora

dia Wykonawcy
zwigzana z realizacjg Umowy

(dla petnomocnikdw, reprezentantéw, pracownikow i wspétpracownikéw Wykonawey wskazanych do kontaktow i
realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

3.

10.
11.
12.

13.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna (w skrécie: Enea Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:
4. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz pozniejszej realizacii
oraz rozliczenia ustugi badZ umowy, realizacji obowiazkéw podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia,
dochodzenia badZ obrony roszczen.

Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, wypelnienia
obowiazku prawnego cigzgcego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora.

Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pbZniejszej realizacji ustugi badZ umowy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

Administrator moze réwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub produktow
dziatajagcym na jego rzecz, w szczegblnoSci podmiotom $Swiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiggowe,
transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zaktadu, operatorom pocztowym a takze bankom w zakresie
realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator
wymaga od tych dostawcdw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnhia ochrony prywatnosci i
bezpieczefistwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowigzan
Wykonawcey (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczen wynikajgcych
z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe bedg przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami
prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete
obowigzkiem wynikajacym z przepiséw prawa, Zamawiajacy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich
ze swoich systemoéw i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bgda podlegaty profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego.
Przystuguje Panu/Pani prawo zadania:

12.13. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

12.14.ich sprostowania ~ w granicach art. 16 RODO,

12.15.ich usunigcia - w granicach art. 17 RODO,

12.16. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

12.17. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

12.18.prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -
w granicach art. 21 RODO,

Realizacja praw, o ktérych mowa powyiej, moze odbywac sie poprzez wskazanie swoich Zgdar/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: ecp.iod@enea.pl.
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14. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr NZ/0/..../90000........ /2019/5000................ /3113

Klauzula ,Informacje chronione”

dla Wykonawcy
Zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1.

1.2.

Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong” nalezy rozumieé kazdg informacje
ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacii,
niezaleznie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na pi§mie,
ustnie, wizuainie, w postaci prébek, modeli, szkicow. Za Informacje chronione, Strony uznajg w szczegbInosci
informacje zawierajgce dane osobowe, dotyczace strategii i organizacji firmy, polityki finansowe;j i marketingowej,
proceséw technologicznych, systeméw informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcéw i
gotowych wyrobGw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientéw, informacje prawne iprodukcyjne.
Informacjami chronionymi sg takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem ninigjszej Umowy
albo przy okazji tych zdarzer, kt6re stanowig tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze
zm.), chyba Ze informacje te sg lub stang sie informacjami dostepnymi publicznie na skutek zdarzen
zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596,/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie
MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sig réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskaé przez badanie,
testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systeméw, elementéw
systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorcg/Dostawce
zewnetrznego.

1.3. Strony zobowigzujg sie:

1.4.

1.3.1. zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wlasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaé w tajemnicy treS¢ zawartych miedzy stronami uméw, porozumieri, podpisanych listow
intencyjnych,

1.3.3. wykorzystac informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie
hiezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sg niezbedne w celach
okreslonych w ppkt. 1.3.3 i ktdrzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego
paragrafu,

1.3.5. zapewnié, ze zadna z os6b otrzymujacych informacje nie ujawni informagji ani ich Zrédta, zaréwno
w catosci, jak i w czgsci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na pismie od
Strony, ktdrej informacja lub Zrédto informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowac, nie powiela¢ ani w zaden sposOb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci informacji
poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczy¢, chroni€ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrécié informacje chronione natychmiast
po zakoficzeniu realizacji zobowigzari okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

1.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowien niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcow i
innych kontrahentdw, ktérym przekazanie informacji objetych ninigjszg Umowa jest niezbedne do
realizacji uméw zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od  obowigzkéw  zwiazanych z  ochrong informacji  okreSlonych w  Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci wszelkie
informacje, ktbre uzyskat w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogioby w
jakikolwiek sposdb narusza¢ renome Zamawiajacego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji
zwigzanych z Umowa w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania umowy lub bedzie
wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i
dochodzenia roszczen Wykonawcy wynikajacych z Umowy.
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Postanowienia pkt 9.4 nie bgdg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony,

ktbre:
1.5.1.

1.5.2.

opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowief
niniejszego paragrafu,

s3 ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgloszone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Strona zobowigzana do
ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw majgcych
zapewni€ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez wlasciwe przepisy prawne zakresie. 7.6.
Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych
Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez Zamawiajacego lub podmioty z nim powigzane obowigzkéw
informacyjnych spélek publicznych w szczegbinosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku
(rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby unikngé
wszelkich watpliwosci Strony ustalaja, Ze informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie musza
byé wyraZnie oznaczone jako poufne.

Strona 91291 M



