

Nr NZ/PZP/43/2019/1

Zawada, dnia 22.11.2019

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ NR NZ/PZP/43/2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Wykonanie prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych z obszarów elektrofiltrów bloków nr 2,3,4,5,6,7 w Enea Połaniec S.A.”

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1.1. Punkt 15.2. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

15.2. Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł. 00/100).

1.2. Punkt 19.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

19.1. Termin składania ofert upływa w dniu **09.12.2019 r o godz.10:00.**

1.3. Punkt 19.5. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

15.3. 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.12.2019 r, o godz. 10:30** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

1.4. Punkt 30.1. Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

30.1. Wybrany Wykonawca wnieśli Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości – 2 % Ceny Ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy.

1.3. Punkt 4.4. Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

4.4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie Prace na danym elektrofiltrze były zrealizowane w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia postojów remontowych bloku. Prace objęte Zakresem Podstawowym dla elektrofiltru bloku energetycznego nr 5 będą zrealizowane w okresie do 6 dni od daty rozpoczęcia postojów remontowych bloku. Prace objęte Zakresem Podstawowym dla elektrofiltrów bloków nr 2, 3, 4, 6, 7 będą zrealizowane w okresie do 4 dni od daty rozpoczęcia postojów remontowych danego bloku. Prace objęte Zakresem Prawa Opcji dla elektrofiltru bloków nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 będą zrealizowane w okresie pisemnie uzgodnionym z Pełnomocnikiem Zamawiającego oddzielnie dla każdego elektrofiltru. Wszystkie Prace związane z usuwaniem azbestu na jednym z elektrofiltrów (tj. Prace objęte Zakresem Podstawowym oraz Prace objęte Zakresem Prawa Opcji) nie mogą trwać dłużej niż 14 dni.

1.4. Punkt 7.10.1. Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

7.10.1. usunięty

1.5. Punkt 10.2.32. a) Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

10.2.32. a) usunięty

1.6. Punkt 3.2.1.4 Załącznika nr 1 do Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.2.1.4. usunięty

1.7. Punkt 3.4.3.1. Załącznika nr 1 do Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.4.3.1. usunięty

1.8. Punkt 4.3.2. Załącznika nr 1 do Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

4.3.2. usunięty

1.9. Zdanie wprowadzające w punkcie 4.3.4. Załącznika nr 1 do Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

4.3.4. Usunięcie odpadów azbestowych ręcznie z obszaru:

1.10. Punkt 4.3.7.2. Załącznika nr 1 do Części II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

4.3.7.2. Dysponowanie materiałami wymaganymi do wykonania prac jak ciężarówka, wózki, worki Big-Bag, Filtry, sprzęt do transportu pionowego. Wszystkie materiały i wyposażenie wykorzystywane do realizacji zadania muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty.

1.11. Punkt 3.1. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

3.1. Wykonawca jest zobowiązany realizować Prace zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 7 do Części II SIWZ - Harmonogram Kluczowych Terminów Realizacji Zadań. Prace zostaną zrealizowane w okresie planowanych terminów postojów remontowych bloków energetycznych:

Lp.	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	Remont bloku nr 7	130 dni	08.02.2020	16.06.2020
2	Remont bloku nr 2	130 dni	15.02.2020	23.06.2020
3	Remont bloku nr 6	130 dni	22.02.2020	30.06.2020
4	Remont bloku nr 4	130 dni	08.08.2020	15.12.2020
5	Remont bloku nr 3	130 dni	15.08.2020	22.12.2020
6	Remont bloku nr 5	130 dni	22.08.2020	29.12.2020

Zamawiający wymaga, aby wszystkie Prace na danym elektrofiltrze były zrealizowane w okresie 14 dni od daty rozpoczęcia postoju remontowego bloku. Prace objęte Zakresem Podstawowym dla elektrofiltru bloku energetycznego nr 5 będą zrealizowane w okresie do 6 dni od daty rozpoczęcia postoju remontowego bloku. Prace objęte Zakresem Podstawowym dla elektrofiltrów bloków nr 2, 3, 4, 6, 7 będą zrealizowane w okresie do 4 dni od daty rozpoczęcia postoju remontowego danego bloku. Prace objęte Zakresem Prawa Opcji dla elektrofiltru bloków nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 będą zrealizowane w okresie pisemnie uzgodnionym z Pełnomocnikiem Zamawiającego oddzielnie dla każdego elektrofiltru. Wszystkie Prace związane z usuwaniem azbestu na jednym z elektrofiltrów (tj. Prace objęte Zakresem Podstawowym oraz Prace objęte Zakresem Prawa Opcji) nie mogą trwać dłużej niż 14 dni.

1.12. Punkt 6.2 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

6.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 6.1.1. Wykonawca składa, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.

1.13. Punkt 8.1 Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

8.1. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % (słownie: dwa procent) wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 5.2 (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.

1.14. Punkt 12.3. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

12.3. Kary umowne z tytułu zwłoki za niedostarczenie dokumentacji wymaganej w Umowie lub w Załącznikach do Umowy - 10.000 zł.

1.15. Punkt 12.12. Części III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

12.12. Suma kar umownych nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia Ryczałtowego należnego za usunięcie odpadów azbestowych z obszaru danego elektrofiltru – w przypadku,



gdy Zamawiający nie korzysta z prawa opcji, albo nie może przekroczyć 15% sumy Wynagrodzenia Ryczałtowego i Powykonawczego należnego za usunięcie odpadów azbestowych z obszaru danego elektrofiltru – w przypadku, gdy Zamawiający korzysta z prawa opcji. W przypadku kiedy suma kar przekroczy limit wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, Zamawiający będzie uprawniony do:


12.12.1. odstąpienia od Umowy, według swego wyboru, w całości albo w zakresie niewykonanej części Umowy z zachowaniem terminu 30 dniowego wypowiedzenia lub

12.12.2. Zlecenia wykonania Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie: <https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa>

oraz na stronie: <https://aukcje.eb2b.com.pl/>

3. Dokumentacja postępowania zamieszczona na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) na stronie wskazanej w punkcie 2 nie uwzględnia treści niniejszej modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Jacek Kutrz





