

Zawada, 28.01.2019 r.

Nr: NZ/2/28/01/2020

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej na **wykonanie dokumentacji projektowej zastawki piętrzącej wodę na rowie melioracyjnym w Enea Połaniec S.A.**

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej na „**wykonanie dokumentacji projektowej zastawki piętrzącej wodę na rowie melioracyjnym w Enea Połaniec S.A.**”.

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o prolongowanie terminu złożenia oferty na wykonanie „Dokumentacji projektowej zastawki piętrzącej wodę w rowie melioracyjnym w ENEA Elektrownia Połaniec S.A.” z terminu tj. 29.01.2020r. do godziny 12:00 na 03.02.2020r. do godziny 15:00.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Zamawiający wystosuje stosowną Modyfikację nr 1 do Ogłoszenia obejmującą tę zmianę.