

MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI OGŁOSZENIA

do przetargu na „**Wsparcie inżynieryjno-techniczne w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji w zakresie przebudowy rurociągów wody powrotnej i ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**”
(dalej „**Ogłoszenie**”)

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia w następujący sposób:
 - 1.1. Pkt 3.6. Umowy w „Części III – Projekt Umowy” do Ogłoszenia zmienia swoje brzmienie na:
„3.6. Strony ustalają **planowany** termin zakończenia usługi na 31.05.2022 roku.”

