

### **MODYFIKACJA nr 3 TREŚCI OGŁOSZENIA**

do przetargu na „**Wsparcie inżynieryjno-techniczne w zakresie inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji w zakresie przebudowy rurociągów wody powrotnej i ścieków przemysłowych wraz z infrastrukturą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**”  
(dalej „**Ogłoszenie**”)

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia w następujący sposób:
  - 1.1. Pkt 3.6. Umowy w „Części III – Projekt Umowy” do Ogłoszenia zmienia swoje brzmienie na:  
„3.6. Strony ustalają **planowany** termin zakończenia usługi na **30.04.2022 roku.**”

