

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0026nnf
NO_DOC_EXT:	2020-066559
SOFTWARE_VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	katarzyna.bak-mazur@enea.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: Zawada 26

Miejscowość: Połaniec

Kod NUTS: PL72

Kod pocztowy: 28-230

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Bąk-Mazur

E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl

Tel.: +48 158656471

Faks: +48 158656688

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec>

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Wykonanie remontu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Numer referencyjny: NZ/PZP/18/2020

II.1.2) Główny kod CPV

50410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7-1.9 Części I SIWZ.

Przedmiot Zamówienia obejmuje „Wykonanie remontu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) bloku energetycznego nr 3 oraz nr 4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”

Podzielony został na dwie części:

Część I Przedmiotu Zamówienia - „Wykonanie remontu aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 3”;

Część II Przedmiotu Zamówienia - „Wykonanie remontu aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) dla bloku energetycznego nr 4”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

22/05/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: n0026nnf

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-059701

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-220907

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/05/2020

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Zamiast:

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ:blok nr 3 – od 15.8.2020 do 22.12.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontubloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań(obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej – do 30-dni po uruchomieniu bloku.

Powinno być:

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ:blok nr 3 – od 05.09.2020 do 12.01.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontubloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań(obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej – do 30-dni po uruchomieniu bloku.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 2

Zamiast:

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ:blok nr 4 – od 8.8.2020 do 15.12.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontu bloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań (obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu udokumentacji powykonawczej – do 30 dni po uruchomieniu bloku.

Powinno być:

Dot. pkt II)2.7: Harmonogram postojów remontowych bloków 3, 4 przedstawiony w załączniku nr 3 SIWZ:blok nr 4 – od 29.08.2020 do 05.01.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu remontu bloku energetycznego. Planowane terminy zakończenia zadań (obu części) – po opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej – do 30 dni po uruchomieniu bloku.

VII.2) Inne dodatkowe informacje: