

## Modyfikacja ogłoszenia



na przetarg niepubliczny:

Wykonanie budowy sprężarkowni powietrza nr 3 potrzeb ogólnych oraz przebudowy sprężarkowni nr 2 pod kominem i nr 1 za blokiem nr 8 w Enea Elektrowni Połaniec S.A.

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300008992/20

Zatwierdzam

	DYREKTOR BIURU ZAMÓWIEŃ PROKURENT WICEPREZES ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH <i>Marek Ryński</i> <i>Miroslaw Jabłoński</i>
Zawada, dnia 09.06.2020	Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego (osoby upoważnionej)

*W. Dunał*

## MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA

do przetargu na **Wykonanie budowy sprężarkowni powietrza nr 3 potrzeb ogólnych oraz przebudowy sprężarkowni nr 2 pod kominem i nr 1 za blokiem nr 8 w Enea Elektrowni Połaniec S.A.**

Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia dotyczącą zmiany terminu składania ofert w następujący sposób:

1. ROZDZIAŁ XI – Miejsce oraz termin składania oferty pkt 1. zmienia swoje brzmienie na:

**PKT 1 Termin składania Ofert upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.**

2. ROZDZIAŁ IX – Opis przygotowania oferty pkt 16. Opis opakowania z ofertą zmienia swoje brzmienie na:

**Oferta na budowę nowej sprężarkowni powietrza potrzeb ogólnych oraz przebudowę sprężarkowni pod kominem i za blokiem nr 8 w Enea Elektrowni Połaniec**

**postępowanie nr sygn. NZ/4100/1300008992/20**

**Nie otwierać przed godz. 12<sup>30</sup> w dniu 30 czerwca 2020 r.**

3. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

DYREKTOR PIONU ZAMÓWIEŃ  
PROKURENT

Mirosław Jabłoński