

Zawada, 1.07.2020 r.

**MODYFIKACJA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEPUBLICZNY**

**na
Wykonanie nastawy zaworów oddechowych KITO zainstalowanych na zbiornikach wody amoniakalnej w
Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

- 1.1. **Punkt 3.1. Ogłoszenia** zmienia swoje brzmienie na:
„3.1.Strony ustalają termin wykonania Umowy - 2 miesiące od podpisania umowy.”
- 1.2. **Punkt 3 SIWZ** zmienia swoje brzmienie na:
„3.TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
3.1.Strony ustalają termin wykonania Umowy - 2 miesiące od podpisania umowy.”
- 1.3. **Punkt 3 umowy** zmienia swoje brzmienie na:
“3.TERMIN REALIZACJI USŁUGI: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej



Janusz Pietrzyk