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CZĘŚĆ OGÓLNA


1.	Zakres stosowania

1.1.	W Zakładowych normatywach podane są nakłady rzeczowe robocizny na prace związane
z urządzeniami eksploatowanymi w Organizacji.

1.2.	Zakładowe normatywy stanowią podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów.

1.3.	Nakłady rzeczowe według kalkulacji indywidualnej można ustalić w następujących przypadkach:
· braku dla określonych robót nakładów w Zakładowych normatywach,
· istotnych różnic między założeniami w Zakładowych normatywach, a założeniami właściwymi dla danego zakresu prac.

2.	Układ normatywu

2.1.	Oprócz niniejszej części ogólnej Zakładowe normatywy składają się z działów poprzedzonych
założeniami szczegółowymi.

2.2.	Każdy z rozdziałów zawiera założenia szczegółowe.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.	Podstawowe założenia techniczno - organizacyjne.
Nakłady w Zakładowych normatywach ustalono przy założeniu, że:
1.1.	Roboty remontowo - montażowe będą realizowane zgodnie z:
· Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
· instrukcjami montażu,
· instrukcjami producentów urządzeń,
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowano - Montażowych część V.

1.2. Zastosowane materiały konstrukcyjne spełniają wymagania określone w Polskich Normach, Przepisach Budowy Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjach wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Sprzęt i środki transportu są pełnosprawne oraz odpowiadają przepisom bhp obowiązującym przy wykonaniu robót remontowych, jak i przy transporcie materiałów.

2.	Podstawowe założenia kalkulacyjne.
2.1. W nakładach rzeczowych ujętych w Zakładowym normatywie uwzględniono całość procesów technologicznych obejmujących wszystkie czynności podstawowe.
2.2. Normy czasu obejmują pobranie narzędzi, materiałów i sprzętu z magazynu, załadunek na środek transportu, wykonanie prac, rozładowanie materiałów i narzędzi oraz przekazanie ich do magazynu.
2.3. Nakłady rzeczowe obejmują poza podstawowymi czynnościami następujące roboty i czynności pomocnicze:

· zapoznanie się z dokumentacją techniczną,
· dokonanie ogólnej kontroli stanu jakości materiałów,
· przemieszczanie sprzętu i materiałów w obrębie strefy montażowej (na terenie Elektrowni),
· montaż i demontaż rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m,
· przemieszczanie narzędzi z miejsca ich pobrania do miejsca użytkowania,
· wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych,
· obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,
· usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę prac remontowych,
· czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w czasie pracy,
· zwrot do magazynu nie zużytych i rozbiórkowych materiałów,
· udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót,
· konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu,
· utrzymanie porządku w miejscu pracy,
· przejście na następne stanowisko pracy.

2.4. W nakładach w Zakładowych normatywach uwzględniono specyfikę pracy w Elektrowni, rozległy obszar działania oraz utrudnienia związane z czynnym zakładem.
2.5. W nakładach w Zakładowych normatywach nie uwzględniono nakładów na usuwanie wad fabrycznych w dostarczanych materiałach.







Dział 01       Transformatory blokowe


Zawartość działu 01

1/00	Przeglądy i konserwacje transformatora
2/00	Przeglądy i konserwacje ogrodzenia, konstrukcji i instalacji
3/00	Rewizja wewnętrzna transformatorów TB1   4
4/00	Rewizja wewnętrzna transformatorów TB5 + 8
5/00	Dodatkowe prace mogące wystąpić podczas rewizji transformatora blokowego
6/00	Montaż elementów transformatora
7/00	Demontaż elementów transformatora
8/00	Wymiana elementów transformatora i ogrodzenia
9/00	Wymiana transformatora
10/00	Prace antykorozyjne
11/00	Pomiary i badania
12/00	Prace dodatkowe
13/00	Remont pompy olejowej 5,5 kW
14/00	Remont szafy układu chłodzenia TB 5-8
1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.3. W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przeglądy i konserwacje transformatora
	
	
	

	1/01
	Kontrola wzrokowa kadzi, rurociągów, połączeń kołnierzowych, chłodnic pod względem szczelności olejowej, usunięcie drobnych nieszczelności.
	kpi.
	14
	

	1/02
	Kontrola stanu powierzchni chłodnic, kadzi, konserwatora, rurociągów; sprawdzenie pokrycia antykorozyjnego, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	56
	

	1/03
	Kontrola stanu przepony konserwatora, sprawdzenie i konserwacja oraz ewentualna regulacja wskaźnika oleju.
	kpi.
	5
	

	1/04
	Kontrola stanu pomocniczej instalacji elektrycznej sprawdzenie mocowania przewodów, stanu styków w skrzynkach łączeniowych.
	kpi.
	24
	

	1/05
	Kontrola stanu, konserwacja (w tym pokrycie pastą silikonową) izolatorów DN, GN, pkt. "0", odgromnika i odłącznika.
	kpi.
	36
	

	1/06
	Sprawdzenie stanu styków i połączeń śrubowych torów prądowych przepustów: DN, GN, pkt. "0", odłącznika.
	kpi.
	16
	

	1/07
	Kontrola rezystorów uziemiających rdzeń transformatora, usunięcie usterek
	kpi.
	6
	

	1/08
	Sprawdzenie stanu rury na połączeniu kadź-konserwator.
	kpi.
	1,5
	

	1/09
	Przegląd iskierników łącznie ze sprawdzeniem ich odległości.
	kpi.
	3
	

	1/10
	Czyszczenie i konserwacja odwilżacza powietrza, wymiana silikażelu. (materiał zamawiającego).
	kpi.
	6
	

	1/11
	Konserwacja odłącznika pkt. "0" i przekładnika.
	kpi.
	12
	

	1/12
	Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej transformatora TB 1-^4
	kpi.
	25
	

	1/13
	Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej transformatora TB 5^8
	kpi.
	32
	

	1/14
	Chemiczne odparowanie transformatora i chłodnic.
	kpi.
	60
	

	1/15
	Kontrola osprzętu chłodnicy w zakresie pracy wentylatorów i pomp olejowych, usunięcie drobnych usterek.
	szt.
	6
	(1 chłodnica)

	1/16
	Czyszczenie użebrowania chłodnic z pyłu kurzu i oleju.
	szt.
	10
	(1 chłodnica)

	1/17
	Kontrolne odpowietrzenie całego transformatora.
	kpi.
	4
	

	1/18
	Odpowietrzenie przepony transformatora, (bez prac olejowych)
	kpi.
	3
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Przeglądy i konserwacje ogrodzenia, konstrukcji i instalacji
	
	
	

	2/01
	Kontrola i dokręcenie połączeń śrubowych konstrukcji wsporczych pod chłodnice i konserwator.
	kpi.
	10
	

	2/02
	Konserwacja instalacji uziemiającej transformator i ogrodzenie, przegląd studzienek kontrolnych.
	kpi.
	8
	

	2/03
	Konserwacja ogrodzenia transformatora usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	26
	

	2/04
	Wypompowanie wody z misy olejowej (sprzęt zamawiającego)
	kpi.
	6
	

	2/05
	Czyszczenie bramki linii 110kV, 220kV, 400kV transformatorów TBI-i-8.
	szt.
	12
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Rewizja wewnętrzna transformatorów TB1+4
	szt.
	991
	

	3/01
	Przygotowanie stanowiska pracy do rewizji wewnętrznej transformatora blokowego.
	kpi.
	60
	

	3/02
	Demontaż kominków DN i punktu "0"
	szt.
	12
	

	3/03
	Demontaż kominków GN
	szt.
	16
	

	3/04
	Demontaż górnych rurociągów układu chłodzenia w celu przygotowania pokrywy transformatora do demontażu
	kpi.
	70
	

	3/05
	Demontaż obwodów wtórnych z pokrywy transformatora
	kpi.
	30
	

	3/06
	Rozkręcenie i demontaż pokrywy transformatora
	kpi.
	80
	

	3/07
	Płukanie transformatora świeżym olejem, zlanie resztek brudnego oleju i oczyszczenie dna kadzi.
	kpi.
	45
	

	3/08
	Sprawdzenie i ocena stanu elementów transformatora wewnątrz kadzi.
	kpi.
	35
	

	3/09
	Sprawdzenie izolacji rdzenia do belek i belek do kadzi
	kpi.
	16
	

	3/10
	Montaż kominków DN i punktu "0".
	szt.
	16
	

	3/11
	Montaż kominków GN.
	szt.
	20
	

	3/12
	Wymiana uszczelek głównych transformatora.
	kpi.
	40
	

	3/13
	Podgięcie ekranu pokrywy tak, aby zapewniał styczność na min. 2/3 długości obwodu po stronie DN transformatora.
	kpi.
	55
	

	3/14
	Wymiana uszczelek gumowych na górnej części rurociągów układu chłodzenia.
	kpi.
	60
	

	3/15
	Montaż oraz skręcanie pokrywy transformatora.
	kpi.
	80
	

	3/16
	Montaż górnych rurociągów układu chłodzenia.
	kpi.
	90
	

	3/17
	Montaż obwodów wtórnych na pokrywie transformatora.
	kpi.
	50
	

	3/18
	Likwidacja stanowiska pracy po rewizji wewnętrznej transformatora.
	kpi.
	60
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Rewizja wewnętrzna transformatorów TB5+8
	szt.
	1197
	

	4/01
	Przygotowanie stanowiska pracy do rewizji wewnętrznej transformatora blokowego.
	kpi.
	98
	

	4/02
	Demontaż kominków DN i pkt. "0"
	szt.
	12
	

	4/03
	Demontaż kominków GN
	szt.
	56
	

	4/04
	Demontaż górnych rurociągów układu chłodzenia w celu przygotowania pokrywy transformatora do demontażu
	kpi.
	40
	

	4/05
	Demontaż obwodów wtórnych z pokrywy transformatora
	kpi.
	30
	

	4/06
	Rozkręcenie i demontaż pokrywy transformatora
	kpi.
	80
	

	4/07
	Płukanie transformatora świeżym olejem, zlanie resztek brudnego oleju i oczyszczenie dna kadzi.
	kpi.
	55
	

	4/08
	Sprawdzenie i ocena stanu elementów transformatora wewnątrz kadzi.
	kpi.
	35
	

	4/09
	Sprawdzenie izolacji rdzenia do belek i belek do kadzi.
	kpi.
	16
	

	4/10
	Montaż kominków DN i pkt. "0".
	szt.
	16
	

	4/11
	Montaż kominków GN.
	szt.
	60
	

	4/12
	Wymiana uszczelek głównych transformatora.
	kpi.
	50
	

	4/13
	Podgięcie ekranu pokrywy tak, aby zapewniał styczność na min. 2/3 długości obwodu po stronie DN transformatora.
	kpi.
	45
	

	4/14
	Wymiana uszczelek gumowych na górnej części rurociągów układu chłodzenia.
	kpi.
	40
	

	4/15
	Montaż oraz skręcanie pokrywy transformatora.
	kpi.
	80
	

	4/16
	Montaż górnych rurociągów układu chłodzenia.
	kpi.
	20
	

	4/17
	Montaż obwodów wtórnych na pokrywie transformatora.
	kpi.
	50
	

	4/18
	Likwidacja stanowiska pracy po rewizji wewnętrznej transformatora.
	kpi.
	98
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Dodatkowe prace mogące wystąpić podczas rewizji transformatora blokowego.
	
	
	

	5/01
	Odnalezienie brakujących klocków izolacji wyrównawczej uzwojeń, wstawienie brakujących klocków, sprasowanie uzwojenia za pomocą śrub ściągających.
	kpi.
	110
	3 kolumny

	5/02
	Wymiana uszkodzonego przewodu łączącego pakiet transformatora z opornikiem oraz założenie koszulki izolacyjnej olejoodpornej.
	szt.
	8
	

	5/03
	Wyprostowanie ekranu w kominku zapewniające na kominku promień zmniejszający natężenie pola elektrycznego (wiercenie otworów, gwintowanie, skręcanie) dokręcenie sprawdzenie przylegania w celu uzyskania prawidłowego połączenia ekranu i kominka.
	kpi.
	51
	3 fazy

	5/04
	Spawanie i obrobienie ostrych krawędzi popękanego i połamanego ekranu fazy.
	kpi.
	45
	3 fazy

	5/05
	Spawanie uszkodzonego kominka DN transformatora.
	szt.
	36
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Montaż elementów transformatora.
	
	
	

	6/01
	Montaż termometru na rurociągach.
	szt.
	1
	

	6/02
	Montaż termometru na pokrywie.
	szt.
	2
	

	6/03
	Montaż konserwatora i odwilżacza powietrza.
	kpi.
	22
	

	6/04
	Montaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury przeciwwybuchowej na TB 1+8.
	szt.
	12
	

	6/05
	Montaż izolatorów DN i punktu "0"
	szt.
	26
	

	6/06
	Montaż izolatorów GN na TB1+4.
	szt.
	25
	

	6/07
	Montaż izolatorów GN na TB5+8.
	szt.
	35
	

	6/08
	Montaż wentylatora chłodzenia.
	szt.
	14
	

	6/09
	Montaż pompy olejowej
	szt.
	20
	

	6/10
	Montaż chłodnicy olejowo - powietrznej.
	szt.
	35
	

	6/11
	Montaż wskaźnika poziomu oleju.
	szt.
	12
	

	6/12
	Montaż zwór miedzianych na pokrywie transformatora.
	szt.
	3,5
	

	6/13
	Zamontowanie czujnika do pomiaru temperatury rdzenia transformatora.
	szt.
	20
	

	6/14
	Wyprowadzenie na zewnątrz przewodu od zamontowanego czujnika do pomiaru temperatury rdzenia transformatora.
	kpi.
	37
	

	6/15
	Wykonanie i montaż uszczelek gumowych pod korki spustowe do pobierania próbek oleju.
	kpi.
	1
	

	6/16
	Montaż włazu rewizyjnego TB 1*4
	szt.
	8
	

	6/17
	Montaż włazu rewizyjnego TB 5-8
	szt.
	14
	

	I 6/18
	Montaż przekładników na TB 5-8
	szt.
	16
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Demontaż elementów transformatora.
	
	
	

	7/01
	Demontaż konserwatora i odwilżacza powietrza.
	kpi.
	18
	

	7/02
	Demontaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury przeciwwybuchowej na TB 1+8.
	szt.
	12
	

	7/03
	Demontaż izolatorów DN i pkt. "0"
	szt.
	14
	

	| 7/04
	Demontaż izolatorów GN na TB1+4.
	szt.
	25
	

	7/05
	Demontaż izolatorów GN na TB5+8.
	szt.
	35
	

	! 7/06
	Demontaż wentylatora chłodzenia.
	szt.
	10
	

	7/07
	Demontaż pompy olejowej
	szt.
	16
	

	7/08
	Demontaż chłodnicy olejowo - powietrznej.
	szt.
	25
	

	7/09
	Demontaż wskaźnika poziomu oleju.
	szt.
	12
	

	7/10
	Demontaż włazu rewizyjnego TB 1-5-4
	szt.
	5
	

	7/11
	Demontaż włazu rewizyjnego TB 5-8
	szt.
	8
	

	I 7/12
	Demontaż przekładników na TB 5*8
	szt.
	12
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Wymiana elementów transformatora i ogrodzenia.
	
	
	

	8/01
	Wymiana termometru na rurociągach.
	szt.
	1
	

	8/02
	Wymiana termometru na pokrywie.
	szt.
	2
	

	8/03
	Wymiana odwilżacza powietrza.
	kpi.
	6
	

	8/04
	Wymiana przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury przeciwwybuchowej.
	szt.
	12
	

	8/05
	Wymiana przepony w konserwatorze.
	kpi.
	40
	

	8/06
	Wymiana izolatora GN lub uszczelki pod nim na TB1-4.
	szt.
	60
	

	8/07
	Wymiana izolatora GN lub uszczelki pod nim na TB5-8.
	szt.
	85
	

	8/08
	Wymiana izolatora DN lub uszczelki pod nim na TB1+ 8.
	szt.
	40
	

	8/09
	Wymiana izolatora punktu "0" lub uszczelki pod nim na TB1*4.
	szt.
	30
	

	8/10
	Wymiana izolatora punktu "0" lub uszczelki pod nim na TB5*8.
	szt.
	42
	

	8/11
	Wymiana wentylatora chłodzenia.
	szt.
	15
	

	8/12
	Wymiana pompy olejowej.
	szt.
	32
	

	8/13
	Wymiana chłodnicy olejowo - powietrznej.
	szt.
	64
	

	8/14
	Wymiana wskaźnika poziomu oleju.
	szt.
	12
	

	8/15
	Wymiana rolki wskaźnika poziomu oleju.
	szt.
	4
	

	8/16
	Wymiana przepływomierza oleju w chłodnicy.
	szt.
	8
	

	8/17
	Wymiana uszczelek gumowych na kominku DN lub punktu "0" transformatora TB1+8 łącznie z uszczelką pod włazem kominka.
	kpi.
	40
	

	8/18
	Wymiana uszczelek gumowych na kominku GN transformatora TB1+4 łącznie z uszczelką pod włazem kominka.
	kpi.
	50
	

	8/19
	Wymiana uszczelek gumowych na kominku GN transformatora TB5-5-8 łącznie z uszczelką pod włazem kominka.
	kpi.
	60
	

	8/20
	Wymiana uszczelek na dolnych lub górnych pokrywach chłodnic transformatora TB U8.
	szt.
	42
	

	8/21
	Wymiana uszczelek pozostałego osprzętu transformatora (dla pierwszej uszczelki)
	szt.
	8
	każda następna - patrz p.8/22

	8/22
	Wymiana uszczelek pozostałego osprzętu transformatora
	szt.
	1,5
	Aktualne z pkt. 8/21

	8/23
	Wykonanie i wymiana bednarki na połączeniu przekładnika i izolatora punktu "0" transformatora.
	kpi.
	48
	

	8/24
	Wymiana przęsła siatki ogrodzeniowej.
	szt.
	8
	

	8/25
	Wymiana tabliczki ostrzegawczej na siatkach ogrodzeniowych.
	szt.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Wymiana transformatora.
	
	
	

	9/01
	Wyjazd transformatora ze stanowiska z przygotowaniem do jazdy
	kpi.
	412
	łącznie z pracą sprzętu

	9/02
	Wjazd transformatora na stanowisko z przygotowaniem do wjazdu
	kpi.
	350
	łącznie z pracą sprzętu

	9/03
	Wyczyszczenie i przygotowanie torowiska
	1 mb
	0,2
	

	9/04
	Dopasowanie dolnego rurociągu olejowego (po wymianie transformatora)
	szt.
	48
	

	9/05
	Dopasowanie górnego rurociągu olejowego (po wymianie transformatora)
	szt.
	24
	

	9/06
	Odłączenie układu chłodzenia TB 5 + 8
	kpi.
	28
	

	9/07
	Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających kołnierze górnego rurociągu układu chłodzenia oraz kadzi.
	kpi
	18
	

	9/08
	Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających kołnierze dolnego rurociągu układu chłodzenia oraz kadzi.
	kpi
	108
	

	L,
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Prace antykorozyjne
	
	
	

	10/01
	Przygotowanie transformatora TB1+4 do malowania.
	kpi.
	80
	

	10/02
	Przygotowanie transformatora TB5-8 do malowania.
	kpi.
	115
	

	10/03
	Malowanie transformatora TB 1+4.
	kpi.
	125
	uwzględniono p.1/02, 10/05

	10/04
	Malowanie transformatora TB5-8.
	kpi.
	160
	uwzględniono p.1/02, 10/05

	10/05
	Malowanie kopułek izolatorów GN.
	szt.
	2
	

	10/06
	Przygotowanie chłodnicy transformatora do malowania.
	szt.
	7,5
	

	10/07
	Malowanie chłodnicy transformatora.
	szt.
	16
	uwzględniono p. 10/08

	10/08
	Remont i malowanie siatek ochronnych na wentylatorach chłodzenia.
	szt.
	3
	

	10/09
	Przygotowanie ogrodzenia transformatora TB1*4 do malowania.
	kpi.
	64
	

	10/10
	Przygotowanie ogrodzenia transformatora TB5-8 do malowania.
	kpi.
	80
	

	10/11
	Malowanie ogrodzenia transformatora TB1*4.
	kpi.
	58
	uwzględniono p.2/03, 10/13

	10/12
	Malowanie ogrodzenia transformatora TB5+8.
	kpi.
	74
	uwzględniono p.2/03, 10/13

	10/13
	Malowanie opisów literowych na elewacji drzwi wejściowych do pola transformatora.
	kpi.
	3
	

	10/14
	Przygotowanie instalacji ppoż. dla TB1*4 do malowania.
	kpi.
	16
	

	10/15
	Przygotowanie instalacji ppoż. dla TB5+8 do malowania.
	kpi.
	24
	

	10/16
	Malowanie instalacji ppoż. dla TB1*4.
	kpi.
	32
	

	10/17
	Malowanie instalacji ppoż. dla TB5+-8.
	kpi.
	24
	

	10/18
	Przygotowanie do malowania konstrukcji wsporczych pod konserwator i szynoprzewody.
	kpi.
	8
	

	10/19
	Malowanie konstrukcji wsporczych pod konserwator i szynoprzewody.
	kpi.
	26
	

	10/20
	Renowacja pokrywy kominków TB5-8 strony GN.
	szt.
	20
	wymiar pokrywy 1700x2000

	10/21
	Renowacja pokrywy przekładników prądowych od strony kominka i przekładnika transformatorów TB5-8.
	szt.
	28
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Pomiary i badania
	
	
	

	11/01
	Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do _p_omiarów.
	kpi.
	60
	

	11/02
	Badanie ciągłości przewodów uziemiających pole transformatora
	kpi.
	4
	

	fi 11/03
	Pobranie próbek oleju do analizy.
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Prace dodatkowe
	
	
	

	12/01
	Wykonanie prac dodatkowych dla potrzeb zabezpieczeń (demontaż i montaż czujników, dorobienie i wymiana uszczelek gumowych).
	kpi.
	180
	

	12/02
	Przerobienie sposobu mocowania czujnika modelu cieplnego do pomiaru temperatury uzwojeń transformatora.
	kpi.
	45
	

	12/03
	Zabezpieczenie rurociągów po demontażu
	szt.
	4
	

	12/04
	Zabezpieczenie części olejowych izolatorów i przekładników po demontażu
	szt.
	1
	

	12/05
	Demontaż instalacji zraszaczowej po stronie DN i GN
	kpi.
	40
	

	12/06
	Montaż instalacji zraszaczowej po stronie DN i GN
	kpi.
	60
	

	12/07
	Rozszynowanie strony DN transformatora
	kpi.
	55
	

	12/08
	Rozszynowanie strony GN transformatora
	kpi.
	15
	

	12/09
	Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających DN
	szt.
	8
	

	12/10
	Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających GN
	szt.
	10
	

	12/11
	Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających punkt „O"
	szt.
	6
	

	12/12
	Demontaż pokryw zaślepiających DN
	szt.
	3
	

	12/13
	Demontaż pokryw zaślepiających GN
	szt.
	4
	

	12/14
	Demontaż pokryw zaślepiających punkt „O"
	szt.
	2
	

	12/15
	Demontaż instalacji uziemiającej
	kpi.
	1
	

	12/16
	Montaż instalacji uziemiającej
	kpi.
	1
	

	12/17
	Wytworzenie próżni w kadzi transformatora
	szt.
	40
	

	12/18
	Przegląd izolatora przepustowego CRPTK lub CTF
	szt.
	33
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	13/00
	Remont pompy olejowej 5,5 kW
	kpi.
	38
	

	13/01
	Demontaż pompy i ocena jej części składowych.
	kpi.
	8
	

	13/02
	Przezwojenie stojana silnika pompy.
	kpi.
	16
	

	13/03
	Montaż pompy i jej zakonserwowanie.
	kpi.
	12,5
	

	13/04
	Wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołu.
	kpi.
	1,5
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	14/00
	Remont szafy układu chłodzenia TB 5-8
	kpi.
	106
	

	14/01
	Demontaż przewodów, styczników, wyłączników, listew zaciskowych w szafach: zasilania wentylatorów, zasilania chłodnic I-III oraz IV-VII.
	kpi.
	16
	

	14/02
	Montaż nowego osprzętu (styczników, wyłączników i listew zaciskowych) w szafach.
	kpi.
	26
	

	14/03
	Osznurowanie, „przedzwonienie", opisanie, podłączenie przewodów w szafach.
	kpi.
	48
	

	14/04
	Badania i pomiary szaf układu chłodzenia wraz z odbiorami oraz sporządzenie protokołu.
	kpi.
	16
	




































Dział 02       Transformatory 25 MVA (TZ, TZO, TR)



Zawartość działu 02

1/00 Przeglądy naprawy i konserwacje transformatora
2/00 Montaż elementów transformatora
3/00 Demontaż elementów transformatora
4/00 Wymiana elementów transformatora
5/00 Wymiana transformatora
6/00 Remont bieżący napędu przełącznika zaczepów
7/00 Prace antykorozyjne
8/00 Pomiary i badania
9/00 Prace dodatkowe

1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

1.3.	W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac
olejowych należy kalkulować wg działu 05 Zakładowego normatywu niniejszego rozdziału.
	
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przeglądy, naprawy i konserwacje transformatora
	
	
	

	1/01
	Przegląd i konserwacja napędu przełącznika zaczepów, porzekładni kątowej oraz aparatury w szafie sterowniczej przełącznika zaczepów.
	kpi.
	12
	

	1/02
	Przegląd okresowy przełącznika mocy, wymiana oleju.
	kpi.
	40
	

	1/03
	Oględziny kadzi transformatora radiatorów
i pozostałych części instalacji olejowej, usunięcie
nieszczelności.
	kpi.
	16
	

	1/04
	Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów GN, DN, punktu "0"
	kpi.
	16
	

	1/05
	Kontrola styków i sprawdzenie dokręcenia połączeń śrubowych torów prądowych.
	kpi.
	16
	

	1/06
	Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej transformatora.
	kpi.
	24
	

	1/07
	Kontrola instalacji elektrycznej, sprawdzenie mocowania przewodów.
	kpi.
	6
	

	1/08
	Kontrola i konserwacja odwilżacza powietrza, wymiana silikażelu
	kpi.
	6
	materiał zamawiającego

	1/09
	Kontrola pracy wentylatorów chłodzenia.
	kpi.
	6
	

	1/10
	Kontrola poziomu oleju oraz kontrolne odpowietrzenie transformatora.
	kpi.
	3
	

	1/11
	Rewizja wewnętrzna wybieraka łącznie ze sprawdzeniem i dokręceniem połączeń
	kpi.
	34
	

	1/12
	Naprawa uszkodzonych elementów rezystorów tłumiących w przełączniku zaczepów typu ELIN (demontaż rezystorów, mycie w benzynie, demontaż uszkodzonych ekranów izolacyjnych, założenie nowych i skręcenie, pomiar kontrolny, montaż rezystorów w przełączniku).
	kpi.
	32
	

	1/13
	Demontaż połączenia napęd przełącznika zaczepów-klatka wybieraka, wymiana uszkodzonych elementów. Montaż połączenia, sprawdzenie poprawności pracy napędu przełącznika zaczepów. Spuszczenie ok. 50 litrów oleju, zalanie ponowne olejem oraz odpowietrzenie transformatora.
	kpi
	48
	

	1/14
	Konserwacja instalacji uziemiającej transformator
i ogrodzenie, przegląd studzienek kontrolnych, badanie
ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	24
	

	1/15
	Chemiczne czyszczenie elementów transformatora przez odparowanie.
	kpi.
	42
	

	1/16
	Konserwacja ogrodzenia transformatora, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	6
	

	1/17
	Wypompowanie wody z misy olejowej.
	kpi.
	6
	sprzęt
zamawiającego

	1/18
	Czyszczenie kanału kablowego przy ścianie budynku w polu transformatora.
	kpi.
	16
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Montaż elementów transformatora
	
	
	

	2/01
	Montaż konserwatora i odwilżacza powietrza.
	kpi.
	18
	

	2/02
	Montaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury przeciwwybuchowej.
	szt.
	8
	

	2/03
	Montaż izolatorów GN, DN, punktu "0".
	szt.
	18
	

	2/04
	Montaż wentylatora chłodzenia.
	szt.
	10
	

	2/05
	Montaż radiatora.
	szt.
	15
	

	2/06
	Montaż olejowskazów.
	kpi.
	10
	

	2/07
	Montaż tabliczki znamionowej transformatora.
	szt.
	1
	

	2/08
	Wykonanie i montaż tablicy wskazania poziomu oleju.
	kpi.
	16
	

	2/09
	Montaż termometru na transformatorze.
	szt.
	2
	

	2/10
	Wykonanie i montaż obejmy bandażowej przy radiatorze transformatora.
	kpi.
	16
	

	2/11
	Montaż ekranów wybieraka oraz włazu rewizyjnego.
	kpi.
	24
	

	2/12
	Wykonanie i montaż uszczelki pod właz rewizyjny.
	kpi.
	22
	

	2/13
	Montaż osłony izolatorów DN do szynoprzewodów i kadzi
	kpi.
	22
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Demontaż elementów transformatora.
	
	
	

	3/01
	Demontaż konserwatora i odwilżacza powietrza.
	kpi.
	16
	

	3/02
	Demontaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury przeciwwybuchowej.
	szt.
	8
	

	3/03
	Demontaż izolatorów DN, GN, punktu "0".
	szt.
	16
	

	3/04
	Demontaż wentylatora chłodzenia.
	szt.
	8
	

	3/05
	Demontaż radiatora.
	szt.
	12
	

	3/06
	Demontaż olejowskazów.
	kpi.
	8
	

	3/07
	Demontaż włazu wybieraka oraz ekranów wybieraka.
	kpi.
	24
	

	3/08
	Montaż osłony izolatorów DN do szynoprzewodów i kadzi
	kpi.
	18
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Wymiana elementów transformatora
	
	
	

	4/01
	Wymiana przekaźnika gazowo-przepływowego.
	szt.
	10
	

	4/02
	Wymiana termometru na transformatorze.
	szt.
	2
	

	4/03
	Wymiana wentylatora chłodzenia.
	szt.
	16
	

	4/04
	Wymiana izolatorów GN lub DN punktu "0" lub wymiana uszczelek pod nimi.
	szt.
	24
	

	4/05
	Wymiana odwilżacza powietrza.
	kpi.
	6
	

	4/06
	Wymiana olejowskazów.
	kpi.
	16
	

	4/07
	Wykonanie i wymiana uszczelki gumowej pod osłoną izolatorów przepustowych po stronie DN transformatora.
	szt.
	15
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Wymiana transformatora.
	
	
	

	5/01
	Przesunięcie transformatora po szynach.
	m
	0,5
	

	5/02
	Lewarowanie transformatora.
	szt.
	80
	

	5/03
	Demontaż szafy sterowniczej transformatora, (demontaż przewodów, identyfikacja i oznaczenie obwodów w celu ich późniejszego prawidłowego połączenia, demontaż rur ochronnych przewodów)
	kpi.
	30
	

	5/04
	Demontaż szafy sterowniczej przełącznika zaczepów, (demontaż napędu, demontaż przewodów, identyfikacja i oznaczenie obwodów w celu ich późniejszego prawidłowego połączenia, demontaż rur ochronnych przewodów)
	kpi.
	30
	

	5/05
	Montaż szafy sterowniczej transformatora.
(montaż rur ochronnych przewodów, podpięcie
przewodów zasilających i obwodów wtórnych,
sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów
i zgodności faz na zasilaniu szafy napędu przełącznika
zaczepów)
	kpi.
	50
	

	5/06
	Montaż szafy sterowniczej przełącznika zaczepów, (sprawdzenie prawidłowości położenia wskaźnika zaczepu w szafie sterowniczej i na przełączniku mocy, uzupełnienie oleju w przekładni)
	kpi.
	35
	

	5/07
	Demontaż i montaż przęsła siatki ogrodzeniowej.
	szt.
	8
	

	5/08
	Wyjazd transformatora ze stanowiska z przygotowaniem do jazdy
	kpi.
	170
	

	5/09
	Wjazd transformatora na stanowiska z przygotowaniem do wjazdu
	kpi.
	200
	

	5/10
	Rozładunek osprzętu transformatora
	kpi.
	28
	

	5/11
	Załadunek osprzętu transformatora
	kpi.
	30
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Remont bieżący napędu przełącznika zaczepów.
	szt.
	32
	

	6/01
	Sprawdzenie szczelności szafy napędu przełącznika. Wymiana, naprawa i uzupełnienie zamknięć szafy.
	kpi.
	2
	

	6/02
	Usunięcie starego smaru ze wszystkich elementów: zębatek, krzywek, wałków, itp. Nałożenie nowego smaru. Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu oleju w przekładni (dla napędów typu Reinhausen). Kontrola stanu elementów współpracujących ze sobą (krzywki, zębatki, itp.).
	kpi.
	20
	

	6/03
	Przegląd toru prądowego silnika napędowego przełącznika; przegląd styczników, wyłączników, listew zaciskowych, przewodów, itp.
	kpi.
	5
	

	6/04
	Oględziny i nasmarowanie połączeń wałka napędowego z szafy przełącznika zaczepów z przełącznikiem mocy w transformatorze.
	kpi.
	2
	

	6/05
	Przegląd i usunięcie usterek w obwodzie grzałki.
	kpi.
	1
	

	6/06
	Kontrola poprawności pracy napędu przełącznika przy sterowaniu ręcznym.
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Prace antykorozyjne
	
	
	

	7/01
	Sprawdzenie stanu pokryć antykorozyjnych kadzi, rurociągów, chłodnic i konserwatora, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	44
	

	7/02
	Przygotowanie transformatora do malowania.
	kpi.
	42
	

	7/03
	Malowanie transformatora.
	kpi.
	86
	uwzględniono p.7/01

	7/04
	Przygotowanie ogrodzenia do malowania.
	kpi.
	36
	

	7/05
	Malowanie ogrodzenia.
	kpi.
	52
	uwzględniono p.7/08

	7/06
	Przygotowanie instalacji ppoż. do malowania.
	kpi.
	12
	

	7/07
	Malowanie instalacji ppoż.
	kpi.
	28
	

	7/08
	Malowanie opisów literowych na elewacji drzwi wejściowych.
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Pomiary i badania.
	
	
	

	8/01
	Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do pomiarów.
	kpi.
	40
	

	8/02
	Pobranie próbek oleju do analizy.
	kpi.
	6
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Prace dodatkowe.
	
	
	

	9/01
	Rozszynowanie strony DN transformatora
	kpi.
	30
	

	9/02
	Rozszynowanie strony GN transformatora
	kpi.
	10
	

	9/03
	Zabezpieczenie rurociągów po demontażu (z zalaniem olejem)
	kpi.
	5
	

	9/04
	Zabezpieczenie radiatorów (z zalaniem olejem)
	szt.
	5
	

	9/05
	Zabezpieczenie izolatorów (części olejowe)
	szt.
	1
	

	9/06
	Zabezpieczenie konserwatora
	szt.
	1,5
	

	9/07
	Demontaż instalacji zraszaczowej
	kpi.
	10
	

	9/08
	Montaż instalacji zraszaczowej
	kpi.
	16
	


















Dział 03      Transformatory pozostałe i ŁZKS


Zawartość działu 03

1/00 Przegląd okresowy transformatorów suchych 6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA 2/00 Wymiana transformatorów suchych 6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA na
stanowisku pracy 3/00 Przeglądy, naprawy i konserwacje transformatorów TWO 4/00 Prace antykorozyjne 5/00 Badania i pomiary
6/00 Przegląd transformatora 15/0,4 kV stacji St 7/00 Remont transformatora TSG 15/6 kV - Pióry 8/00 Remont transformatora TRSG 15/0,4 kV - Pióry 9/00 Remont aparatury 6 kV ŁZKS






1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.3. W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału.
1.4. Wszystkie wyszczególnione prace dotyczą jednej sztuki transformatora.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przegląd okresowy transformatorów suchych 6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA
	szt.
	24
	

	1/01
	Oględziny rdzenia, uzwojeń, tabliczki zaczepowej ze zworami, osłony i wszystkich połączeń śrubowych transformatora.
	kpi.
	4
	

	1/02
	Oględziny, czyszczenie i sprawdzenie mocowania izolatorów
	kpi.
	1
	

	1/03
	Oględziny połączeń szynowych 0,4 kV, kontrola dokręcenia połączeń śrubowych.
	kpi.
	2
	

	1/04
	Przegląd kabla zasilającego 6 kV w komorze transformatora.
	kpi.
	1
	

	1/05
	Oczyszczenie transformatora i osłony transformatora z kurzu i pyłu.
	kpi.
	2
	

	1/06
	Przegląd instalacji uziemiającej transformator i osłonę.
	kpi.
	2
	

	1/07
	Pomiary okresowe transformatora i instalacji uziemiającej transformator.
	kpi.
	4
	

	1/08
	Usunięcie wszystkich zauważonych podczas przeglądu usterek.
	kpi.
	8
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Wymiana transformatorów suchych 6/0,4 kV
o mocach 630, 800 i 1000 kVA na stanowisku pracy
	szt.
	80
	

	2/01
	Demontaż osłon transformatora.
	kpi.
	4
	

	2/02
	Rozszynowanie strony SN i NN oraz instalacji uziemiającej transformator.
	kpi.
	4
	

	2/03
	Wyjazd transformatorem ze stanowiska pracy oraz jego transport do miejsca składowania.
	kpi.
	24
	

	2/04
	Prace przygotowawcze do montażu nowego transformatora.
	kpi.
	8
	

	2/05
	Transport i wjazd transformatorem na stanowisko pracy.
	kpi.
	20
	

	2/06
	Zszynowanie strony SN i NN oraz instalacji uziemiającej transformator.
	kpi.
	8
	

	2/07
	Pomiary kontrolne i pomontażowe transformatora.
	kpi.
	6
	

	2/08
	Montaż osłon transformatora.
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi      |

	3/00
	Przeglądy, naprawy i konserwacje transformatora TWO
	
	
	

	3/01
	Usunięcie drobnych nieszczelności olejowych transformatora.
	kpi.
	5
	

	3/02
	Czyszczenie izolatorów WN i NN.
	kpi.
	4
	

	3/03
	Dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych transformatora.
	kpi.
	6
	

	3/04
	Poprawienie mocowania przewodów instalacji elektrycznej.
	kpi.
	1
	

	3/05
	Wymiana tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych.
	kpi.
	1,5
	

	3/06
	Wymiana transformatora.
	szt.
	220
	

	3/07
	Uzupełnienie azotu w transformatorze.
	szt.
	5
	materiał zamawiającego

	3/08
	Przegląd i konserwacja siatek osłonowych (ogrodzenia), usunięcie usterek.
	kpi.
	4
	

	3/09
	Przegląd i konserwacja instalacji uziemiającej, badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	3
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi      |

	4/00
	Prace antykorozyjne
	
	
	

	4/01
	Przygotowanie transformatora do malowania.
	kpi.
	7
	

	4/02
	Malowanie transformatora wraz z osłonami.
	kpi.
	32
	uwzględniono p. 4/03

	4/03
	Czyszczenie powierzchni kadzi i radiatorów, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	8
	

	4/04
	Przygotowanie siatek osłonowych do malowania.
	kpi.
	7
	

	4/05
	Malowanie siatki osłonowo-ogrodzeniowej.
	kpi.
	11
	uwzględniono p. 3/08



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	I 5/00
	Badania i pomiary
	
	
	

	5/01
	Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do pomiarów.
	kpi.
	5
	

	5/02
	Badanie okresowe transformatorów o mocy 0,1-8-1,6 MVA (pierwsze badanie na obiekcie).
	szt.
	17
	

	5/03
	Badanie okresowe transformatorów o mocy 0,1*1,6 MVA (drugie i następne badanie na obiekcie).
	szt.
	12,5
	

	I 5/04
	Wykonanie pomiarów transformatora 15/0,4 kV stacji ST, pobranie próbek oleju, wykonanie badań oleju
	kpi.
	2
	



	Lp.
	■   —       1 ■
Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Przegląd transformatora 15/0,4 kV stacji St
Konserwacja transformatora, czyszczenie izolatorów, dokręcenie połączeń śrubowych, czyszczenie kadzi i radiatorów, uzupełnienie poziomu oleju.
	kpi.
	16
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Remont transformatora TSG 15/6 kV - Pióry
	kpi.
	76
	

	7/01
	Przegląd okresowy transformatora TSG 15/6 kV - Pióry
	kpi.
	48
	

	7/02
	Oczyszczenie pomieszczenia transformatora i terenu wokół transformatora; remont drzwi pomieszczenia
	kpi.
	24
	

	7/03
	Pomiar okresowy transformatora i instalacji uziemiającej transformator
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Remont transformatora TRSG 15/0,4 kV - Pióry
	kpi.
	68
	

	8/01
	Przegląd okresowy transformatora TRSG 15/0,4 kV -Pióry
	kpi.
	40
	

	8/02
	Oczyszczenie pomieszczenia transformatora i terenu wokół transformatora; remont drzwi pomieszczenia
	kpi.
	24
	

	8/03
	Pomiar okresowy transformatora i instalacji uziemiającej transformator
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Remont aparatury 6 kV ŁZKS
	kpi.
	152
	

	9/01
	Oczyszczenie skrzyni z pierścieniami 6 kV z piasku i pyłu. Przegląd pierścieni 6 kV, szczotek, aparatu szczotkowego, czyszczenie izolacji, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych. Sprawdzenie szczelności skrzyni, naprawa skorodowanych ścianek skrzyni, przegląd połączeń uziemiających. Sprawdzenie stanu rolek prowadzących przewód oponowy.
	kpi.
	40
	

	9/02
	Przegląd transformatora TŁZKS 6/0,4 kV: oczyszczenie transformatora i stanowiska pracy transformatora z piasku i pyłu; oględziny transformatora: rdzenia, uzwojeń, tabliczki odczepowej ze zworami, dokręcenie śrub, oględziny i czyszczenie izolatorów, oględziny połączeń stykowych torów prądowych, oczyszczenie powierzchni stykowych. Lakierowanie transformatora.
	kpi.
	48
	

	9/03
	Malowanie osłony zewnętrznej transformatora. Przegląd i usunięcie usterek osłony transformatora: naprawa zamków, uszczelnienie wejść kablowych do osłony transformatora. Uzupełnienie opisów i tabliczek ostrzegawczych.
	kpi.
	24
	

	9/04
	Oględziny, sprawdzenie stanu przewodu oponowego 6 kV od skrzyni łączeniowej do ŁZKS. Przegląd przewodu zasilającego w komorze transformatora.
	kpi.
	8
	

	9/05
	Przegląd wszystkich połączeń uziemiających na całym ŁZKS. Przegląd połączeń uziemiających transformator i osłonę.
	kpi.
	16
	

	9/06
	Badanie transformatora, uziemień i przewodu 6 kV. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	16
	


Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne		    stronas/ws


Dokumen' nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego

Dział 04       Zespoły prostownicze elektrofiltrów




Zawartość działu 04
1/00	Przeglądy, naprawy i konserwacje zespołu
2/00	Montaż elementów zespołu
3/00	Demontaż elementów zespołu
4/00	Wymiana elementów zespołu
5/00	Prace antykorozyjne
6/00	Badania i pomiary



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

1.3 W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału.
	LP.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przeglądy, naprawy i konserwacje zespołu
	
	
	

	1/01
	Sprawdzenie stanu kadzi i instalacji olejowej (radiatorów, konserwatora), usunięcie drobnych nieszczelności.
	kpi.
	3
	

	1/02
	Kontrola i czyszczenie izolatorów DN, GN
i przepustowych, sprawdzenie połączeń śrubowych.
	kpi.
	5
	

	1/03
	Przegląd zestyków szyn WN, kontrola stanu rezystorów.
	kpi.
	6
	

	1/04
	Czyszczenie izolatorów wieszakowych elektrod ulotowych.
	szt.
	1,5
	

	1/05
	Przegląd uziemiaczy elektrod ulotowych.
	kpi.
	2
	

	1/06
	Czyszczenie i konserwacja odwilżacza powietrza, wymiana silikażelu.
	szt.
	2
	

	1/07
	Czyszczenie zespołu z pyłu i oleju.
	szt.
	4
	

	1/08
	Sprawdzenie i uzupełnienie opisów zespołu i uziemiacza komór.
	kpi.
	1
	

	1/09
	Odpowietrzenie zespołu prostowniczego.
	kpi.
	0,5
	

	1/10
	Uzupełnienie niedoboru oleju w zespole (pierwszy zespół).
	kpi.
	6
	

	1/11
	Uzupełnienie niedoboru oleju w zespole (każdy następny zespół).
	kpi.
	1
	

	1/12
	Konserwacja instalacji uziemiającej, badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	2
	

	1/13
	Częściowe opróżnianie kadzi z oleju (pierwszy zespół)
	kpi.
	6
	

	1/14
	Częściowe opróżnianie kadzi z oleju (każdy następny zespół)
	kpi.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	j 2/00
	Montaż elementów zespołu
	
	
	

	2/01
	Wykonanie i montaż rękojeści do uziemiaczy elektrod ulotowych.
	szt.
	6
	

	2/02
	Montaż przewodów zasilających zespoły prostownicze wraz z pomiarem izolacji i ciągłości żył przewodów.
	kpi.
	15
	

	2/03
	Montaż rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego zespołów prostowniczych.
	kpi.
	3
	3 sztuki

	2/04
	Dorobienie i montaż nowych szyn toru WN zespołów prostowniczych.
	kpi.
	3,5
	3 sztuki

	2/05
	Dorobienie i montaż nowych ograniczników położenia uziemiaczy elektrod ulotowych (z materiałem).
	szt.
	4,5
	

	2/06
	Wykonanie i montaż konstrukcji do wyłączników krańcowych.
	szt.
	0,5
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Demontaż elementów zespołu
	
	
	

	3/01
	Demontaż przewodów zasilających zespół prostowniczy wraz z pomiarem izolacji i ciągłości żył przewodów.
	kpi.
	13
	

	3/02
	Demontaż rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego zespołu prostowniczego.
	kpi.
	3
	3 sztuki

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Wymiana elementów zespołu
	
	
	

	4/01
	Wymiana zespołu prostowniczego.
	szt.
	85
	

	4/02
	Wymiana izolatorów DN zespołu.
	szt.
	8
	

	4/03
	Wymiana izolatorów GN zespołu.
	szt.
	16
	

	4/04
	Wymiana izolatora przepustowego.
	szt.
	8
	

	4/05
	Wymiana rezystora.
	szt.
	8
	

	4/06
	Wymiana odwilżacza powietrza.
	szt.
	6
	

	4/07
	Wymiana oleju w zespole prostowniczym.
	kpi.
	48
	

	4/08
	Wymiana olejowskazu.
	szt.
	4
	

	4/09
	Wymiana uszczelek filcowych na izolatorach wieszakowych elektrod ulotowych.
	szt.
	1
	

	4/10
	Wymiana miseczek olejowych odwilżaczy powietrza.
	szt.
	0,5
	

	4/11
	Wymiana wyłącznika krańcowego na uziemiaczach elektrod ulotowych.
	szt.
	4
	

	4/12
	Wykonanie i wymiana uszczelki gumowej na kominku zespołu prostowniczego.
	szt.
	4
	

	4/13
	Wymiana linek uziemiających (mostków) zespołu prostowniczego (z materiałem).
	kpi.
	1,5
	

	4/14
	Wykonanie i wymiana uszczelki głównej.
	szt
	20
	Z demontażem i montażem
pokrywy



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Prace antykorozyjne
	
	
	

	5/01
	Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zespołu, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy.
	kpi.
	6
	

	5/02
	Przygotowanie zespołu prostowniczego do malowania.
	szt.
	8
	uwzględniono p.1/07

	5/03
	Malowanie zespołu prostowniczego.
	szt.
	16
	uwzględniono p. 1/08 i 5/01

	5/04
	Malowanie rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego zespołu prostowniczego.
	kpi.
	4,5
	3 sztuki



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Badania i pomiary
	
	
	

	6/01
	Rozszynowanie i zszynowanie zespołu do pomiarów.
	kpi.
	2,5
	

	6/02
	Pomiary zespołu prostowniczego.
	szt.
	1
	

	6/03
	Pobranie próbek oleju do analizy.
	szt.
	1
	







Dział 05       PRACE OLEJOWE



Zawartość działu 05
1/00 Obróbka oleju transformatorowego
2/00 Opróżnianie z oleju
3/00 Napełnianie olejem
4/00 Dolanie pasywatora do oleju na TB
5/00 Prace pomocnicze



1. Założenia szczegółowe:
1.1. Nakłady rzeczowe ujęte w rozdziale obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze.
1.2. Prace związane z obróbką oleju uwzględniają pracę sprzętu (pracę wirówki) w nakładach rzeczowych robocizny.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Obróbka oleju transformatorowego
	
	
	

	1/01
	do parametru końcowego poniżej 25 ppm H20.
	tona
	12
	

	1/02
	do parametru końcowego poniżej 20 ppm H20.
	tona
	20
	

	1/03
	do parametru końcowego poniżej 15 ppm H20.
	tona
	24
	

	[ 1/04
	do parametru końcowego poniżej 10 ppm H20.
	tona
	28
	



	
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Opróżnianie z oleju
	
	
	

	2/01
	Opróżnianie konserwatora z oleju (na TZ, TZO i TR).
	szt.
	12
	

	2/02
	Opróżnianie konserwatora z oleju (na TB).
	szt.
	16
	

	2/03
	Opróżnianie radiatora z oleju.
	szt.
	8
	dotyczy TZ i TR

	2/04
	Opróżnianie chłodnic olejowo-powietrznych z oleju.
	szt.
	12
	dotyczy TB

	2/05
	Opróżnianie częściowe kadzi transformatora z oleju (na TZ, TZO i TR).
	szt.
	16
	

	2/06
	Opróżnianie częściowe kadzi transformatora z oleju (na TB)
	szt.
	24
	

	2/07
	Opróżnianie całkowite kadzi transformatora z oleju (na TZ, TZO i TR)
	szt.
	32
	

	2/08
	Opróżnianie całkowite kadzi transformatora z oleju (na TB)
	szt.
	42
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Napełnianie olejem
	
	
	

	3/01
	Napełnienie konserwatora olejem (na TZ, TZO i TR).
	szt.
	18
	

	3/02
	Napełnienie konserwatora olejem (na TB).
	szt.
	24
	

	3/03
	Napełnienie radiatora olejem.
	szt.
	16
	dotyczy TZ, TZO iTR

	3/04
	Napełnianie chłodnicy olejowo-powietrznej olejem.
	szt.
	18
	dotyczy TB

	3/05
	Napełnienie częściowe kadzi transformatora olejem (na TZ, TZO i TR)
	szt.
	24
	

	3/06
	Napełnienie częściowe kadzi transformatora olejem (na TB)
	szt.
	32
	

	3/07
	Napełnienie całkowite kadzi transformatora olejem (na TZ, TZO i TR)
	szt.
	40
	

	3/08
	Napełnienie całkowite kadzi transformatora olejem (na TB)
	szt.
	50
	

	3/09
	Napełnienie częściowe radiatora olejem.
	szt.
	4
	dotyczy TZ, TZO iTR



	LP.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Dolanie pasywatora do oleju na TB
(w zakres wchodzi kontrolne odpowietrzenie TB oraz
pobranie próbek oleju po kilkudniowej pracy
transformatora)
	szt
	60
	

	

		
Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Prace pomocnicze
	
	
	

	5/01
	Przygotowanie stanowiska pracy do obróbki oleju transformatorowego
	kpi.
	35
	

	5/02
	Likwidacja stanowiska po obróbce oleju transformatorowego.
	kpi.
	35
	

	5/03
	Montaż układu ochrony azotowej (na TZ, TZO i TR).
	kpi.
	6
	

	5/04
	Montaż układu ochrony azotowej (na TB).
	kpi.
	8
	

	5/05
	Demontaż układu ochrony azotowej (na TZ, TZO i TR)
	kpi.
	4
	

	5/06
	Demontaż układu ochrony azotowej (na TB).
	kpi.
	6
	

	5/07
	Przygotowanie stanowiska pracy do spuszczenia lub uzupełnienia oleju transformatorowego
	kpi.
	10
	










Dział 06       Odgromniki, odłączniki, prze kład ni ki i uziemniki wysokiego napięcia



Zawartość działu 06

1/00	Odgromniki i przekładniki linii 110 i 220 kV
2/00	Uziemniki linii 110 i 220 kV
3/00	Przedpole TB bloków 1 do 4
4/00	Przedpole TR
5/00	Odłączniki i uziemniki linii 400 kV
6/00	Odgromniki linii 400 kV
7/00	Przekładniki linii 400 kV
8/00	Instalacja uziemiająca, konstrukcje i ogrodzenie urządzeń linii 400 kV
9/00	Prace dodatkowe



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

1.3 W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Odgromniki i przekładniki linii 110 i 220 kV
	
	
	

	1/01
	Oględziny i czyszczenie powierzchni członów odgromników łącznie z pokryciem pastą silikonową.
	kpi.
	30
	

	1/02
	Kontrola połączeń śrubowych odgromników.
	kpi.
	4
	

	1/03
	Konserwacja liczników zadziałań odgromników.
	kpi.
	4
	

	1/04
	Oględziny przekładników zespolonych linii 110 kV, umycie kołnierzy izolatorów silikonowych
	kpi.
	24
	

	1/05
	Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych torów prądowych przekładników linii 110 kV.
	kpi.
	3
	

	1/06
	Oględziny przekładników zespolonych linii 220 kV, umycie kołnierzy izolatorów silikonowych.
	kpi.
	48
	

	1/07
	Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych torów prądowych przekładników linii 220 kV.
	kpi.
	4
	

	1/08
	Sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych przekładników
	kpi.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Uziemniki linii 110 i 220 kV
	
	
	

	2/01
	Oględziny i czyszczenie izolatorów uziemników łącznie z pokryciem pastą silikonową.
	kpi.
	12
	

	2/02
	Sprawdzenie połączeń śrubowych uziemników.
	kpi.
	4
	

	2/03
	Sprawdzenie działania i regulacja uziemników.
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Przedpole TB bloków 1 do 4
	
	
	

	3/01
	Konserwacja instalacji uziemiającej odgromników, przekładników, uziemników, ogrodzenia, badanie ciągłości przewodów uziemiających. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	8
	

	3/02
	Wymiana przęsła siatki ogrodzeniowej.
	szt.
	16
	

	3/03
	Przygotowanie konstrukcji wsporczych i ogrodzenia do malowania.
	kpi.
	38
	

	3/04
	Czyszczenie i malowanie podstaw, okuć, konstrukcji i aparatury przedpola.
	kpi.
	48
	

	3/05
	Malowanie siatki ogrodzeniowej.
	kpi.
	58
	

	3/06
	Remont bieżący ogrodzenia
	kpi.
	8
	

	3/07
	Uzupełnienie brakujących połączeń wyrównawczych ogrodzenia
	szt.
	0,5
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Przedpole TR
	
	
	

	4/01
	Oględziny odgromników, umycie kołnierzy izolatorów silikonowych.
	kpi.
	24
	

	4/02
	Kontrola i konserwacja połączeń śrubowych odgromników.
	kpi.
	4
	

	4/03
	Konserwacja liczników zadziałań odgromników.
	kpi.
	4
	

	4/04
	Kontrola i konserwacja połączeń śrubowych torów prądowych odłączników, uziemników, odgromników, przekładników prądowych i zespolonych.
	kpi.
	50
	

	4/05
	Oględziny przekładników prądowych i zespolonych, umycie kołnierzy izolatorów silikonowych
	kpi.
	48
	

	4/06
	Oględziny i czyszczenie powierzchni izolatorów odłączników łącznie z pokryciem ich powierzchni pastą silikonową.
	kpi.
	24
	

	4/07
	Sprawdzenie, regulacja i konserwacja odłącznika wraz z uziemnikiem linii 110 kV.
	kpi.
	36
	

	4/08
	Konserwacja instalacji uziemiającej odgromników, przekładników, uziemników, ogrodzenia.
	kpi.
	4
	

	4/09
	Badanie ciągłości przewodów uziemiających zabudowaną aparaturę oraz ogrodzenie przedpola TR. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Odłączniki i uziemniki linii 400 kV
	
	
	

	5/01
	Przegląd i konserwacja części mechanicznej napędów odłączników i uziemiaczy.
	kpi.
	24
	

	5/02
	Kontrola, mycie, konserwacja styków, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych, przegląd styków wynikający z pomiarów termowizyjnych.
	kpi.
	32
	

	5/03
	Kontrola pracy uziemników i odłączników, sprawdzenie wzrokowe cyklu Z-O-Z.
	kpi.
	12
	

	5/04
	Czyszczenie i konserwacja izolatorów odłącznika łącznie z pokryciem ich pastą silikonową.
	kpi.
	48
	

	5/05
	Pomiar rezystancji członów rezystorów tłumiących.
	kpi.
	18
	

	5/06
	Pomiar i regulacja odległości noży odłączników od pierścieni rezystorów.
	kpi.
	12
	

	5/07
	Kontrola szczelności szafek sterowniczych napędów, sprawdzenie ogrzewania.
	kpi.
	6
	

	5/08
	Demontaż stosu rezystorów tłumiących odłącznika, przegląd wewnętrzny jednego (dolnego) rezystora, wyczyszczenie toru prądowego. Montaż stosu rezystorów.
	kpi.
	32
	na jednej fazie

	5/09
	Remont rezystora tłumiącego odłącznika
	szt.
	24
	

	5/10
	Oględziny głowicy i noża odłącznika, czyszczenie i konserwacja styków.
	kpi.
	4
	na jednej fazie

	5/11
	Oględziny, ocena sprawności elementów toru prądowego oraz mechanizmu napędowego odłącznika
	kpi.
	4
	na jednej fazie

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/12
	Demontaż, czyszczenie, konserwacja oraz montaż sprężyny przeciwwagi mechanizmu napędowego odłącznika. Czyszczenie i konserwacja pozostałych podzespołów przy napędzie odłącznika. Wykonanie oraz montaż nowej blachy podtrzymującej gniazdo sprężyny przeciwwagi.
	kpi.
	18
	na jednej fazie

	5/13
	Demontaż i montaż układu napędu uziemnika, próby funkcjonalne, regulacja jednoczesności zadziałania
	kpi.
	33
	

	5/14
	Remont układu napędu uziemnika linii blokowej 400 kV
	kpi.
	48
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Odgromniki linii 400 kV
	
	
	

	6/01
	Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych odgromników.
	kpi.
	24
	

	6/02
	Konserwacja liczników zadziałań.
	kDl.
	4
	

	6/03
	Oględziny i czyszczenie powierzchni członów odgromników łącznie z pokryciem ich pastą silikonową.
	kpi.
	24
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Przekładniki linii 400 kV
	
	
	

	7/01
	Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych przekładników.
	kpi.
	4
	

	7/02
	Oględziny przekładników, umycie kołnierzy izolatorów silikonowych.
	kpi.
	32
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Instalacja uziemiająca, konstrukcje, ogrodzenie urządzeń linii 400 kV
	
	
	

	; 8/01
	Konserwacja instalacji uziemiającej odłączników, uziemiaczy, odgromników, ogrodzenia. Przegląd linek uziemiających. Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	20
	

	8/02
	Konserwacja pokrycia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych odłączników.
	kpi.
	38
	

	8/03
	Konserwacja ogrodzenia, usunięcie usterek.
	kpi.
	26
	

	8/04
	Naprawa przęsła siatki ogrodzeniowej pola odgromnikowego
	szt.
	18
	

	8/05
	Montaż i demontaż rusztowania do pomiarów i konserwacji.
	kpi.
	48
	

	8/06
	Przygotowanie ogrodzenia do malowania.
	kpi.
	60
	

	8/07
	Malowanie całości ogrodzenia (z budową rusztowania).
	kpi.
	140
	uwzględniono p.8/02, 8/03 i 8/05

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Prace dodatkowe na przedpolu bloków 5-8
	
	
	

	9/01
	Odpięcie batów od linii 400 kV duobloku oraz rozszynowanie z odłącznikem liniowym HBF.
	kpi.
	20
	

	9/02
	Podpięcie batów od linii 400 kV duobloku oraz zszynowanie z odłącznikem liniowym HBF
	kpi.
	30
	






Dział 07      Szynoprzewody, mosty szynowe i wyłączniki generatorowe





Zawartość działu 07



1/00 Przeglądy, naprawy i konserwacje szynoprzewodów 15,75 kV i 6 kV na zewnątrz
budynku głównego 2/00 Remont szynoprzewodów wyprowadzenia mocy 3/00 Remont mostów szynowych zasilania podstawowego rozdzielni P 4/00 Remont wyłącznika generatorowego HEK-3 5/00 Prace antykorozyjne



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.
1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przeglądy, naprawy i konserwacje szynoprzewodów 15,75 kV i 6 kV na zewnątrz budynku głównego
	
	
	

	1/01
	Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów wsporczych i dociskowych.
	szt.
	1
	

	1/02
	Przegląd zestyków na łączeniach odcinków szyn szynoprzewodu, dokręcenie śrub.
	kpi.
	8
	

	1/03
	Konserwacja przekładników, czyszczenie z kurzu oraz pyłu.
	kpi.
	8
	

	1/04
	Oględziny obudowy i osłon mostów szynowych i szynoprzewodów, sprawdzenie stanu uszczelek i kompensatorów gumowych, kontrola konstrukcji podtrzymującej mosty szynowe i szynoprzewody.
	kpi.
	10
	

	1/05
	Wymiana uszczelek gumowych na połączeniach ekranów szynoprzewodów.
	kpi.
	56
	

	1/06
	Konserwacja i usunięcie usterek instalacji uziemiającej.
	kpi.
	6
	



	|| Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Remont szynoprzewodów wyprowadzenia mocy
	
	
	

	2/01
	Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów. Sprawdzenie mocowania izolatorów i toru prądowego.
	kpi.
	32
	

	2/02
	Oględziny obudowy i osłon mostów szynowych i szynoprzewodów, sprawdzenie stanu uszczelek przy otworach rewizyjnych szynoprzewodów, wymiana uszkodzonych śrub pokryw otworów rewizyjnych.
	kpi.
	8
	

	2/03
	Kontrola poprawności zamykania drzwiczek osłon kondensatorów, przekładników, skrzyń do zakładania uziemień.
	kpi.
	1
	

	2/04
	Kontrola konstrukcji wsporczych podtrzymujących szynoprzewody.
	kpi.
	1
	

	2/05
	Przegląd i czyszczenie przekładników: prądowych przy wyłączniku HEK3; prądowych w odczepie do transformatora TZ; prądowych w punkcie gwiazdowym generatora; napięciowych TU1-3, TU4, TU6, Tup1, Tup2.
	kpi.
	12
	

	2/06
	Badania kontrolne przekładników napięciowych.
	szt.
	3
	

	2/07
	Demontaż przekładników napięciowych.
	szt.
	1
	

	| 2/08
	Montaż przekładników napięciowych.
	szt.
	1,5
	

	2/09
	Przegląd instalacji uziemiającej szynoprzewody.
	kpi.
	2
	

	2/10
	Pomiar kontrolny stanu izolacji szynoprzewodów, badanie ciągłości uziemień. Sporządzenie protokołów.
	kpi.
	3
	

	2/11
	Naprawa uszkodzonych elementów szynoprzewodów, usunięcie zauważonych usterek.
	kpi.
	3
	

	2/12
	Uzupełnienie opisów urządzeń.
	kpi.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Remont mostów szynowych zasilania podstawowego rozdzielni P
	
	
	

	3/01
	Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów. Sprawdzenie mocowania szyn toru prądowego i izolatorów.
	kpi.
	16
	

	3/02
	Kontrola połączeń śrubowych torów prądowych.
	kpi.
	10
	

	3/03
	Kontrola stanu osłon, obudowy mostów szynowych, konstrukcji podtrzymującej mosty.
	kpi.
	2
	

	3/04
	Usunięcie usterek zamknięć i pokryw otworów rewizyjnych mostów szynowych.
	kpi.
	3
	

	3/05
	Przegląd i konserwacja instalacji uziemiającej mosty.
	kpi.
	4
	

	3/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji mostów, badanie ciągłości uziemień. Sporządzenie protokołów.
	kpi.
	2
	

	3/07
	Naprawa uszkodzonych elementów mostów szynowych, usunięcie zauważonych usterek.
	kpi.
	3
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Remont wyłącznika generatorowego HEK-3
	kpi.
	88
	bez poz.4/12 i 4/13

	4/01
	Wyczyszczenie całego zespołu wyłącznika generatorowego z kurzu i pyłu przed demontażem komór.
	kpi.
	8
	

	4/02
	Oględziny zewnętrznych elementów i podzespołów wyłącznika.
	kpi.
	1
	

	4/03
	Demontaż pokryw wyłącznika, wyczyszczenie wnętrza wyłącznika, izolatorów komór i izolatora przepustowego. Oględziny komór i połączeń elastycznych torów prądowych, izolatora przepustowego, przekładnika prądowego.
	kpi.
	16
	

	4/04
	Kontrola wartości momentów dokręcenia połączeń elastycznych kluczem dynamometrycznym.
	kpi.
	8
	

	4/05
	Montaż pokryw wyłącznika.
	kpi.
	8
	

	4/06
	Demontaż osłony sprężarki, oględziny i czyszczenie z kurzu sprężarki, montaż osłony.
	kpi.
	4
	

	4/07
	Sprawdzenie stanu kondensatorów wyłącznika, odpięcie od szynoprzewodów, czyszczenie izolatorów, sprawdzenie szczelności (brak wycieku syciwa). Sprawdzenie mocowania kondensatorów, podpięcie kondensatorów po wykonaniu pomiarów do szynoprzewodów.
	kpi.
	8
	

	4/08
	Badanie kontrolne kondensatorów.
	kpi.
	24
	

	4/09
	Przegląd instalacji uziemiającej zespół wyłącznika. Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	8
	

	4/10
	Uzupełnianie opisów urządzeń.
	kpi.
	1
	

	4/11
	Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie wszystkich zauważonych usterek.
	kpi.
	2
	

	4/12
	Prace pomocnicze podczas wykonywania remontu wyłącznika przez firmę specjalistyczną.
	kpi.
	16
	

	4/13
	Przegląd jednej fazy komory wyłącznika, demontaż i montaż pokryw komory, oględziny osłony izolacyjnej toru prądowego, czyszczenie i konserwacja
	kpi.
	32
	dla jednej fazy

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Prace antykorozyjne
	
	
	

	5/01
	Przygotowanie szynoprzewodów 15,75 kV i 6,3 kV do malowania.
	kpi.
	58
	

	5/02
	Malowanie szynoprzewodów 15,75 kV i 6,3 kV.
	kpi.
	84
	





Dział 08       Rozdzielnie średniego napięcia





Zawartość działu 08


1/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV PR1,2
2/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV R01 AiB
3/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV ROS A/B
4/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV P
5/00 Usuwanie usterek po badaniach termowizyjnych
6/00 Remont rozdzielni P8 AB
7/00 Przegląd rozdzielni 15 kV stacji St
8/00 Remont wyłącznika małoolejowego WMSWP
9/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV odsiarczania (CBCA, CBCB, DBCA, DBCB) 10/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PR1,2 11/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV R01 A i B 12/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PSG na składowisku Pióry 13/00 Remont okresowy rozdzielni 15 kV SG na składowisku Pióry 14/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV RW10 (Stacja Prób) 15/00 Remont okresowy układu kaskadowego silników OPT 16/00 Remont wyłącznika SCI 4/12 17/00 Badanie wyłącznika 3AH114 Siemens lub WV31 18/00 Przegląd wyłącznika VD4



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.2. Przy badaniach termowizyjnych uwzględniono także ponowne pomiary miejsc, w których stwierdzono wyższe niż dopuszczalne przyrosty temperatur.
	Ilp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV pr1.2
	kpi.
	43
	

	1/01
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych
	kpi.
	8
	

	1/02
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych
	kpi.
	30
	

	1/03
	Pomiary termowizyjne pól zasilających rozdzielnię
	kpi.
	3
	

	1/04
	Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV r01 a i B
	kpi.
	59
	

	2/01
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych
	kpi.
	7
	

	2/02
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych
	kol.
	34
	

	2/03
	Pomiary termowizyjne odcinków mostów zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni
	kpi.
	2
	

	2/04
	Pomiary termowizyjne pól zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni
	kpi.
	14
	

	! 2/05
	Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV ros A/B
	kpi.
	5
	

	3/01
	Pomiary termowizyjne odłączników liniowych
	kpi.
	3
	

	3/02
	Pomiary termowizyjne odłącznika sprzęgła
	kpi.
	1
	

	3/03
	Analiza wyników oraz wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań
	kpi.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg
	Uwagi

	4/00
	Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV P
	kpi.
	54
	

	4/01
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych
	kpi.
	6
	

	4/02
	Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych
	kpi.
	32
	

	4/03
	Pomiary termowizyjne odcinków mostów zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni
	kpi.
	2
	

	4/04
	Pomiary termowizyjne pól zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni
	kpi.
	12
	

	4/05
	Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Usuwanie usterek po badaniach termowizyjnych
	
	
	

	
	
	
	
	

	5/01
	Usunięcie usterek w złączu szyna-szyna
	szt.
	4
	

	5/011
	Rozkręcenie miejsca połączenia (z demontażem osłon)
	szt.
	1
	

	5/012
	Czyszczenie i konserwacja styków
	szt.
	1
	

	5/013
	Skręcenie miejsca połączenia (z montażem osłon)
	szt.
	2
	

	
	
	
	
	

	5/02
	Usunięcie usterek w złączu szyna-kabel z wymianą końcówki kablowej
	szt.
	6
	

	5/021
	Rozkręcenie miejsca połączenia
	szt.
	1
	

	5/022
	Wymiana końcówki kablowej, czyszczenie i konserwacja styków
	szt.
	4
	

	5/023
	Skręcenie miejsca połączenia
	szt.
	1
	

	
	
	
	
	

	5/03
	Usunięcie usterki - ponowne zarobienie głowicy kabla typu YAKY
	szt.
	13,5
	

	5/031
	Rozkręcenie miejsca połączenia (odpięcie kabla)
	szt.
	1
	

	5/032
	Demontaż (wycięcie) starej głowicy, zarobienie nowej głowicy, wymiana końcówek kablowych, czyszczenie i konserwacja styków
	szt.
	11
	

	5/033
	Skręcenie miejsca połączenia - uformowanie „batów" i podpięcie kabla
	szt.
	1,5
	

	
	
	
	
	

	5/04
	Usunięcie usterki - ponowne zarobienie głowicy kabla typu AKnFta
	szt.
	18,5
	

	5/041
	Rozkręcenie miejsca połączenia (odpięcie kabla)
	szt.
	1
	

	5/042
	Demontaż (wycięcie) starej głowicy, zarobienie nowej głowicy, wymiana końcówek kablowych, czyszczenie i konserwacja styków
	szt.
	16
	

	5/043
	Skręcenie miejsca połączenia - uformowanie „batów" i podpięcie kabla
	s*.
	1,5
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Remont rozdzielni P8 AB
	kpi.
	220
	

	6/01
	Oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola wzrokowa kolumn wyłączników i napędów
	kpi.
	4
	

	6/02
	Czyszczenie członów ruchomych z kurzu i pyłu
	kpi.
	8
	

	6/03
	Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników
	kpi.
	10
	

	6/04
	Przegląd wyłączników próżniowych zgodnie z DTR
	kpi.
	12
	

	6/05
	Przegląd i konserwacja wyłączników, przegląd mechanizmów członów ruchomych. Sprawdzenie stanu styków odłącznikowych.
	kpi.
	16
	

	6/06
	Przegląd członów ruchomych pól pomiaru napięcia. Czyszczenie przekładników napięciowych i izolatorów
	kpi.
	3
	

	6/07
	Usunięcie kurzu i pyłu z górnych osłon rozdzielni. Czyszczenie wnętrza pól rozdzielni.
	kpi.
	12
	

	6/08
	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych oszynowania rozdzielni. Usunięcie usterek wynikających z pomiarów termowizyjnych.
	kpi.
	20
	

	6/09
	Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni. Oględziny i ocena stanu styków odłącznikowych.
	kpi.
	16
	

	6/10
	Oględziny i czyszczenie ograniczników przepięć. Pomiar rezystancji ograniczników przepięć.
	kpi.
	3
	

	6/11
	Przegląd uziemników stałych, przegląd mechanizmu zasłon.
	kpi.
	8
	

	6/12
	Przegląd i czyszczenie przekładników.
	kpi.
	8
	

	6/13
	Przegląd pól zasilania rezerwowego wraz z płaską częścią mostu szynowego. Przegląd mostów szynowych rezerwowych pomieszczeniu rozdzielni.
	kpi.
	40
	

	6/14
	Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych rozdzielni. Regulacja wjazdów.
	kpi.
	32
	

	6/15
	Konserwacja instalacji uziemiającej: człony ruchome, pola rozdzielni, aparaturę. Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	8
	

	6/16
	Pomiar stanu izolacji oszynowania rozdzielni i wyłączników. Sporządzenie protokołów.
	kpi.
	8
	

	6/17
	Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków rozdzielni. Usunięcie usterek.
	kpi.
	6
	

	6/18
	Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie zauważonych usterek.
	kpi.
	6
	

	LP.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Przegląd rozdzielni 15 kV stacji St
	
	
	

	7/01
	Czyszczenie izolatorów szyn zbiorczych rozdzielni
	kpi.
	4
	

	7/02
	Rozkręcenie, czyszczenie powierzchni styku, skręcenie połączeń śrubowych szyn zbiorczych, pokrycie wazeliną techniczną
	kpi.
	8
	

	7/03
	Przegląd, konserwacja i regulacja rozłączników LHTCJ lub odłączników OW-III
	szt.
	1
	

	7/04
	Przegląd głowic kablowych
	szt.
	1
	

	7/05
	Konserwacja zamków i drzwi osłonowych pól rozdzielni
	kpi.
	4
	

	7/06
	Przegląd rozdzielni, transformatora 15/0,4 kV oraz budynku stacji
	kpi.
	86
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Remont wyłącznika małoolejowego WMSWP
	szt.
	45,5
	

	8/01
	Czyszczenie powierzchni zewnętrznych: izolacji głównej, wyzwalaczy wtórnych i pierwotnych oraz elementów sterowniczych.
	kpi.
	3
	

	8/02
	Spuszczenie oleju z biegunów oraz umycie ich wnętrza świeżym olejem transformatorowym.
	kpi.
	4
	

	8/03
	Wymiana styków głównych w torach prądowych biegunów wyłącznika: działek stykowych, końcówek noży. Przegląd elementów wewnętrznych biegunów.
	kpi.
	16
	

	8/04
	Przegląd i konserwacja zaworów powietrznych.
	kpi.
	3
	

	8/05
	Wymiana oleju w hamulcu hydraulicznym.
	kpi.
	1
	

	8/06
	Przesmarowanie powierzchni trących elementów kinematyki.
	kpi.
	2
	

	8/07
	Regulacja kinematyki wyłącznika: zamka, sprzężenia zamka z wałem napędu, sprzężenia biegunów z napędem, sprzężenia pomocniczej sprężyny wyłączającej z wałem napędu, sprzężenia i styków przełącznika sygnałowego, sprzężenia przycisku wyłączającego z zamkiem, blokad. Próbne załączanie i wyłączanie wyłącznika.
	kpi.
	10
	

	8/08
	Zalanie biegunów wyłącznika świeżym olejem transformatorowym.
	kpi.
	1,5
	

	8/09
	Sprawdzenie stanu i konserwacja styków odłącznikowych.
	kpi.
	1,5
	

	8/10
	Badania i pomiary wyłącznika (pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłącznika, pomiar oporności izolacji doziemnej i międzystykowej, czsów własnych, niejednoczesności, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów.
	kpi.
	3,5
	

	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Remont okresowy rozdzielni 6 kV odsiarczania (CBCA, CBCB, DBCA, DBCB)
	szt.
	101
	

	9/01
	Sprawdzenie poprawności działania uziemników rozdzielnicy.
	kpi.
	2
	

	9/02
	Sprawdzenie poprawności działania wyłączników, osłuchanie pracy silnika zbrojenia napędu.
	kpi.
	4
	

	9/03
	Sprawdzenie blokad wewnętrznych poszczególnych pól.
	kpi.
	6
	

	9/04
	Oczyszczenie, odkurzenie górnej osłony rozdzielnicy, usunięcie kurzu i pyłu z posadzki pomieszczenia.
	kpi.
	3
	

	9/05
	Przegląd przedziałów łączników; wyprowadzenie członów ruchomych z pól rozdzielni, oczyszczenie wnętrza pola, oględziny wnętrza pola.
	kpi.
	6
	

	9/06
	Szczegółowe oględziny wyłączników (osłon izolacyjnych, złączy-zestyków), oczyszczenie z kurzu i pyłu. Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników. Pomiar stanu izolacji wyłączników. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	24
	

	9/07
	Przegląd przedziałów przyłączy kablowych; oględziny osprzętu i aparatury: izolatorów złączy międzyczłonowych, izolatorów wsporczych, przekładników, uziemników, kabli, odgromników. Oczyszczenie wnętrza przedziału przyłączy, oczyszczenie z kurzu i pyłu osprzętu i aparatury, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych, dokręcenie śrub mocowania aparatury.
	kpi.
	18
	

	9/08
	Przegląd mostu szynowego łączącego sekcje rozdzielnicy; oględziny osłony mostu szynowego, włazów rewizyjnych. Oględziny izolatorów wsporczych i przepustowych, oszynowania mostu, połączeń śrubowych toru prądowego. Oczyszczenie izolatorów, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych. Pomiar stanu izolacji. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	9/09
	Przegląd oszynowania rozdzielni; oględziny szyn zbiorczych, dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych szyn zbiorczych i połączeń odpływowych. Oględziny i czyszczenie izolatorów wsporczych, przepustowych, izolatorów złączy międzyczłonowych, sprawdzenie mocowania izolatorów. Pomiar stanu izolacji. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	24
	

	9/10
	Przegląd pól pomiaru napięcia.
	kpi.
	2
	

	9/11
	Przegląd instalacji uziemiającej rozdzielnię. Oględziny przewodów uziemiających poszczególne aparaty i urządzenia. Oględziny styków uziemiających człony ruchome.
	kpi.
	3
	

	9/12
	Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków rozdzielni.
	kpi.
	3
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Remont okresowy rozdzielni 6 kV PR1.2
	szt.
	133
	

	10/01
	Oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola wzrokowa kolumn wyłączników i napędów.
	kpi.
	2
	

	10/02
	Czyszczenie członów ruchomych z kurzu, pyłu i wycieków ole]u.
	kpi.
	4
	

	10/03
	Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	4
	

	10/04
	Przegląd wyłączników DSE.
	kpi.
	16
	3 sztuki

	10/05
	Wymiana oleju w wyłącznikach WMSWP, usunięcie nieszczelności olejowych.
	kpi.
	8
	

	10/06
	Sprawdzenie funkcjonalne wyłączników, pomiar stanu izolacji. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	10/07
	Przegląd i konserwacja napędów wyłączników, przegląd mechanizmów członów ruchomych.
	kpi.
	16
	

	10/08
	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych oszynowania rozdzielni.
	kpi.
	6
	

	10/09
	Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni. Pomiar stanu izolacji rozdzielni. Sporządzenie protokołów pomiarowych.
	kpi.
	10
	

	10/10
	Przegląd mechanizmów zasłon członu ruchomego.
	kpi.
	4
	

	10/11
	Przegląd, czyszczenie przekładników i ograniczników przepięć.
	kpi.
	6
	

	10/12
	Przegląd pola zasilania rezerwowego wraz z częścią mostu szynowego.
	kpi.
	6
	

	10/13
	Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych rozdzielni. Regulacja wjazdów.
	kpi.
	16
	

	10/14
	Przegląd mostu szynowego z transformatora TR w pomieszczeniu rozdzielni.
	kpi.
	4
	

	10/15
	Przegląd mostu szynowego na połączeniu części rozdzielni w pomieszczeniu kablowni; wyczyszczenie izolatorów, sprawdzenie mocowania izolatorów, konserwacja instalacji uziemiającej, dokręcenie śrub na połączeniach torów prądowych mostów. Przegląd skrzyń złączy kablowych w pomieszczeniu kablowni.
	kpi.
	8
	

	10/16
	Konserwacja instalacji uziemiającej człony ruchome, pola rozdzielni. Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	8
	

	10/17
	Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków rozdzielni. Usunięcie usterek.
	kpi.
	3
	

	10/18
	Przegląd instalacji sprężonego powietrza. Usunięcie nieszczelności. Przegląd okresowy sprężarek.
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Remont okresowy rozdzielni 6 kV R01 A i B
	szt.
	170
	jedna sekcja

	11/01
	Usunięcie kurzu i pyłu z górnych części osłon rozdzielnicy
	kpi.
	4
	

	11/02
	Wyprowadzenie członów ruchomych z pól rozdzielni, oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola wzrokowa kolumn wyłączników i napędów. Sprawdzenie poprawności działania wyłączników przy ręcznym i elektrycznym zazbrajaniu napędu.
	kpi.
	8
	

	11/03
	Czyszczenie członów ruchomych z kurzu, pyłu i wycieków oleju.
	kpi.
	6
	

	11/04
	Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	11/05
	Wymiana oleju w wyłącznikach.
	kpi.
	6
	

	11/06
	Przegląd wyłączników próżniowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.
	kpi.
	12
	

	11/07
	Przegląd i konserwacja napędów wyłączników, przegląd mechanizmów członu ruchomego. Sprawdzenie stanu styków odłącznikowych (szczęk).
	kpi.
	12
	

	11/08
	Przegląd członów ruchomych pomiaru napięcia i odcinaczy.
	kpi.
	2
	

	11/09
	Pomiar stanu izolacji wyłączników, odcinaczy, członów ruchomych pomiaru napięcia. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	4
	

	11/10
	Czyszczenie wnętrza pól rozdzielni.
	kpi.
	12
	

	11/11
	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych oszynowania rozdzielni.
	kpi.
	8
	

	11/12
	Przegląd uziemników stałych, mechanizmów zasłon.
	kpi.
	6
	

	11/13
	Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni.
	kpi.
	8
	

	11/14
	Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych rozdzielni. Regulacja wjazdów.
	kpi.
	24
	

	11/15
	Konserwacja instalacji uziemiającej aparaturę, człony ruchome, pola rozdzielni. Badanie ciągłości przewodów uziemiających.
	kpi.
	8
	

	11/16
	Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków rozdzielni. Usunięcie usterek.
	kpi.
	6
	

	11/17
	Przegląd pól zasilania rezerwowego z mostem zasilania rezerwowego w pomieszczeniu rozdzielni.
	kpi.
	12
	

	11/18
	Przegląd kabli w przedziałach kablowych rozdzielni, przegląd kabli w pomieszczeniu kablowni.
	kpi.
	8
	

	11/19
	Przegląd izolatorów i toru prądowego mostu szynowego na połączeniu sekcji rozdzielni.
	kpi.
	8
	

	11/20
	Pomiar stanu izolacji oszynowania rozdzielni. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	11/21
	Oczyszczenie i zamalowanie uszkodzeń pokryć malarskich osłon rozdzielnicy. Uporządkowanie członów rezerwowych rozdzielni.
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Remont okresowy rozdzielni 6 kV PSG na składowisku Pióry
	kpi.
	56
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	13/00
	Remont okresowy rozdzielni 15 kV SG na składowisku
Pióry
	kpi.
	80
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	14/00
	Remont okresowy rozdzielni 6 kV RW10 (Stacja Prób)
	kpi.
	80
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	15/00
	Remont okresowy układu kaskadowego silników OPT
	kpi.
	28
	na jeden układ

	15/01
	Układ stycznikowy
	kpi.
	16
	

	15/011
	Oględziny przyłączy linii kablowych do układu stycznikowego.
	kpi.
	4
	

	15/012
	Przegląd układu styczniowego, oględziny, czyszczenie członów ruchomych, wnętrza pól, izolatorów z kurzu i pyłu, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie poprawności „wjazdu". Sprawdzenie stanu złącz -styków odłącznikowych członu ruchomego.
	kpi.
	6
	

	15/013
	Przegląd połączeń uziemiających, badanie ciągłości uziemień.
	kpi.
	3
	

	15/014
	Sprawdzenie stanu osłon, zamków pól styczniowych.
	kpi.
	1
	

	15/015
	Badanie układu styczniowego (oględziny, stan izolacji). Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	2
	

	
	
	
	
	

	15/02
	Transformator dopasowujący.
	kpi.
	12
	

	15/021
	Oględziny transformatora, czyszczenie z kurzu i pyłu, sprawdzenie stanu izolatorów, oczyszczenie i zakonserwowanie połączeń śrubowych torów prądowych.
	kpi.
	6
	

	15/022
	Przegląd przyłącza kabla 6 kV przy transformatorze.
	kpi.
	1
	

	15/023
	Przegląd połączeń uziemiających transformator i osłonę, badanie ciągłości uziemień.
	kpi.
	1
	

	15/024
	Badanie okresowe transformatora. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	16/00
	Remont wyłącznika SCI 4/12
Wymiana oleju, styków, uszczelnień; sprawdzenie
działania napędu wyłącznika; pełne pomiary.
	kpi.
	40
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi   I

	17/00
	Badania i pomiary wyłącznika 3AH114 Siemens lub WV31
(spadki napięć, stan izolacji styków rozłącznych, czas zbrojenia, próba napięciowa komór, niejednoczesność zadziałania, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów)
	szt
	4
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	18/00
	Przegląd wyłącznika VD4
	szt
	19
	

	18/01
	Oględziny zewnętrzne elementów wyłącznika, czyszczenie z kurzu i zabrudzeń
	szt
	2
	

	18/02
	Badania i pomiary wyłącznika w zakresie: pomiar rezystancji izolacji, pomiar spadków napięć, pomiar czasów własnych wyłącznika oraz sporządzenie protokołów
	szt
	5
	

	18/03
	Prace transportowe, załadowcze i zabezpieczające wyłącznik do transportu
	szt
	6
	

	18/04
	Regulacja wjazdu wyłącznika w pole rozdzielni
	szt
	6
	


Strona:22/125
Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne


Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego

Dział 09      Prace kablowe i zewnętrzne sieci oświetleniowe





Zawartość działu 09


1/00	Remont linii kablowych 6 kV podczas remontu bloku
2/00	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV podczas remontu bloku
3/00	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV wentylatorów spalin
4/00	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV pomp wody zasilającej
5/00	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV (mufy przejściowe na OG)
6/00	Próba napięciowa kabla 6 kV
7/00	Lokalizacja kabli energetycznych
8/00	Remont muf przelotowych na kablach 6 kV typu AKnFta 3x 120 mm2
9/00	Remont linii kablowej 15 kV R110/15kV - St7a
10/00	Remont linii kablowej 15 kV Tursko
11/00	Remont skrzyń SZK
12/00	Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach
13/00	Prace dodatkowe



1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
Strona:50 /125
Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne


Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	—
Uwagi

	1/00
	Remont linii kablowych 6 kV podczas remontu bloku
	szt.
	9
	na jedną linię

	1/01
	Przegląd głowic kablowych, końcówek kabli w rozdzielni i przy odbiorach - usunięcie usterek, wykonanie napraw głowic kablowych, sprawdzenie stanu linek uziemiających.
	szt.
	2,5
	

	1/02
	Przegląd i naprawa wysięgników przy głowicach kablowych silników młynów węglowych (MW)
	szt.
	0,5
	

	1/03
	Sprawdzenie stanu kabli w pomieszczeniach kablowych, tunelach, szybach kablowych, przepustach. Kontrola ułożenia kabli, mocowania, wycieków syciwa. Uzupełnienie oznaczników na kablu w polu rozdzielni, w pomieszczeniu pod rozdzielnią i przy odbiorze.
	szt.
	2
	

	1/04
	Przegląd przyłączy kablowych (skrzyń łączeniowych) -oględziny, sprawdzenie szczelności skrzyni, czyszczenie izolatorów, odgromników; dokręcenie połączeń śrubowych, przegląd połączeń uziemiających, kontrola stanu końcówek kabla i przewodu 6 kV w skrzyni złączy kablowych i przy silniku.
	szt.
	1
	

	1/05
	Kontrolny pomiar stanu izolacji kabli. Badanie okresowe skrzyń złączy kablowych. Sporządzenie protokołu.
	szt.
	1
	

	1/06
	Podpięcie kabla do silnika, uszczelnienie wejścia kabla.
	szt.
	1,5
	

	1/07
	Usunięcie zauważonych usterek.
	szt.
	0,5
	



	
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV podczas remontu bloku
	szt.
	20
	na jedno przyłącze

	2/01
	Odpięcie kabla od silnika.
	szt.
	0,5
	

	2/02
	Poprawienie ułożenia kabla na drabinkach przy silniku.
	szt.
	2
	

	2/03
	Wykonanie nowej głowicy na kablu przy silniku.
	szt.
	14
	

	2/04
	Przegląd instalacji uziemiającej silnik; usunięcie usterek
	szt.
	1
	

	2/05
	Wykonanie pomiarów kabla. Sporządzenie protokołu.
	szt.
	1
	

	2/06
	Podpięcie kabla do silnika; uszczelnienie wejścia kabla do głowicy.
	szt.
	1,5
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV wentylatorów spalin (WS)
	szt.
	83
	na jedno przyłącze

	3/01
	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej przy silniku pod skrzynię złączy kablowych.
	szt.
	14
	

	3/02
	Kontrola stanu wyposażenia skrzyni złączy kablowych. Montaż skrzyni na konstrukcji wsporczej.
	szt.
	4
	

	3/03
	Połączenie skrzyni złączy kablowych z instalacją uziemiającą.
	szt.
	3
	

	3/04
	Demontaż istniejącego opisu skrzyni; wykonanie opisu tymczasowego.
	szt.
	1
	

	3/05
	Odpięcie kabla od silnika. Kontrolny pomiar stanu izolacji.
	szt.
	1
	

	3/06
	Zmiana trasy kabla (do skrzyni złączy kablowych); dobudowa drabinek kablowych.
	szt.
	10
	

	3/07
	Wykonanie głowicy kablowej; wpięcie kabla do skrzyni złączy kablowych; kontrolny pomiar kabla.
	szt.
	16
	

	3/08/
	Wykonanie połączenia między skrzynią a silnikiem. Pomiar kontrolny stanu izolacji.
	szt.
	30
	

	3/09
	Wykonanie badań pomontażowych skrzyni złączy kablowych. Sporządzenie protokołu.
	szt.
	3
	

	3/10
	Podpięcie przewodu do silnika.
	szt.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV pomp wody zasilającej
	kpi.
	120
	na jedno przyłącze

	4/01
	Demontaż kabla zasilającego silnik.
	kpi.
	24
	

	4/02
	Przywiezienie z magazynu nowego kabla YAKY 3x240 mm2 oraz wykonanie pomiaru kontrolnego stanu izolacji kabla.
	kpi.
	8
	

	4/03
	Ułożenie kabla z rozdzielni YAKY 3x240 mm2 do silnika.
	kpi.
	40
	

	4/04
	Wykonanie głowic kablowych przy silniku i w rozdzielni.
	kpi.
	32
	

	4/05
	Wykonanie pomiarów kabla, stażowanie, podpięcie kabla w rozdzielni i przy silniku. Sporządzenie protokołu pomiarowego.
	kpi.
	8
	

	4/06
	Uszczelnienie przepustów kablowych, montaż oznaczników.
	kpi.
	8
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV ( mufy przejściowe na OG )
	kpi.
	74
	na jedno przyłącze

	5/01
	Poprawa mocowania starego kabla AKnFta na odcinku od tunelu kablowego do stanowiska silnika. Ucięcie nadwyżki kabla. Kontrolny pomiar stanu izolacji kabla.
	kpi.
	16
	

	5/02
	Przywiezienie z magazynu przewodu OG 3x95 mm2 oraz wykonanie pomiaru kontrolnego stanu izolacji przewodu.
	kpi.
	6
	

	5/03
	Wykonanie głowicy na przewodzie OG.
	kpi.
	10
	

	5/04
	Wykonanie mufy przejściowej pomiędzy kablem AKnFta a przewodem OG. Montaż osłony na mufę.
	kpi.
	32
	

	5/05
	Pomiar stanu izolacji kabla po wykonaniu mufy przejściowej oraz sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	5/06
	Sfazowanie oraz podpięcie kabla w rozdzielni i do silnika.
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Próba napięciowa kabla 6 kV
	kpi.
	18
	dla jednego kabla

	6/01
	Obustronne wypięcie kabla, wyczyszczenie głowic oraz wstępny pomiar stanu izolacji kabla.
	kpi.
	4
	

	6/02
	Wygrodzenie i oznakowanie kabla poddawanego próbie napięciowej. Podłączenie zestawu probierczego do badanego kabla, wykonanie próby napięciowej zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi, likwidacja stanowiska pomiarowego. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	10
	

	6/03
	Sfazowanie oraz obustronne wpięcie badanego kabla.
	kpi.
	4
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Lokalizacja kabli energetycznych
	
	
	dla jednego kabla

	7/01
	Lokalizacja metodami lokalizacji wstępnej kabli energetycznych (energetycznych częstotliwości pracy 50 Hz) oraz porównanie wyników z istniejącymi mapkami geodezyjnymi.
	kpi.
	24
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Remont muf przelotowych na kablach 6 kV typu AKnFta 3x120
	kpi.
	30
	na jedną mufę

	8/01
	Demontaż mufy przelotowej.
	kpi.
	8
	

	8/02
	Montaż nowej mufy przelotowej.
	kpi.
	16
	

	8/03
	Usunięcie starych wycieków syciwa w miejscu montażu mufy. Poprawa ułożenia i mocowania kabla.
	kpi.
	3
	

	8/04
	Wykonanie pomiarów kontrolnych. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	3
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg. 190
	Uwagi

	9/00
	Remont linii kablowej 15 kV R110/15 kV - ST 7a
	kpi.
	

	na jedną wstawkę

	9/01
	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla zasilającego stację 15/0,4 kV ST 7a ze stacji R15.
	kpi.
	48
	

	9/02
	Odkopanie, identyfikacja, przecięcie i pomiary uszkodzonego kabla.
	kpi.
	32
	

	9/03
	Wykonanie wstawki kablem HAKnFta 3x120 mm2 z montażem dwóch muf przelotowych.
	kpi.
	80
	

	9/04
	Wykonanie pomiarów poremontowych kabla. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	9/05
	Wykonanie podsypki, ułożenie folii kablowej, zasypanie kabla.
	kpi.
	24
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Remont linii kablowej 15 kV Tursko
	kpi.
	96
	na jedną wstawkę

	10/01
	Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla zasilającego stację 15/0,4 kV Hydrowęzła Tursko ze stacji ST 7a.
	kpi.
	32
	

	10/02
	Odkopanie, identyfikacja, przecięcie i pomiary uszkodzonego kabla.
	kpi.
	16
	

	10/03
	Wykonanie wstawki kablem YHAXS 1x120 mm2 z montażem dwóch muf przelotowych.
	kpi.
	32
	

	10/04
	Wykonanie pomiarów poremontowych kabla. Sporządzenie protokołu.
	kpi.
	6
	

	10/05
	Wykonanie podsypki, ułożenie folii kablowej, zasypanie kabla.
	kpi.
	10
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Remont skrzyni złączy kablowych (SZK)
	
	
	

	11/01
	Demontaż skrzyni SZK ze stanowiska.
	szt.
	9
	

	11/02
	Montaż skrzyni SZK na stanowisku.
	szt.
	12
	

	11/03
	Remont skrzyni SZK
	szt.
	11
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach
	
	
	

	12/01
	Przegląd oprawy oświetlenia przeszkodowego średniej intensywności
	szt.
	6
	

	12/02
	Przegląd oprawy oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności
	szt.
	4
	

	12/03
	Przegląd trasy kablowej na jednym podeście komina oraz między dwoma podestami
	kpi.
	6
	

	I 12/04
	Przegląd synchronizatora błysków
	kpi
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	13/00
	Prace dodatkowe
	
	
	

	13/01
	Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie z zastosowaniem zwyżki
	szt.
	3
	

	13/02
	Pionowanie słupa oświetleniowego i wizualna ocena jego stanu
	szt.
	5,5
	

	13/03
	Demontaż uszkodzonego słupa; postawienie i zabudowanie nowego słupa; remont wysięgnika; wymiana przewodu zasilającego; montaż i podpięcie oprawy oświetleniowej
	kpi
	60
	

	13/04
	Wymiana źródła światła w oprawie, czyszczenie oprawy, sprawdzenie stanu wysięgnika lub konstrukcji nośnej, usunięcie drobnych usterek (z zastosowaniem zwyżki)
	szt.
	1
	

	13/05
	Przegląd tabliczki zaciskowej, usunięcie drobnych usterek
	szt.
	0,30
	

	13/06
	Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą ogniochronną w tunelu kablowym
	kpi.
	5
	

	13/07
	Uszczelnienie przegrody ogniowej zaprawą ogniochronną w tunelu kablowym
	kpi.
	64
	





Dział 10       Agregaty sprężarkowe i prądotwórcze



Zawartość działu 10


1/00 Remont sprężarki K2/2P 2/00 Przegląd sprężarki US4



1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Remont sprężarki K2/2P
	szt.
	56
	

	1/01
	Spuszczenie oleju i demontaż sprężarki, oględziny oraz weryfikacja poszczególnych podzespołów, sprawdzenie stopnia zużycia tłoków oraz cylindrów. Wyczyszczenie elementów sprężarki.
	kpi.
	16
	

	1/02
	Montaż (zgodnie z DTR sprężarek K2/2P (V2/1207 L-1)) sprężarki połączony z wymianą oraz dopasowaniem następujących elementów: łożysk wału korbowego z uszczelniaczem, łożysk igiełkowych korbowodów, pierścieni tłokowych, płytek zaworowych, itp. Zalanie sprężarki olejem typu: Mobil Rarus 427.
	kpi.
	32
	

	1/03
	Sprawdzenie poprawności pracy sprężarki (szczelności, odgłosów pracy, zużycia oleju, wydajności, itp.)
	kpi.
	8
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	| 2/00
	Przegląd sprężarki US4
	kpi
	16
	





Dział 11       Rozdzielnie niskiego napięcia Zawartość działu 11
1/00 Remont szafy rozdzielni typu MS76 lub NGWR w ramach remontu średniego. 2/00 Wymiana aparatury w obwodach odbiorczych w szafie rozdzielni typu MS76 lub
NGWR w ramach remontu średniego. 3/00 Remont segmentu rozdzielni typu REG1 w ramach remontu średniego. 4/00 Wymiana wyposażenia paneli (członów ruchomych) o mocach odbiorów do 37kW
w rozdzielniach typu REG1 w ramach remontu średniego. 5/00 Remont rozdzielni gniazd remontowych w ramach remontu średniego. 6/00 Przegląd szafy rozdzielni oświetleniowej typu MS76. 7/00 Remont rozdzielni tablicowej lub modułowej 8/00 Przegląd rozdzielni 0,4 kV Stacji St (x) nn 9/00 Przegląd rozdzielni 0,4 kV

1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Remont szafy rozdzielni typu MS76 lub NGWR w ramach remontu średniego
	kpi.
	9,5
	na jedną szafę

	1/01
	Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna szaf wełną oraz wykonanie wylewki gipsowej
	kpi.
	1
	

	1/02
	Przegląd wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd bezpiecznikowych, styczników
	kpi.
	1,5
	

	1/03
	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków oszynowania
	kpi.
	1
	

	1/04
	Sprawdzenie działania przekaźników termicznych
	kpi.
	3
	

	1/05
	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi względem ramy
	kpi.
	1
	

	1/06
	Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących i uziemiających
	kpi.
	0,5
	

	1/07
	Aktualizacja opisów
	kpi.
	0,5
	

	1/08
	Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów
	kpi.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Wymiana aparatury w obwodach odbiorczych w szafie rozdzielni typu MS76 lub NGWR w ramach remontu średniego
	kpi.
	43
	na
jedną szafę

	2/01
	Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna szafy wełną oraz wykonanie wylewki gipsowej
	kpi.
	1
	

	2/02
	Demontaż: wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych, listew zaciskowych
	kpi.
	4
	

	2/03
	Montaż: wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych i listew zaciskowych
	kpi.
	16
	

	2/04
	Ułożenie, zarobienie, przedzwonienie, podłączenie przewodów, opisanie obwodów odbiorczych
	kpi.
	16
	

	2/05
	Sprawdzenie i nastawienie przekaźników termicznych
	kpi.
	3
	

	2/06
	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi względem ramy
	kpi.
	1
	

	2/07
	Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących i uziemiających
	kpi.
	0,5
	

	2/08
	Aktualizacja opisów szafy
	kpi.
	0,5
	

	2/09
	Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony p.poraź, oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów
	kpi.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi j

	3/00
	Remont segmentu rozdzielni typu REG1 w ramach remontu średniego
	kpi.
	6
	na jeden I segment

	3/01
	Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna segmentu wełną oraz wykonanie wylewki gipsowej
	kpi.
	0,5
	

	3/02
	Przegląd wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd bezpiecznikowych, styczników
	kpi.
	1
	

	3/03
	Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków oszynowania, złączy tulipanowych
	kpi.
	0,5
	

	3/04
	Sprawdzenie działania przekaźników termicznych
	kpi.
	1,5
	

	3/05
	Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów współpracy członów stałych i ruchomych
	kpi.
	0,5
	

	3/06
	Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących i uziemiających
	kpi.
	0,5
	

	3/07
	Sprawdzenie stanu osłon izolacyjnych szyn w przedziałach kablowych
	kpi.
	0,5
	

	3/08
	Konserwacja zamków i drzwi pól odpływowych
	kpi.
	0,5
	

	3/09
	Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony p.poraź, oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów
	kpi.
	0,5
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Wymiana wyposażenia paneli (członów ruchomych) o mocach odbiorów do 37kW w rozdzielniach typu REG1 w ramach remontu średniego
	kpi.
	21
	dla jednego panela

	4/01
	Demontaż wyposażenia panelu (członu ruchomego)
	kpi.
	1,5
	

	4/02
	Sprawdzenie działania nowego przekaźnika termicznego
	szt.
	2
	

	4/03
	Montaż nowego wyposażenia panelu
	kpi.
	16
	

	4/04
	Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów współpracy członu stałego i ruchomego
	kpi.
	1
	

	4/05
	Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności przeciwporażeniowej oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów
	kpi.
	0,5
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Remont rozdzielni gniazd remontowych w ramach remontu średniego
	kpi.
	12,5
	dla jednej rozdzielni

	5/01
	Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu; usuwanie ognisk rdzy; malowanie
	kpi.
	4
	

	5/02
	Sprawdzenie, dokręcenie i konserwacja połączeń śrubowych torów prądowych szyn zbiorczych, obwodów zasilających oraz odbiorczych
	kpi.
	2
	

	5/03
	Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie brakującego osprzętu w rozdzielni. Sprawdzenie poprawności działania odłączników, rozłączników, wyłączników oraz usuniecie usterek.
	kpi.
	3
	

	5/04
	Sprawdzenie i uzupełnienie opisów rozdzielni oraz obwodów.
	kpi.
	1
	

	5/05
	Pomiar izolacji obwodów pierwotnych oraz ciągłości instalacji uziemiającej
	kpi.
	2
	

	5/06
	Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności przeciwporażeniowej oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów
	kpi.
	0,5
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Przegląd szafy rozdzielni oświetleniowej typu MS76
	kpi.
	16
	na jedną szafę

	6/01
	Czyszczenie rozdzielni z pyłu, kurzu i zanieczyszczeń; sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych konstrukcji rozdzielni; oględziny i konserwacja obudowy, uszczelnień i zamknięć szafy.
	kpi.
	1
	

	6/02
	Sprawdzenie oznaczeń stosowanych zabezpieczeń i ich wartości nastawienia, sprawdzenie biegunowości przewodów fazowych, oznaczenia przewodów ochronnych, sprawdzenie oznaczenia obwodów odpływowych
	kpi.
	1
	

	6/03
	Przegląd urządzeń rozdzielczych, sprawdzenie poprawności działania łączników elektrycznych i urządzeń zabezpieczających.
	kpi.
	1
	

	6/04
	Sprawdzenie, dokręcenie i konserwacja połączeń śrubowych torów prądowych przy szynach zbiorczych oraz zaciskach aparatów rozdzielczych.
	kpi.
	4
	

	6/05
	Sprawdzenie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.
	kpi.
	1
	

	6/06
	Przegląd i konserwacja obwodów sterowania oświetlenia
	kpi.
	1
	

	6/07
	Pomiary ochrony przeciwporażeniowej.
	kpi.
	3
	

	6/08
	Pomiary napięć i obciążeń obwodów odpływowych.
	kpi.
	1
	

	6/09
	Usunięcie wszystkich zauważonych usterek.
	kpi.
	3
	I



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Remont rozdzielni tablicowej lub modułowej
	
	
	

	7/01
	Montaż nowej rozdzielni, skrzynka naścienna lub wnękowa z przygotowaniem podłoża i podłączeniem przewodów.
	kpi.
	3
	

	7/02
	Wykonanie osłony na kablu zasilającym, korytko PCV, uszczelnienie przepustu, zabezpieczenie kabla preparatem ogniochronnym.
	kpi.
	2
	

	7/03
	Montaż osprzętu modułowego 1-4 biegunowego w rozdzielnicach z podłączeniem przewodów.
	szt.
	0,25
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Przegląd rozdzielni 0,4 kV stacji St
	kpi.
	16
	

	8/01
	Przegląd urządzeń rozdzielni, usunięcie usterek, a w tym: sprawdzenie oznaczeń stosowanych zabezpieczeń i wartości ich nastawienia; sprawdzenie oznaczenia przewodów fazowych, zerowych i zacisków ochronnych; sprawdzenie oznaczenia przewodów odpływowych; sprawdzenie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej
	kpi.
	4
	

	8/02
	Sprawdzenie działania odłączników, rozłączników, wyłączników, styczników, usunięcie usterek.
	kpi.
	3
	

	8/03
	Przegląd i konserwacja gniazd i wkładek bezpiecznikowych.
	kpi.
	2
	

	8/04
	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych przy zaciskach aparatów rozdzielczych, torów prądowych, szyn zbiorczych, konserwacja połączeń śrubowych
	kpi.
	4
	

	8/05
	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych konstrukcji rozdzielni, oględziny i konserwacja obudowy i zamknięć szaf rozdzielni, uszczelnień; usunięcie usterek
	kpi.
	2
	

	8/06
	Sprawdzenie oraz uzupełnienie opisów rozdzielni i obwodów odpływowych
	kpi.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Przegląd rozdzielni 0,4 kV
Zakres przeglądu rozdzielni:
1.	Czyszczenie rozdzielni z pyłu, kurzu.
2.	Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych w
oszynowaniu, wyeliminowanie miejsc korozji,
zabezpieczenie połączeń prądowych przed
korozją.
3.	Aktualizacja opisów i oznaczeń.
4.	Remont osłon oszynowania rozdzielnicy.
5.	Poprawa mocowań kabli odpływowych.
6.	Likwidacja zbędnych obwodów.
7.	Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów
drzwi.
8.	Sprawdzenie i konserwacja połączeń
wyrównawczych i uziemiających.
9.	Aktualizacja schematów jednokreskowych
rozdzielni.
10.	Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających
rozdzielnie i oszynowania rozdzielni.
	
	
	

	9/01
	Przegląd rozdzielni RW (x)
	kpi.
	40
	

	9/02
	Przegląd rozdzielni NW (x)
	kpi.
	32
	

	9/03
	Przegląd rozdzielni GO / (x)
	kpi.
	32
	

	9/04
	Przegląd rozdzielni GO 1
	kpi.
	24
	

	9/05
	Przegląd rozdzielni TBCA, TBLA
	kpi.
	32
	

	9/06
	Przegląd rozdzielni TBHA
	kpi.
	48
	

	9/07
	Przegląd rozdzielni F (x)
	kpi.
	20
	

	9/08
	Przegląd rozdzielni RSG
	kpi.
	81
	



Dział 12      Instalacje niskiego napięcia Zawartość działu 12
1 Montaż punktu oświetleniowego
2 Montaż oprawy oświetleniowej
3 Montaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem
4 Montaż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach
5 Montaż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinkach
6 Montaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych
7 Montaż odgałęźników instalacyjnych
8 Montaż pozostałego osprzętu instalacyjnego
9 Montaż konstrukcji lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg

10 Demontaż punktu oświetleniowego
11 Demontaż oprawy oświetleniowej
12 Demontaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem
13 Demontaż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach
14 Demontaż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinkach
15 Demontaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych
16 Demontaż odgałęźników instalacyjnych
17 Demontaż pozostałego osprzętu instalacyjnego
18 Demontaż konstrukcji lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg
19 Wymiana opraw oświetleniowych
20 Wymiana źródeł światła
21 Wymiana rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych
22 Wymiana odgałęźników instalacyjnych
23 Wymiana pozostałego osprzętu instalacyjnego
24 Przegląd instalacji oświetleniowej w budynkach technologicznych
25 Demontaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych
26 Montaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych
27 Przeglądy instalacji grzewczych
Strona:62 /125
Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne

28 
Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego

Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe ujęte w dziale 12 obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze podane w założeniach ogólnych i szczegółowych oraz w wyszczególnieniach robót poszczególnych tablic działu.
1.2. Zakres robót objęty niniejszym działem uwzględnia nakłady na posegregowanie zdemontowanych materiałów i odniesienie na wskazane miejsce na terenie Elektrowni.
1.3. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem, demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza Zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez Wykonawcę wysokość ceny musi być uzgadniana z Zamawiającym, a rozliczenie tych materiałów nastąpi na podstawie faktur zakupu.
1.4. Tabele 1 do 24 dotyczą prac wykonywanych w budynkach technologicznych.
Strona:56/125
Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne

1.5. 
Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego

1. Montaż punktu oświetleniowego

W tablicy nr 12/1 w nakładzie na montaż punktu oświetleniowego nie uwzględnia się wykonania wysięgnika oświetleniowego lub konstrukcji wsporczej


Wyszczególnienie robót:
a) Montaż konstrukcji wsporczej wysięgnika.
b) Montaż oprawy i uzupełnienie źródła światła.
c) Podłączenie przewodów z zadławieniem.
d) Zamontowanie dodatkowych detali.
e) Malowanie konstrukcji wsporczych.

12/1
Nakłady na jeden punkt

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Rodzaj oprawy

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	Żarowa
	Świetlówkowa
	Rtęcio-
	Przeciw

	
	materiałów i maszyn
	i ozna-
	
	
	
	
	wa lub
	wybu-

	
	
	czenia
	zwykła
	przemy-
	zwykła
	przemy-
	sodowa
	chowa

	
	
	
	
	słowa
	
	słowa
	
	

	a
	b
	C
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	0,75
	1,0
	1,5
	2,1
	2,8
	2,7

	20
	Oprawy żarowe
	szt.
	1,00
	1,00
	-
	-
	-
	-

	21
	Oprawy świetlówkowe
	szt.
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	22
	Oprawy    rtęciowe    lub
	szt.
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	23
	sodowe
	szt.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	24
	Oprawy
	szt.
	1,04
	1,04
	-
	-
	-
	1,04

	25
	przeciwwybuchowe
	szt.
	-
	-
	-
	-
	1,04
	1,04

	26
	Żarówki
	szt.
	-
	-
	1,04
	1,04
	-
	-

	27
	Lampy LRF i LRJ
	szt.
	-
	-
	1,02
	1,02
	-
	-

	28
	Świetlówki
	szt.
	-
	1
	-
	1;(2)
	1
	1

	
	Zapłonniki
	
	
	
	
	
	
	

	
	Konstrukcja wsporcza
	
	
	
	
	
	
	


2. Montaż oprawy oświetleniowej

W tablicy nr 12/2 w nakładzie na montaż oprawy oświetleniowej nie uwzględnia się przygotowania podłoża i montażu wysięgnika


Wyszczególnienie robót:
a) Montaż oprawy na gotowym podłożu.
b) Wkręcenie źródła światła i zamontowanie dodatkowych detali.
c) Podłączenie przewodów z zadławieniem.
d) Malowanie uzupełniające.
Lp.
Wyszczególnienie
Rodzaj oprawy

Rodzaje zawodów
Jm.
Żarowa
Swietlówkowa
Rtęcio-
Przeciw

materiałów i maszyn
i ozna-




wa lub
wybu-


czenia
zwykła
przemy-
zwykła
przemy-
sodowa
chowa




słowa

słowa


a
b
c
01
02
03
04
05
06
01
Elektromonterzy
rbg
0,5
0,7
1,3
1,8
2,5
2,4
20
Oprawy żarowe
szt.
1,00
1,00

-
-
-
21
Oprawy świetlówkowe
szt.
-
-
1
1
-
-
22
Oprawy    rtęciowe    lub
szt.
-
-
-
-
1
-
23
sodowe
szt.
-
-
-
-
-
1
24
Oprawy
szt.
1,04
1,04
-
-
-
1,04
25
przeciwwybuchowe
szt.
-
-
-
-
1,04
1,04
26
Żarówki
szt.
-
-
1,04
1,04
-
-
27
Lampy LRF i LRJ
szt.
-
-
1,02
1,02
-
-

Świetlówki








Zapłonniki








Nakłady na jedną oprawę

12/2
3. Montaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem

W tablicy 12/3 w nakładzie na montaż przewodów wraz z osprzętem nie uwzględnia się montażu łączników instalacyjnych


Wyszczególnienie robót:
a) Przymocowanie konstrukcji wsporczych.
b) Montaż rur instalacyjnych oraz odgałęźników (kol. 01, 02).
c) Montaż drabinek lub korytek [kol. 03, 04).
d) Wciągnięcie przewodów lub ułożenie wraz z zamocowaniem.
e) Podłączenie przewodów wraz z zadławieniem.
f) Malowanie uzupełniające.
Lp-
Wyszczególnienie


Rodzaje zawodów
Jm. i oznaczenia
2
Łączny przekrój przewodów w mm do:

materiałów i maszyn







12
24
40
64
a
b
c
01
02
03
04
01
Elektromonterzy
rbg
65.0
65.4
56.0
59.0
20
Przewody siłowe
m.
104
104
104
104
21
Przewody sterownicze
m.
104
104
104
104
22
Rurki instalacyjne
%
40
40
40
40
23
Odgałęźniki
szt.
wg
wg
wg
wg
24
Wsporniki lub konsolki
szt.
obmiaru
obmiaru
obmiaru
obmiaru
25
Korytka lub drabinki
m.
wg
wg
wg
wg
26
Uchwyty kablowe
szt.
obmiaru
obmiaru
obmiaru
obmiaru



-
-
wg
wg



-
-
obmiaru
obmiaru





50
50

Nakłady na 100 metrów.

12/3
4. Montaż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach

Wyszczególnienie robót:
a) Sprawdzenie drożności rur instalacyjnych, mocowania uchwytów.
b) Wciągnięcie przewodów lub ułożenie.
c) Podłączenie przewodów wraz z zadławieniem.



12/4
Nakłady na 100 metrów
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Montaż w rurkach     Montaż na uchwytach

	
	Rodzaje zawodów materiałów i maszyn
	Jm. i oznaczenia
	2
Łączny przekrój przewodów w mm do:

	
	

	

	12
	24
	40
	64
	12
	24
	40
	64

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	5,0
	5,4
	5,6
	5,9
	8,0
	8,2
	8,8
	9,0

	20 21
	Przewody siłowe
Przewody
sterownicze
	m. m.
	104 104
	104 104
	104 104
	104 104
	104 104
	104 104
	104 104
	104 104






5. Montaż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinkach

Wyszczególnienie robót:
a) Sprawdzenie mocowania korytek, drabinek.
b) Ułożenie przewodów.
c) Przymocowanie przewodów za pomocą uchwytów kablowych.
12/5
Nakłady na 100 metrów
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Montaż w rurkach
	Montaż na uchwytach

	

	Rodzaje zawodów materiałów i maszyn
	Jm. i oznaczenia
	
	Łączny przekrój przewodów w mm
	2
do:
	

	

	

	

	12
	24
	40
	64
	12
	24
	40
	64

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	5,0
	5,4
	5,6
	5,9
	8,0
	8,2
	8,8
	9,0

	20
	Przewody siłowe
	m.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	21
	Przewody sterownicze
	m.
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104
	104

	22
	Uch.'.w. kablowe
	szt.
	-
	-
	-
	-
	(50)
	,50 i
	50
	50



Uwaga:
Np.: (50) - stosuje się według rzeczywistego zużycia.
6. Montaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych

Wyszczególnienie robót:
a) Przygotowania podłoża.
b) Montaż rur, drabinek, korytek, uchwytów kablowych.
c) Malowanie zamontowanego osprzętu.
12/6
Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuk)
	
	Wyszczególnienie
	Rury instalacyjne
	Korytka
	Półki
	Uchwyty

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	stalowe
	winidurowe
	kablowe
	drabinki
	kablowe

	
	materiałów i maszyn
	i oznaczenia
	
	
	
	kablowe
	

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05

	01
	Elektromonterze
	rba
	30.0
	31.0
	65.0
	58.0
	90.0

	20
	Rury instalacyjne
	m
	104
	104
	-
	-
	-

	21
	Korytka i półki kabl.
	m
	-
	-
	100
	100
	-

	22
	Uchwyty
	szt.
	-
	-
	-
	-
	102



7. Montaż odgałęźników instalacyjnych


Wyszczególnienie robót:
a) Przymocowanie konstrukcji wsporczych.
b) Montaż odgałęźników.
c) Podłączenie przewodów pod zaciski odgałęźników.
d) Zadławienie przewodów.
e) Malowanie uzupełniające.
12/7
Nakłady na 100 sztuk.
	Lp-
	Wyszczególnienie
	Odgałężniki n/t
	Odcjałeźniki p/t

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	w obudowie izolacyjnej
	w obudowie izolacyjnej

	
	Materiałów i maszyn
	i oznacz.
	lub metalowej
	lub metalowej

	a
	b
	c
	01
	02

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	55.0
	42.0

	20
	Odgałężniki
	szt.
	100
	100

	21
	Dławiki
	szt.
	(102)*
	-

	22
	Konstrukcja wsporcza
	szt.
	100
	-


* - Nie stosuje się w przypadku innego uszczelniania niż dławik 8. Montaż pozostałego osprzętu instalacyjnego
Wyszczególnienie robót:
a) Zamocowanie konstrukcji wsporczych.
b) Montaż osprzętu.
c) Podłączenie przewodów pod zaciski.
d) Zadławienie przewodów.
e)      Malowanie uzupełniające.
12/8
Nakłady na 1 sztukę.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Łączniki i
	Łączniki i
	Wtyki
	Wtyki

	
	
	
	gniazda n/t
	gniazda p/t
	o amperazu
	o amperazu

	
	
	
	o amperazu
	o amperazu
	
	
	
	

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	do
	do
	do
	do
	do
	do
	do
	do

	
	materiałów i maszyn
	i oznacz.
	25A
	63A
	25A
	63A
	25A
	63A
	25A
	63A

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	07

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	0,65
	0,90
	0,40
	0,70
	0,25
	0,45
	0,50
	1,0

	20
	Łączniki, przełączniki,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	gniazda
	szt.
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	21
	Wtyki
	szt.
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	22
	Inne
	szt.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	23
	Konstrukcje wsporcze
	szt.
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	(1)
	1





9. Montaż konstrukcji lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie miejsca montażu.
b) Przymocowanie konsoli lub konstrukcji wsporczych.
c) Malowanie uzupełniające.
12/9
Nakłady na 1 sztukę
	Lp
	Wyszczególnienie
	Wysięgniki oświetleniowe

	
	
	Wsporniki lub konsole               Konstrukcje wsporcze

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	o masie w [kg] do:

	
	materiałów) maszyn
	i oznacz.
	0,5
	5
	20
	50

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	0,30
	1,2
	1,6
	3,5

	20 21
	Konsolki lub wsporniki Konstrukcje wsporcze
	szt. szt.
	1
	1
	1
	1



10. Demontaż punktu oświetleniowego

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie przewodów wraz z zaizolowaniem żył.
b) Demontaż oprawy.
c) Demontaż konstrukcji wsporczych.
d) Wyrównanie, wygładzenie, pomalowanie powierzchni podłoża.
e) Transport zdemontowanych opraw.
f) 
12/10
ady na jeden punkt.
Lp
Wyszczególnienie
Rodzaj oprawy

Rodzaje zawodów materiałów i maszyn
Jm. i ozna-
Żarowa
Swietlówkowa
Rtęciowa lub
Przeciw wybu-


czenia
zwykła
przemysłowa
zwykła
przemysłowa
sodowa
chowa
a
b
c
01
02
03
04
05
06
01
Elektromonterzy
rbg
0,45
OJ
0,85
1,1
1,60
1,85

11. Demontaż oprawy oświetleniowej
Nak

Strona: 62/125
Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne

a) 
Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego


a) 
Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie przewodów wraz z zaizolowaniem.
b) Demontaż oprawy.

ady na 1 oprawę
Nak
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Rodzaj oprawy

	
	Rodzaje zawodów materiałów i maszyn
	Jm. i ozna-
	Żarowa
	Swietlówkowa
	Rtęciowa lub
	Przeciw wybu-

	
	
	czenia
	zwykła
	przemysłowa
	zwykła
	przemysłowa
	sodowa
	chowa

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	01
	Elektromonterzy
	rby
	0,25
	0,35
	0,65
	0,9
	1,25
	1,40







12/11


12. Demontaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem

W tablicy 12/12 w nakładach na demontaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem uwzględnia się również demontaż łączników instalacyjnych wraz z konstrukcjami.

Wyszczególnienie prac:
a) Odłączenie przewodów od zacisków.
b) Demontaż przewodów.
c) Demontaż rur i odgałęźników (kol. 01, 02), drabinek lub korytek (kol. 03, 04).
d) Zwinięcie przewodów w krążki oraz transport przewodów.! Lp.
Wyszczególnienie


Rodzaje zawodów
Jm.
Łączny przekrój przewodów w mm do:

materiałów i maszyn
i ozna-



czenia
12
24
40
64
a
b
c
01
02
03
04
01
Elektromonterzy
rbg
45
45.2
36
39

Nakłady na 100 metrów.

12/12


13. Demontaż przewodów instalacyjnych z rur i uchwytów

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie przewodów od zacisków.
b) Wyciągnięcie przewodów z rur lub zdjęcie z uchwytów.
c) Zwinięcie przewodów w krążki.
12/13
Nakłady na 100 metrów
	LP-
	Wyszczególnienie
	Montaż w rurkach
	Montaż na uchwytach

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	
	Łączny przekrój przewodów w mm
	2 do:
	

	
	materiałów i maszyn
	i oznaczenia
	12
	24
	40
	64
	12
	24
	40
	64

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	3,0
	3,2
	3,3
	3,45
	6,0
	6,1
	6,4
	7,0 |



14. Demontaż przewodów instalacyjnych z korytek i z drabinek

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie przewodów od zacisków.
b) Demontaż przewodów z drabinek, z pokrywy, z korytek.
c) Zwinięcie przewodów w krążki oraz oczyszczenie miejsca demontażu.
12/14
Nakłady na 100 metrów
	Lp-
	Wyszczególnienie
	Demontaż z korytek           Demontaż z drabinek

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	Łączny przekrój przewodów w mm2 do:

	
	materiałów i maszyn
	i oznaczenia
	12
	24
	40
	64
	12
	24
	40
	64

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

	01
	Elektromonter-ty
	rbg
	4,3
	4,35
	4,4
	4,45
	4,2
	4,25
	4,3
	4,35





15. Demontaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych

Wyszczególnienie robót:
a) Odkrycie rur, drabinek, korytek, demontaż uchwytów.
b) Oczyszczenie, wygładzenie oraz pomalowanie podłoża.
c) Transport.
12/15
Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuki
	
	Wyszczególnienie
	Rury instalacyjne
	Korytka
	Półki
	Uchwyty

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	stalowe
	winidurowe
	kablowe
	drabinki
	kablowe

	
	materiałów i maszyn
	i oznaczenia
	
	
	
	kablowe
	

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05

	01
	Elektromonterzy
	rby
	20,0
	20,5
	42,0
	34,0
	40,0







16. Demontaż odgałęźników instalacyjnych
Wyszczególnienie robót:
a) Odkucie konstrukcji wsporczych.
b) Odłączenie przewodów od zacisków oraz zaizolowanie żył.
c) Demontaż odgałęźników.
d) Oczyszczenie, wyrównanie oraz pomalowanie podłoża.
12/16
Nakłady na 100 sztuk
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Odgałeźniki n/t
	Odgałeźniki p/t

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	w obudowie izolacyjnej
	w obudowie izolacyjnej

	
	Materiałów i maszyn
	i oznacz.
	lub metalowej
	lub metalowej'

	a
	b
	c
	01
	02

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	30
	21



17. Demontaż pozostałego osprzętu instalacyjnego

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie przewodów od zacisków oraz zaizolowanie żył.
b) Demontaż osprzętu.
c) Demontaż konstrukcji wsporczych.
d) Oczyszczenie, wyrównanie oraz pomalowanie podłoża.
12/17
Nakłady na 1 sztukę.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Łączniki i gniazda n/t o amperażu
	Łączniki i gniazda p/t o amperażu
	Wtyki o amperażu
	Inny o amperażu

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	do
	do
	do
	do
	do
	do
	do
	do

	
	materiałów i maszyn
	i oznacz.
	25A
	63A
	25A
	63A
	25A
	63A
	25A
	63A

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	07

	01
	Elektromonter*'}
	rbg
	0,35
	0,45
	0,20
	0,35
	0,1
	0,2
	0,25
	0,5



18. Demontaż konstrukcji wsporczych lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg

Wyszczególnienie robót:
a) Odkucie konstrukcji wsporczych, konsolek lub wsporników.
b) Wygładzenie, wyrównanie i pomalowanie miejsca demontażu.
Wyszczególnienie
Wysięgniki oświetleniowe


Wsporniki lub konsole
Konstrukcje wsporcze

Rodzaje zawodów
Jm.
o masie w [kg] do:

materiałów i maszyn
i oznacz.
0,5
5
20
50
a
b
c
01
02
03
04
Loi
Elektromonterzy
rbg
0,20
0,35
1,0
2,2

Nakłady na 1 sztukę.

12/18


19. Wymiana opraw oświetleniowych

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie i podłączenie przewodów.
b) Demontaż i montaż oprawy.
c) Wkręcenie źródeł światła, oraz zamontowanie dodatkowych detali.
d) Zadławienie przewodów.
e) Uzupełniające malowanie konstrukcji.
12/19
Nakłady na 1 punkt.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Rodzaj oprawy

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	Żarowa
	Swietlówkowa
	Rtęcio-
	Przeciw

	
	materiałów i maszyn
	i ozna-
	
	
	
	
	wa lub
	wybu-

	
	
	czenia
	zwykła
	przemy-
	zwykła
	przemy-
	sodowa
	chowa

	
	
	
	
	słowa
	
	słowa
	
	

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	01
	Elektromonterzy
	rag
	0,75
	0,95
	1,95
	2,7
	3,75
	3,6

	20
	Oprawy żarowe
	szt.
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	21
	Oprawy świetlówkowe
	szt.
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	22
	Oprawy rtęciowe lub sodowe
	szt.
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	23
	Oprawy przeciwwybuchowe
	szt.
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	24
	Żarówki
	szt.
	1,04
	1,04
	-
	-
	-
	1,04

	25
	Lampy LRF i LRJ
	szt.
	-
	-
	-
	-
	1,04
	1,04

	26
	Świetlówki
	szt.
	-
	-
	1,04
	1,04
	-
	-

	27
	Zapłonniki
	szt.
	-
	-
	1,02
	1,02
	-
	-




20. Wymiana źródeł światła

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie z kurzu i brudu opraw oświetleniowych, kloszy, siatek ochronnych.
b) Odkręcenie kloszy siatek oraz wykręcenie uszkodzonych żarówek.
c) Wkręcenie nowych żarówek i przykręcenie siatek, kloszy oraz sprawdzenie prawidłowości działania opraw.
d) Oczyszczenie z kurzu i brudu opraw oświetleniowych, wyjęcie uszkodzonych świetlówek, zapłonników, założenie nowych oraz sprawdzenie prawidłowości działania oprawy.
12/20Lp-
Wyszczególnienie
Wymiana

Rodzaje zawodów
Jm.
Żarówek
Lamp LRF, LRJ
Świetlówek
Zapłonników

materiałów I maszyn
i oznaczenie




a
b
c
01
02
03
04
01
Elektromonterzy
rbg
24
28
21
15
20
Żarówka
szt.
100
-

-
-
21
Lampa LRF i LRJ
szt.
-
100

-
-
26
Świetlówka
szt.
-
-

100
-
27
Zapłonniki
szt.
-
-

-
100

Nakłady na 100 sztuk.

21. Wymiana rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych

Wyszczególnienie robót:
a) Rozwinięcie i zwinięcie spawarki.
b) Demontaż i montaż rur, drabinek, korytek, uchwytów.
c) Malowanie uzupełniające zamontowanych rur, drabinek, korytek, uchwytów.
12/21
Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuk)
	LP
	Wyszczególnienie
	Rury instalacyjne
	Korytka
	Półki
	Uchwyty

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	stalowe
	winidurowe
	kablowe
	drabinki
	kablowe

	
	materiałów i maszyn
	i oznaczenia
	
	
	
	kablowe
	

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05

	01
	Elektromonterzy
	rtw
	50,0
	51,5
	107,0
	92,0
	80,0

	20
	Rury instalacyjne
	m
	104
	104
	-
	-
	-

	21
	Korytka i półki kabl.
	m
	-
	-
	100
	100
	-

	22
	Uchwyty
	szt.
	-
	-
	-
	-
	102



22. Wymiana odgałęźników instalacyjnych

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie i podłączenie przewodów.
b) Demontaż i montaż odgałęźników.
c) Zadławienie przewodów.
d) Malowanie uzupełniające.
12/22
Nakłady na 100 sztuk
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Odgałęźniki n/t
	Odgałęźniki p/t

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	w obudowie izolacyjnej
	w obudowie izolacyjnej

	
	Materiałów i maszyn
	i oznacz.
	lub metalowej
	lub metalowej

	a
	b
	c
	01
	02

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	85
	63

	20
	Odgałęźniki
	szt.
	100
	100

	21
	Dławiki
	szt.
	102
	





23. Wymiana pozostałego osprzętu instalacyjnego

Wyszczególnienie robót:
a) Odłączenie i podłączenie przewodów.
b) Wymiana osprzętu.
c) Zadławienie przewodów,
d) Malowanie uzupełniające.Lp.
Wyszczególnienie
Łączniki i
Łączniki i
Wtyki
Inny



gniazda n/t
gniazda p/t
o amperażu
o amperażu



o amperażu
o amperażu





Rodzaje zawodów
Jm.
do
do
do
do
do
do
do
do

materiałów i maszyn
i oznacz.
25A
63A
25A
63A
25A
63A
25A
63A
a
b
c
01
02
03
04
05
06
07
08
01
Elektromonterzy
rb::
1,0
1,35
0,6
1,05
0,35
0,65
0,75
1,5
20
Łączniki, przełączniki,










gniazda
szt.
1
1
1
1
-
-
-
-
21
Wtyki
szt.
-
-
-
-
1
1
-
-
22
Inne
szt.
-
-
-
-
-
-
1
1

Nakłady na 1 sztukę.

e) 
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	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	24/00
	Przegląd instalacji oświetleniowej w budynkach technologicznych
	
	
	

	24/01
	Czyszczenie opraw odbłyśników, kloszy z zanieczyszczeń, kurzu i pyłu
	szt.
	0,35
	

	24/02
	Sprawdzenie konstrukcji wsporczych i wysięgników oświetleniowych, usunięcie zauważonych usterek
	szt.
	0,2
	

	24/03
	Przegląd przebiegu tras instalacji, sprawdzenie stanu technicznego widocznych części przewodów i ich mocowania; stanu osłon i zamocowania osprzętu instalacyjnego; sprawdzenie połączeń ochrony przeciwporażeniowej; usunięcie zauważonych usterek
	obw.
	0,5
	

	24/04
	Sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterowania oświetleniem; usunięcie usterek
	obw.
	0,3
	

	24/05
	Sprawdzenie stanu napisów informacyjnych
i ostrzegawczych urządzeń i instalacji oświetleniowej;
usunięcie zauważonych usterek
	obw.
	0,5
	

	24/06
	Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego; odnotowanie zmierzonego czasu załączenia oświetlenia | w karcie remontu.
	obw.
	0,3
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	25/00
	Demontaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych
	
	
	

	25/01
	Demontaż przewodów kabelkowych ułożonych na tynku w rurkach instalacyjnych z podłoża ceglanego lub betonowego wraz z osprzętem instalacyjnym (rurki, puszki, gniazdka, łączniki itp.)
	mb
	0,4
	

	25/02
	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego wraz z osprzętem instalacyjnym (rurki, puszki, gniazdka, łączniki itp.)
	pokój
	16
	

	25/03
	Demontaż opraw żarowych.
	szt.
	0,5
	

	25/04
	Demontaż opraw świetlówkowych.
	szt.
	0,6
	



12/23





	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	26/00
	Montaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych
	
	
	

	26/01
	Montaż przewodów kabelkowych układanych w listwach naściennych na tynku o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłączeniem na podłożu ceglanym lub betonowym.
	mb
	0,55
	

	26/02
	Montaż przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłączeniem na podłożu ceglanym lub betonowym z wykuciem i zaprawieniem bruzd.
	mb
	0,25
	

	26/03
	Montaż osprzętu instalacyjnego na tynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża w podłożu ceglanym lub betonowym.
	szt.
	0,35
	

	26/04
	Montaż osprzętu instalacyjnego pod tynk z podłączeniem i przygotowaniem podłoża w podłożu ceglanym lub betonowym.
	szt.
	0,3
	

	26/05
	Montaż opraw świetlówkowych lub żarowych
z podłączeniem i przygotowaniem podłoża na podłożu
ceglanym lub betonowym.
	szt.
	0,8
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	27/00
	Przeglądy instalacji grzewczych
	
	
	

	27/01
	Przegląd elementów grzewczych rury zsypowej zrębków na przenośnik taśmowy Biomasy
	kpi.
	24
	

	27/02
	Przegląd elementów grzewczych zbiornika dozującego zrębki na Biomasie
	kpi.
	6
	

	27/03
	Przegląd elementów grzewczych rurociągów sorbentu
	kpi.
	40
	

	27/04
	Przegląd elementów grzewczych przenośników śrubowych na IOS
	kpi.
	32
	

	27/05
	Przegląd elementów grzewczych rury zsypowej gipsu PG7/PG8
	kpi.
	6
	

	27/06
	Przegląd grzałek ogrzewania szaf sterowniczych transformatorów TB, TZ, TR i TZO
	kpi.
	60
	

	27/07
	Przegląd linii kablowych, paneli grzewczych oraz instalacji oświetlenia budynku rozmrażalni wagonów
	kpi.
	220
	

	27/08
	Wypięcie i demontaż grzałki rozjazdu kolejowego
	kpi
	2
	

	27/09
	Remont grzałki i toru prądowego grzałki
	kpi
	8
	

	27/10
	Podpięcie i montaż grzałki rozjazdu kolejowego
	kpi
	4
	







Dział 13       Urządzenia prądu stałego Zawartość działu 13

1/00 Pomiar kontrolny baterii akumulatorów 220V= 2/00 Pomiar pojemności baterii akumulatorów 220V=
3/00 Remont baterii akumulatorowych 220V= i 24V= w ramach remontu średniego bloku



1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Pomiar kontrolny baterii akumulatorów 220V=
	kpi.
	10
	

	1/01
	Oczyszczenie i osuszenie zewnętrznych powierzchni ogniw i korków ceramicznych
	kpi.
	3
	

	1/02
	Sprawdzenie połączeń skręcanych oraz pokrycie ich smarem silikonowym
	kpi.
	2
	

	1/03
	Pomiar napięcia i gęstości wszystkich ogniw. Sprawdzenie poziomu elektrolitu i ewentualne jego uzupełnienie wodą destylowaną
	kpi.
	3
	

	1/04
	Ładowanie wyrównawcze
	kpi.
	2
	



	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Pomiar pojemności baterii akumulatorów 220V=
	kpi.
	40
	

	2/01
	Oczyszczenie i osuszenie zewnętrznych powierzchni ogniw oraz korków ceramicznych
	kpi.
	3
	

	2/02
	Sprawdzenie połączeń skręcanych oraz pokrycie ich smarem silikonowym
	kpi.
	2
	

	2/03
	Próba pojemności baterii, sprawdzenie (pomiar) połączeń między ogniwami
	kpi.
	11
	

	2/04
	Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą destylowaną
	kpi.
	2
	

	2/05
	Ładowanie wyrównawcze
	kpi.
	17
	

	2/06
	Neutralizacja posadzki, prace porządkowe
	kpi.
	3
	

	2/07
	Sporządzenie protokołu
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Remont baterii akumulatorowych 220V= i 24V= w ramach remontu średniego bloku
	kpi.
	11
	

	3/01
	Sprawdzenie stanu naczyń akumulatorowych, płyt i izolacji płyt, elektrolitu, połączeń i ustawienia baterii
	kpi.
	8
	

	3/02
	Sprawdzenie stanu pomieszczenia akumulatorni, a szczególnie wentylacji, oświetlenia i ogrzewania
	kpi.
	1
	

	3/03
	Sprawdzenie i usunięcie usterek wentylacji szafy bateryjnej
	kpi.
	2
	








































Dział 14      Instalacje odgromowe i uziemiające, ochrona przeciwporażeniowa





Zawartość działu 14


1/00 Badania okresowe urządzeń piorunochronnych 2/00 Badanie ochrony przeciwporażeniowej 3/00 Wykonanie instalacji uziemiającej
4/00 Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych w budynkach powyżej piątej kondygnacji
5/00 Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych na wysokości powyżej 4 m od poziomu posadzki w halach przemysłowych i innych oraz od poziomu terenu w budowlach nie będących budynkami
6/00 Remont i konserwacja punktów uziemiających przy WM i MW



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.2. Nakłady rzeczowe robocizny niniejszego działu dotyczą elementów robót wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji oraz budowlach o wysokości do 4 m. W przypadku wykonywania robót na większych wysokościach nakłady robocizny należy powiększyć o współczynniki podane w punkcie 4 i 5 niniejszego działu, mające na celu zrekompensowanie zwiększonych z tego tytułu nakładów robocizny. Współczynniki te uwzględniają utrudnioną manipulację przy pracy na wysokości, przemieszczanie narzędzi i drobnych materiałów na odpowiednią wysokość oraz wejście i zejście z tytułu przerw normatywnych.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Badanie ochrony przeciwporażeniowej
	
	
	

	2/01
	Ocena wizualna stanu wyłącznika różnicowoprądowego; sprawdzenie działania przyciskiem TEST
	szt
	0,4
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Wykonanie instalacji uziemiającej
	
	
	

	3/01
	Układanie bednarki uziemiającej w ciągach poziomych i pionowych.
Wyszczególnienie robót:
Trasowanie, odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie bednarki.
Gięcie i malowanie bednarki w paski. Mocowanie uchwytów i złącz kontrolnych. Łączenie bednarki i konserwacja połączeń.
	m
	1,2
	Materiały:
-	bednarka ocynkowana 1,04 mb/mb instalacji
-	wsporniki ścienne 1,01 szt ./mb (bez prac ziemnych)

	3/02
	Wykonanie uchwytów do mocowania bednarki.
Wyszczególnienie robót:
Trasowanie, odmierzenie i ucięcie na wymiar.
Wiercenie otworów, połączenie elementów,
pomalowanie.
	szt.
	0,62
	materiał wliczony w koszt
roboczogodziny

	3/03
	Wykonanie i montaż studzienki kontrolnej.
Wyszczególnienie robót:
Wykonanie wykopu i założenie kręgu.
Wykonanie i wbicie uziomu.
Zamontowanie złącz kontrolnych i konserwacja
połączeń.
Wykonanie i założenie pokrywy studzienki. Wykonanie opisów.
	szt.
	50
	Materiał:
-	rura 050 2,5^5 mb
-	blacha ryflowana 1m2 -krąg betonowy 0 900,1=500 1szt

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych w budynkach powyżej 5 kondygnacji:
	
	
	

	4/01
	na kondygnacji ponad 6 do 8
	wsp.
	xi,o;
	

	4/02
	na kondygnacji ponad 8 do 12
	wsp.
	x1,1(
	)

	4/03
	na kondygnacji ponad 12
	wsp.
	x1,2(
	)

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych na wysokości powyżej 4 m od poziomu posadzki w halach przemysłowych i innych oraz od poziomu terenu w budowlach nie będących budynkami :
	
	
	

	5/01
	na wysokości powyżej 4 m do 12 m
	wsp
	X
1,10
	

	5/02
	na wysokości powyżej 12 m do 24 m
	wsp
	X
1,20
	

	5/03
	na wysokości powyżej 24 m
	wsp
	X
1,30
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Remont i konserwacja punktów uziemiających przy WMi MW
	kpi
	8
	Na jeden blok










Dział 15      Generatory z układami wzbudzenia





Zawartość działu 15

1/00	Przegląd generatora podczas remontu średniego bloku.
2/00	Przegląd generatora podczas remontu kapitalnego bloku.
3/00	Przegląd wzbudnicy podczas remontu średniego bloku.
4/00	Przegląd wzbudnicy podczas remontu kapitalnego bloku.
5/00	Przegląd rozdzielni wzbudzenia RWG podczas remontu średniego bloku.
6/00	Prace pomocnicze







1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Przegląd generatora podczas remontu średniego bloku.
	
	
	Z wymianą wirnika

	1/01
	Odłączenie kabli i demontaż aparatu szczotkowego.
	kpi.
	15
	

	1/02
	Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika.
	kpi.
	2
	

	1/03
	Przegląd aparatu szczotkowego.
	kpi.
	29
	

	1/04
	Czyszczenie wnętrza generatora.
	kpi.
	48
	

	1/05
	Próba wodna uzwojenia stojana.
	kpi.
	32
	

	1/06
	Demontaż gwiazdy generatora i osłon izolatorów wyprowadzenia mocy.
	kpi.
	48
	

	1/07
	Próba napięciowa uzwojenia stojana i wirnika.
	kpi.
	48
	

	1/08
	Prace transportowe i zabezpieczające związane z wymianą wirnika.
	kpi.
	22
	Tylko przy wymianie wirnika

	1/09
	Kontrola stanu pakietu blach i zawieszenia żelaza czynnego stojana.
	kpi.
	6
	

	1/10
	Kontrola klinowania uzwojenia stojana.
	kpi.
	60
	Tylko przy wymianie wirnika

	1/11
	Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana, usunięcie usterek.
	kpi.
	6
	

	1/12
	Czyszczenie czół uzwojenia stojana i połączeń teflonowych.
	
	21
	

	1/13
	Wymiana uszczelek izolatorów wodnych
	kpi.
	45
	

	1/14
	Wymiana uszczelek izolatorów prądowych.
	szt.
	31
	

	1/15
	Montaż gwiazdy generatora i osłon izolatorów wyprowadzenia mocy.
	kpi.
	48
	

	1/16
	Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów izolacyjnych kozła łożyskowego nr 7 i osłon wentylatorów wewnętrznych generatora.
	kpi.
	10
	

	1/17
	Czyszczenie i kontrola wnętrza generatora po zamknięciu szczytów.
	kpi.
	8
	

	1/18
	Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki cieneratora.
	kpi.
	7
	

	1/19
	Próba szczelności beczki i układu gazowego generatora; usunięcie ujawnionych usterek.
	kpi.
	32
	

	1/20
	Montaż aparatu szczotkowego i podłączenie kabli.
	kpi.
	35
	

	1/21
	Dotarcie i montaż szczotek.
	kpi.
	8
	

	1/22
	Pomiary elektryczne stojana i wirnika (wraz z układem zasilania)
	kpi.
	10
	

	1/23
	Sporządzenie wymaganych protokołów z prób
i oomiarów.
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Przegląd generatora podczas remontu kapitalnego bloku.
	
	
	

	2/01
	Odłączenie kabli i demontaż aparatu szczotkowego.
	kpi.
	15
	

	2/02
	Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika.
	kpi.
	2
	

	2/03
	Przegląd aparatu szczotkowego.
	kpi.
	40
	

	2/04
	Mycie uzwojenia stojana i reszty wnętrza generatora.
	kpi.
	48
	

	2/05
	Próba wodna uzwojenia stoiana.
	kpi.
	32
	

	2/06
	Demontaż gwiazdy generatora.
	kpi.
	48
	

	2/07
	Rozszynowanie generatora od mostu 15,75 kV.
	kpi.
	21
	

	2/08
	Próba napięciowa uzwojenia stojana.
	kpi.
	48
	

	2/09
	Kontrola stanu pakietu blach i zawieszenia żelaza czynnego stojana.
	kpi.
	6
	

	2/10
	Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana, usunięcie usterek.
	kpi.
	6
	

	2/11
	Kontrola klinowania uzwojenia stoiana.
	kpi.
	60
	

	
	Wymiana uszczelek izolatorów układu destylatu.
	kpi.
	45
	

	2/12
	Demontaż izolatorów prądowych.
	szt.
	9
	

	2/13
	Wymiana uszczelek izolatorów prądowych.
	szt.
	7
	

	2/14
	Montaż izolatorów prądowych.
	szt.
	15
	

	2/15
	Demontaż i montaż izolatorów i przepustów wodnych
	kpi.
	250
	

	2/16
	Wymiana termooporów uzwojeń generatora
	szt.
	24
	

	2/17
	Próba wodna uzwojenia stojana.
	kpi.
	32
	

	2/18
	Montaż gwiazdy generatora.
	kpi.
	98
	

	2/19
	Zszynowanie wyprowadzenia mocy generatora z mostem 15,75 kV, montaż osłon.
	kpi.
	33
	

	2/20
	Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów izolacyjnych kozła łożyskowego nr 7 i osłon wentylatorów wewnętrznych generatora.
	kpi.
	16
	

	2/21
	Czyszczenie czół uzwojenia stojana i teflonów przed zamknięciem szczytów.
	kpi.
	36
	

	2/22
	Czyszczenie i kontrola wnętrza generatora po zamknięciu szczytów.
	kpi.
	12
	

	2/23
	Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki generatora.
	kpi.
	12
	

	2/24
	Próba szczelności beczki i układu gazowego generatora; usunięcie ujawnionych usterek.
	kpi.
	32
	

	2/25
	Montaż aparatu szczotkowego i podłączenie kabli.
	kpi.
	35
	

	2/26
	Dotarcie i montaż szczotek.
	kpi.
	8
	

	2/27
	Pomiary elektryczne stojana i wirnika (wraz z układem zasilania)
	kpi.
	10
	

	2/28
	Sporządzenie wymaganych protokołów z prób i pomiarów.
	kpi.
	6
	

	ILp"
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Przegląd wzbudnicy podczas remontu średniego bloku.
	kpi.
	45
	

	3/01
	Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów izolacyjnych kozłów łożyskowych.
	kpi.
	6
	

	3/02
	Próba napięciowa uzwojeń stojana.
	kpi.
	32
	

	3/03
	Pomiary elektryczne (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń).
	kpi.
	4
	

	3/04
	Sporządzenie wymaganych protokołów z prób i pomiarów.
	kpi.
	3
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Przegląd wzbudnicy podczas remontu kapitalnego bloku.
	kpi.
	265
	

	4/01
	Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów izolacyjnych kozłów łożyskowych.
	kpi.
	6
	

	4/02
	Mycie uzwojenia i wnętrza wzbudnicy.
	kpi.
	16
	

	4/03
	Mycie wirnika wzbudnicy.
	kpi.
	8
	

	4/04
	Próba napięciowa uzwojeń stojana przed klinowaniem.
	kpi.
	32
	

	4/05
	Kontrola stanu klinowania uzwojeń wzbudnicy
	kpi.
	4
	

	4/06
	Przeklinowanie uzwojeń stojana.
	kpi.
	160
	

	4/07
	Próba napięciowa uzwojeń stojana po przeklinowaniu.
	kpi.
	32
	

	4/08
	Pomiary elektryczne (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń).
	kpi.
	4
	

	4/09
	Sporządzenie wymaganych protokołów z prób i pomiarów.
	kpi.
	3
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Przegląd rozdzielni wzbudzenia RWG podczas remontu średniego bloku.
	kpi.
	64
	

	5/01
	Przegląd i konserwacja prostownika wzbudzenia: czyszczenie radiatorów, izolatorów i wentylatorów; wymiana wkładów filtracyjnych; przegląd i dokręcenie połączeń śrubowych głównego obwodu prądowego; pomiar stanu izolacji; sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej
	kpi.
	32
	

	5/02
	Przegląd rozdzielni wzbudzenia, usunięcie usterek: przegląd szafy odwzbudzania, czyszczenie radiatorów; przegląd wyłącznika wzbudzenia, sprawdzenie stanu styków wyłącznika, sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych
	kpi.
	24
	

	5/03
	Przegląd układu szyn oraz połączeń kablowych 500 Hz i prądu stałego na odcinku wzbudnica-prostownik -generator oraz usunięcie usterek
	kpi.
	8
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Prace pomocnicze.
	
	
	

	6/01
	Przygotowanie elementów zabezpieczających stojan generatora zgodnie z wymogami FME
	kpi.
	96
	

	6/02
	Otwarcie i zamknięcie wzierników w szczytach stojana generatora
	kpi
	10
	

	6/03
	Demontaż i montaż kabiny dźwiękochłonnej wzbudnicy i szczotkotrzymacza
	kpi
	40
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Dział 16       Silniki elektryczne o napięciu 6 kV Zawartość działu 16
Silniki maszynowni
1/00 Wymiana silnika PKtypu SVf355X4C
2/00 Przegląd główny silnika PK typu SVf355X4C
3/00 Wymiana silnika PO
4/00 Przegląd główny silnika PO
5/00 Wymiana silnika PZ
6/00 Czyszczenie chłodnic silnika PZ
7/00 Przegląd silnika PZ na stanowisku pracy
8/00 Przegląd główny silnika PZ na warsztacie
9/00 Wymiana silnika OPT 10/00 Przegląd główny silnika OPT
Silniki kotłowni 11/00 Wymiana silnika WS 12/00 Przegląd główny silnika WS 13/00 Wymiana silnika WP 14/00 Przegląd główny silnika WP 15/00 Wymiana silnika WM 16/00 Przegląd główny silnika WM 17/00 Wymiana silnika MW 18/00 Przegląd główny silnika MW
Silniki nawęglania 19/00 Wymiana silnika T25 lub T32 20/00 Przegląd główny silnika T25 lub T32 21/00 Wymiana silnika T26 lub T31 22/00 Przegląd główny silnika T26 lub T31 23/00 Wymiana silnika T55 lub T56 24/00 Przegląd główny silnika T55 lub T56 Silniki odpopielania i składowiska 25/00 Wymiana silnika PB, PW 26/00 Przegląd główny silnika PB, PW 27/00 Wymiana silnika PT typu Sf355L K4 160 kW 28/00 Przegląd główny silnika PT typu Sf355L K4 160 kW
Silniki Instalacji Odsiarczania Spalin i Instalacji Biomasy 31/00 Wymiana silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10-40AP001 32/00 Przegląd główny silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10-40AP001
33/00 Wymiana silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80-90AM001 34/00 Przegląd główny silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80+90AM001 35/00 Wymiana silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001 36/00 Przegląd główny silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001 37/00 Wymiana silników wentylatorów wspomagających C(D)HTC10AE001-K)02 38/00 Przegląd główny silników wentylatorów wspomagających C(D)HTC10AE001 +002 39/00 Wymiana silnika młyna wieżowego HTK32 40/00 Przegląd główny silnika młyna wieżowego HTK32 41/00 Wymiana silnika rębaka na Instalacji Biomasy (silnik typu SH 450 H4C) 42/00 Przegląd główny silnika rębaka na Instalacji Biomasy (silnik typu SH 450 H4C)
Silniki pozostałe 45/00 Wymiana silnika PCH lub PGM 46/00 Przegląd główny silnika PCH lub PGM 47/00 Wymiana regulatora na Stacji Prób
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Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej /Do użytku wewnętrznego

1. Założenia szczegółowe

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiały podstawowe (części zamienne) dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiałów podstawowych przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Wymiana silnika PK typu SVf355X4C
	kpi.
	62
	

	1/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	1/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	1/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	16
	

	1/04
	Demontaż półsprzegła, ocena jego stanu
	kpi.
	3
	

	1/05
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika
	kpi.
	1
	

	1/06
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	5
	

	1/07
	Montaż półsprzegła
	kpi.
	3
	

	1/08
	Trans;:ort i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	16
	

	1/09
	Współosiowanie wałów silnika i pompy.
	kpi.
	6
	

	1/10
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	1/11
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Przegląd główny silnika PK typu SVf355X4C
	kpi.
	71
	

	2/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	2/02
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków, zacisków uziemiających)
	kpi.
	16
	

	2/03
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	2/04
	Sprawdzenie stanu czopów łożyskowych i powierzchni osadzenia półsprzęgła.
	kpi.
	2
	

	2/05
	Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana i wirnika, usunięcie usterek.
	kpi.
	5
	

	2/06
	Sprawdzenie stanu klinowania uzwojeń, wiązania połączeń czołowych, wyprowadzenia uzwojeń, usunięcie usterek.
	kpi.
	2
	

	2/07
	Sprawdzenie stanu klatki wirnika; naprawa wirnika
	kpi.
	1
	

	2/08
	Sprawdzenie stanu instalacji pomocniczych.
	kpi.
	2
	

	2/09
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	8
	

	2/10
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika.
	kpi.
	4
	

	2/11
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	2/12
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	2/13
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	2/14
	Pomiary kontrolne pomontażowe.
	kpi.
	1
	

	2/15
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	5
	

	2/16
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Wymiana silnika PO
	kpi.
	39
	

	3/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	3/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	3/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	6
	

	l 3/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	3/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	3/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika
	kpi.
	1
	

	3/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	4
	

	3/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	3/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	6
	

	3/10
	Współosiowanie wałów silnika i pompy
	kpi.
	6
	

	3/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	3/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Przegląd główny silnika PO
	kpi.
	62
	

	4/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	4/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	4
	

	4/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	4
	

	4/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	2
	

	4/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	4
	

	4/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	3
	

	4/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	15
	

	4/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	6
	

	4/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	4/10
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	3
	

	4/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	3
	

	4/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	7
	

	4/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	4/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	4
	

	4/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Wymiana silnika PZ
	kpi.
	162
	

	5/01
	Odłączenie silnika od linii kablowei i uziomu
	kpi.
	5
	

	5/02
	Demontaż osłon i chłodnic silnika na stanowisku
	kpi.
	21
	

	5/03
	Demontaż silnika i pozostałych części ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	25
	

	5/04
	Transport silnika i pozostałych elementów na stanowisko pracy
	kpi.
	12
	

	5/05
	Montaż chłodnic i sprawdzenie szczelności połączeń wodnych.
	kpi.
	20
	

	5/06
	Montaż pozostałych części składowych silnika.
	kpi.
	28
	

	5/07
	Pomiary kontrolne pomontażowe silnika.
	kpi.
	3
	

	5/08
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych.
	kpi.
	3
	

	5/09
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	5
	

	5/10
	Demontaż i montaż osłon dźwiękochłonnych PZ
	kpi.
	40
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Przegląd silnika PZ na stanowisku pracy
	kpi.
	102
	

	6/01
	Demontaż osłon i oględziny silnika
	kpi.
	14
	

	6/02
	Czyszczenie chłodnic
	kpi.
	14
	

	6/03
	Próba szczelności chłodnic po czyszczeniu
	kpi.
	4
	

	6/04
	Czyszczenie wnętrza silnika
	kpi.
	8
	

	6/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana i klinowania uzwojeń stojana.
	kpi.
	2
	

	6/06
	Sprawdzenie, wiązania połączeń czołowych
	kpi.
	2
	

	6/07
	Sprawdzenie przekładników w gwieździe silnika
	kpi.
	5
	

	6/08
	Sprawdzenie instalacji do pomiarów temperatur
	kpi.
	2
	

	6/09
	Próba napięciowa uzwojeń stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	27
	

	6/10
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	18
	

	6/11
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	4
	

	6/12
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Przegląd główny silnika PZ na warsztacie
	kpi.
	226
	

	7/01
	Demontaż i oględziny silnika; sprawdzenie stanu: zacisków stojana (szpilki, izolatory), zacisków uziemiających, czopów łożyskowych; usunięcie usterek.
	kpi.
	27
	

	7/02
	Wyjęcie wirnika
	kpi.
	7
	

	7/03
	Demontaż chłodnic, sprawdzenie ich stanu
	kpi.
	11
	

	7/04
	Czyszczenie chłodnic.
	kpi.
	16
	

	7/05
	Regeneracja pokryw chłodnic.
	kpi.
	14
	

	7/06
	Próba szczelności chłodnic.
	kpi.
	16
	

	7/07
	Czyszczenie wnętrza stojana oraz wirnika silnika
	kpi.
	23
	

	7/08
	Suszenie po czyszczeniu stojana i wirnika.
	kpi.
	28
	

	7/09
	Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana i wirnika; usunięcie usterek.
	kpi.
	9
	

	7/10
	Sprawdzenie stanu klinowania uzwojeń, usunięcie usterek.
	kpi.
	15
	

	7/11
	Sprawdzenie stanu wiązania połączeń czołowych, usunięcie usterek.
	kpi.
	13
	

	7/12
	Demontaż i sprawdzenie (pomiary i próby) przekładników w gwieździe silnika, usunięcie usterek.
	kpi.
	16
	

	7/13
	Przegląd wirnika
	kpi.
	4
	

	7/14
	Sprawdzenie instalacji do pomiarów temperatur, usunięcie usterek.
	kpi.
	6
	

	7/15
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji
i rezystancji uzwojenia stojana, sporządzenie wymaganych
protokołów pomiarowych.
	kpi.
	8
	

	7/16
	Wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	7
	

	7/17
	Przygotowanie i zabezpieczenie silnika na czas transportu na stanowisko.
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Czyszczenie chłodnic silnika PZ
	kpi.
	54
	

	8/01
	Demontaż osłon chłodnic i oględziny silnika: sprawdzenie stanu zacisków stojana (szpilki, izolatory), sprawdzenie stanu pozostałych elementów silnika dostępnych po demontażu osłon chłodnic.
	kpi.
	12
	

	8/02
	Lancowanie i czyszczenie chłodnic
	kpi.
	16
	

	8/03
	Próba szczelności chłodnic po lancowaniu i sprawdzenie szczelności połączeń wodnych
	kpi.
	4
	

	8/04
	Czyszczenie wnętrza stojana
	kpi.
	7
	

	8/05
	Montaż osłon silnika
	kpi.
	12
	

	8/06
	Wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołów pomiarowych
	kpi.
	3
	



	JLp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Wymiana silnika OPT
	kpi.
	54
	

	9/01
	Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu
	kpi.
	3
	

	9/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	3
	

	9/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	8
	

	9/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	9/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	9/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	9/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	9/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	9/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	10
	

	9/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	8
	

	9/11
	Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu
	kpi.
	3
	

	II 9/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Przegląd główny silnika OPT
	kpi.
	89
	

	10/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	10/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	10/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i wirnika, obudów zacisków)
	kpi.
	7
	

	10/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	10/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	6
	

	10/06
	Sprawdzenie stanu wirnika - usunięcie usterek
	kpi.
	4
	

	10/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	24
	

	10/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	10/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojeń
	kpi.
	2
	

	10/10
	Próba napięciowa uzwojeń stojana i wirnika; pomiary izolacji i rezystancji uzwojeń stojana i wirnika
	kpi.
	4
	

	10/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	10/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	10/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	10/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	10/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Wymiana silnika WS
	kpi.
	84
	

	11/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	3
	

	11/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	11/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	17
	

	11/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	11/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	4
	

	11/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	11/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	11/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	5
	

	11/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	12
	

	11/10
	Współosiowanie wałów silnika i wentylatora
	kpi.
	16
	

	11/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	4
	

	11/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	8
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Przegląd główny silnika WS
	kpi.
	128
	

	12/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	12/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	12/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	22
	

	12/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	8
	

	12/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana; klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	10
	

	12/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	4
	

	12/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	15
	

	12/08
	Sprawdzenie stanu instalacji grzałek i wykonanie wymaganych pomiarów
	kpi.
	2
	

	12/09
	Sprawdzenie stanu instalacji do pomiaru temperatur (łożysk, uzwojenia)
	kpi.
	2
	

	12/10
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	12/11
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	3
	

	12/12
	Pomiary izolacji i rezystancji uzwojeń, izolacji łożyska
	kpi.
	4
	

	12/13
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	6
	

	12/14
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	25
	

	12/15
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	2
	

	12/16
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	12/17
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	Rbg
	■
Uwagi

	13/00
	Wymiana silnika WP
	kpi.
	90
	

	13/01
	Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu
	kpi.
	4
	

	13/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	3
	

	13/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	16
	

	13/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	5
	

	13/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	4
	

	13/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	13/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	13/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	13/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	12
	

	13/10
	Współosiowanie wałów silnika i wentylatora
	kpi.
	14
	

	13/11
	Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu
	kpi.
	5
	

	13/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	13/13
	Demontaż osłon wyciszających silnik
	kpi.
	4
	

	13/14
	Montaż osłon wyciszających silnik
	kpi.
	8
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	14/00
	Przegląd główny silnika WP
	kpi.
	127
	

	14/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	4
	

	14/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	14/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	14
	

	14/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	6
	

	14/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	18
	

	14/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	4
	

	14/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	22
	

	14/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	14/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	3
	

	14/10
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia
	kpi.
	6
	

	14/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	6
	

	14/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	20
	

	14/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	2
	

	14/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	14/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	

	
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	15/00
	Wymiana silnika WM
	kpi.
	74
	Pozycji 15/13 i 15/14 nie uwzględniać przy silnikach produkcji EMITU

	15/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	15/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	15/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	12
	

	15/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	15/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	4
	

	15/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	15/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	15/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	15/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	8
	

	15/10
	Współosiowanie wałów silnika i wentylatora
	kpi.
	14
	

	15/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	15/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	15/13
	Demontaż osłon wyciszających silnik
	kpi.
	4
	

	I 15/14
	Montaż osłon wyciszających silnik
	kpi.
	8
	

	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	16/00
	Przegląd główny silnika WM
	kpi.
	102
	

	16/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	16/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	16/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	16/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	16/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	8
	

	16/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	4
	

	16/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	30
	

	16/08
	Sprawdzenie instalacji do pomiaru temperatur (łożysk, uzwojenia)
	kpi.
	2
	

	16/09
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	16/10
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	3
	

	16/11
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	16/12
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	16/13
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	16/14
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	16/15
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	16/16
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	17/00
	Wymiana silnika MW
	kpi.
	70
	

	17/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	17/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	17/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	18
	

	17/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	17/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	4
	

	17/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	17/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	17/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	17/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	8
	

	17/10
	Współosiowa nie wałów silnika i przekładni młyna
	kpi.
	14
	

	17/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	17/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	18/00
	Przegląd główny silnika MW
	kpi.
	93
	

	18/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	18/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	18/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	18/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	18/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	5
	

	18/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	4
	

	18/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	26
	

	18/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	18/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	3
	

	18/10
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia
	kpi.
	4
	

	18/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	18/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	18/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	18/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	18/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	I



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	19/00
	Wymiana silnika T25 lub T32
	kpi.
	66
	

	19/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	19/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	19/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	16
	

	19/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	19/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	19/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	19/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	5
	

	19/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	19/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	20
	

	19/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	6
	

	19/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	19/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	20/00
	Przegląd główny silnika T25 lub T32
	kpi.
	94
	

	20/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	20/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	20/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	20/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	20/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	6
	

	20/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	3
	

	20/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	28
	

	20/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	20/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	20/10
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	20/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	20/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	20/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	20/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	20/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	




	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	21/00
	Wymiana silnika T26 lub T31
	kpi.
	94
	

	21/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	21/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	21/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	30
	

	21/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	21/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	21/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	21/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	5
	

	21/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	21/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	34
	

	21/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	6
	

	21/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	21/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	22/00
	Przegląd główny silnika T26 lub T31
	kpi.
	94
	

	22/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	22/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	22/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	22/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	22/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	6
	

	22/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	3
	

	22/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	28
	

	22/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	22/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia
	kpi.
	2
	

	22/10
	Próba napięciowa uzwojeń stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojeń
	kpi.
	4
	

	22/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	22/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	22/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	22/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	22/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	23/00
	Wymiana silnika T55 lub T56
	kpi.
	95
	

	23/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	23/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	23/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	30
	

	23/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	23/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	23/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	23/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	23/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	23/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	34
	

	23/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	6
	

	23/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	23/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	24/00
	Przegląd główny silnika T55 lub T56
	kpi.
	92
	

	24/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	24/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	24/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	24/04
	Wyjecie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	24/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	6
	3

	24/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	3
	

	24/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	28
	

	24/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	24/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	24/10
	Pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	24/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	24/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	24/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	24/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	24/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	LP.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	25/00
	Wymiana silnika PB, PW
	kpi.
	58
	

	25/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	25/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	2
	

	25/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	13
	

	25/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	25/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	25/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	25/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	5
	

	25/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	25/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	12
	

	25/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	8
	

	25/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	25/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	26/00
	Przegląd główny silnika PB, PW
	kpi.
	77
	

	26/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	26/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	5
	

	26/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	8
	

	26/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	4
	

	26/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych -usunięcie usterek
	kpi.
	4
	

	26/06
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	2
	

	26/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	16
	

	26/08
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	8
	

	26/09
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	26/10
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	26/11
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	26/12
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	26/13
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	1
	

	26/14
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	5
	

	|| 26/15
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	27/00
	Wymiana silnika PT typu Sf355L K4 160 kW
	kpi.
	43
	

	27/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	27/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	3
	

	27/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	14
	

	27/04
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	8
	

	27/05
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni oraz zesprzęglenie silnika.
	kpi.
	14
	

	27/06
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	28/00
	Przegląd główny silnika PT typu Sf355L K4 160 kW
	kpi.
	86
	

	28/01
	Czyszczenie silnika, demontaż sprzęgła
	kpi.
	6
	

	28/02
	Demontaż silnika
	kpi.
	8
	

	28/03
	Oględziny silnika (sprawdzenie: stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków, zacisków uziemiających).
	kpi.
	4
	

	28/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	3
	

	28/05
	Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana i klinowania uzwojeń, usunięcie usterek.
	kpi.
	2
	

	28/06
	Sprawdzenie stanu klatki wirnika; naprawa wirnika
	kpi.
	4
	

	28/07
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	27
	

	28/08
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	28/09
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	4
	

	28/10
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	10
	

	28/11
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika.
	kpi.
	1
	

	28/12
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	28/13
	Montaż półsprzegła.
	kpi.
	5
	

	28/14
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	




	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	31/00
	Wymiana silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10*40AP001
	kpi.
	42
	

	31/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	31/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	31/03
	Demontaż silnika i transport do warsztatu
	kpi.
	6
	

	31/04
	Demontaż półsprzegła
	kpi.
	2
	

	31/05
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	31/06
	Montaż Półsprzegła
	kpi.
	2
	

	31/07
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	6
	

	31/08
	Współosiowanie wałów silnika i pompy
	kpi.
	8
	

	31/09
	Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	31/10
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	32/00
	Przegląd główny silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10*40AP001
	kpi.
	76
	

	32/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	32/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	32/03
	Demontaż silnika i ocena jego części składowych, usunięcie usterek
	kpi.
	30
	

	32/04
	Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika
	kpi.
	8
	

	32/05
	Czyszczenie pozostałych części silnika
	kpi.
	4
	

	32/06
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	32/07
	Próba napięciowa uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	32/08
	Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	16
	

	32/09
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	1
	

	32/10
	Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	32/11
	Sporządzenie wymaganych protokołów
	kpi.
	1
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	33/00
	Wymiana silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80*90AM001
	kpi.
	68
	

	33/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	33/02
	Demontaż silnika i transport do warsztatu
	kpi.
	24
	

	33/03
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	33/04
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	33/05
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	33/06
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	32
	

	I 33/07
	Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	34/00
	Przegląd główny silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80*90AM001
	kpi.
	66
	

	34/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	34/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	34/03
	Demontaż silnika i ocena jego części składowych, usuniecie usterek
	kpi.
	24
	

	34/04
	Czyszczenie pozostałych części silnika
	kpi.
	12
	

	34/05
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	34/06
	Próba napięciowa uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	34/07
	Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	12
	

	34/08
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	1
	

	34/09
	Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	34/10
	Sporządzenie wymaganych protokołów
	kpi.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	35/00
	Wymiana silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001
	kpi.
	54
	

	35/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	35/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	35/03
	Demontaż silnika i transport do warsztatu
	kpi.
	12
	

	35/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	35/05
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	35/06
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	35/07
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	12
	

	35/08
	Współosiowanie wałów silnika i pompy
	kpi.
	8
	

	35/09
	Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	35/10
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	36/00
	Przegląd główny silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001
	kpi.
	76
	

	36/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	36/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	36/03
	Demontaż silnika i ocena jego części składowych, usunięcie usterek
	kpi.
	30
	

	36/04
	Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika
	kpi.
	8
	

	36/05
	Czyszczenie pozostałych części silnika
	kpi.
	4
	

	36/06
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	36/07
	Próba napięciowa uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	36/08
	Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	16
	

	36/09
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	1
	

	36/10
	Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	36/11
	Sporządzenie wymaganych protokołów
	kpi.
	1
	

	!   Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	37/00
	Wymiana silników wentylatorów wspomagających C(D)HTC10AE0014-002
	kpi.
	
	

	37/01
	Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu
	kpi.
	5
	

	37/02
	Demontaż osłony sprzęgieł pomiędzy silnikami
	kpi.
	10
	

	37/03
	Demontaż osłony sprzęgła pomiędzy silnikiem nr 1 a wentylatorem wraz z elementami izolacji wentylatora
	kpi.
	14
	

	37/04
	Demontaż hamulca
	kpi.
	24
	

	37/05
	Zdjęcie foty pomiarowej współosiowania wałów wentylatora i silników
	kpi.
	10
	

	1 37/06
	Demontaż sprzęgła pomiędzy silnikami nr 1 i 2
	kpi.
	30
	

	37/07
	Demontaż silnika nr 2 ze stanowiska i transport na pole remontowe
	kpi.
	21
	

	37/08
	Rozsprzęglenie silnika nr 1 od wentylatora, podstęplowanie i zablokowanie wału wentylatora
	kpi.
	22
	

	37/09
	Demontaż silnika nr 1 ze stanowiska i transport na pole remontowe
	kpi.
	20
	

	37/10
	Demontaż sprzęgieł z silnika nr 1
	kpi.
	9
	

	37/11
	Demontaż sprzęgła z silnika nr 2
	kpi.
	5
	

	37/12
	Montaż sprzęgieł na silnik nr 1
	kpi.
	10
	

	37/13
	Transport silnika na stanowisko pracy nr 1, montaż do podstawy w celu sprawdzenia kierunku obrotów, podpięcie kabla zasilającego
	kpi.
	25
	

	37/14
	Współosiowanie wałów silnik - wentylator, docelowy montaż silnika na stanowisku nr 1
	kpi.
	34
	

	37/15
	Zesprzęglenie silnika z wentylatorem, montaż osłony sprzęgła oraz zdemontowanych elementów izolacji wentylatora
	kpi.
	16
	

	37/16
	Montaż hamulca i jego osłony
	kpi.
	28
	

	37/17
	Montaż osłony sprzęgła na drugim końcu wału silnika
	kpi.
	10
	

	37/18
	Montaż sprzęgła na silniku nr 2, przygotowanie pozostałych elementów silnika do jego montażu na stanowisku pracy nr 2
	kpi.
	14
	

	37/19
	Transport silnika na stanowisko pracy nr 2, montaż do podstawy w celu sprawdzenia kierunku obrotów, podpięcie kabla zasilającego
	kpi.
	25
	

	37/20
	Współosiowanie wałów silnik nr 1 - silnik nr 2, docelowy montaż silnika na stanowisku nr 2
	kpi.
	44
	

	37/21
	Zesprzęglenie silnika nr 1 z silnikiem nr 2, montaż osłony sprzęgła
	kpi.
	24
	

	


	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	38/00
	Przegląd główny silnika wentylatora wspomagającego C(D)HTC10AE001*002
	kpi.
	120
	

	38/01
	Demontaż elementów silnika do wymiany łożysk
	kpi.
	32
	

	38/02
	Wyjazd wirnikiem ze stojana silnika
	kpi.
	14
	

	38/03
	Ocena stanu zdemontowanych elementów silnika, przygotowanie ich do montażu
	kpi.
	24
	

	38/04
	Wymiana łożysk, montaż części składowych silnika
	kpi.
	34
	

	38/05
	Wjazd wirnikiem do stojana silnika
	kpi.
	16
	

	38/06
	Wykonanie wymaganych pomiarów, sporządzenie protokołów
	kpi.
	14
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	39/00
	Wymiana silnika młyna wieżowego HTK32
	kpi.
	61
	

	39/01
	Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu
	kpi.
	2
	

	39/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	4
	

	39/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	14
	

	39/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	39/05
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	39/06
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	3
	

	39/07
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	14
	

	39/08
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni i
	kpi.
	8
	

	39/09
	Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu
	kpi.
	2
	

	39/10
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	40/00
	Przegląd główny silnika młyna wieżowego HTK32
	kpi.
	87
	

	40/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	40/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	5
	

	40/03
	Demontaż silnika i ocena jego części składowych, usunięcie usterek
	kpi.
	36
	

	40/04
	Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika
	kpi.
	8
	

	40/05
	Sprawdzenie stanu instalacji do pomiaru temperatur (łożysk, uzwojenia)
	kpi.
	2
	

	40/06
	Czyszczenie pozostałych części silnika
	kpi.
	4
	

	40/07
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	2
	

	40/08
	Próba napięciowa uzwojenia stojana
	kpi.
	4
	

	40/09
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	16
	

	40/10
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	1
	

	40/11
	Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne końcowa i ocena pracy silnika
	kpi.
	5
	

	40/12
	Sporządzenie wymaganych protokołów
	kpi.
	2
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	41/00
	Wymiana silnika rębaka na Biomasie (silnik typu SH450 H4C)
	kpi.
	67
	

	41/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	41/02
	Rozsprzęglenie silnika od przekładni rębaka
	kpi.
	4
	

	41/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	16
	

	41/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	41/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	2
	

	41/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	41/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	4
	

	41/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	2
	

	41/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	16
	

	41/10
	Współosiowanie wałów silnika i przekładni
	kpi.
	10
	

	41/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	2
	

	41/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	6
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	42/00
	Przegląd główny silnika rębaka na Biomasie (silnik typu SH450 H4C)
	kpi.
	52
	

	42/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	2
	

	42/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy
	kpi.
	4
	

	42/03
	Demontaż silnika i ocena jego części składowych, usunięcie usterek
	kpi.
	20
	

	42/04
	Czyszczenie pozostałych części silnika
	kpi.
	4
	

	42/05
	Montaż łożysk, wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	16
	

	42/06
	Pomiary kontrolne pomontażowe
	kpi.
	1
	

	42/07
	Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne końcowa i ocena pracy silnika
	kpi.
	4
	

	42/08
	Sporządzenie wymaganych protokołów
	kpi.
	1
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	45/00
	Wymiana silnika PCH lub PGM
	kpi.
	140
	

	45/01
	Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu
	kpi.
	3
	

	45/02
	Rozsprzęglenie silnika
	kpi.
	5
	

	45/03
	Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu elektrycznego
	kpi.
	20
	

	45/04
	Demontaż półsprzęgła
	kpi.
	4
	

	45/05
	Pobranie silnika rezerwowego
	kpi.
	4
	

	45/06
	Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego
	kpi.
	1
	

	45/07
	Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	8
	

	45/08
	Montaż półsprzęgła
	kpi.
	5
	

	45/09
	Transport i montaż silnika na stanowisku pracy
	kpi.
	18
	

	45/10
	Współosiowanie wałów silnika i pompy
	kpi.
	16
	

	45/11
	Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu
	kpi.
	4
	

	45/12
	Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika
	kpi.
	8
	

	45/13
	Demontaż kratek wentylacyjnych silnika
	kpi.
	8
	

	45/14
	Montaż kratek wentylacyjnych silnika
	kpi.
	10
	

	45/15
	Demontaż osłon wyciszających silnika
	kpi.
	10
	

	45/16
	Montaż osłon wyciszających silnika
	kpi.
	16
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	46/00
	Przegląd główny silnika PCH lub PGM
	kpi.
	144
	

	46/01
	Czyszczenie silnika
	kpi.
	3
	

	46/02
	Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika)
	kpi.
	6
	

	46/03
	Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków)
	kpi.
	24
	

	46/04
	Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk
	kpi.
	10
	

	46/05
	Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych - usunięcie usterek
	kpi.
	12
	

	46/06
	Sprawdzenie stanu instalacji grzałek i wykonanie wymaganych pomiarów
	kpi.
	2
	Tylko dla PGM

	46/07
	Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika
	kpi.
	4
	

	46/08
	Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich wymiana lub naprawa
	kpi.
	15
	

	46/09
	Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po czyszczeniu
	kpi.
	18
	

	46/10
	Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana
	kpi.
	5
	

	46/11
	Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana, izolacji łożyska P
	kpi.
	6
	

	46/12
	Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana
	kpi.
	6
	

	! 46/13
	Montaż pozostałych części składowych silnika
	kpi.
	25
	

	46/14
	Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa silnika
	kpi.
	2
	

	46/15
	Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena pracy silnika
	kpi.
	6
	

	46/16
	Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych
	kpi.
	2
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	47/00
	Wymiana regulatora na Stacji Prób
	kpi.
	48
	









































Dział 17       Silniki elektryczne o napięciu 0,4 kV



Zawartość działu 17

1/00 Wymiana silników maszynowni
2/00 Wymiana silników kotłowni
3/00 Wymiana pozostałych silników na blokach
4/00 Wymiana silników nawęglania
5/00 Wymiana silników odpopielania
6/00 Wymiana silników gospodarki wodnej
7/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska (absorbery)
8/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska wspólna
9/00 Wymiana silników odsiarczania - część polska 10/00 Wymiana silników na składowiskach 11/00 Wymiana silników biomasy 12/00 Wymiana silników pozostałych 13/00 Przegląd główny silnika

1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy (części zamienne) dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.2. Normatyw dotyczący wymiany silników należy stosować przy kosztorysowaniu planowych wymian poszczególnych silników. W przypadku rozliczania prac tego typu wykonywanych podczas remontów średnich i kapitalnych bloków energetycznych należy stosować następujące współczynniki zmniejszające: 0,65 dla silników o mocy do 11 kW włącznie oraz 0,85 dla silników o mocy od 11 kW do 45 kW włącznie. Dla silników o mocy powyżej 45 kW należy stosować wielkości zapisane w tabelach.
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Wymiana silników maszynowni
	
	
	

	1/01
	Wymiana silnika PX (75 kW)
	szt.
	14
	

	1/02
	Wymiana silnika NX (55 kW)
	szt.
	14
	

	1/03
	Wymiana silnika NL (2,2 kW)
	szt.
	6
	

	1/04
	Wymiana silnika PB (37 kW)
	szt.
	10
	

	1/05
	Wymiana silnika PP (17 kW)
	szt.
	8
	

	1/06
	Wymiana silnika PR1-2 (45 kW)
	szt.
	14
	

	1/07
	Wymiana silnika PD (15 kW)
	szt.
	12
	

	1/08
	Wymiana silnika PH (7,5 kW)
	szt.
	12
	

	1/09
	Wymiana silnika filtra POSTEOR (   kW)
	szt.
	6
	

	1/10
	Wymiana silnika HYDAC (   kW)
	szt.
	8
	

	1/10
	Wymiana silnika NQ (   kW)
	szt.
	14
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	2/00
	Wymiana silników kotłowni
	
	
	

	2/01
	Wymiana silnika PM (3 kW)
	szt.
	4,5
	

	2/02
	Wymiana silnika NZ (1,5 kW)
	szt.
	4,5
	

	2/03
	Wymiana silnika KR (22 kW)
	szt.
	10
	

	2/04
	Wymiana silnika UW (7,5 kW)
	szt.
	10
	

	2/05
	Wymiana silnika N (7,5 kW)
	szt.
	13,5
	

	2/06
	Wymiana silnika N (11 kW)
	szt.
	24
	

	2/07
	Wymiana silnika LS (22 kW)
	szt.
	15
	

	2/08
	Wymiana silnika WK (11 kW)
	szt.
	13,5
	

	2/09
	Wymiana silnika SC (0,18 kW)
	szt.
	4,5
	

	2/10
	Wymiana silnika DM (37 kW)
	szt.
	15
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	3/00
	Wymiana pozostałych silników na blokach
	
	
	

	3/01
	Wymiana silnika wentylatora na TB (1,5 kW)
	szt.
	22
	

	3/02
	Wymiana silnika pompy olejowej na TB (7,5 kW)
	szt.
	48
	

	LP.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	4/00
	Wymiana silników nawęglania
	
	
	

	4/01
	Wymiana silników na ŁZKS
	
	
	

	4/011
	Wymiana silnika zwodzenia (5,5 kW)
	szt.
	24
	

	4/012
	Wymiana silnika zwodzenia (7,5 kW)
	szt.
	24
	

	4/013
	Wymiana silnika jazdy (7,5 kW)
	szt.
	12
	

	4/014
	Wymiana luzownika jazdy (0,55 kW)
	szt.
	10
	

	4/015
	Wymiana silnika obrotu maszyny (30 kW)
	szt.
	24
	

	4/016
	Wymiana silnika wysuwu taśmy (4 kW)
	szt.
	12
	

	4/017
	Wymiana luzownika wysuwu taśmy (0,75 kW)
	szt.
	10
	

	4/018
	Wymiana silnika taśmy zasilającej (90 kW)
	szt.
	24
	

	4/02
	Wymiana silnika taśmy T41 {75 kW)
	szt.
	48
	

	4/03
	Wymiana silników wywrotnicy wagonowej
	
	
	

	4/031
	Wymiana silnika napędu taśmy „xTx" (22 kW)
	szt.
	20
	

	4/032
	Wymiana luzownika
	szt.
	6
	

	4/04
	Wymiana silnika napędu taśmy rewersyjnej „T10x" (22 kW)
	szt.
	24
	

	4/05
	Wymiana silnika napędu jazdy taśmy rewersyjnej ,,T10x"(4kW)
	szt.
	13
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	5/00
	Wymiana silników odpopielania
	
	
	

	5/01
	Wymiana silnika osuszacza powietrza sterowniczego OS (   kW)
	szt.
	6
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	6/00
	Wymiana silników gospodarki wodnej
	
	
	

	6/01
	
	
	
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Wymiana silników odsiarczania - część duńska (absorbery)
	
	
	

	7/01
	Wymiana silnika C(D)HTC15AN (5,5 kW) - wentylator powietrza uszczelniającego przy wentylatorze wspomagającym po stronie ssącej
	szt.
	24
	

	7/02
	Wymiana silnika C(D)HTC21 AP (15 kW) - pompa oleju wentylatora wspomagającego
	szt.
	24
	

	7/03
	Wymiana silnika C(D)HTC27AP (1,1 kW) - pompa oleju do chłodnicy oleju dla wentylatora wspomagającego
	szt.
	24
	

	7/04
	Wymiana silnika C(D)HTG10+60AN (110 kW)-dmuchawa powietrza utleniającego
	szt.
	48
	

	7/05
	Wymiana silnika C(D)HTG81 lub 91AN (0,37 kW) -wentylator do chłodzenia oleju przy obrotowym mieszadle natleniającym (ARS)
	szt.
	12
	

	7/06
	Wymiana silnika C(D)HTG81 lub 91 AP (0,75 kW) -pompa oleju mieszadła natleniającego
	szt.
	12
	

	7/07
	Wymiana silnika C(D)HTD10AM (15 kW) - mieszadło w zbiorniku neutralizacyjnym absorbera
	szt.
	24
	

	7/08
	Wymiana silnika C(D)HTL11 AP (kW) - pompa upustowa
	szt.
	24
	

	7/09
	Wymiana silnika C(D)HTL40AM (1,1 kW) - mieszadło zbiornika filtratu
	szt.
	8
	

	7/10
	Wymiana silnika C(D)HTMx0AN (0,75 kW) -wentylator zewnętrzny przy wirówce gipsu
	szt.
	16
	

	7/11
	Wymiana silnika C(D)HTMx0AT (160 kW) - wirówka gipsu
	szt.
	40
	

	7/12
	Wymiana silnika C(D)HTTx0AM (1,5 kW) - mieszadło w studzience absorbera
	szt.
	8
	

	7/13
	Wymiana silnika C(D)HTTx0AP (30 kW) - pompa w studzience absorbera
	szt.
	24
	

	7/14
	Wymiana silnika C(D)HUA10AE (15 kW) -podgrzewacz spalin
	szt.
	24
	

	7/15
	Wymiana silnika C(D)HUA50AP (0,18kW) - pompa wody czyszczącej pod wysokim ciśnieniem podgrzewacza spalin
	szt.
	24
	

	7/16
	Wymiana silnika C(D)HUA15AN (kW) - wentylator powietrza uszczelniającego podgrzewacza spalin
	szt.
	48
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Wymiana silników odsiarczania- część duńska wspólna
	
	
	

	8/01
	Wymiana silnika W2HTP20AF (11 kW) - przenośnik śrubowy gipsu
	szt.
	16
	

	8/02
	Wymiana silnika W2HTP30AN (15 kW) - wentylatoa odpylający układu transportu gipsu
	szt.
	68
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Wymiana silników odsiarczania- część polska
	
	
	

	9/01
	Wymiana silnika 1HTJ44AF (55 kW) - silnik napędu ślimaka
	szt.
	48
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Wymiana silników na składowiskach
	
	
	

	10/01
	Wymiana silnika stacji olejowej POG (2,2 kW)
	szt.
	24
	

	10/02
	Wymiana silnika napędu taśmy POG (   kW)
	szt.
	40
	

	10/03
	Wymiana silnika jazdy POG {   kW)
	szt.
	40
	

	9/04
	Wymiana luzownika POG (    kW)
	szt.
	24
	I



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Wymiana silników biomasy
	
	
	

	11/01
	Wymiana silnika WBA12AF101 (55 kW) napęd przenośnika taśmowego zrębków
	szt.
	40
	

	11/02
	Wymiana silnika WBA12AF102 (75 kW) - napęd przenośnika taśmowego zrębków
	szt.
	40
	

	11/03
	Wymiana silnika WBF12AB101 (0,75 kW) - napęd klapy kierunkowej
	szt.
	24
	



	| Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Wymiana silników pozostałych
	
	
	

	12/01
	Wymiana silnika sprężarki SR (160 kW)
	szt.
	48
	

	12/02
	Wymiana silnika wentylatora chłodzącego sprężarkę SR (3 kW)
	szt.
	16
	



	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	13/00
	Przegląd główny silnika
	
	
	

	13/01
	Przegląd główny silnika do 1 kW włącznie
	szt.
	5
	

	13/02
	Przegląd główny silnika powyżej 1 kW do 3 kW włącznie
	szt.
	8
	

	13/03
	Przegląd główny silnika powyżej 3 kW do 11 kW włącznie
	szt.
	11
	

	13/04
	Przegląd główny silnika powyżej 11 kW do 22 kW włącznie
	szt.
	16
	

	13/05
	Przegląd główny silnika powyżej 22 kW do 45 kW włącznie
	szt.
	20
	

	13/06
	Przegląd główny silnika powyżej 45 kW do 75 kW włącznie
	szt.
	24
	

	13/07
	Przegląd główny silnika powyżej 75 kW do 110 kW włącznie
	szt.
	30
	

	13/08
	Przegląd główny silnika powyżej 110 kW
	szt.
	36
	





































Dział 18      Przezwajanie maszyn elektrycznych





Zawartość działu 18
1 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 24 do 36 do przezwojenia
2 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 48 do 60 do przezwojenia
3 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 72 do przezwojenia
4 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 24 do 36
5 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 48 do 60
6 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 72
7 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 24 do 36
8 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 48 do 60
9 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 72



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.2. Normatyw obejmuje przezwajanie silników do 110 kW przewodem nawojowym okrągłym.
1.3. Normatyw nie obejmuje przezwajania silników nietypowych i produkcji zagranicznej Brak danych katalogowych uzwojeń).
1.4. Zużycie materiałów według katalogu przezwajania silników lub według faktycznego zużycia.
1.5. W przypadku przezwajania silników z impregnowanym próżniowo uzwojeniem i z zaklinowanymi żłobkami należy stosować współczynnik zwiększający „1,5" ze względu na trudności z wyzwojeniem stojana. Dotyczy zapisów tabeli 18/1, 18/2 i 18/3 w kolumnach od 08 do 11.
1. Przygotowanie silnika o ilości żłobków 24 do 36 do przezwojenia
Wyszczególnienie robót:
a) Czyszczenie silnika z zewnątrz
b) Demontaż silnika (demontaż osłony przewietrznika, przewietrznika, tarcz łożyskowych, wyjęcie wirnika, demontaż łożysk)
c) Wyzwojenie stojana
d) Rozpoznanie rodzaju uzwojenia
e) Czyszczenie i prostowanie żłobków
f) Czyszczenie i mycie elementów
18/1
Nakłady na jeden silnik
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	4,0
	4,8
	5,4
	6,0
	6,8
	8,0
	11,0
	18,0
	24,0
	30,0
	34,0



2. Przygotowanie silnika o ilości żłobków 48 do 60 do przezwojenia
Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 1
18/2
Nakłady na jeden silnik
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	4,2
	5,0
	6,0
	7,2
	7,8
	10,0
	14,2
	24,0
	28,8
	42,8
	46





3. Przygotowanie silnika o ilości żłobków 72 do przezwojenia

Wyszczególnienie robót zgodnie z punkteml
18/3LP-
Wyszczególnienie
Moc silnika w kW do:

Rodzaje zawodów
Jm.
0,37
1,0
2,5
4,0
7,5
11
15
22
37
75
110
a
b
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
Elektromonterzy
rbg
4,4
5,2
6,4
7,4
8,2
12,0
16,2
28,0
30,2
49,0
61,0

Nakłady na jeden silnik

4. Przezwojenie silnika o ilości żłobków 24 do 36

Wyszczególnienie robót:
a) Ustawianie wzornika
b) Nawinięcie cewek
c) Przygotowanie izolacji żłobkowej i czołowej
d) Izolowanie żłobków
e) Wsypywanie cewek
f) Zaklinowanie uzwojenia w żłobkach
g) Założenie izolacji czołowej
h)	Łączenie uzwojenia i wyprowadzenie go na tabliczkę zaciskową
i)	Formowanie i taśmowanie czół uzwojenia
j) Pomiary kontrolne silnika przed lakierowaniem k) Lakierowanie uzwojenia
18/4
Nakłady na jeden silnik
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	Lpj
	Elektromonterzy
	rbg
	5,2
	6,0
	6,8
	7,4
	9,6
	12,2
	14,8
	24,0
	29,2
	39,0
	44,0 |



5. Przezwojenie silnika o ilości żłobków 48 do 60
Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 4
18/5
Nakłady na jeden silnik
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	01
	Elektromonterzy
	rbtj
	7,8
	8,0
	8,8
	9,6
	13,2
	15,6
	19,6
	31,0
	39,0
	54,0
	68,0



6. Przezwojenie silnika o ilości żłobków 72
Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 4Lp.
Wyszczególnienie
Moc silnika w kW do:

Rodzaje zawodów
Jm.
0,37
1,0
2,5
4,0
7,5
11
15
22
37
75
110
a
b
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
Elektromonterzy
rbg
8,2
9,0
10,2
11,0
14,8
16,4
20,2
32,0
41,0
56,0
70,0

Nakłady na jeden silnik

18/6
7. Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 24 do 36

Wyszczególnienie robót:
a) Czyszczenie stojana po lakierowaniu
b) Włożenie wirnika
c) Montaż pozostałych elementów silnika
d) Badania silnika po przezwojeniu (oględziny, pomiar izolacji uzwojeń, próba izolacji uzwojeń, próba biegu jałowego)
e) Operacje końcowe
18/7
Nakłady na jeden silnik
	I.Lp.
	Wyszczególn
	enie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	I a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	4,0
	4,8
	5,0
	6,0
	6,4
	7,8
	9,0
	11,0
	14,8
	17,0
	18,2 |





8. Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 48 do 60

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 7
18/8
Nakłady na jeden silnik
	LP.
	Wyszczególnienie
	Moc silnika w kW do:

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	0,37
	1,0
	2,5
	4,0
	7,5
	11
	15
	22
	37
	75
	110

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	4,8
	5,2
	5,8
	6,8
	7,2
	8,8
	10,2
	13,2
	19,6
	21,0
	23,2 |





9. Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 72

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 7
18/9LP-
Wyszczególn
enie
Moc silnika w kW do:

Rodzaje zawodów
Jm.
0,37
1,0
2,5
4,0
7,5
11
15
22
37
75
110
a
b
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
' 01
Elektromonterze
rbg
5,0
5,6
6,0
7,0
7,8
9,2
11,8
16,0
22,4
26,0
29,0

Nakłady na jeden silnik

Dział 19      Prace różne





Zawartość działu 19

1/00 Wykonanie opisów drzwi do pomieszczeń ruchu elektrycznego
2 Malowanie znaków, liter i cyfr
3 Malowanie oznaczeń opraw i odgałęźników
4 Malowanie powierzchni metalowych, siatek, konstrukcji wsporczych
5 Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli lub czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych rur wraz z osprzętem oraz drabinek i korytek kablowych
6 Wykonanie konstrukcji wsporczych lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50kg
7/00 Nadzorowanie prac na polecenie pisemne 8/00 Konserwacja, wymiana zamków i zamknięć drzwi wejściowych 9/00 Zabezpieczenie urządzeń i aparatury przed wilgocią na czas mycia kotła przed remontem
10/00 Remont wózków jezdnych kabli zasilających przenośników rewersyjnych 11/00 Przegląd stacji przewoźnej 6/0,4 kV
12/00 Wykonanie grawerowanych tabliczek lub znaków bezpieczeństwa typu B



1. Założenia szczegółowe
1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.
1.2. Przy stosowaniu tablic z niniejszego działu dla określenia nakładów rzeczowych należy mieć na uwadze, aby przy jednoczesnym stosowaniu tablic pozostałych działów roboty już ujęte w tych tablicach nie były powtórnie ujmowane
	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	1/00
	Wykonanie opisów drzwi do pomieszczeń ruchu elektrycznego
	szt.
	1,05
	

	1/01
	Demontaż starego opisu. Wyczyszczenie, odtłuszczenie oraz pomalowanie podłoża.
	szt.
	0,5
	

	1/02
	Wydrukowane, zalaminowanie i przymocowanie nowego opisu do drzwi.
	szt.
	0,55
	




2. Malowanie znaków, liter i cyfr

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie miejsca oraz przygotowanie farb do malowania.
b) Wytrasowanie i malowanie znaków, liter lub cyfr.
19/2
Nakłady na 100 sztuk
	Lp.
	Wyszczegól n ienie
	Ręczne malowanie

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	Znaków, liter lub cyfr o wysokości w[cm] do:

	
	materiałów i maszyn
	i oznacz.
	2
	5
	10
	20

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04

	01
	Elektromonterzy
	rbg.
	4,8
	7,3
	11,0
	27,0

	20 21
	Farba podkładowa Farba
nawierzchniowa
	dm3 dm3
	0,02 0,10
	0,08 0,30
	0,15 0,50
	0,3 1,2






3. Malowanie oznaczeń opraw i odgałęźników

Wyszczególnienie robót:
a) Oczyszczenie powierzchni i pomalowanie oprawy lub i odgałęźnika.
Wyszczególnienie



Rodzaje zawodów
Jm.
Oprawa
Puszka

materiałów i maszyn
i oznacz.

odgałęźnika
' a
b
c
01
02
01
Elektromonterzy
rbg
0,15
0,10
20
Farba ftalowa
dm3
0,002
0,001

Nakłady na 1 sztukę

19/3
4. Malowanie powierzchni metalowych, siatek, konstrukcji wsporczych

Wyszczególnienie robót:
a) Przygotowanie powierzchni oraz farb do malowania.
b) Odtłuszczenie i jednostronne malowanie farbą powierzchni pełnych blaszanych lub żeliwnych (kol. 01).
c) Dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową siatki stalowej (kol. 02).
d) Malowanie farbą podkładową i nawierzchniową konstrukcji wsporczych (kol. 03).



19/4
Nakłady na 1m^ dla kol. 01, 02 dla kol. 03 1 kg.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Malowanie

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	Powierzchni
	Dwukrotne
	Konstrukcji wsporczych

	
	materiałów i maszyn
	oznaczeni e
	blaszanych
lub żeliwnych
	siatek stalowych
	do 0,5 kg
	pow. 1 kg.

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	0,45
	0,53
	0,07
	0,14

	20 21
	Farba podkładowa Farba nawierzch.
	dm3 dm3
	0,09 0,09
	0,1 0,1
	0,025 0,015
	0,05 0,03




5. Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli lub czyszczenie i malowanie uprzednio zamontowanych rur wraz z osprzętem oraz drabinek i korytek kablowych

Wyszczególnienie robót:
a) Przygotowanie farby, czyszczenie i malowanie.Lp.
Wyszczególnienie
Czyszczenie kabli lub rur
wraz z osprzętem
Malowanie rur wraz z osprzętem
Drabinki lub   I korytka kablowe



ciągi pojedyn.
ciągi wielokr.
ciągi pojedyn.
ciągi wielokr.
czyszcz. i malowanie

Rodzaje zawodów
Jm. oznacz.
średnica w [mm] do:
średnica w [mm] do:

materiałów i maszyn


50
100
50
100
50
100
50
100
200
400
600
a
b
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
Elektromonterzy
rbg.
2,80
4,40
1,80
3,90
2,20
3,52
1,54
3,08
7,70
8,80
9,90
20
Emalia ftalowa
dm3
-
-
-
-
0,65
1,25
0,65
1,25
3,42
3,96
4,42

Nakłady na 100 metrów.

19/5









6. Wykonanie konstrukcji wsporczych lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50kg

Wyszczególnienie robót: a) Wykonanie robót ślusarskich.
19/6

Nakłady na 1 kg.
	LP-
	Wyszczególnienie
	Wysięgniki oświetleniowe

	
	Rodzaje zawodów
	Jm.
	wsporniki lub konsole
	konstrukcje wsporcze

	
	materiałów i maszyn
	i oznacz.
	do 0,5 kg
	do 5 kg
	do 20 kg
	do 50 kg

	a
	b
	c
	01
	02
	03
	04

	01
	Elektromonterzy
	rbg
	0,17
	0,95
	1,45
	1,85

	20
	Kształtowniki stalowe
	kg
	*
	*
	*
	*


*) - zależy od rodzaju zastosowania materiału i faktycznego zużycia.

	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	7/00
	Nadzorowanie prac na polecenie pisemne
	Zmiana robocza
	8
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	8/00
	Konserwacja, wymiana zamków i zamknięć drzwi wejściowych
	szt.
	0,5
	



	Lp-
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	9/00
	Zabezpieczenie urządzeń i aparatury przed wilgocią na czas mycia kotła przed remontem
	
	
	

	9/01
	Zabezpieczenie skrzyni łączeniowej 6 kV
	szt.
	1.5
	

	9/02
	Zabezpieczenie silnika 6 kV
	szt.
	2
	

	9/03
	Zabezpieczenie kabla silnika 6 kV wraz z mufą
	szt.
	1,5
	

	9/04
	Zabezpieczenie silnika 0,4 kV
	szt.
	1
	

	9/05
	Zabezpieczenie szafy rozdzielni typu MS76
	szt.
	1,5
	

	9/06
	Zabezpieczenie złącza kablowego 0,4 kV
	szt.
	1
	



	Lp.
	—<	             —	       	                                          —i
Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	10/00
	Remont wózków jezdnych kabli zasilających przenośników rewersyjnych
(demontaż, transport na warsztat, czyszczenie i malowanie, wymiana łożysk, montaż po regeneracji,, wymiana łańcuchów, regulacja mocowania i zwisów kabli)
	kpi.
	80
	

	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	11/00
	Przegląd stacji przewoźnej 6/0,4 kV
	kpi.
	50
	

	11/01
	Przegląd rozdzielni zainstalowanej w stacji przewoźnej
	kpi.
	32
	

	11/02
	Przegląd kontenera stacji przewoźnej oraz pozostałych instalacj elektrycznych w stacji
	kpi.
	18
	






	Lp.
	Wyszczególnienie prac
	jm.
	rbg.
	Uwagi

	12/00
	Wykonanie grawerowanych tabliczek lub znaków bezpieczeństwa typu B
	
	
	

	12/01
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 52 x 148
	szt.
	0,2
	

	12/02
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 74 x 210
	szt.
	0,3
	

	12/03
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 105 x 297
	szt.
	0,35
	

	12/04
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 37 x 105
	szt.
	0,15
	

	12/05
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 148 x 420
	szt.
	1.4
	

	12/06
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 210 x 594
	szt.
	0,5
	

	12/07
	Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku bezpieczeństwa typu B o wymiarach 297 x 841
	szt.
	0,8
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