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Modernizacja wirnika generatora w Enea Elektrownia Potaniec S.A

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest modernizacja wirnika generatora w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna
i przystosowanie go do wytwarzania mocy znamionowej czynnej 242 MW przy zmieniajacym sie wspolczynniku
mocy w zakresie od 0,85 o charakterze indukcyjnym do 0,95 o charakterze pojemnosciowym.

Modernizacji podlegat bedzie wirnik generatora typu TWW-200-2A produkcji Elektrosita z roku 1978
i wspéipracujacy obecnie ze stojanami typu TWW200-2 i TWW200-2A.

Przedmiotowy wirnik generatora po modernizacji musi by¢ dostosowany do pracy w zmodernizowanych
generatorach wyspecyfikowanych w pkt. 2.2.1. w Tabeli nr 1.

2. Funkcja i parametry eksploatacji urzadzen - gwarancje

2.1. Generatory — opis stanu istniejacego

Generator synchroniczny o predkosci znamionowe] 30000br./min. napedza turbina, ktérej moment obrotowy
przenoszony jest przez sprzeglo. Kierunek wirowania turbogeneratora jest zgodny z obiegiem wskazéwek zegara,
patrzac od strony turbiny. Generator wykonany jest w ukitadzie bezpoéredniego chiodzenia uzwojeri stojana
i wirnika. Uzwojenie stojana chiodzone jest wodg destylowang, a zelazo czynne wodorem, ktérym wypetniony jest
hermetyczny stojan. Obieg destylatu we wnetrzu uzwojenia wymuszony jest pompami PD1 i 2 znajdujgcymi sie
poza generatorem, obieg wodoru chtodzgcego wnetrze generatora zapewniaja dwa wentylatory osadzone z obu
stron wirnika. Nagrzany wodér chtodzony jest chiodnicami zabudowanymi w kadtubie stojana. Przeptyw wody
przez chiodnice gazu wymuszony jest pompami NH1 i 2 umieszczonymi poza generatorem. Olej do fozysk
nosnych i uszczelnieft watu doprowadzony jest z uktadu olejowego turbiny. Generator wzbudzany jest przez
wzbudnice i pétprzewodnikowe prostowniki lub wzbudzenie statyczne. Urzadzenie szczotkowe przenosi prad
wzbudzenia na pierécienie slizgowe wirnika.

2.2. Dane generatoréw z ktorymi bedzie wspoétpracowat wirnik po modernizacji

2.2.1. Dane generatorow

Tabela nr 1.
NAPIECIE PRAD ‘
TYP Sn Pn STOJANA Un | STOJANA PRAD NAPIECIE

GENERATORA | (MVA) [ (MW) (kV) In (A) WIRNIKA In (A) | WIRNIKA (V) | cos@
TWW200-2A 235,3 | 200 15,75 8625 2540 330 0,85
TWW240-2/mP | 2824 | 240 15,75 10350 2630 356 0,85
TWW240-2A/mP | 282,4 | 240 15,75 10350 2520 341,5 0,85
TWW240-2A/mP | 282,4 | 240 15,75 10350 2520 341,5 0,85
TWW242-2A/mP | 284,7 | 242 15,75 10437 2536 343,6 0,85
TWW240-2/mP | 2824 | 240 15,75 10350 2630 356 0,85
TWW240-2/mP | 2824 | 240 15,75 10350 2630 356 0,85
TWW230-2A/mP | 270,6 | 230 15,75 9919 2450 332 0,85

2.2.2. Uktad destylatu
Dane techniczne ukladu destylatu

- przeplyw destylatu przez uzwojenia Znamionowy .........c.c........ 27 m3/h
—  przeplyw destylatu przez uzwojenie minimalny ............cooeeenn. 18 md/h
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—  przeptyw powodujgcy odigczenie generatora z sieci ................ 13 m3h

- temperatura destylatu na wlocie do uzwojen stojana ............... 40°C £+ 5°C

~  temperatura destylatu na wylocie z uzwojeri znamionowa ....... 65°C

—  temperatura destylatu na wylocie z uzwojent maksymalna ........ 85°C

- ci$nienie destylatu na wlocie do uzwojen stojana ...................... 0,26 - 0,3 MPa
—  Zhamionowa przewodnosc¢ destylatu .........oeveeeveveeeeeceeeeenn, 5 uS/cm

— maksymalna (dopuszczalna) przewodnosé destylatu ................ 13 yS/cm

—  dopuszczalny spadek ci$nienia destylatu na filtrze .................... 0,06 MPa

Pracuje ciggle jedna pompa, druga jest traktowana jako rezerwowa.
2.2.3. Uklad oleju uszczelniajacego

Zadaniem uktadu oleju uszczelniajacego jest zapewnienie ciagtego zasilania pierscieni uszczelniajgcych
zainstalowanych w miejscu przejScia walu wirnika generatora przez tarcze korcowe stojana, olejem
o odpowiednim ciénieniu i temperaturze. Generator wypetniony jest wodorem pod ci$nieniem 280 + 300kPa.
Woddr stuzy do chtodzenia uzwojen wirnika. Olej uszczelniajacy pompowany jest w pierscienie uszczelniajace
pod ci$nieniem o ckolo 75kPa wyzszym od ciénienia wodoru w generatorze. Wirniki przystosowane s3 do
uszczelnien typu Compact.

Pompy oleju uszczelniajgcego PG1,2,3 s3 to pompy $rubowe. Zapewniajg ciggle zasilanie olejem uszczelnienia
watu. Pompy PG pobierajg olej z gtéwnego zbiornika oleju. Dla prawidtowej pracy ukiadu wystarczy praca tylko
jednej pompy. Podstawowa pompg jest jedna z pomp napedzana silnikiem pradu przemiennego druga za$
stanowi rezerwe pierwszej (PG1, PG2). Pompa PG-3 napedzana jest silnikiem pradu statego i stanowi awaryjng
rezerwe dla pomp PG1,2.

2.2.4. Uklad gazowy

Dane techniczne uktadu

—  objeto$¢ gazowa generatora ............ccoveeeveeeecceee s 56 m?3

—  ilos¢ CO: potrzebna do usuniecia powietrza ...........ooueu........ 127 m?

—  ilod¢ CO2 do usuniecia Wodoru ..........c.ccoeeieereereeeeeeeereeeeeeeeen, 160 m3

- iloé¢ wodoru potrzebna do wodorowania generatora ............. 500 m3

—  czysto$€ wodoru robOCZEgO .....eccveeveeeecee e 97%

—  CZYSLOSE AlarMOWA .....ceeecee et 95%

—  ci$nienie znamionowe wodoru w generatorze ............ccoveen....... 0,3 MPa

~  maksymalne dopuszczalne ci$nienie wodoru w generatorze .. 0,32 MPa
— minimalne dopuszczalne cisnienie wodoru w generatorze ...... 0,28 MPa

—  temperatura gazu zimnego znamionowa .............cc.ccoeeeeeeeeerannn. 40°C

—  temperatura gazu zimnego minimalna ..............cccocovveverevrennn.n. 20°C

- temperatura gazu zimnego maksymaina .............cooeeeeeeveeneeen... 45°C

—  temperatura gazu gorgcego maksymalna ...........cccocceeeeveeveeeeennn, 75°C

—  temperatura wody dochodzacej do chtodnic znamionowa ........... 27°C

- temperatura wody dochodzacej do chiodnic minimalna ............... 15°C

- temperatura wody dochodzacej do chiodnic maksymalna ........... 33°C

—  ci$nienie wody chtodzgcej woddr znamionowe .........cccccceevevnnnnn. 0,25 MPa

Ukiady gazowe wyposazone sg w osuszacze wodoru. Osuszacz wodoru przeznaczony jest do zabezpieczenia
przed zawilgoceniem wodoru w korpusie generatora.

Chtodzenie wodoru

W celu zapewnienia niezbgdnego ci$nienia wody w chiodnicach gazu w uktadzie chtodzenia wodoru
zainstalowane sg dwie pompy wodne z silnikami pradu zmiennego. Jedna z nich pracuje ciagle, druga stanowi
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rezerwg. Uklad doprowadzenia wody do chiodnic zapewnia odpowiednig cyrkulacie wody w chiodnicach
i odpowiednie jej ciénienie. W celu zapobiezenia kondensacji oparéw wodnych znajdujgcych sie w wodorze na
rurkach chiodnic, temperatura wody chiodzacej na doptywie do chiodnic nie powinna by¢ mniejsza od 15°C.
Ciénienie wody w chiodnicach utrzymywane w granicach 0,02 - 0,05 MPa nizsze niz ci$nienie gazu.

2.2.5. Uktad wzbudzenia

Wzbudzanie generatora synchronicznego realizowane jest przez uktad wzbudzenia. W Elektrowni zainstalowano
dwa rodzaje uktadéw wzbudzenia generatoréw: elektromaszynowy w oparciu o wzbudnice induktorowg oraz
statyczny wykorzystujacy transformator wzbudzenia. Integralng czeécig uktadu wzbudzenia jest ukiad regulacji
napigcia generatora. W ukiadzie elektromaszynowym prad sterujacy z regulatora napiecia reguluje warto$é
napiecia tréjfazowego wzbudnicy podawanego na diodowy prostownik wzbudzenia. Wyprostowane napiecie
z prostownika zasila obwdd wzbudzenia generatora. W ukiadzie statycznym transformator wzbudzenia
przylaczony do zaciskéw wyjéciowych generatora zasila tyrystorowy prostownik. Regulator napigcia steruje
zaptonem bramek tyrystoréw.

2.3. Giéwny cel stawiany modernizacji

Przystosowanie wirnika generatora do wytwarzania mocy znamionowej 242 MW przy zmieniajgcym sie
wsp6tczynniku mocy w zakresie od 0,85 o charakterze indukcyjnym do 0,95 o charakterze pojemnosciowym {przy
napieciu znamionowym stojana generatora). Praca generatora mozliwa w zakresie napigcia od 0,85Un do 1,1Un.

Zmodernizowany wirnik generatora musi by¢ wirnikiem wymiennym dla pracujgcych w elektrowni generatoréw.

Modernizacja wirnika generatora musi uwzglednia¢ fakt pozostawienia urzadzen pomocniczych i ukfadow
w postaci niezmodernizowanej. Wirnik generatora musi by¢ dostosowany do pracujgcych stojanéw bez
koniecznoéci jakichkolwiek zmian w ich konstrukji lub ich parametréw pracy.

Ponadto modernizacja powinna zapewni¢:
o  Wydluzenie zywotnosci wirnika powyzej 15 lat
e Sprawnos$¢ generatora nie mniejsza niz istniejgca 98,6%
e Zamienno$¢ wirnikéw generatoréw pomiedzy pracujgcymi obecnie  generatorami
(jak w zestawieniu w Tabeli nr 1)
o Pelng funkcjonalno$¢
Wykonane prace modernizacyjne beda potwierdzone probami migdzyoperacyjnymi i koricowymi.

2.3.1. Terminy realizacji

Po podpisaniu umowy przekazany zostanie Wykonawcy do modernizacji wirnik generatora, ktory stanowi obecnie
rezerwe (miejscem przekazania bedzie siedziba Zamawiajacego).

Termin dostawy zmodernizowanego wirnika generatora do siedziby Zamawiajgcego: do 10 miesiecy od
podpisaniu Umowy.

Dostarczenie zmodernizowanego wirnika do siedziby Zamawiajacego nie koriczy si¢ jego odbiorem koricowym,
Odbior korcowy bedzie po zamontowaniu wirnika i jego pracy w generatorze oraz po osiggnigciu zatozen
modernizacyjnych (wymagan technicznych modernizacji). Zamawiajacy rezerwuje sobie na to czas 12 miesigcy
od dostawy wirnika.

Sprawdzenie parametréw technicznych okreslonych w pkt.5 Zamawiajgcy moze zleci¢ niezaleznej firmie
specjalizujacej sie w tego typu pomiarach.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow testéw odbiorowych nastepuje odbior koficowy rozpoczyna sie 36
miesieczny okres gwaranciji.

str. 6



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - CZESC 1l - NZ/PZP/34/2020

~Modernizacja wirnika generatora w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

2.4. Warunki gwarancji

Wykonawca zagwarantuje zastosowanie wiasciwych technologii oraz dotozenie nalezytej starannosci w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonanych prac.

Wymagany okres gwarancji na wykonany zakres prac - 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego wirnika.

Wykonawca zobowigzuje sig przystapi¢ do usunigcia zgtoszonych wad niezwiocznie, nie pézniej niz w ciagu 24
godzin od zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego.

W razie ujawnienia wad w okresie gwarangciji, okres gwaranciji zostanie przediuzony o czas ich usuwania.

Parametrem gwarancyjnym bedzie dostgpnos¢ wirnika generatora. Wykonawca zagwarantuje dostepnosé
wirnika generatora na poziomie nie nizszym niz 98%. Dostepnos¢ wirnika generatora definiowana jest zgodnie z
nastepujacym wzorem:

Dostepnos¢ = (1- Kinp)-100%.

gdzie Kinp obliczane jest wedtug nastepujgcego wzoru:

" 26280

gdzie:

Ti - czas niedostepnosci [h], tj. czas postoju bloku energetycznego z powodu awarii wirnika
generatora, liczony od chwili zgioszenia awarii.

3. Opis, zakres ustug

3.1. Informacja ogédlna

Wymieniony zakres dostaw obejmuje zobowigzania Wykonawcy do realizacji wszystkich prac, dostaw i ustug,
ktére sg potrzebne dla spelnienia wszystkich wymagan.

Zobowigzania Wykonawcy obejmujg réwniez koordynacje wszystkich dziatari zapewniajacych, ze projekt jest
w peini zgodny z obowigzujacym prawem i przepisami. Wykonawca bedzie koordynowat dziatania swoich
podwykonawcow.

Zakres ustug obejmuje badania, zaprojektowanie, produkcje, rozruch, préby w fabryce, pakowanie, wysytke,
transport na miejsce, roztadunek, odprawe celng i magazynowanie urzadzefi, jak réwniez dostarczenie cafej
informacji o rozplanowaniu instalacji, pracach ogélnobudowlanych, wymaganiach dotyczacych zasilania energia
elekiryczng, systemu centralnego sterowania, granicy technologicznej w zakresie dostawy, itp., cata
dokumentacje techniczno-ruchows.

Podane ponizej wymagania zaréwno ogéine, jak i szczegdlowe nie wyczerpujg catoéci wymagan — podajg
wylgcznie te dane, ktére uznane zostaty przez Zamawiajacego za najbardziej istotne dla prawidiowego, zgodnego
z zamierzeniami Zamawiajgcego wykonania modernizacji wirnika generatora.

Dostarczony zmodernizowany wirnik generatora ma byé kompletny, gotowy do zamontowania i uruchomienia na
obiekcie. Przeprowadzone muszg by¢ préby potwierdzajace zaktadane cele modernizacyjne. Przedstawiony musi
by¢ plan kontroli i badan i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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3.2. Zakres modernizacji wirnika generatora
obejmuje m.in.:
1. Przygotowanie, zatadunek i transport wirnika do siedziby Wykonawcy.

2. Przeglad stanu wirnika, petne badanie odkuwki wirnika (nieniszczace konstrukcji metalowych),
ewentualne naprawy, wykonanie pomiaréw geometrii wirnika na tokarce.

3. Demontaz péisprzegta, wentylatoréw, kolpakow, pierscieni centrujgcych i pierScieni slizgowych.
4. Rozklinowanie ztobkdw wirnika i demontaz uzwojenia.

5. Wykonanie nowego uzwojenia, izolacji gléwnej i zwojowej w klasie F, izolacji podkolpakowej, rozpérek
oraz nowych klinéw Zziobkowych.

6. Wykonanie obrébki mechanicznej w niezbednym zakresie.

7. Wykonanie i montaz nowych pierscieni $lizgowych i nakladek pod pierscienie uszczelnienia
wodorowego typu Compact.

8. Dostawe odkuwek i wykonanie nowych kotpakéw z materiatu 18Mn 18Cr wraz z nowymi pier§cieniami
centrujgcymi.

9. Dostawe nowej odkuwki pétsprzegta wirnika generatora od strony napgdowej oraz dokonanie jei
obrébki i montazu.

10. Wymiane wyprowadzen pradowych wraz z izolacja.

11. Wymiane $rub pradowych.

12. Wykonanie proby szczelnosci.

13. Przezwojenie wirnika nowym uzwojeniem wykonanym z miedzi z dodatkiem srebra.

14. Wykonanie i montaz uzwojenia tumigcego.

15. Wykonanie nowych wentylatoréw dostosowanych do zmodernizowanego wirnika generatora.

16. Wykonanie legalizacji mechanicznej w pelnym zakresie.

17. Wywazenie i odwirowanie wirnika.

18. Wykonanie migdzyoperacyjnych i koricowych pomiaréw elektrycznych i mechanicznych.

19. Wykonanie $ciezek do pomiaréw drgan wzglednych.

20. Malowanie, konserwacja, pakowanie i przygotowanie wirnika do transportu i przechowywania.

21. Wykonanie nowego kompletnego urzadzenia szczotkowego (wraz z kompletem min. 2 podwéjnych
opraw szczotek pomiarowych do montazu na wale wirnika) z zastosowaniem fatwo demontowanych
opraw szczotkowych i dostosowaniem obudowy do istniejgacych stanowisk pracy i oston wyciszajgcych.

22. Transport i roztadunek wirnika wraz z urzadzeniem szczotkowym do Zamawiajgcego.

23. Opracowanie raportu z wykonanych prac. Raport nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie doc., pdf. lub dwg. Opracowanie wykonane w jezyku
polskim.
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24, Dostarczenie petnej dokumentacji techniczno-ruchowej i jako$ciowej zmodernizowanego wirnika
generatora w jezyku polskim,

3.2.1. Kontrole i préby

Jakiekolwiek koszty wynikajace z préb odbiorowych wykonywanych na warsztacie lub na miejscu montazu ponosi
wykonawca z wyjatkiem kosztéw zwigzanych z obecnoscig Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Jezeli kontrole lub préby wykaza jakiekolwiek braki lub usterki witedy kontrole lub préby nalezy powtérzyé
a Wykonawca poniesie wynikajgce z tego koszty i wydatki, facznie z kosztami i wydatkami poniesionymi przez
Zamawiajgcego jak opisano wyzej.

3.3. Granice dostawy

Kompletny zmodernizowany wirnik generatora wraz z urzgdzeniem szczotkowym zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ.

4, Przepisy i normy
4.1.1. Przepisy i normy dotyczace drgan

PN-ISO 20816-1 Drgania mechaniczne -- Pomiar i ocena drgan maszynowych.,

e Poziom drgan dla wszystkich maszyn wirujacych (mierzony na elementach niecbrotowych) powinien byé w
strefie A.
4.1.2. Elektryczne

Urzadzenia elektryczne muszg spetniaé polskie przepisy i normy z uwzglednieniem wszystkich zmian
opublikowanych w dziennikach urzedowych. Nalezy stosowa¢ najnowsze normy.

4.1.2.1. Normy techniczne dla generatorow
PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujace. Czeé¢ 1. Dane znamionowe i parametry.

PN-EN 60034-2-1 Maszyny elektryczne wirujgce - Metody wyznaczania strat i sprawnosci na podstawie badan
(z wyjatkiem maszyn pojazdow trakcyjnych).

PN-EN 60034-3 Maszyny elekiryczne wirujgce - Czg$¢ 3: Wymagania szczegétowe dotyczace pradnic
synchronicznych napedzanych turbinami parowymi lub gazowymi.

PN-EN 80034-6 Maszyny elektryczne wirujgce - Sposoby chiodzenia.

PN-EN 60034-7 Maszyny elektryczne wirujgce - Czesc¢ 7: Kiasyfikacja form wykonania, sposobéw montazu
i umiejscowienia skrzynki zaciskowe;j.

PN-EN 60034-8 Maszyny elektryczne wirujgce - Czesé 8: Oznaczanie wyprowadzen i kierunek wirowania.
PN-EN 60034-11 Maszyny elektryczne wirujgce - Czes¢ 11: Zabezpieczenia cieplne.

PN-EN IEC 60034-14Maszyny elektryczne wirujgce - Czg$¢ 14: Drgania mechaniczne okreslonych maszyno
wzniosach osi watu 56mm i wigkszych - Pomiar, ocena i wartoci graniczne intensywnoséci drgan.

PN-EN 60034-15 Maszyny elektryczne wirujgce - Czg$¢ 15: Poziomy wytrzymatosci na udary napieciowe maszyn
wirujgcych pradu przemiennego o uzwojeniach stojana z uksztattowanych zezwojéw.

PN-EN 60034-18 Maszyny elektryczne wirujgce - Ocena funkcjonalna uktadéw izolacyjnych - Wytyczne ogdine.
PN-EN IE_C 60071-1:2020-04 Koordynacja izolacji - Czes¢ 1: Definicje, zasady i reguty.
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PN-EN-60034-4 Maszyny elekiryczne wirujace - Metody wyznaczania wielkosci charakterystycznych maszyn
synchronicznych na podstawie badan.

PN-E-4700 Urzadzenia i ukiady w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Jezeli podane normy nie obejmujg wszystkich zagadnier objetych zaméwieniem to w pierwszej kolejnosci maja

zastosowanie normy PN, PN-EN, PN-ISO, oraz PN-IEC. Ponadto majg zastosowanie nastepujace zasady:

¢ nalezy stosowaé najnowsze wydania norm badz standardéw technicznych,

o zastosowanie norm zagranicznych nie zwalnia Wykonawcy ze stosowania jednostek Sl oraz spetnienia
wymagan zawartych w obowigzujgcych w Polsce regulacjach prawnych,

o zaleca sie stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywami WE.

4.1.2.2. Dokumenty zwigzane

e« Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatoréw Synchronicznych. ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA .
(dostepna do wgladu w siedzibie Zamawiajacego).

e Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRIESP) opracowanej przez PSE Operator- link do
instrukcii file:///C:/Users/szczepaniak.jaroslaw/Downloads/IRIESP%20-%20Czesc%200golna.pdf

5. Podstawowe wymagania w zakresie modernizacji generatora

5.1. Wymagania techniczne modernizacji

1. Modernizacja wirnika generatora ma dostosowac go do pracy w istniejgcych stojanach z mocg
znamionows ciagta minimum 242MW .

2. Wirnik generatora bedzie przystosowany do wytwarzania mocy znamionowej generatorow przy
zmieniajgcym sie wspoétczynniku mocy w zakresie od 0,85 o charakterze indukcyjnym do 0,95
o charakterze pojemnos$ciowym (przy napieciu znamionowym stojana generatora). Przystosowany
bedzie do pracy ciaglej w zakresie zmian napigcia od 0,85Un do 1,1Un.

3. Wirnik generatora bedzie tak zaprojektowany i wykonany, aby przy pracy znamionowej generatorow
(jak wyzej w tabeli 1) nie powodowat przekroczenia parametrow znamionowych istniejacych wzbudnic
(Sn=1420kVA, Un =370V, In=2220 A, cosp = 0,87, f=500Hz, n=3000 obr./min).

4. Modernizowany wirnik musi by¢ dostosowany do obecnie pracujgcych stojanéw, turbin, wzbudnic
i urzgdzen szczotkowych.,

5. Materialy izolacyjne zastosowane w wirniku bedg spetnialy wymagania klasy F.

6. Zmodernizowany wirnik generatora musi by¢ wymienny z wirnikami generatoréw pracujacymi obecnie
w elektrowni (Tabela nr 1).

7. Wykonawca w urzgdzeniu szczotkowym ze wzgledu na standaryzacje zastosuje oprawy szczotkowe
dedykowane do szczotek typu NKF 634 o wymiarach 25,4x38,1x80 mm.

8. Wywazanie wirnika bedzie przeprowadzone na odwirowni Wykonawcy wedtug norm I1SO 219401 ISO
1940 - 1 klasa G2,5.

9. Prébe wytrzymatoéci mechanicznej zmodernizowanego wirnika nalezy wykonac dla predkosci
wirowania w zakresie od 200 do 3600 obr/min i od 3600 do 200 obr/min (w tym wykonanie
charakterystyk drgan wzglednych i bezwzglednych 1f i 2f).

10. Proba wytrzymato$ci mechanicznej wirnika wykonana bedzie dla n=36000br/min w czasie 2 minut przy
temperaturze wirnika 100°C (podniesienie temperatury do 100°C przy zachowaniu 20°C przyrostu
temperatury na godzing).
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W czasie préb na odwirowni wykonane beda pomiary stanu izolacji, préba wytrzymatosci elektrycznej,
sprawdzenie stanu izolacji migdzyzwojowej, pomiary impedancji w funkcji napiecia i obrotéw.

Dopuszczalne przyrosty temperatur uzwojenia wirnika w procesie nagrzewania generatora (dla
znamionowej temperatury zimnego wodoru (40°C) i destylatu (36°C) nie mogg by¢ wieksze niz 70K
(pomiaréw ciepinych dokona niezalezna firma wytoniona przez Zamawiajgcego). Zaleznosé $redniego
przyrostu temperatury uzwojen wzbudzenia od kwadratu pradu wzbudzenia wyznacza sie na podstawie
wynikéw pomiaréw cieplnych generatora,

Transport wirnika z siedziby Zamawiajacego do siedziby Wykonawcy i odwrotnie odbywaé sie bedzie
na podstawie transportowej i $rodkiem transportu Wykonawcy. Wszelkie uzgodnienia dotyczace
transportu po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni (jezeli zajdzie potrzeba zgloszona przez Zamawiajgcego) swéj udziat (jako nadzér
fabryczny) przy pierwszym montazu wimnika generatora i urzgdzenia szczotkowego, wykonaniu badar,
pomiaréw pomontazowych oraz udziat w pierwszym uruchomieniu wirnika generatora po modernizacji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu peina dokumentacje techniczno-ruchowg zmodernizowanego
wirnika generatora wraz z instrukcjg eksploatacii.

Dodatkowym atutem bedzie mozliwos¢ zabezpieczenia w okresie modernizacji przez Wykonawce
sprawnego wirnika rezerwowego dla generatoréw okreslonych w Tabeli nr 1 do pracy z moacg minimum
225MW. Wirnik taki powinien by¢ udostepniony Zamawiajacemu do montazu w ciagu 3 dni od
poinformowania Wykonawcy o awarii na pracujgcym generatorze.

Wymagania PSE Operator

Wirnik generatora po modernizacji musi spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesylowej (IRIESP) opracowanej przez PSE Operator w tym:

Generator powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w przedziale czestotliwoséci od 49,0 do 48,5 Hz w sposéb
ciagty przez 30 minut, facznie 3 godziny w roku, od 48,5 do 48,0 Hz w sposéb ciagly przez 20 minut,
tacznie 2 godziny w roku oraz w przedziale od 48,0 do 47,5 Hz przez 10 minut, fgcznie 1 godzine

w roku. Przy spadku czestotliwosci ponizej 48,5 Hz moce wytwarzane przez generator powinny
wynosic, co najmniej 95% mocy znamionowych, z zachowaniem liniowej charakterystyki spadku mocy
w przedziale od 48,5 do 47,5 Hz zgodnie z rysunkiem
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Wszystkie wymagania dotyczace mocy czynnych wytwarzanych przez jednostki wytwoércze powinny by¢
spelnione réwniez w sytuacji, gdy napiecie sieci, do ktérej sg przylgczone jednostki wytwoércze spada do
poziomu 85 % warto$ci znamionowej.

Jednostka wytwdrcza powinna mie¢ zapewniong mozliwoé¢ pracy bez ograniczen czasowych w
przedziale czestotliwosci od 49 do 51Hz i w przedziale napigcia na zaciskach goérnego napigcia
transformatora blokowego od 95 do 105 % napigcia znamionowego, z zachowaniem mocy
znamionhowych i znamionowych wspétczynnikdéw mocy.

Generator przy obcigzeniu mocg czynng znamionowg musi by¢ przystosowany do wytwarzania mocy
biernej przy zmieniajacym sie wspétczynniku mocy w zakresie od 0,85 o charakterze indukcyjnym do
0,95 o charakterze pojemnosciowym. Przy obcigzeniu mocg czynng nizszg niz znamionowa powinien
by¢ zdolny do generacji calej dostgpnej mocy biernej w zakresie zgodnym z wykresem kotowym
generatora.

Jednostka wytworcza powinna mieé¢ mozliwos¢ pracy bez wytaczen, w przypadku wystgpienia
skladowej przeciwnej pradu w czasie zwar¢ dwufazowych likwidowanych z czasem dziatania
zabezpieczen rezerwowych w sieci przesytowe.

Zaleca sig, aby jednostka wytwdrcza byta przystosowana, do co najmniej 200 rozruchow w ciggu roku.

Jednostka wytwércza powinna by¢ przystosowana do utrzymania sie w pracy w sieci w przypadku
wystagpienia bliskich zwaré likwidowanych w czasie nie dluzszym niz:

-120 ms — dla sieci 0 napieciu znamionowym réwnym 220kV lub wyzszym,
-150 ms — dla sieci o napieciu znamionowym 110kV.

Inne wymagania

Dostarczone elementy majg by¢ obliczone na prace w okresie 200 tys. godz. zgodnie z wiasnosciami
wytrzymato$ciowymi zastosowanych materiatow.
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2. Wirnik generatora po modernizacji musi speiniaé¢ wymagania dotyczace czestotliwosci diugosci
postojéw remontowych:

— remont kapitalny co 10 lat (po min. 80 000 godzinach eksploatacji),

— remont $redni co 5 lat, (po min. 40 000 godzinach eksploataciji), bez koniecznoéci dokonywania
dodatkowych prac remontowych w migdzyczasie;

3. Modernizowany wirnik generatora bedzie zaprojektowany przy uwzglednieniu faktu wystepowania
ograniczen technicznych zwigzanych z pozostawieniem wspétpracujgcych urzadzen i ukladéw
w postaci niepodlegajgcej modernizacji.

4. Wraz ze zlozeniem oferty Wykonawca przedstawi koncepcje modernizacii wirnika, jeqo dane
znamionowe wraz z rezystancja uzwojenia przeliczona na temperature 20°C. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ waladu do dokumentacii na podstawie ktorej powstata koncepcia.

5. Wykonawca przedstawi referencje na wykonie co najmniej 2 modernizagiji wirnikow typu TWW-
200..przystosowujacych ich do pracy z generatorami o mocy 2 230MW przy zmieniajgcym sie
wspétczynniku mocy w za kresie od 0,85 o charakterze indukcyjnym do 0,95 o charakterze
pojemnosciowym.

6. Wykonawca na wlasny koszt przed przystapieniem do realizacji Zadania moze wykona¢ dodatkowe
badania diagnostyczne wybranych elementéw i urzadzeri w zakresie i terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

7. Dyspozycyjnosé w okresie gwarancyjnym bedzie nie nizsza niz 98%.

8. Wszystkie materialy potrzebne do modernizacji wirnika generatora dostarcza Wykonawca.

9. Wszelka korespondencja w okresie ofertowania i realizacji odbywaé sie bedzie w jezyku polskim.

6.3.1. Trwatos¢ eksploatacyjna

® Zywotnoéé instalacii: powyzej 15 lat
e Czas pracy: 8 400 godz./rok
¢ Liczba rozruchéw: 200 /rok

5.3.2. Poziom halasu

Wykonawca zagwarantuje, ze dla wszystkich dostarczonych urzadzer: poziom ciénienia dzwieku nie przekroczy
85 dB(A) w odlegiosci 1 m (obecnie z istniejacg ostong dzwiekochfonng poziom hatasu nie przekracza 85 dB
i stan ten nie moze by¢ pogorszony).

Pomiary poziomu dzwigku powinny speinia¢ wymogi norm ISO.

6. Badania

Oprécz peinych badar projektowych wirnika generatora, Wykonawca musi zapewni¢ koordynacje i wspélprace
(poprzez prowadzong dokumentacje i spotkania) dotyczaca obszaréw wzajemnego oddziatywania /interfejsow’.

Program Kontroli i Badar przedstawiony przez Wykonawce musi byé zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem modernizacii.
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7. Produkcja i montaz
7.1. Informacja ogéina

e \Wszystkie materiaty majg by¢ nowe [to znaczy wytworzone (wyprodukowane) w okresie nie wczesniej niz
1 rok przez fabryke (zaktad przemystowy) i ktére przed nabyciem nie byly w jakiejkolwiek formie uzywane]
i posiada¢ stosowne certyfikaty.

e Wszystkie zakresy dostaw majg by¢ zrealizowane z wykorzystaniem dobrze znanej technologii i zapewniac
maksymalna niezawodnosé.

e \Wszystkie prefabrykacje majg by¢ robione na warsztacie przez wykwalifikowanych pracownikow.

7.2. Materiaty

e Wykonawca jest odpowiedzialny za dobér materiatéw.

e Wszystkie materialy sa dobierane tak, aby wytrzymaly obciazenia mechaniczne, termiczne i chemiczne
w warunkach normalnych i przejSciowych pracy wirnika generatora.

¢ Nie mozna wykorzystywaé zeliwa, jako materiatu na kotnierze, zawory, sprzegia i armature.

e W kazdym czasie Wykonawca musi by¢ w stanie uzasadni¢ spawalnos¢ wybranego materiatu oraz musi
byé w stanie wykaza¢ dla zaplanowanego rodzaju montazu kwalifikacje procedur prefabrykacji oraz
wykazaé si¢ doswiadczeniem dotyczacym zachowania sie zastosowanych materiatébw w instalacjach
przemystowych w okresie eksploatacji i w warunkach eksploatacyjnych podobnych do instalacji, na ktorych
ma by¢ zrealizowany jego zakres dostawy.

7.3. Identyfikacja materiatu
W kazdym czasie musi by¢ mozliwe wykazanie jakosci materiaiow poprzez:
¢ odniesienie do stosowanych norm jakosci,

o wszystkie materialy beda dostarczane z certyfikatami fabrycznie prowadzonych prob podajgcymi petne
analizy chemiczne, wiasciwosci fizyczne, préby i obrébke cieplna,

e podczas catego procesu prefabrykacji musi by¢ mozliwe Sledzenie wszystkich elementéw poprzez dobrze
prowadzong rejestracje znakéw i cech, musza by¢ dostepne oryginalne certyfikaty.

Dokumenty stanowiace dowéd powyzszego beda zawsze udostepnione przez Kontrole Jakosci u Wykonawcey do
sprawdzenia przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

8. Pakowanie, transport, skladowanie i transport na miejscu

8.1. Pakowanie

Aby zapewni¢ ochrone wszystkich elementéw przed uderzeniami, oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
podczas transportu i skladowania na zewnetrznych placach sktadowych powinny one by¢ starannie zapakowane
przed zainstalowaniem na miegjscu.

8.2. Transport

Wykonawca odpowiada za ubezpieczenie wirnika generatora od wszystkich szkéd podczas zatadunku,
roztadunku i transportu (a w szczegélnoéci: z siedziby Zamawiajacego, do siedziby Zamawiajacego i roztadunku
na miejscu). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich koniecznych zezwolen do transportu
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ciezkiego sprzetu oraz za okreslenie trasy przy uwzglednieniu istniejacych mostéw, ograniczeh wysokosci,
dostepnych no$nosci, tacznie z transportem kolejowym lub wodnym.

8.3. Roztadunek i transport na miejscu

Urzadzenia dwigowe i podno$nikowe wymagane do roztadunku, magazynowania i montazu dostarczy
Wykonawca za wyjatkiem suwnicy 100t na maszynowni blokéw.

Wykonawca odpowiada za straty wynikte podczas roztadunku, zatadunku i transportu wirnika z i do siedziby
Zamawiajgcego.

9. Montaz

9.1. Instalacja na miejscu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezposredniego nadzoru nad prowadzonymi przez siebie
pracami. Nadz6r ten musi mie¢ odpowiednie kwalifikacje do zarzadzania i organizowania i prowadzenia prac
w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.

Wykonaweca jest zobowigzany wskazaé imiennie osobe lub osoby, realizujgce u Wykonawcy zadania stuzby BHP
oraz wskazac osoby do wykonywania zadar koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy zgodnie z artykutem 208 Kodeksu Pracy.

Zespoly pracownikéw wyznaczone do wykonania prac muszg mie¢ odpowiednie kwalifikacje i umiejetnoéci
zawodowe do ich wykonania.

Osoby wyznaczone do wykonywania prac na urzadzeniach i instalacjach energetycznych powinny by¢ osobami
uprawnionymi i upowaznionymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pogorszenie stanu urzadzen lub instalaciji, jakie moga sie zdarzy¢.

9.2, Rusztowania
Rusztowania musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

10. Kontrole i préby

10.1. Plan kontroli

Za kontrole podczas procesu produkcji i prefabrykacii jest odpowiedzialny Wykonawca, kiéry okresla je po to, aby
zagwarantowac jako$¢ produkcji oraz zgodno$¢ w swoim zakresie dostawy z polskimi i europejskimi przepisami.
Kontrola produkcji i montazu jest zastosowaniem systemu zarzadzania jakoscia i jest udokumentowana.

Przed rozpoczeciem produkcji, Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi oraz
Jednostce kontrolujgcej dobrze udokumentowang propozycje planu kontroli.

Przed rozpoczeciem prac organizowane jest spotkanie przed-kontrolne pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym
lub jego przedstawicielem oraz jednostka kontrolujgcg w celu uzgodnienia planu kontroli i szczegoiow procesu
produkciji.

Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi wyniki istotnych kontroli i préb razem
z dokumentami wydanymi przez organ kontroli stanowigce sprawozdanie z dziatan kontrolnych i stwierdzajace,
ze wyniki konfroli/foréb sg pozytywne. Wykonawca informuje z wyprzedzeniem Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela o terminie prob, ktére sg wymienione jako "punkty zaswiadczen” tak, ze Zamawiajacy lub jego
przedstawiciel moze zdecydowaé czy bedzie obecny podczas proby.

Sprawozdania z préb dostarczane sg Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, a Wykonawca umieszcza je
w Dokumentaciji producenta.
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Obowiazujacym jezykiem w kontaktach pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg bedzie jezyk polski.
10.2. Kontrola
Gtéwne punkty kontroli:

o Kontrola przed prefabrykacja

e Kontrola podczas prefabrykacji

« Kontrola koricowa u Wykonawcy

» Kontrola po montazu na stanowisku pracy

e Proby funkcjonalne
Po montazu wirnika nastapig dziatania zwigzane z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji zgodnie
z programem préb ustanowionym przez Wykonawce i przediozonym do akceptacji Zamawiajacemu lub jego
przedstawicielowi.
10.2.1. Proby gwarancyjne
Wykonawca, w okresie prac projektowych, zaproponuje Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi program prob
gwarancyjnych. Obejmuje on zestawienie wymaganych prob i punktéw kontrolnych dla udowodnienia w czasie
przekazywania do eksploatacji i préb gwarancyjnych, ze wirnik spefnia parametry gwarancyjne i funkcjonaine.
Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajacemu lub jego przedstawiciel przeanalizujg i uzgodnig ten program.
Proby gwarancyjne moga by¢ nadzorowane przez Jednostke Kontrolng wyzhaczong przez Zamawiajacego.
Préby takie majg na celu sprawdzenie, czy gwarantowane parametry pacy okreslone w umowie sg dotrzymane.
Koncowe proby gwarancyjne bedg przebiegaly w 2 etapach:
1) —na odwirowni u Wykonawcy,

2) - po uruchomieniu wirnika w generatorze u Zamawiajgcego.

11. Dokumentacja

Informacja ogéina

Stowo "dokumentacja" odnosi sie do wszystkich procedur, specyfikacji, opiséw, sprawozdan, rysunkow,
schematéw, zestawien, protokoléw itp., ktére Wykonawca musi sporzadzac w zakresie swoich dziatan i ktére sg
wymagane umowsa. Dokumenty przeznaczone dla Zamawiajgcego musza by¢ w jezyku polskim.

Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi przed rozpoczeciem prac
modernizacyjnych:

o Wstepng dokumentacje z fazy badawczo projektowej i budowy w wersji cyfrowej.
» Listy podwykonawcéw i wyszczegolnienie zakresow dla podwykonawcow.
¢ Planowanie i harmonogram prac.

e System kontroli jakoéci i proponowany program préb i badan ze wskazaniem punktéw zatrzymania
i punktéw zaswiadczenia.

e Wypelniony kwestionariusz bezpieczenstwa.
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Dokumentacja wymagana przez Zamawiajaceqo w trakcie realizacii prac modernizacyjnych:

Tabela nr 2.
Wymagana ‘Do’kument
Dokumentacja Zrodfowy
Ix]
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Opracowanych przez Wykonawce Szczegdlowych instrukcii X Instrukcja organizacji bezpiecznej
1. | bezpiecznego wykonania prac na terenie ENEA Elektrownia pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Potaniec S.A. S.A nr I/NB/B/20/2013
Opracowanej przez Wykonawee Instrukcji Organizacji Robét (IOR) do Instrukeja organizacji bezpiecznej
2. | uzgodnienia z Zamawiajacym. pracy w Enea Elekirownia Polaniec
S.A nr lINB/B/20/2013
. Instrukcja organizacji bezpiecznej
3, Wykaz urzgdzen, sprzgtu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
S.A nr I/NB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
4. | Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 0s6b osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
5. | Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektéw X insiiike)s B r-zep.u Slkows dis uchd
6. energetycznych osobowego i pojazdéw nr
gelyczny I/DK/B/35/2008
Wykazy oséb skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA X Instrukcja organizacji bezpiecznej
7. | Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pracy w Enea Elektrownia Polaniec
podwykonawcow S.A nr I/NB/B/20/2013
X Instrukeja organizacji bezpiecznej
8. | Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla Wykonawcow pracy w Enea Elekirownia Polaniec
S.A nr I/NB/B/20/2013
9 Zakres prac X
" | (uzgodniony i zatwierdzony)
10 Projekt techniczny X
’| (uzgodniony i zatwierdzony)
1 Harmonogram realizacji prac X
‘| (uzgodniony i zatwierdzony)
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia X Instrukcja postgpowania z odpadami
12.| w zwigzku z realizowang umowa, zawierajacy prognoze: rodzaju wytworzonymi w Elektrowni Potaniec
odpadéw, ilogci oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania nr ITQ/P/41/12014
13 Plan Kontroli i Badan X
'| (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy Jesli jest wymagany
‘| (dla urzadzer wymagajacych dozoru z UDT)
W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1 Raport z inspekcji wizualnej X
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy Jesli jest wymagany
2. | (dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
3 Raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X
4 Foty pomiarowe X
5 Dokumentacja fotograficzna X
6 Uzgodnienia zmiany zakresu prac X

{uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
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Wymagana Dokument
Dokumentacja Zrédiowy
[x]
7 Zmiany harmonogramu realizacji prac X
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
8 Protokoly odbioréw czeéciowych wraz z protokotami jakoSciowymi X
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
PO ZAKONCZENIU PRAC
1. | Poswiadczenia / Oéwiadczenia X
2 Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi X
* | zmianami
3 Atesty materiatowe, Certyfikaty (materiatowe, zgodnosci z przepisami X
" | Unii Europejskiej CE, kalibracji ...)
4 Sprawozdanie z pomiaréw wirnika na odwirowni X
5. | Oswiadczenie o gotowosci wirnika generatora do rozruchu X
6. | Dokumentacja jakosciowa elementdw i calego wirnika generatora X
7. | Dokumentacja techniczna X
8. | Dokumentacja techniczno-ruchowa generatora X
9. | Akiualizacja Instrukeji Eksploatacji generatora X Jesli jest wymagana
10 Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badan X
11.| Dokumentacja fotograficzna X
X Instrukcja przeprowadzania oceny
Protokot kontroli speinienia minimalnych wymagan dotyczacych mlnlrpalnych wyn.'\agz?h dotyczacych
12. bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn bezpieczefistwa i higieny pracy w
P gieny pracy yny zakresie uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012
13.| Zgloszenie gotowosci urzadzenr do odbioru X
Raport koficowy (z wykonanych prac zawierajacy uwagi / zalecenia X
14 dotyczace urzadzenia/obiektu, w tym uktadow i urzadzen
"| wspoldziatajacych oraz dokumentacje zdjgciowa) potwierdzajacy
osiggnigcie zalozerh modemizacyjnych
Protokoly odbioréw korficowy X
15. 4 R . .
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony})
12. Regulacje prawne, przepisy i normy
12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ.
12.2. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/éwiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie

obowigzujagcego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, w tym
w szczegolnosci:

— Ustawg Kodeks pracy.

— Ustawa Prawo energetyczne.

— Ustawg Prawo budowlane.

— Ustawg o dozorze technicznym.

— Ustawg Prawo ochrony $rodowiska.

str. 18




12.3.

124.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ) - CZESG Il - NZ/PZP/34/2020

»-Modernizacja wirnika generatora w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej.

Ustawa o odpadach.

Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie
o ochronie danych).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Przepisy wiasciwe dla Enea Elektrownia Polaniec

Zastosowanie maja przepisy, normy i instrukcje obowiazujace na terenie Enea Elektrownia Potaniec
obowigzujgce Wykonawce w czasie realizacji inwestycji. Obejmujg one, co nastepuje:

(e}

o]
O

Na stronie internetowej Enea Elektrownia Polaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow W zakiadce:
Dokumenty dia Wykonawcéw i Dostawcéw, zamieszczone sa wymagania obowigzujace na terenie
Enea Elektrownia Pofaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie
i dostosowac sie do ich wymagari.

Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akeyjna I/NB/B/2/2015
wraz z dokumentami zwigzanymi:

* Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

» Wzdr zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea

Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spotka Akeyjna
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi
Instrukcja postgpowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego I/DB/B/15/2007
I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobéw tytoniowych, w tym palenia
nowatorskich wyrobéw tytoniowych i papieroséw elektronicznych
Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz Zasady poruszania sie po terenie
chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008
I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia
Potfaniec SA przez podmioty zewnetrzne

Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

str. 19






