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Zawada,Ld.12.2020 r.

Nr: NZ/P2P/36/2020/1

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajgacego dotyczacych treéci
SIWZ na ,Dostawa elementéw mielagcych miyna weglowego MKM -33”
(numer postepowania przetargowego NZ/PZP/36/2020).

Dziatajac zgodnie z zasadq przejrzystego i obiektywnego podejécia do
przetargu ijawnosci przetargu, udzielamy nastepujacych wyjasnien
dotyczacych dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie nr 1.

Zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu skiadania ofert do dnia
12,01.2021 r.

Odpowiedz nr 1.
Zamawiajgcy wyraza zgode i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 2.

Prosimy o weryfikacje wymaganych gwarancji. Nie mozna potwierdzié¢ na
wszystkie odlewy 36 miesiecy poniewaz jest to 26280 godzin. Producent
nie ma wplywu w jakim wymiarze czasowym bedg pracowaty miyny.
Gwarancje do odlewdw miyndw MKM33 wynosza: dla kul i pierécieni
dociskowych 12000 godzin pracy, natomiast dla pierécienia miazdzacego z
napawaniem 20000 godzin pracy.

Odpowiedz nr 2.
Zamawiajgcy dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 3.

W nawigzaniu do przetargu prosze o zmiane warunkéw ptatnosci za
pierscien miazdzacy, poniewaz wg Paristwa wymagar fakture mozemy
wystawic dopiero w dniu dostarczenia odlewu z obsadzonym pierécieniem
dyszowym do Potarica. Jako producent wigkszo$é kosztéw ponosimy
minimum 10 tygodni wczesniej. Nie mozemy czekaé dodatkowo kilku
tygodni, na co nie mamy zadnego wplywu poniewaz Pafistwo zlecajg
wykonanie i montaz pierscienia dyszowego. Proponujemy, aby na
podstawie faktury proformy wplacili Panstwo 80% wartosci pierscienia

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapital zakiadowy: 713 500 000 PLN, kapital wptacony: 713 500 000 PLN

e /o



miazdzacego po dostarczeniu go przez nas do FPM w Mikolowie. My
wystawimy woéwczas fakture zaliczkowq. Pozostate 20% ptatnosci po
wystawieniu faktury koncowej w dniu dostarczenia przez nas odlewu z
obsadzonym pierécieniem dyszowym. W obecnym, trudnym czasie dla
producentéw jest to bardzo istotna kwestia. Pozostate odlewy bedziemy
fakturowac zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz nr 3.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw SIWZ.

Pytanie nr 4.
Zwracam sie z prosba o dotaczenie do materiatéw przetargowych
zatacznika OWZT w wersji nr NZ/4/2018 o ktérym mowa w projekcie
umowy strona 2. (po wpisaniu Sciezki dostepu do tego zatacznika pojawia
sie komunikat "przepraszamy, strona nie istnieje.

Odpowiedz nr 4.
Zamawiajacy dodaje w zalgczeniu dokument OWZT.

Pytanie nr 5.

Dzieh dobry Zwracamy sie z prosbg o zmiane pierwszego terminu dostaw
zespotéw mielacych podanych w SIWZ cz II pkt. 3. Proponujemy po
zmianie: 1. PierScien miazdzacy - 2 szt. - 15 tygodni 2. Pierscief
miazdzacy - 3 szt. - 19 tygodni 3. Pierscien dociskowy - 4 szt. - 15 tygodni
4. Pierscien dociskowy - 5 szt. - 19 tygodni 5. Kule - 40 szt. - 15 tygodni 6.
Kule - 50 szt. - 19 tygodni Terminy liczone od daty podpisania umowy.
Termin drugi (30 tygodni od podpisania umowy) i trzeci (45 tygodni od
podpisania umowy)pozostaje bez zmian.

Odpowiedz nr 5.
Zamawiajacy dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

Z powazaniem
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