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Zawada, 14.05.2021 r.
Nr: NZ/PzP/2/2021/8

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajgcego dotyczacych tresci dokumentacji przetargowej
dla postepowania na ,Ustugi wsparcia obejmujace wykonywanie prac pomocniczych w procesie
produkcji oraz procesie remontowym na obiektach przemystowych oraz urzadzeniach i instalacjach
produkcyjnych w Enea Elektrownia Potaniec S.A.” prowadzonego pod numerem NZ/PZP/2/2021
(dalej jako ,,Postepowanie”).

Dziatajgc zgodnie z zasadq przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu i jawnosci przetargu,

udzielamy nastepujgcych wyjasnien dotyczgcych dokumentacji.

Pytanie 62:

W dniu 10.05.2021 zostata opublikowana modyfikacja nr 3 gdzie zamieszczono zat. 5 po modyfikacja- ZNW.
W tresci gwarancji Zamawiajgcy zawart date od kiedy ma ona obowigzywac ale nie ma juz daty jej zakoriczenia.
Czy nie zaszta omytka pisarska w trakcie tworzenia odpowiedzi? Prowadzone postepowanie jest na czas okreslony
zatem wiadomym bedzie data jego rozpoczecia i zakorhczenia. Wnosimy zatem o modyfikacje ww. zatgcznika

poprzez dopisanie "Gwarancja obowigzuje od dnia ..... do dnia .....

Odpowied? na pytanie 62:

Jeden z Wykonawcéw, w pytaniu nr 37 zawnioskowat o zmiane wielu zapiséw wzoru zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (to jest Zatgcznika nr 5 do czesci lll SWZ) (dalej jako ,Wzér Zabezpieczenia”). Zamawiajacy,
w oparciu o tres¢ tego pytania, dokonat w drodze modyfikacji nr 3, zmiany Wzoru Zabezpieczenia. Zmiana Wzoru
Zabezpieczenia jedynie czeSciowo jest zgodna z propozycjg wskazang w pytaniu nr 37.

W niniejszym pytaniu Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy nie doszto do pomyitki pisarskiej w zakresie
nastepujgcego fragmentu Wzoru Zabezpieczenia:
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Fragment z Wzoru Zabezpieczenia zamieszczony w
SWZ czesc Il w dniu publikacji Postepowania

Fragment z Wzoru Zabezpieczenia zaproponowany
przez Wykonawce w pytaniu nr 37

Fragment z Wzoru Zabezpieczenia wprowadzony
przez Zamawiajacego w modyfikacji nr 3

Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent

zwroci Bankowi/Gwarantowi gwarancj w
nastepujgcych czesciach i terminach:
0 100 % (sto  procent)

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy —

wysokosci

terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany,

(dalej: ,Termin Waznosci Gwarancji”).

[e] do dnia

Gwarancja obowigzuje od dnia

(dalej: ,Termin Waznosci

Gwarancji”).

Gwarancja obowigzuje od dnia [e] Beneficjent

zwroci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w
nastepujacych czesciach i terminach:
. 100 % (sto procent)

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy —

wysokosci

terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, z zastrzezeniem uprawnien
wynikajacych z art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19,
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020
374 ze (dalej:

Zabezpieczenia”).

innych  choréb  zakaznych oraz

poz. zm.) ,Termin  Waznosci
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Zamawiajacy wyjasnia, ze nie doszto do pomytki pisarskiej w tresci modyfikacji nr 3 z uwagi na okolicznosci
opisane ponizej:
Okolicznos¢ 1:
Okres obowigzywania umowy zostat okreslony w czesci Il SWZ w pkt 3.1; 3.2 oraz 3.3. Z uwagi na okolicznosci
organizacyjne, opisane w tych punktach, nie mozna w chwili publikacji Postepowania lub w chwili
wprowadzania modyfikacji nr 3, okresli¢ daty dziennej rozpoczecia i zakofczenia realizacji Przedmiotu Umowy
(daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy zostang ustalone z Wykonawcg, ktérego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza):

»3.1.  Wykonawca rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy najpdzniej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Realizacja Przedmiotu Umowy , z zastrzezeniem
postanowien zawartych w pkt 3.2; pkt 3.3 Umowy, odbywac sie bedzie w okresie 12 miesiecy,
jednakze nie wczesniej niz od dnia 01.08.2021 r. i nie pdZniej niz od dnia 01.10.2021 r.

3.2. Okres pomiedzy datg podpisania Umowy, a datq rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy
jest czasem na przygotowanie sie Wykonawcy do prawidtowej jego realizacji. Potwierdzeniem
rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy  przez Wykonawce jest Zgtoszenie protokolarnej
gotowosci do rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy (Zatgcznik nr 13 do Umowy), podpisane
przez Petnomocnikdw obu Stron, wskazanych w punkcie 9 Umowy. Za date rozpoczecia realizacji
Przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania Zgtoszenia protokolarnej gotowosci do rozpoczecia
realizacji Przedmiotu Umowy przez Petnomocnikdéw obu Stron.

3.3. Postanowienia, o ktérych mowa w pkt. 3.2. nie dotyczq sytuacji, w ktdrej Wykonawca
wykonywat analogiczny Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiajgcego, bezposrednio przed datq
podpisania Umowy. Przez analogiczny Przedmiot Umowy nalezy rozumie¢ umowe zawartqg w
postepowaniu nr NZ/PZP/10/2020 — ,,Ustugi sprzqtania obiektow produkcyjnych w Enea Elektrownia
Potaniec S.A.””

Okolicznos¢ 2:
Zamawiajgcy przygotowujgc SWZ, musiat wzig¢ pod uwage to, iz:
e Postepowanie jest prowadzone w okresie trwania pandemii COVID19,
e realizacja umowy w catym lub w czesci okresu jej obowigzywania moze nastgpi¢ w okresie trwania
pandemii COVID19 i 120 dni od dnia jej odwotania,
- do ktdrej zwalczania stosuje sie miedzy innymi przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 ze zm.) (dalej jako ,Ustawa
antykryzysowa”). Art. 15r! ust. 1 — 4 Ustawy antykryzysowej przewiduje m. in. to, iz:
,1.W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogfoszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
zamawiajgcy nie moze (..) dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej
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umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.
2. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogfoszonego
w zwiqzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktdry obowiqzywat jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna sie,
a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpic nie wczesniej niz po upfywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory obowigzywat
jako ostatni.
3. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajgcy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego wazinos¢ Ilub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.
4. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwoftaniu stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.”

Z tego wzgledu do czesci lll SWZ wprowadzono zapisy w pkt 7.3.a.; 7.3.b.; 7.3.c.; 13.8.a; 13.8.h.

Okolicznos¢ 3:
Formuta zwrotu zabezpieczenia zastosowana we Wzorze Zabezpieczenia jest zgodna z dyspozycjg zawartg w
art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), gdzie napisano:
»1. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.”

Z powazaniem
Przewodniczgcy Komisji Przetargowej
Mirostaw Jabtonski
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