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Poznań, 17.05.2021 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

 
Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/EX/2021/0000039764 

Sygnatura pisma: DL/LZ/KK/2021/921 

 

 

 
Dotyczy: Zakup sprzętu GSM wraz z akcesoriami 

 
 
Działając na podstawie pkt. 1.8 Warunków Zamówienia (dalej: WZ) Zamawiający udziela wyjaśnień 

dokumentacji przedmiotowego postepowania:  
 

1. PYT:  
Komparycja: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji komparycji Umowy, taka aby Wykonawca miał także 
możliwość wpisania pozostałych informacji określonych w art. 374 KSH? 

ODP:  
Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w komparycji umowy pozostałych informacji określonych 
w art. 374 KSH. 

 

2. PYT:  
Prawidłowo wystawiona faktura VAT (§ 3 ust. 21 Umowy): 
Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „prawidłowo” wystawioną fakturę VAT? Czy aby faktura została 
uznana przez Zamawiającego za prawidłowo wystawioną wystarczające jest zawarcie przez Wykonawcę w 
danej fakturze wszystkich elementów wymaganych przez przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie, czy 
Zamawiający wymaga dodatkowych elementów (a jeżeli wymaga, to wnosimy o ich enumeratywne 
wyliczenie). 

ODP:  
Zamawiający informuje, iż przez „prawidłowo” wystawioną fakturę rozumie, fakturę zawierającą 
wszystkie elementy wymagane przez przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie, oraz wymagane przez 
Zamawiającego zgodnie z treścią umowy wskazane w § 3 umowy, w tym ust. 6: 
„Faktura winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 
• nazwa komórki organizacyjnej: ENEA Centrum – Departament Teleinformatyki,  
• numer umowy – …….., 
• nr zamówienia SAP SRM, 
• numer MPK – ….., 
• nazwa komórki zamawiającej – Biuro Telekomunikacji, Departament Teleinformatyki ENEA 
Centrum Sp. z o.o., 
• imię i nazwisko koordynatora Zamawiającego. 
• zapis: „odwrotne obciążenie”, jeśli sprzedaż dotyczy artykułów w art.17 ust.1 pkt 7 (Załącznik nr 
11) Ustawy o podatku od towarów i usług. 
      Powyższe informacje Wykonawca winien  otrzymać od Zamawiającego przed wystawieniem faktury.” 

 

3. PYT:  
Data od której liczony jest termin płatności: 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 3 ust. 21 Umowy w taki sposób, aby 
termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej otrzymania 
przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na ustalenie właściwej daty powstania obowiązku 
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podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co w konsekwencji może 
narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytuły nieterminowego odprowadzania podatku VAT oraz 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

4. PYT:  
Termin uznania płatności: 
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez 
wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”. W związku z powyższym, czy 
Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 3 ust. 16 Umowy, w taki sposób aby był 
zgodny z aktualnym orzecznictwem w tym zakresie, tj. aby za termin zapłaty przyjęty został dzień uznania na 
rachunku bankowym Wykonawcy, a nie dzień polecenia przelewu w banku Zamawiającego? 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

5. PYT:  
Utracone korzyści (§ 5 ust. 3 Umowy): 
Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie do wysokości 
poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści? Wykonawca zwraca uwagę iż udowodnienie 
utraconych korzyści w postępowaniu sądowym jest niezwykle trudne niemniej jednak na bardzo szeroki 
zakres żądań jakich może żądać w związku z nimi Zamawiający koniecznym będzie wliczenie takiego ryzyka 
w kalkulację cenową oferty. 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

6. PYT:  
Gwarancja OPL a gwarancja producenta sprzętu: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 4 Umowy, poprzez wskazanie, że gwarantem będzie 
wyłącznie producent urządzeń na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, a nie Wykonawca? To 
bowiem producent urządzeń posiada odpowiednie narzędzia, technologię do usuwania wad w 
wyprodukowanych przez niego aparatach.  
W wielu przypadkach producent z uwagi na dysponowanie urządzeniami, wiedzą producenta, daną naprawę 
może wykonać sprawniej i szybciej niż Wykonawca. 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

7. PYT:  
Kara za naruszenie poufności: 
Czy Zamawiający potwierdzi, że kara umowna, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. d Umowy będzie przysługiwała 
Zamawiającemu jedynie, gdy naruszenie obowiązku poufności będzie miało charakter istotny i w sposób 
prawdopodobny narazi Zamawiającego na odpowiedzialność z tym związaną? 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

8. PYT:  
Opóźnienie a zwłoka (§ 5 ust. 1 lit. a i lit. b Umowy): 
Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności Wykonawcy za 
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie, nie zaś 
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„opóźnienia”. Opóźnienia są bowiem następstwem okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu (np. 
zależnych wyłącznie od Zamawiającego),  
w konsekwencji czego nie powinny one stanowić podstawy odpowiedzialności Wykonawcy. 
W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie uwzględnienie 
powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez Wykonawców ubiegających się  
o zamówienie, co będzie prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej. 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

9. PYT:  
Ograniczenie kar do 20 % wartości umowy netto: 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy jest możliwym uzupełnienie treści postanowień § 5 Umowy o 
postanowienie zgodnie z którym: 
„Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w Umowie.” 
Z punktu widzenia Wykonawcy wskazania maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne 
rozeznania i oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.  
W sytuacji gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 
proponowanej przez Wykonawcę wnosimy o rozważenie i propozycję innej wartości. Zwracamy ponadto 
uwagę, iż kary umownej powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być 
nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy. 
 
9 listopada 2018 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17  orzekł, że naliczanie kar umownych 
za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej, limit, tzn. że kary 
umownej nie można naliczać bez końca. Kontrahent zawierając umowę musi znać maksymalny limit kar 
umownych. 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

10 PYT:  
Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia (§ 4 ust. 12 Umowy): 
Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącania kosztów usunięcia awarii, uszkodzeń oraz ekspertyz 
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie 
Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy 
Stronami Umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. 
Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem tych kosztów, 
jak i ustalenie wysokości ww. kosztów, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie 
przez Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem 
roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Czy Zamawiający wyraża zgodę na 
modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak, aby możliwość potrącania ww. kosztów przez 
Zamawiającego, nie była jednostronną czynnością Zamawiającego, a wymagała zgody obu Stron, w tym 
Wykonawcy? 

ODP:  
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy  

 

11 PYT:  
Serwisanci jako podwykonawcy: 
Wykonawca wskazuje, że przy wykonywaniu umowy będzie dostarczał/dokonywał odbioru na rzecz/od 
zamawiającego z wykorzystaniem osób trzecich. Ewentualne naprawy sprzętu będą natomiast dokonywane 
z wykorzystaniem serwisów autoryzowanych przez producenta danego sprzętu. Wykonawca wnosi o 
potwierdzenie, że okoliczności tych nie będzie musiał zgłaszać w toku wykonywania umowy, a osoby te nie 
będą postrzegane jako podwykonawcy w rozumieniu § 2 ust. 8 Umowy. 
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ODP:  
Zamawiający informuje, iż serwis autoryzowany nie będzie traktowany jako podwykonawca. 

 

12 PYT:  
§ 9 ust. 4 lit. f Umowy: 
Czy Zamawiający potwierdzi, że obowiązek zwrotu bądź zniszczenia danych, które zostaną przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy z związku z realizacją umowy, nie będzie dotyczył takich danych w stosunku do 
której przepisy prawa nakładają na Wykonawcę obowiązek retencji takich danych przez czas określony 
przepisami? 

ODP:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji do projektu umowy. 

 

 
 

W pozostałym zakresie treść Warunków Zamówienia nie ulega zmianie. 
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1) Wykonawcy – na stronę https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa 
2) a/a 
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