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Zawada, dnia .QZ:..‘.{.Q-.ZOZI r.
Zamawiajacy:
Enea Elektrownia Pofaniec
Zawada 26, 28-230 Potaniec
FZ/PZP/18/2021/3

Wyjasnienie tresci SWZ
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: ,Utrzymanie urzadzen diwigowych w Enea Elektrownia Potfaniec S.A w okresie
12 miesiecy”.
WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ,,PZP"), Zamawiajacy przekazuje ponizej tre$é zapytan,

ktére wptynely do Zamawiajacego wraz z wyjasnieniami:

Dotyczy zmiany nr 8 SIWZ z dn. 28.09.2021 w zakresie pkt. 5.10 i odpowiedzi na pytanie nr
19 w zakresie proponowanych zmian formuty rozliczers materiatéw.

Pytanie nr 29:;

Prosimy o wyjasnienie dlaczego Zamawiajacy nie uznaje proponowanych przez Wykonawce
zmian do tresci pkt. 5.10 w zakresie zmian formuty rozliczenia materiatéw i nie uwzglednia w
innych zapisach SIWZ klauzul pozwalajgcych na niwelowanie skutkdw wzrostu cen — przez co
naraza Wykonawce na bardzo duze ryzyka i ewentualne straty przy obecnej sytuacji
epidemicznej i gospodarczej obserwowanej na rynku krajowym (niestabilno$é i wzrost cen).
Jednoczesnie uwarunkowujac rozliczenia materiatéw wg. wydawnictwa SEKOCENBUD, ktére
nie reaguje w sposob biezacy na wzrosty cen (pokazaty to dwa pierwsze kwartaty tego roku —
gdzie wydawnictwo dopiero w Il kwartale zareagowata na sytuacje jaka miata miejsce w
zakresie materiatéw np. wyroby hutnicze — co zostato zobrazowane i opisane w pytaniu nr 19)
ze wzgledu, iz jest to kwartalnik jak i formuta dziatalno$ci wydawnictwa opiera sie na zbieraniu
cen z rynku na bazie ankiet z grupy/bazy respondentéw wydawnictwa SEKOCENBUD
kazdorazowo z poczatku kazdego kwartatu a publikowane dane s3 po okoto 1,5 miesigca
(klienci otrzymuja nowe cenniki) gdzie ceny przy obecnie zmieniajgcym sie runku sg
dynamiczne z tendencjg wzrostowa.

Prosimy jeszcze raz o przeanalizowanie proponowanej propozycji zapiséw i argumentacji
zawartej w pytaniu nr 19.

Odpowiedi na pytanie nr 29:
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Zamawiajacy wytaczyt materiaty hutnicze i stalowe z rozliczania wedtug $rednich cen
Sekocenbudu oraz wprowadzit rozliczanie wedtug aktualnego cennika Sekocenbud.
Zamawiajacy podtrzymuje odpowied: na pytanie 19 z dnia 28.09.2021

Pytanie nr 30:

Prosimy Zamawiajacego o zmiane zapis6w w zakresie wskaznikdw kosztu zakupu wg.
pierwotnej formuty zawartej w SIWZ przed modyfikacja tj. z rozbiciem na kategorie i ustalenie
wartosci:

- koszt zakupu materiatéw i czesci zamiennych (za wyjatkiem materiatéw wielkogabarytowych,
sypkich) —w wysokosci 15%

- koszt zakupu materiatéw wielkogabarytowych — w wysokosci 30%

- Koszt zakupu materiatéw sypkich (piasek, zwir, thuczen, scierniwa) — w wysokosci 50%

Sa to wartosci, ktére pokrywaja przynajmniej cze$¢ kosztéw Wykonawcy z tytutu zakupu i
dostaw materiatéw dla Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 30:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane powyzej zmiany

Pytanie nr 31:

Prosimy Zamawiajgcego o informacje na jakiej podstawie, okreslit wskaznik kosztéw zakupu
na poziomie 4,5%? Czy Zamawiajacy wzigt pod uwage panujacy sytuacje na rynku
gospodarczym w kraju - gdzie caly czas wzrastaja ceny ustug, rosngca jest miesigc do miesigca
inflacja /sierpien 5,4%/, wzrost ptacy minimalnej na nowy rok 2022 o 7%, rosnace ceny paliw
/cena barytki najdrozsza od 3 lat - 80 dolaréw/ , gazu /7,4%/ i energii /2022 prognozowany 11-
20%/ — co w znaczacy sposob przektada i przetozy sie na transport i koszty dostawy
materiatéw? Czy wynikiem tych zatoZen jest oszacowany przez Zamawiajgcego wskainik?

Wydawnictwo SEKOCENBUD ksztattuje na dzien dzisiejszy koszty zakupu wg. grup i wartosci
zmiennych:

Wskaznik Kz informacja z Sekocenbud za Il kwartat kwartalnik IRS str. 35

Rodzaj robot Formuta Wx,=(100xKz)/M
Min. Max Srednia
Roboty ogélnobudowlane inwestycyjne 1,0 15,0 6,3
Roboty ogolnobudowlane remontowe 1,0 15,0 6,6
Roboty instalacji sanitarnych 1,0 12,0 6,0
Roboty instalacji elektrycznych 1,0 10,0 51
Roboty inZynieryjne * 1,0 20,0 8,0

Przy czym wszystkie wskazniki narzutéw prezentowane w wydawnictwie pochodzg z badan
ankietowych prowadzonych na polskim rynku a nie z przeliczen kalkulacyjnych rzeczywistych
kosztéw ponoszonych przez Wykonawcow z tytutu zakupdw materiatow. Wskazniki narzutéw
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kosztéw zakupu Wy ustalone zostaty na podstawie notowan prowadzonych w poszczegdlnych
regionach i przedstawione sg w procentach dla pieciu rodzajéw robét.

Wskazniki s3 podane dla kazdego rodzaju robét w trzech wielkoéciach:

- wskaznik minimalny w skali catego kraju — przyjety na poziomie 1% jako minimalna warto$¢
wyjéciowa

- wskaznik sredni dla catego kraju — oscyluje od 5,1 0 8%

- wskaznik maksymalny w skali catego kraju — siega nawet 20%

Wedtug powyiszego wskazniki zostaty zebrane regionalnie i usrednione, nie podajac
mechanizmu wagi wskaZnikow z poszczegdlnych ankiet.

WskaZnik ogélnokrajowy nie uwzgledniajagcy w zaden sposéb specyfiki (zaktad energetyczny
czynny z obwarowaniami odnosnie ruchu materiatowego, dostaw, zezwoleri na wjazd, itp.) i
charakteru umowy, ilosci i wielkosci jak i wartosci jednostkowych zaméwien realizowanych do
umowy ,Utrzymanie urzadzen diwigowych w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w okresie 12
miesiecy”.

Wykonawca realizujacy te prace dla Zamawiajacego od wielu lat, posiada petng wiedze w
przedmiotowej kwestii tj.:

- brak w petni wykorzystania planowanych srodkéw w umowie na zakup materiatéw - dla
obecnej umowy ok. 40 % wartosci budzetu;

- iloé¢ zamdwien — ok. 170 szt. dla obecnej umowy;

- $rednia warto$¢ zamodwienia nie przekraczajgca 1752,00 zt netto ( z czego ok. 120 szt. ponizej
wartosci sredniej);

- charakterystyka swiadczonych ustug i mnogos¢ materiatéw, oraz w wielu przypadkach krétki
czas realizacji zleconych prac uniemozliwia taczenie zaméwien zakupu;

Umowa obecna (2020/21) — zestawienie danych
Umowa diwigi od 01.05.2020 do 16.09.2021 16,5 | miesigca

259 320,47
Materiaty podstawowe zakupione zt
srednia miesieczna warto$¢ materiatéw podstawowych 15 716,39 zt
Srednia wartos¢ Kz na miesigc materiatow podstawowych po 2357.46 4
marzy 15 %
ilos¢ zamowien 162 | szt
srednia warto$¢ zamowienia 1752,00 zt
ilos¢ zamowien o wartosci ponizej sredniej 118 szt
ilo$¢ zamowien o wartosci powyzej podwdjnej Sredniej 29| szt
szacowana wartos¢ materiatow podana w SIWZ 2020 rok na 20 798 877,00
miesiecy zt
szacowana wartos¢ materiatéw miesieczna do zakupu z umowy 39 943,85 zt
procent wykorzystania kwoty na zakup materiatéw w odniesieniu

39,35 %
do m-ca %
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Wedtug powyiszego dla proponowanej przez Zamawiajgcego wartosci kosztéw zakupu w
wysokosci 4,5% daje jednostkowy koszt zakupu 78,84 zt, co daje 708,56 zt miesiecznie /dla
$redniej wartosci zaméwienia 1752 zt i $redniej ilosci zamoéwier miesiecznie/ dla Wykonawecy,
co w zaden sposéb nie pokrywa kosztéw jakie Wykonawca ponosi przy biezgcej obstudze
zakupdéw, dostaw, magazynowania w ramach swiadczonej umowy dla Zamawiajgcego.

Ponoszone koszty przez Wykonawce:

1. Transport - koszt zwigzany z transportem materiatow od producenta/dostawcy/hurtowni na teren
Enea Elektrownia Potaniec /magazyn Wykonawcy/. Rozliczenie materiatéw odbywa sie powykonawczo
— érednia wartos¢ zamowienia 1752 zt, co daje usredniony koszt jednostkowy na poziomie 262,80
zt/zamobwienie, co daje wskaZnik marzy na poziomie 15%. Przy sredniej ilosci 9 zamadwier na miesigc o
wartos$ci éredniej zamowienia 1752 zt daje taczng wartosc¢ 2365,20 zt kosztow zakupu dla Wykonawcy.
Z czego $redni koszt transportu wynosi 100 zt/zaméwienie - co daje wartos¢ 900 zt kosztow transportu
ponoszonych przez Wykonawce, przy czym niejednokrotnie ze wzgledu na gabaryty i cigzar
zamawianych materiatéw (przekiadnie, silniki, kota jezdne, cierne, liny itp.} koszt transportu sg
znaczaco wyzsze w zakresie cen (150 zt do 1500 zt za 1 szt. zamoéwienia).

2. Logistyka i magazynowanie, koszty sprzetowe — rozliczenie materiatéw nastepuje powykonawczo,
co nie zwalnia Wykonawcy z zapewnienia cze$ci materiatéw jako ,zelazna rezerwa” i dostepnosci ich
na potrzeby awaryjne — co wymusza na Wykonawcy oraz dostawcy od ktérego bedzie realizowat
zakupy poniesienie kosztéw ich magazynowania - i tak koszt magazynowania, ksztattuje sie na
poziomie ponoszony przez Wykonawce 4170,00 zt/miesigc (w tym najem powierzchni magazynowych
od Zamawiajacego 2500 zt i 1670 zt z kosztoéw stanowiska pracy: Internet, tel. kom; komputer; licencje
oprogramowania, sprzet do roztadunku, transportu, paliwo itp.).

3. Koszty pracownicze (zatrudnienie 2 pracownikéw tj. handlowiec i magazynier) —zwiazane z realizacja
dostaw, ktére Wykonawca ponosi z tytutu obrotu materiatami - zwigzane sg z zaangazowaniem
czynnika ludzkiego, celem dokonywania chocby zebrania min 3 ofert, przygotowania i wystania
zamowien, odbioréw, roztadunku, ewidencjonowania, rozliczenia. Biorac pod uwage Srednia stawke
pracownika biurowego /4000 zt brutto miesiecznie/ i magazynowego /3500 zt brutto miesiecznie/
realizujgcego te zadania - daje taczne koszty zatrudnienia pracownikéw (wymagane sktadki, odpisy PPK
itp.) w wysokosci 9500 zt/miesiecznie.

Odnoszgc sie tylko do powyzszych 3 punktéw stanowiacych koszt Wykonawcy — jest to wartosé: 14 570
o, wzgledem 2 357,46 zt stanowiacych $redni kosztéw zakupu przy marizy 15% jakie Wykonawca
otrzymuje od Zamawiajgcego miesiecznie z tytutu realizacji dostaw dla w/w umowy. Przyjmujac iz
Wykonawca $wiadczy ustugi dla Zamawiajgcego w zakresie dwéch uméw /jak ma to miejsce na dziefi
dzisiejszy/ wykorzystujac ta sama powierzchnie magazynowa i potencjat pracowniczy — przez analogie
mozna przyjac iz koszt dla jednej z uméw wynosi 50% wartosci 14 570 zt i daje wartosé 7 285 zt co w
stosunku do warto$ci 2357,46 zt stanowi strate dla Wykonawcy w wysokosci 4 927,51 zl/miesiecznie z
tytutu dostaw materiatéw na potrzeby prac i potrzeb Zamawiajacego.

4. Zysk na dostawach, — 0% z tytutu prowadzonej dziatalnosci, przy proponowanych warunkach przez
Zamawiajacego (gdzie $redni zysk z tytutu dostaw towaréw w przedsiebiorstwach Polskich ksztattuje
sie na poziomie 7 -10%)

Odpowied? na pytanie nr 31:
Zamawiajacy ustalit wskaznik kosztéw zakupu na poziomie 4,5% na bazie obowigzujgcych
umow zawartych z innymi wykonawcami.
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Pytanie nr 32:

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane zapiséw w zakresie wskaZnikdw kosztu zakupu wg.
pierwotnej formuty zawartej w SIWZ przed modyfikacjg tj. z rozbiciem na poniisze koszty
zakupu przy ustalonych minimalnych wartosciach:

- koszt zakupu materiatéw i czesci zamiennych (za wyjatkiem materiatéw wielkogabarytowych,
sypkich) — w wysokosci 15%

- koszt zakupu materiatéw wielkogabarytowych — w wysokoéci 30%

- Koszt zakupu materiatéw sypkich (piasek, zwir, tluczen, écierniwa) — w wysokosci 50%

Odpowied? na pytanie nr 32;
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane powyzej zmiany

Pytanie nr 33:

W przypadku, gdy Zamawiajacy nie wyraza zgode na przywrdcenie pierwotnej formuty
odnoszacej sie do kosztow zakupu (pytanie nr 3 powyzej). Wykonawca zwraca sie z proébg o
uwzglednienie zmian kosztéw zakresie zakupdw pkt. 5.10 j.n:

Koszty zakupu materiatéw ustala sie na 8% (wskaZnikéw kosztu zakupu publikowanych przez
wydawnictwo SEKOCEBUD III kwartat dla robét inzynieryjnych) liczony od sumy ceny zakupu
materiatu i koszt dostawy.

Zapis ten pozwoli zminimalizowa¢ ryzyko Wykonawecy z tytutu zmiennych kosztéw dostaw w zaleinosci
od kupowanego materiatu i zmiennej sytuacji gospodarczej na rynku krajowym /opisanej powyiej/, a
wartosé¢ procentowa zminimalizuje straty Wykonawcy ponoszone z tytutu dostaw materiatéw na
potrzeby prac realizowanych dla Zamawiajacego.

Odpowied? na pytanie nr 33:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane powyzej zmiany

Dotyczy zmiany nr 10 do SIWZ z dn. 28.09.2021 w zakresie pkt. 6a.2 o tresci (...) Na ustugi
wykonane przez Wykonawce dla ktérych Zamawiajacy nakazat i postanowit zastosowaé
materialy, czgsci, elementy maszyn i urzadzeri o znacznym stopniu zuiycia ze wzgledu na
brak nowych materiatéw, czesci, elementéw maszyn i urzadzen — okres gwarancji wynosi 12
miesiecy.

Pytanie nr 34:

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie — w jaki sposdb Wykonawca ma odpowiadaé i udzieli¢
12 miesigcznej gwarancji na ustuge dla ktdrej Zamawiajacy pozostawit materialy, czesci,
elementy maszyn i urzadzen o znacznym stopniu zuzycia itd. ?

Odpowied? na pytanie nr 34:
Gwarancja dotyczy Swiadczonej ustugi, nie zastosowanych materiatéw, czeéci, elementéw
maszyn i urzadzen o znacznym stopniu zuzycia

Pytanie nr 35;:

Prosimy o zmiane zapisu pkt 6a2. wg. ponizszego zapisu:
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Na ustugi wykonane przez Wykonawce dla ktérych Zamawiajgcy nakazat i postanowit
zastosowaé materiaty, czesci, elementy maszyn i urzadzen o znacznym stopniu zuzycia ze
wzgledu na brak nowych materiatéw, czesci, elementéw maszyn i urzadzen — okres gwarancji
wynosi 12 miesiecy, przy czym w przypadku powstania uszkodzenia, usterki spowodowanej
przez zastosowane, pozostawienie materiatdw, czesci, elementy maszyn i urzadzen o
znacznym stopniu zuzycia Zamawiajacy zwalnia Wykonawce z gwarancji na wykonane ustugi.

Odpowied? na pytanie nr 35:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane powyzej zmiany

Dotyczy odpowiedzi na zadane pytanie 17 z dn. 28.09.2021 w zakresie (...} czy Zamawiajacy
we wilasnym zakresie, bedzie dokonywat przegladéw i konserwacji, napraw
przedmiotowego rusztowania (przy udziale strony trzeciej) czy tei bedzie je zlecat
Wykonawcy i rozliczat wykonane prace powykonawczo, dotyczy to réwniez zakupu i
wymiany podzespotéw zakwalifikowanych do wymiany podczas przegladu.

Pytanie nr 36:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie dokonywania niezbednych napraw

przedmiotowego rusztowania, zakupu i wymiany podzespotow — gdyz w tej kwestii
Zamawiajacy sie nie odniost, jak Zamawiajacy te ustugi bedzie rozliczat z Wykonawca, czy tez
mosze zleci je stronie trzeciej (serwis, naprawa gwarancyjna itp.)?

Odpowiedi na pytanie nr 36:

Przeglady i konserwacje rusztowania elektrycznego bedacego wiasnoscia Zamawiajgcego
bedzie dokonywat wykonawca w ramach ryczattu. Prace wykraczajace poza ryczatt beda
rozliczane powykonawczo.

Dotyczy SIWZ cz. lll Zatacznik nr 1 do Umowy — pkt. 7 tabel tj. koszt zakupu materiatéw
wielkogabarytowych i odpowiedzi na pytanie nr 18 z dn. 28.09.2021 r.

Prosimy jeszcze raz o przeanalizowanie zadanego pytania wzgledem udzielonej odpowiedzi —
Wykonawca zwraca uwage na kwestie materiatu wielkogabarytowego a ponadgabarytowego
(co sugeruje odpowiedz udzielona przez Zamawiajacego, ze moze on miec to na mysli). S to
odmienne pojecia — jedno wynika z przepiséw transportu drogowego (ponadgabarytowy) i
wiaze sie z innymi obostrzeniami i kosztami (kazdorazowo indywidualnie kalkulowanymi — czy
taki transport jest w zakresie umowy? Drugie pojecie o ktore pytat Wykonawca
(wielkogabarytowy) jest pojeciem, nomenklaturg stosowang w transporcie kurierskim (gdzie
wymiar/rozmiar, ciezar materialu ma znaczenie dal ceny transportu) — prosimy o
przeanalizowanie jeszcze raz tego pojecia i udzielonej odpowiedzi na zadane juz pytanie nr 18.
O udzielenie odpowiedzi Wykonawca wnioskuje ze wzgledu na zadanie powyiej pytanie nr 4 i
koszty zakupu z tym zwigzane.

Odpowied? na pytanie nr 37:
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W zwigzku z modyfikacja z dnia 28.09.2021 dotyczacq zatacznika nr 1 do SWZ czeséé Il powyisze pytanie
nie ma zastosowania.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 28 z dn. 28.09.2021 i zapiséw SIWZ cz. Il — zatacznik nr 1.6 wykaz
materialéw pomocniczych.

Pytanie nr 38:

Prosimy Zamawiajacego o ponowne przeanalizowanie argumentacji do zadanego pytania 28 i
udzielonej przez Zamawiajacego odpowiedzi na to pytanie z dn. 28.09.2021. Materiaty o ktérych
Wykonawca wspomina przy rosngcych cenach (ostatnie notowane wzrosty wyrobéw stalowych)
stanowig ryzyko z ktére musi oszacowa¢ Wykonawca i przetozy je na Zamawiajgcego w cenie ustugi i
roboczogodziny — przy czym wspomniane w tresci pytania 28 ciezko uznaé za materialy pomocnicze,
wg. obowigzujacych w kraju standardéw materiaty te sa materiatami podstawowymi (o czym $wiadczy
fakt iz w innych umowach publikowanych przez Zamawiajacego w zakresie ustug
cieplnomechanicznych, elektrycznych i automatyki, materiaty te nie s3 materiatami pomocniczymi a
charakter umoéw jest réwniez ustugowyy).

Odpowiedz na pytanie nr 38:
Zamawiajacy podtrzymuje odpowied?Z na pytanie 28 z dnia 28.09.2021

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmiatie.
\me
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