

Zawada, 18.02.2022 r.

Nr: FZ/PZP/26/2021/19

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650 do podawania paliwa biomasowego”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/26/2021.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 83:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem pn.: „Rozbudowa i przystosowanie wybranych układów podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotła EP650 do podawania paliwa biomasowego”, znak sprawy: FZ/PZP/26/2021, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na dzień 07.03.2022 r. Naszą prośbę motywujemy przede wszystkim szerokim zakresem przedmiotu zamówienia oraz dużą złożonością zadania. Wykonawca zamierza złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę w przedmiotowym postępowaniu, w związku z czym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem. Duża złożoność zadania, które jest przedmiotem prowadzonego przez Państwa postępowania oraz wysoki poziom zaawansowania przedmiotu zamówienia wpływa w oczywisty sposób na zakres przygotowywanych wycen dla potrzeb realizacji zamówienia. Zwracamy uwagę na ostatnie zmiany dokonane przez Zamawiającego w zakresie treści umowy. Wprowadzone zmiany w obszarze licencji wymagają niewątpliwie optymalizacji. Ponadto, z uwagi na ciągle rozwijającą się pandemię wirusa Sars-CoV-2 tak w kraju, jak i za granicą, kontakt z firmami podwykonawczymi jest mocno ograniczony z uwagi na braki kadrowe osób zaangażowanych w opracowanie ofert zarówno po stronie Wykonawcy, jak i podwykonawców. Sytuacje te niewątpliwie utrudniają przygotowanie rewizji ofert w wyznaczonym terminie oraz skutkują w sposób bezpośredni, zakłóceniem harmonogramu zaplanowanych działań, w tym działań wymagających uzgodnień z partnerami zewnętrznymi, niniejszy wniosek należy uznać za uzasadniony. Wykonawca jest zainteresowany złożeniem korzystnej oferty dla Zamawiającego, dlatego też w ostatnim czasie podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem i oszacowaniem wszelkich niezbędnych kosztów. Z uwagi na obszerny, a zarazem trudny zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobligowany jest do wykonania szczegółowej kalkulacji oraz zaangażowania doświadczonych zasobów, a to niewątpliwie wymaga czasu. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowaną przez nas datę, co umożliwi Wykonawcy udział w przetargu. Jesteśmy przekonani, iż w interesie Zamawiającego leży zapewnienie konkurencyjnego charakteru postępowania, a w następstwie tego, umożliwienie większej liczbie potencjalnych Wykonawców złożenia rzetelnych ofert pod kątem zarówno ekonomicznym, jak i technicznym. Zmiana terminu składania ofert umożliwi wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w przetargu dokładne oszacowanie kosztów oraz przygotowanie konkurencyjnych ofert.



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

Odpowiedź na pytanie 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zamawiający kilkakrotnie przedłużał w toczącym się postępowaniu termin składania ofert i dalsze przedłużanie terminu składania ofert uniemożliwiłoby wykonanie zadania w nieprzekraczalnych terminach.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Miroslaw Jabłoński