

Zawada, dnia 04.03.2022 r.

Zamawiający:

Enea Elektrownia Połaniec
Zawada 26, 28-230 Połaniec
FZ/PZP/30/2021/8

MODYFIKACJA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont NP turbiny z wymianą łopatek 4-stopnia wirnika na bloku 9 wraz z opcją obróbki wrębów w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1:

W Rozdziale XVI punkt 1. SWZ część I, o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 08.06.2022 r.”

zastępuje się następującym:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.06.2022 r.”

Zmiana nr 2:

W Rozdziale XVII punkt 1. SWZ część I, o treści:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 11.03.2022 r. do godziny 10:00.”

zastępuje się następującym:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 25.03.2022 r. do godziny 10:00.”

Zmiana nr 3:

W Rozdziale XVII punkt 3. SWZ część I, o treści:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2022 r. o godzinie 10:30”

zastępuje się następującym:

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2022 r. o godzinie 10:30”

Zmiana nr 4:

Punkt 13.2. SWZ część III o treści:

„13.2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:



- 13.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub
- 13.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub
- 13.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy."

zastępuje się następującym:

„13.2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień:

13.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub

13.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdy zwłoka w rozpoczęciu prac przekracza 3 dni lub zwłoka w zakończeniu prac przekracza 30 dni w stosunku do terminów określonych w pkt. 3.2 niniejszej Umowy lub

13.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy gdy zwłoka w rozpoczęciu prac przekracza 3 dni lub zwłoka w zakończeniu prac przekracza 30 dni w stosunku do terminów określonych w pkt. 3.2 niniejszej Umowy.”

Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Janusz Parwiel

Janusz Parwiel

(podpis kierownika Zamawiającego)

Piotr Radzikowski
RADCA PRAWNY
WA 3185

Główny Specjalista ds. Blokowych

Janusz Lampart

Specjalista ds. Blokowych

Jan Kolarz

Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej