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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC II

~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.

Definicje techniczne

FZ/PZP/09/2022

1.

Blok energetyczny

Turbozesp6t z kottem wodno-parowym o ci§nieniu pary powyzej
10 MPa i mocg elektryczng powyzej 200 MW

W obszarze budynku gtéwnego: kottownia z kottami pyfowymi

2. Budynek giéwny EP650-137, galerig przykotlowg naweglania i aneksem
remontowym BB-1 oraz maszynownia z TG 1+7 i 9,

3 DTR Dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzenia / instalacji, np.

) kotta EP650-137

4. EF Elektrofiltry

b. Elektrownia Enea Elektrownia Potaniec S.A.

6. 10S Instalacja Odsiarczania Spalin

7. WW-1, WW-2 Wywrotnice wagonowe

8. Pidry l;/!ggazyn i sktadowisko odpadéw paleniskowych w miejscowosci

iGry
: Bezzaktdceniowa praca lub post6j rezerwowy instalacji bez faz
. el S leacig rozruchowych, wytgczeniowych i stanéw awaryjnych
10 Stany awaryjne i Stany nieustalone instalacji wymienione w poszczegdinych
) rozruchowe instalacji instrukcjach eksploatacji

11. PCA Polskie Centrum Akredytacii

12. Pl System archiwizacji i przetwarzania danych w Elektrowni
Pomieszczenia zabudowane w obszarze maszynowni: - poz.-3,9m

13 Pomieszczenia Pomiardw | 0§ ,B”, gdzie zainstalowano automatyczne pomiary parametrow

) Fizyko-chemicznych chemicznych i wprowadzono impulsy badanych czynnikéw

zakonczone kréécami pobierczymi

14. |SCR Instalacja katalitycznego odazotowania spalin

15. ZPKW Zaktad przerébki kamienia wapiennego

16. ZWZ Zbiornik wody zasilajace]

17. DRIM Stach roz%adynku, magazynowania i podawania wody
amoniakalnej

18. DEMI Stacja demineralizacji wody

10. PM WCM modt_u w sy'stemie SAP wspierajacy zarzadzanie organizacja
bezpiecznej pracy

) ], Biomasa pochodzaca z produkcji leSnej oraz przemystu

20. Elomasallcsie przetwarzajgcego jej produkty
Biomasa pochodzaca z upraw energetycznych lub odpadow i

21. Biomasa rolna pozostatosci z produkcji rolnej oraz przemystu przetwarzajgcego

jej produkty
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC 1l

Wykonanie kompleksowej obstugi chemiczne] procesu wytwarzania energii elektrycznej i cieplta w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia, ktorego dotyczy postepowanie przetargowe jest ,Wykonanie

kompleksowej obsfugi chemicznej procesu wyiwarzania energii elektrycznej i clepla w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.” w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.”

2. Podstawowy zakres usiug

Do podstawowego zakresu ustug ww. przedmiotu zaméwienia realizowanego przez Wykonawce

zalicza sie:

2.1, Ustugi eksploatacyjno - laboratoryjne, a w tym:

2.1.1. kontrole i korekcje parametréow chemicznych obiegdw wodno-parowych blokéw
energetycznych nr 1-7 i 9 wraz z obstugg i nadzorem dedykowanych do tego celu
uktadéw technologicznych,

2.1.2. kontrole parametréw chemicznych obiegdw wodnych stacji cieptowniczych cztonu nrl
i nr2 (w skrocie: CC1 i CC2) oraz korekcje obiegu wodnego stacji cieptowniczej cztonu
nr2,

2.1.3. kontrole czystosci gazéw w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru,

2.1.4. kontrole jako$ci przemiatu kamienia wapiennego i parametréow chemicznych mediéw
Zwigzanych z praca instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej wapienno-
gipsowej,

2.1.5. kontrole jakosciowa paliw konwencjonalnych z dostaw 1 w zuzyciu,

2.1.6. kontrole jakosciowa paliwa biomasowego, pochodzenia lesnego i rolniczego w zuzyciu,

2.1.7. kontrole jakosciowa addytywow (piasku, kaolinitu, kamienia wapiennego, wapna
hydratyzowanego) z dostaw,

2.1.8. kontrole stezenia substancji chemicznych dla instalacji technologicznych (woda
amoniakalna, kwas organiczny, kwas solny, wodorotlenek sodowy, podchloryn sodu),

2.1.9. kontrole chemiczng odpaddéw paleniskowych/produktéw ubocznych oraz osadow
z kottéw i urzgdzen technologicznych,

2.1.10. kontrole chemiczng technologii uzdatniania wody do celéw procesowych, socjalno-
bytowych i do celéw ochrony ppoz.,

2.1.11. kontrole chemiczng gospodarki wodno-$ciekowej,

2.1.12. Kkontrole parametrow glikolu z instalacji grzewczej K9,

2.1.13. kontrole chemiczng osadu z oczyszczalni wod opadowych i roztopowych z terenu
zaplecza.

2.2. Ustugi w zakresie nadzoru i kontroli nad stosowanymi technologiami konserwacji
i utrzymania uktaddéw technologicznych.

2.3. Przygotowanie odczynnikéw dla automatycznej aparatury kontrolno-pomiarowej.
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWz) - CZESC Il

2.4,

2.5.

2.6.
2.7.

»Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektryczne] i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Pomocnicze ustugi chemiczne przy realizacji analiz specjalistycznych zlecanych do
zewnetrznych jednostek badawczych.

Doradztwo i obsiuga chemiczna przy wykonywaniu testdw na instalacjach
technologicznych w zakresie okreslonym przez programy wykonania tych testéw.
Prowadzenie dokumentacji i rejestréw wynikéw z wykonanych badan i analiz.
Wystawianie zawiadomiefi o usterkach na ukladach technologicznych i aparaturze
kontrolno-pomiarowej w obszarze dziatania przypisanym Wykonawcy z uzyciem modutu
PM WCM systemu SAP.

3. Szczegblowe zakresy ustug stanowigcych przedmiot zaméwienia

3.1
3.1.1.

Ustugi eksploatacyjno - laboratoryjne:

Do zakresu kontroli i korekcji parametréow chemicznych obiegéw wodno-parowych

podczas eksploatacji blokéw energetycznych nr 1-7 i 9 wraz z obstuga dedykowanych do

tego celu uktadéw technologicznych nalezy:

1) ciagty nadzér nad parametrami chemicznymi obiegdw wodno-parowych blokéw
energetycznych, a w tym kontrola wskazan automatycznych pomiaréw ciagtych za
pomocy systemu Pl, w celu dotrzymania wskazanych w DTR rezimdéw pracy tych
obiegow,

2) pobieranie prébek i wykonywanie badain w celu oznaczenia okreslonych
parametréw chemicznych obiegdw wodno-parowych blokéw energetycznych,
destylatu i skroplin podczas normalnej eksploatacji zgodnie z zakresem
i harmonogramem zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 1 oraz
metodyka wskazang w Zatgcezniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

3) pobieranie dodatkowych prébek i wykonywanie badafn w celu oznaczenia
wskazanych parametréw chemicznych obiegbw wodno-parowych blokéw
energetycznych, destylatu i skroplin w stanach awaryjnych, rozruchowych i po
remontach, sposréd zakresu parametrow zawartych w Zataczniku nrl do SWZ cz. I -
Tabela 2 oraz metodyka wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

4) pobieranie dodatkowych prébek i wykonywanie badafh dla czynnikdéw z innych
uktadéw technologicznych blokéw energetycznych tj. wymienniki XA i XB, parowe
podgrzewacze powietrza XL w celu oznaczenia wskazanych parametréw sposréd
zakresu parametréw zawartych w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 3 oraz
metodyka wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

5) pobieranie probek i/lub wykonanie badan w celu okreSlenia poprawnosci wskazan
automatycznych pomiaréw ciaglych zgodnie z zakresem i harmonogramem
zawartym w Zalgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 4 oraz metodyka wskazang w
Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

3.1.2.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepla w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

6) zakup odczynnikéw do korekcji chemicznej obiegéw wodno-parowych blokdw:

fosforanu tréjsodowego technicznego i Nalco Eliminox (hydrazyd karboksylowy),

7) przygotowanie roztworéw korekeyjnych dla kottéw nr 1+7 i 9,

8) prowadzenie korekcji chemicznej obiegbw wodno-parowych wypracowanymi
metodami z mozliwo$cia statego ich doskonalenia,

9) prowadzenie ewidencji zakupu i zuzycia odczynnikéw korekcyjnych dla obiegdw

wodno-parowych,

10) regeneracja mas kationitowych stosowanych do automatycznych pomiardw ciaglych
wraz z prowadzeniem rejestracji zregenerowanych kolumn,

11) eksploatacja w zakresie obstugi uktadéw technologicznych dedykowanych do celéw
korekeji chemicznej,

12) wspbtdziatanie z obstuga ruchowa w zakresie utrzymania parametréw chemicznych
obiegbw wodno-parowych blokéw energetycznych na poziomie zgodnym
z wytycznymi w DTR, a w tym m.in. informowanie obstugi ruchowej o przekroczeniach
dopuszczalnych wartosci parametréw chemicznych dla czynnikéw obiegédw wodno-
parowych oraz inicjowanie dziatan korekcyjnych w tym zakresie,

13) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badai lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli parametréw chemicznych obiegow wodnych stacji cieptowniczych

cztonu nrlinr2 nalezy:

1) ciagly nadzér nad parametrami chemicznymi czynnikow obiegéw wodnych stacji
cieptowniczych czionu CC1 i CC2, a w tym kontrola wskazan przyrzadéw do
automatycznych pomiaréw ciaglych,

2) pobieranie prébek i wykonywanie badah w celu oznaczenia okresSlonych
parametréw chemicznych obiegéw wodnych stacji cieptowniczych cztonu CC1 i CC2
zgodnie z zakresem i harmonogramem zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. |l -
Tabela 5 i 6 oraz metodyka wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

3) pobieranie dodatkowych prébek i wykonywanie badafin w celu oznaczenia
wskazanych parametréw chemicznych obiegdéw wodnych cztonéw cieptowniczych
w stanach awaryjnych, rozruchowych i po remontach, sposrod zakresu parametréw
zawartych w Zatgczniku nrl do SWZ cz. il - Tabela 5 i 6 oraz metodyka wskazang w
Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

4) zakup odczynnika do korekgji obiegu CC2 (siarczyn sodu techniczny),

5) przygotowanie roztworu korekcyjnego dla obiegu CC2,
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

3.1.3.

3.1.4.

«Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektryczne] i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

prowadzenie korekcji chemicznej obiegu wodnego CC2 wypracowana metodg
z mozliwoscig statego jej doskonalenia,

prowadzenie ewidencji zakupu i zuzycia odczynnika korekcyjnego,

eksploatacja w zakresie obstugi uktadu technologicznego dedykowanego do celu
korekgcji chemicznej obiegu wodnego CC2,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badaf lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli czystosci gazéw w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania

wodoru nalezy:

1)

2)

3)

4)

10)

pobieranie, w warunkach normainej eksploatacji, probek gazu H2 ze zbiornika
magazynowego nrl lub nr2 oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie
z harmonogramem zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 7 oraz
metodyka wskazana w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

pobieranie, w stanach awaryjnych i remontowych, dodatkowych prébek gazu Ho, ze
zbiornika magazynowego nrl lub nr2 oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie
Zz metodykg wskazang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

pobieranie, podczas pracy blokéw energetycznych, prébek gazu H: z uktadéw
gazowych generator6w oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie z harmonogramem
zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. il - Tabela 7 oraz metodykg wskazang w
Zafaczniku nrl do SWZ cz. !
- Tabela 10,

pobieranie, podczas postoju blokéw energetycznych, prébek gazu z uktadéw
gazowych generatoréw (Hz lub CO2 lub O2) oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie
z harmonogramem zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 7 oraz
metodyka wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

pobieranie w stanach awaryjnych i remontowych, dodatkowych probek gazu
z ukltadéw gazowych generatoréw (Hz, CO2, O2) oraz oznaczanie jego czystosci,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jakosci przemiatu kamienia wapiennego, przygotowania sorbentu

i mediéw zwigzanych z praca instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej nalezy:

1)

reczne pobieranie prébek przemielonego kamienia wapiennego i sorbentu
wapiennego w warunkach normalnej eksploatacji, zgodnie z harmonogramem

i miejscami pobierania wskazanymi w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 8,

Strona 7 z 51

A



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elekirownia Potaniec S.A."
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 1.
FZ/PZP/09/2022

2) wykonanie analizy sitowej przemielonego kamienia wapiennego zgodnie
z harmonogramem i dla frakcji okreslonej w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 8
oraz metodyka wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

3) wykonanie oznaczenia gestosci sorbentu wapiennego oraz obliczenia zawartoSci
czesci statych zgodnie z harmonogramem zawartym w Zatgczniku nri do SWZ cz. (I
- Tabela 8 oraz metodyka wskazang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

4) pobieranie dodatkowych probek celem wykonania analizy sitowej dla
przemielonego kamienia oraz oznaczenia gestosci i obliczenia czesci statych
sorbentu wapiennego w sytuacjach awaryjnych i rozruchowych instalacji,

5) reczne pobieranie probek zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka
wapiennego | $ciekbw w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie
z harmonogramem i punktami pobierania wskazanymi w Zataczniku nri do SWZ cz.
li - Tabela 9,

6) odbiér prébek pierwotnych gipsu, pobranych przez uzytkownika obstugujacego
instalacje 10S zgodnie z harmonogramem wskazanym w Zataczniku nrl do SWZ cz.
Il - Tabela 9,

7) przygotowanie pobranych prébek zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka
wapiennego, $ciekéw i gipsu do badan, w tym takie usrednionych probek
tygodniowych gipsu,

8) wykonanie badan dla zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka wapiennego,
SciekOw i gipsu w warunkach normainej eksploataciji zgodnie z harmonogramem
i zakresem wskazanym w Zalaczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 9 oraz metodyka
wskazang
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

9) reczne pobieranie/odbieranie dodatkowych probek mediéw zwigzanych z praca 10S
w stanach awaryjnych lub rozruchowych w celu wykonania badan w zakresie
wskazanych parametrow,

10) przygotowanie dodatkowo pobranych prébek, o ktérych mowa w ust. 9) do badan,

11) wykonanie badan dla dodatkowych prébek w celu oznaczenia wskazanych parametrow,
sposrod zakresu parametrow zawartych w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 9 oraz
metodyka wskazang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 10,

12) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczone] na udostgpnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badafi w wersji

papierowej dla gipsu,
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

.Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.1.5.
3.1.5.1.

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

13) wyniki uziarnienia uzyskane dla harmonogramowych prébek mleczka wapiennego
i gipsu nalezy po kazdorazowym wykonaniu oznaczenia przesyta¢ w formie raportu
z badan w formacie pliku pdf na wskazane adresy e-mail.

Do zakresu kontroli jakosciowej paliw konwencjonalnych z dostaw i w zuzyciu nalezy:

wykonanie kontroli jakosciowej wegla kamiennego z dostaw i zuzycia, a w tym:

1) kontrola pracy oraz nadz6r nad instalacjami zmechanizowanego odbierania prébek
pierwotnych wegla kamiennego z dostaw oraz wegla kierowanego do zuzycia,
instalacjami do przerdbki tych probek oraz przygotowania probek laboratoryjnych
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami,

2) pobieranie reczne prébek pierwotnych wegla kamiennego lub odbieranie probki
laboratoryjnej przygotowanej za pomocg mechanicznej instalacji (wszystkie
przywozone do Zamawiajacego sortymenty wegla kamiennego) dla szacowanej
ilosci dostaw i w sposéob okreslony w Zataczniku nri do SWZ cz. Il - Tabela 11,

3) przygotowanie probek wegla kamiennego z dostaw do wykonania wskazanego
zakresu badan,

4) przygotowanie prébek archiwalnych wegla kamiennego z dostaw w stanie surowym,
w ilosci umozliwiajacej wykonanie petnego zakresu badan i zdeponowanie ich
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krotszy niz 2 miesiace,

5) na dodatkowe zlecenie przygotowanie probki w stanie surowym dla wskazanej
dostawy kolejowej wegla kamiennego,

6) wykonanie wskazanych analiz fizykochemicznych dla prébek wegla kamiennego
z dostaw, zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zafaczniku nrl do
SWZ cz. Il - Tabela 12 oraz metodyka zgodng z Zatacznikiem nr1- Tabela 18,

7) pobieranie reczne prébek pierwotnych wegla z przenoénikéw T-32 i T-41 lub
odbieranie dobowych prébek laboratoryjnych wegla przygotowanych z prébek
pierwotnych pobranych za pomoca urzadzenia mechanicznego w trakcie
naweglania,

8) przygotowanie do badan prébek wegla kamiennego kierowanego do zuzycia,

9) przygotowanie probek archiwalnych wegla kamiennego kierowanego do zuzycia
w stanie surowym, w ilosci umozliwiajacej wykonanie petnego zakresu badaf
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesigce,

10) wykonanie analiz fizykochemicznych dla probek wegla kamiennego kierowanego do

zuzycia, zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

cz. Il - Tabela 13.1 i 13.2 oraz metodykag wskazang w Zataczniku nrl do SWZ cz. |l
- Tabela 18,

11) pobieranie reczne lub odbidr pobranych dodatkowych prébek wegla kamiennego
z weztdw instalacji technologicznych,

12) przygotowanie do badan dodatkowo pobranych prébek wegla kamiennego
kierowanego do zuzycia i wykonanie badan dla wskazanych parametrow sposréd
zakresu zawartego w Zalaczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 14.1 i 14.2 oraz
metodyka wskazang w Zalgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 18,

13) odbiér pobranych probek pytu weglowego w celu okreslenia jakosci przemiatu wegla
kamiennego w miynach weglowych,

14) wykonanie analiz sitowych dla prébek pytu weglowego zgodnie z harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 15 oraz metodyka wskazang w
Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 18,

15) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji
papierowej dla wegla kamiennego z dostaw i zuzycia dla wskazanych okreséw,

16)w przypadku recznego lub recznego i automatycznego pobierania probek
pierwotnych wegla podawanego do zuzycia w danej dobie, wypetniony protokét
Z pobierania prébek dla kazdego okresu dobowego nalezy przesyta¢ w formacie
pliku pdf na wskazane adresy e-mail lub umiesci¢ w folderze na udostepnionym
dysku wymiany ,1”,

17)dokonywanie kontrolnych wazefi (na PZR-3, PZR-4) masy pobieranych probek
pierwotnych wegla
z przesypow przenosnikéw tasmowych T-32 i/lub T-41 z czestotliwoscia 1 x tydzien
dla kazdego urzadzenia oraz odnotowanie wynikdw uzyskanych w dedykowanej do
tego celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany
#" lub innym wskazanym rejestrze,

18) dokonywanie kontrolnych wazeh (na PZR-3A, PZR-4A) masy wydzielonych probek
wegla za dzielnikiem prébek pierwotnych pobieranych z przesypéw przenosnikéw
tasmowych z czestotliwosciag 1 x tydzien dla kazdego urzadzenia oraz odnotowanie
wynikdw uzyskanych w dedykowane] do tego celu aplikacji elektronicznej,
umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,|” lub innym wskazanym rejestrze.

3.1.5.2. wykonanie kontroli jakosciowej oleju opatowego ciezkiego, a w tym:

1) pobieranie prébek oleju opatowego ciezkiego z dostaw w sposéb zgodny z norma
PN-EN-ISO-3170 dla szacowanej ilosci dostaw podanej w Zataczniku nrl do SWZ cz.
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.1.5.3.

3.1.6.

3)

5)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

I

- Tabela 11,

przygotowanie probek do badan oraz wykonanie badan oleju opatowego ciezkiego
z dostaw, zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zataczniku nrl do
swz cz. Il
- Tabela 16 oraz metodykag wskazang w Tabeli 18,

pobieranie ze zbiornikéw magazynowych dodatkowych prébek oleju opatowego
ciezkiego podawanego do zuzycia zgodnie z zapotrzebowaniem,

przygotowanie probek do badan oraz oznaczenie gestosci oleju opatowego
ciezkiego znajdujacego sie w zbiornikach magazynowych, zgodnie z Zatacznikiem
nrl - Tabela 16 oraz metodyka wskazanag w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela
18,

pobieranie/odbieranie z weztéw instalacji technologicznych dodatkowych prébek
oleju opatowego cigzkiego,

przygotowanie pobranych z wezléw instalacji technologicznych prébek oleju
opatowego ciezkiego oraz wykonanie dodatkowych badan dla wskazanych
parametréw sposréd zakresu parametréw zawartych w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il
- Tabela 16 oraz metodykg wskazana w Zataczniku nrl do SWZ c¢z. Il - Tabela 18,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowane] do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badain w wersji

papierowej dla oleju opatowego ciezkiego z dostaw.

wykonanie kontroli jakosciowej oleju opalowego lekkiego, a w tym:

1)

2)

3)

pobieranie w sposdb zgodny z normg PN-EN SO 3170 prébek oleju opatowego
lekkiego z dostaw z wskazanych cystern samochodowych,

przygotowanie probek do badaf oraz wykonanie badan w zakresie parametrow
wskazanych w Zalgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 17 oraz metodyka wskazang
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 18,

odnotowanie wynikow uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jako§ciowej paliwa biomasowego (dalej zwane: biomasa lesna

i biomasa rolnicza) nalezy:

3.1.6.1. wykonanie kontroli jakoSciowe] biomasy rolniczej ze zuzycia, a w tym:
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2) - CZESC Il

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
F2/PZP/09/2022

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy rolnicze] kierowanej do blokéw
energetycznych nr 1+7 w wskazanych punktach pobierania, w sposéb zgodny
Z obowigzujgca norma,

przygotowanie do badani probek dobowych, na bazie pobranych probek pierwotnych
biomasy rolniczej kierowanej do blokéw energetycznych nr 1+7, w sposdb zgodny
z ochowigzujaca norma,

przygotowanie prébek archiwalnych biomasy rolniczej kierowanej do blokow
energetycznych nr 1+7 w stanie suchym, w iloci umozliwiajacej wykonanie petnego
zakresu badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesigce,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy rolniczej kierowanej do blokéw
energetycznych nr 1+7 i oznaczenie parametréw zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
metodyka wskazana w Tabeli 21,

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy rolniczej kierowanej do kotfa
fluidalnego nr9, w wskazanym punkcie pobierania w sposob zgodny
Z obowigzujgca norma,

przygotowanie do badani prébek dobowych, na bazie pobranych probek pierwotnych
biomasy rolniczej kierowanej do kotla fluidalnego nr9, w sposdb zgodny
Z obowigzujgca norma,

przygotowanie probek archiwalnych biomasy rolniczej kierowanej do kotta
fluidalnego nr9 w stanie suchym, w ilosci umozliwiajacej petny zakres badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesigce,

wykonanie badafi dla probek dobowych biomasy rolnicze] kierowanej do kotta
fluidalnego nr9 i oznaczenie parametréow zgodnie z harmonogramem i zakresem
zawartym w Zatagczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz metodyka
wskazang

w Tabeli 21,

dodatkowe reczne pobieranie probek biomasy rolniczej z weztéw instalacji
technologicznych lub odbiér pobranych dodatkowych préobek,

przygotowanie do badan dodatkowo pobranych prébek biomasy rolniczej
i wykonanie badan dla wskazanych parametrow spo$réd zakresu zawartego
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 20.1 i 20.2 oraz metodyka wskazang w
Zataczniku nrl do SWZ cz. Il
- Tabela 21,
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»Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

11) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badain w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdah z badahn w wersji

papierowej dla biomasy rolniczej kierowanej do zuzycia,

3.1.6.2. Wykonanie kontroli jakoSciowej biomasy leénej ze zuzycia, a w tym:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

9)

reczne pobieranie prébek pierwotnych biomasy lesnej kierowanej do blokéw
energetycznych nr 1+7 w wskazanych punktach pobierania, w sposéb zgodny
z obowigzujacg norma,

przygotowanie do badan prébek dobowych, na bazie pobranych probek pierwotnych
biomasy lesnej kierowanej do blokéw energetycznych nr 1+7, w sposéb zgodny
Z obowigzujgca norma,

przygotowanie prébek archiwalnych biomasy leSnej kierowanej do blokéw
energetycznych nr 1+7 w stanie suchym, w iloSci umozliwiajacej petny zakres badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesigce,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy lesnej kierowanej do blokdw
energetycznych nr 1+7 w celu oznaczenia parametréw zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
metodyka wskazang w Tabeli 21,

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy le§nej kierowanej do kotta
fluidainego nr9, w wskazanych punktach pobierania w sposdéb zgodny
Z obowigzujaca norma,

przygotowanie do badan prébek dobowych, na bazie pobranych prébek pierwotnych
biomasy lesnej kierowanej do kotta fluidalnego nr9, w sposéb zgodny
z obowigzujgcqg norma,

przygotowanie prébek archiwalnych biomasy lesnej kierowanej do kotta fluidalnego
nr9 w stanie suchym, w iloSci umozliwiajacej pelny zakres badai i zdeponowanie
ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas
nie krotszy niz 2 miesigce,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy lesnej kierowanej do kotta

fluidalnego nr9 w celu oznaczenia parametréw zgodnie z harmonogramem

i zakresem zawartym w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
metodyka ujeta
w Tabeli 21,

dodatkowe reczne pobieranie prébek biomasy leSnej z wezlbw instalacji

technologicznych lub odbiér pobranych dodatkowych prébek,
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepia w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.1.7.
3.1.7.1.

3.1.7.2.

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

10) przygotowanie do badan dodatkowo pobranych prébek biomasy lesnej i wykonanie
badafi dla wskazanych parametrow spoérod zakresu zawartego w Zatgczniku nri
do SWZ cz. Il - Tabela 20.1 i 20.2 oraz metodyka wskazang w Zataczniku nri do
SWZ ¢z. Il - Tabela 21,

11) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badah w wersji
papierowej dla biomasy lesnej kierowanej do zuzycia.

Do zakresu kontroli jakosciowe] addytywow z dostaw nalezy:

wykonanie kontroli jakosciowej kamienia wapiennego z dostaw, dla szacowane;j iloSci

dostaw podanej w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1) reczne pobieranie probek pierwotnych kamienia wapiennego z dostaw (z jednej
losowej dostawy w danym dniu od kazdego z dostawcow),

2) przygotowanie z pobranych probek pierwotnych kamienia wapiennego tygodniowej
probki laboratoryjnej dla kazdego dostawcy w celu wykonania badan,

3) wykonanie badan dla tygodniowych probek kamienia wapiennego od kazdego
dostawcy zgodnie z zakresem parametréw ujetym w Tabeli 23 oraz metodyka
wskazang w Tabeli 24 Zatacznika nrl do SWZ cz. |i,

4) przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych w stanie surowym dla kazdego
dostawcy w ilosci umozliwiajacej petny zakres badan i zdeponowanie ich w
przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krotszy niz 2 miesigce,

5) pobieranie na dodatkowe ziecenie z wskazanej dostawy probek kamienia
wapiennego w ramach kontroli dostawcoéw i wykonanie badan w celu oznaczenia
wskazanych parametrow sposréd parametréw zawartych w Tabeli 23 oraz
metodyka wskazang w Tabeli 24 Zatacznika nrl do SWZ cz. |,

6) przygotowanie prébek archiwalnych w stanie surowym dla dostaw, o ktérych mowa
w ust. 5), w ilo§ci umozliwiajacej petny zakres badai i zdeponowanie ich w
przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krbtszy niz 2 miesigce,

7) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1" lub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli jako$ciowej kaolinitu z dostaw, dia szacowanej ilosci dostaw podanej

w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1) reczne pobieranie z autocystern probek pierwotnych kaolinitu z kazdej dostawy,
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Wykonanie kompleksowe]j obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektryczne] i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

3.1.7.3.

3)

4)

7)

w okresie w okresie od 01.08.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

przygotowanie z pobranych probek pierwotnych kaolinitu tygodniowej probki
laboratoryjnej,

wykonanie badan dia tygodniowych prébek kaolinitu zgodnie z zakresem
parametréow ujetym w Tabeli 23 oraz metodyka wskazang w Tabeli 24
Zatacznika nrl do SWZ cz. I,

przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych w ilosci umozliwiajacej petny
zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiace,

pobieranie na dodatkowe zlecenie z wskazanej dostawy probek kaolinitu w ramach
kontroli dostawcow i wykonanie badan w celu oznaczenia wskazanych parametrow
sposréd parametréw zawartych w Tabeli 23 oraz metodyka wskazang w Tabeli 24
Zatagcznika nrl do SWZ cz. I,

przygotowanie probek archiwalnych dia dostaw o ktérych mowa w ust. 5), w ilosci
umozliwiajacej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiagce,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badaf lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub

innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli jakosciowej piasku z dostaw, dla szacowanej ilosci dostaw podanej

w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1)
2)

3)

reczne pobieranie z autocystern prébek pierwotnych piasku z kazdej dostawy,
przygotowanie z pobranych probek pierwotnych piasku tygodniowej prébki
laboratoryjnej,

wykonanie badan dla tygodniowych prébek piasku zgodnie z zakresem parametréw
ujetym w Tabeli 23 oraz metodyka wskazang w Tabeli 24 Zatacznika nrl do SWZ cz.
I,

przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych w iloSci umozliwiajacej petny
zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,

pobieranie na dodatkowe zlecenie z wskazane] dostawy prébek piasku w ramach
kontroli dostawcéw i wykonanie badan w celu oznaczenia wskazanych parametrow
sposréd parametréw zawartych w Tabeli 23 oraz metodykg wskazang w Tabeli 24
Zatacznika nrl do SWZ cz. I,

przygotowanie probek archiwalnych dla dostaw o ktérych mowa w ust. 5) w ilosci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego

celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiace,
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3.1.7.4.

3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/P2P/09/2022

7) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli jakoSciowe] wapna hydratyzowanego z dostaw, dla szacowane] ilosci

dostaw podanej w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1) reczne pobieranie z autocystern prébek pierwotnych wapna hydratyzowanego
z kazdej dostawy,

2) przygotowanie z pobranych probek pierwotnych wapna hydratyzowanego probki
laboratoryjnej dla kazdej dostawy w celu wykonania badan,

3) wykonanie badan dla probek wapna hydratyzowanego zgodnie z zakresem
parametréw ujetym w Tabeli 23 oraz metodyka wskazang w Tabeli 24
Zatacznika nrl do SWZ cz. I,

4) przygotowanie probek archiwalnych dla kazdej dostawy wapna hydratyzowanego
w ilosci umozliwiajacej pelny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym
do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesigce,

5) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jakoSciowej substancji chemicznych niezbednych dla pracy instalacji

technologicznych, nalezy:

wykonanie kontroli stezenia wody amoniakalnej w celu kontroli dostaw oraz kontroli

stezenia wody amoniakalnej w zbiornikach, wedtug harmonogramu podanego

w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1) odebranie w pigtym dniu kazdego tygodnia probki wody amoniakalnej pobranej
Z kolektora przesylowego wody amoniakalnej kierowanej do instalacji kottowych
SCR,

2) oznaczenie zawartosci amoniaku w roztworze wodnym dla prébki wymieniongj
w ust. 1) zgodnie z metodyka podana w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 26,

3) odebranie pobranych prébek pierwotnych wody amoniakalnej z wskazanych dostaw
do kontroli jakoSciowej i wykonanie oznaczenia zawartosci amoniaku w roztworze
wodnym zgodnie z metodyka podang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 26,

4) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" tub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli stezenia kwasu solnego, wedtug szacowanego harmonogramu

dostaw, podanego w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:
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w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

1) reczne pobieranie, przy wspdtudziale pracownika Dziatu Eksploatacji urzadzen

2)

3)

pozablokowych, z krééca technologicznego probek kwasu solnego z wskazanej
dostawy,

oznaczenie stezenia kwasu solnego w roztworze wodnym zgodnie z metodyka
podana w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 26,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badain w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostgpnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

3.1.8.3. wykonanie kontroli stezenia tugu sodowego, wedtug szacowanego harmonogramu

dostaw, podanego w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1)

reczne pobieranie, przy wspétudziale pracownika Dzialu Eksploatacji urzadzen
pozablokowych, z krééca technologicznego prébek tugu sodowego z wskazanej
dostawy,

oznaczenie stezenia wodorotlenku sodowego w roztworze wodnym zgodnie
z metodykg podang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 26,

odnotowanie wynikdéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

3.1.8.4. wykonanie kontroli stezenia kwasu organicznego (lub innego zamiennika):

1)
2)
3)

reczne pobieranie probek pierwotnych z wskazanej dostawy,
oznaczenie stezenia substancji czynnej w roztworze wodnym,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub

innym wskazanym rejestrze.

3.1.8.5. wykonanie kontroli jakoSciowej podchlorynu sodu zgodnie z harmonogramem podanym

w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1)
2)

3)

4)

reczne pobieranie prébek pierwotnych podchlorynu sodu z wskazanej dostawy,
oznaczenie zawartosci chloru aktywnego zgodnie z metodyka podang w Zataczniku
nrl do SWZ cz. Il - Tabela 26,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badain w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,i” lub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie badan potwierdzajgcych obecnosé podchlorynu sodu w pojemnikach
z odczynnikiem dostarczonych z magazynu do budynku stacji uzdatniania wody do

celéw socjalno-bytowych,
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4)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

pisemne potwierdzenie wyniku badan, o ktérych mowa w ust. 4) w rejestrze

udostepnionym na dysku wymiany "I” lub innym wskazanym rejestrze.

3.1.9. Do zakresu kontroli chemicznej odpadéw paleniskowych/produktéw ubocznych oraz

osadow nalezy:

3.1.9.1. wykonanie kontroli popiotu lotnego z pracujgcych kottow pytowych K1+7, a w tym:

1)

2)

4)

7)

8)

9)

odbidr probek pierwotnych, pobranych przez uzytkownika obstugujgcego instalacje
elektrofiltrow kottow K1+7 i lejéw spustowych popiotu z katalizatoréw SCR kottéw
K2+7 - punkty pobierania, czestoS¢ pobierania oraz zakres badan podano
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie prébek dobowych popiotu lotnego dla kazdego pracujacego kotla
K1+7 do badan na zawarto§é czesci palnych oraz prébek dobowych dla wszystkich
pracujgcych kottéw K1+7 na zawarto$¢ wegla catkowitego,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z metodyka podana
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych probek archiwalnych popiotu lotnego dla kazdego
pracujacego kotta K1+7 w ilosci umozliwiajace]j petny zakres badai i zdeponowanie
ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas
nie krétszy niz 2 miesigce,

przygotowanie probek dobowych popiotu odbieranego z instalacji SCR dla kazdego
pracujgcego kotta K2+7 (usredniona probka dla strony prawej i lewej) do badan na
zawartoS¢ amoniaku oraz prébek tygodniowych dla wszystkich pracujacych kottow
K2+7 do badan na zawartos¢ czesci palnych,

wykonanie badan dla prébek o ktoérych mowa w ust. 5) zgodnie z metodyka podang
w Zataczniku nrl do SWZ cz. |l - Tabela 28,

odebranie pobranych, dodatkowych probek popiotu lotnego z kottdw Ki1+7,
przygotowanie probek laboratoryjnych i wykonanie badan w celu okreslenia
wskazanych parametréw ,

odebranie pobranych, dodatkowych prébek popiotu lotnego z instalacji SCR kottow
K2+7, przygotowanie prébek laboratoryjnych i wykonanie badaf w celu okreslenia
wskazanych parametrow,

odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badah w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badah w wersji

papierowe] dla zawartosci czesci palnych i zawartos$ci wegla catkowitego.

3.1.9.2. wykonanie kontroli popiotu lotnego z pracujacego kotta nr9, a w tym:
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w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 1.
FZ/PZP/09/2022

odbidr probek pierwotnych, pobranych przez uzytkownika obstugujacego instalacje
elektrofiltrow kotta K9 - punkty pobierania, czestosé pobierania i zakres badarn
podano w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie prébek dobowych popiotu lothego z kotta K9 do badan na zawartosé
czesci palnych oraz okreslenie sktadu tlenkowego popiotu,

wykonanie badan dla probek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z metodyka podang
w Zataczniku nrl- Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych popiotu lotnego z kotta K9 w ilosci
umozliwiajacej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiace,
odebranie pobranych, dodatkowych probek popiotu, przygotowanie prébek
laboratoryjnych i wykonanie badar w celu okreslenia wskazanych parametréw,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badafi w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdah z badan w wers;ji

papierowej dla zawartosci czeSci palnych.

3.1.9.3. wykonanie kontroli popiotu dennego z kotfa fluidalnego K9, a w tym:

1)

6)

odbidr prébek pierwotnych, pobranych przez uzytkownika obstugujacego instalacje
K9 - punkty pobierania, czestos¢ pobierania i zakres badan podano w Zatgczniku
nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie prébek dobowych popiotu dennego z K9 do badan na zawarto§é
czesci palnych, okreslenie skladu tlenkowego popiotu oraz wykonanie analizy
sitowe)j,

wykonanie badari dla prébek o ktdrych mowa w ust. 2) zgodnie z metodyka podang
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych popiotu dennego z kotta K9 w ilosci
umozliwiajacej petny zakres badari i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiace,
odebranie pobranych, dodatkowych prébek popiotu dennego, przygotowanie probek
laboratoryjnych i wykonanie badan w celu okreslenia wskazanych parametréw,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badai w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostgpnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdah z badan w wersji

papierowej dla zawartosci czesci painych.

3.1.9.4. wykonanie kontroli zuzla z pracujacych kottow pylowych K1+7, a w tym:
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3.1.9.5.

1)

2)

5)

6)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r, do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

odbiér probek pierwotnych, pobranych przez uzytkownika obstugujacego instalacje
kottdbw K1+7 - punkty pobierania, czestos§é pobierania i zakres badari podano
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. I - Tabela 27,

przygotowanie probek dobowych zuzla dla kazdego pracujacego kotta K1+7 do
badain na zawarto$é czesci palnych oraz prébek dobowych dla wszystkich
pracujgcych kottbw K1+7 na zawartosS¢ wegla catkowitego,

wykonanie badaf dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z metodyka podana
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych zuzla dla kazdego pracujacego kotta
K1+7 w iloSci umozliwiajgcej petny zakres badafi i zdeponowanie ich
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krotszy niz 2 miesiace,

odebranie pobranych, dodatkowych prébek Zuzla, przygotowanie prébek
laboratoryjnych i wykonanie badafi w celu okreslenia wskazanych parametrow,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badaf w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla zawartosci czesci palnych i zawartosci wegla catkowitego.

wykonanie kontroli popiotu lotnego ze zbiornikéw ZMP1 i ZMP2, a w tym:

1)

2)

3)

odbiér prébek pierwotnych pobranych przez uzytkownika obstugujacego instalacje
- punkty pobierania, czesto§¢ pobierania i zakres badan podano w Zataczniku nrl
do sSwz cz. I
- Tabela 27,

przygotowanie prébki laboratoryjnej dla popiotu lotnego ze zbiornikow ZMP1 i ZMP2
w celu oznaczenia stezenia naturalnych izotopéw promieniotwoérczych i wskazZnika
stezenia promieniotwdrczego 1, wolnego tlenku wapnia, zawartosci czesci palnych
oraz sktadu tlenkowego zgodnie z harmonogramem podanym w Zatgczniku nrl do
SWZ cz. i - Tabela 27,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z metodyka podang
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 28,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badafi w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badafi

promieniotwérczosci dla kazdej prébki w wersji papierowej.

3.1.9.6. wykonanie kontroli mieszaniny popiotowo-zuzlowej z nieczynnej kwatery sktadowiska,

awtym:
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w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

odbidr probek, pobranych przez uzytkownika obstugujacego sktadowisko odpadéw
paleniskowych — punkty pobierania, czestoS¢ pobierania i zakres badar podano
w Zataczniku nri do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie prébek laboratoryjnych mieszaniny popiotowo-zuzlowej w celu
oznaczenia zwartoéci wilgoci, stezenia naturalnych izotopéw promieniotwérczych
i wskaZnika stezenia promieniotwérczego |, zgodnie z harmonogramem podanym
w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,

wykonanie badarn dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z metodykg podana
w Zataczniku nrl do SWZ cz. II - Tabela 28,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badain w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badania

promieniotwdrczosci naturalnej w wersji papierowej.

3.1.9.7. wykonanie kontroli osaddw (osady z wycinkéw rur, produkty korozji, osady z kottow

pytowych K1+7 i/lub kotta fluidalnego K9, osady z innych urzadzer technologicznych),

awtym:

1) odbiér/pobranie prébek osaddw,

2) przygotowanie pobranych probek osadéw i wykonanie badan w wymaganym
zakresie parametrow zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nrl do SWZ cz.
Il
- Tabela 27,

3) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badad w wersji

papierowej dla wskazanych osadow.

3.1.9.8. wykonanie kontroli pirytéw pobranych z operacji przemiatu wegla kamiennego w miynach

MKM33 pracujgcych na K1+7, a w tym:

1)

2)

3)

odbior prébek pirytbw z operacji przemiatu wegla kamiennego zgodnie
z harmonogramem wskazanym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,
przygotowanie prébek pirytéw 1 wykonanie badan zgodnie z zakresem podanym
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 27,

odbiér dodatkowych probek pirytdw z operacji przemialu wegla kamiennego
pobranych w stanach awaryjnych,

przygotowanie dodatkowych prébek pirytébw i wykonanie badaid zgodnie

Zz wskazanym zakresem,
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3.1.10.

3.1.11.

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

5) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badadA w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 1" lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badan w wersji
papierowej.

Do zakresu kontroli chemicznej technologii uzdatniania wody do celéw procesowych,

socjalno-bytowych i do celéw ochrony ppoz. nalezy:

1) pobieranie prébek czynnika technologicznego podczas normalnej eksploatacii
instalacji, z przystosowanych do tego celu punktéw pobierczych oraz z czestoscia
pobierania wskazang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 29,

2) przygotowanie pobranych prébek do badan, wykonanie badan w celu oznaczenia
parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym w Zataczniku nrl
do SWZ cz. |l - Tabela 29 oraz metodyka podang w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il -
Tabela 32,

3) pobieranie dodatkowych prébek czynnika technologicznego w stanach
rozruchowych i awaryjnych instalacji, z przystosowanych do tego celu punktéw
pobierczych,

4) przygotowanie dodatkowo pobranych prébek do badar, wykonanie badan w celu
oznaczenia parametrow zgodnie z zleconym zakresem i metodyka wskazang
w Zataczniku nri do SWZ cz. Il - Tabela 32,

5) pobieranie probek i/ lub wykonanie badan w celu okreslenia poprawnosci wskazan
automatycznych pomiardw przewodnosci zgodnie z harmonogramem zawartym
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 29,

6) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badain w dedykowane] do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze .

Do zakresu kontroli chemicznej gospodarki wodno-§ciekowej nalezy:

1) pobieranie prébek wéod i Sciekow w celu wykonania badarn ze wskazanych
i przystosowanych do tego celu punktéw pobierania oraz z czesto$cia wykonania
badan wskazang w Zatgczniku nri do SWZ cz. Il - Tabela 30.1, Tabela 30.2 i Tabela
31,

2) przygotowanie pobranych prébek do badan, wykonanie badan w celu oznaczenia
parametréw zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym w Zatgczniku nri
do SWZ cz. Il - Tabela 30.1, Tabela 30.2 i Tabela 31 oraz metodyka wskazang w
Zatgczniku nrl do swz cz. ll
- Tabela 32,
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3.1.12.

3.1.13.

3)

4)

5)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 1.
FZ/PZP/09/2022

pobieranie probek wod i Sciekébw w sytuacjach awaryjnych / pobieranie
dodatkowych probek wod i Sciekow,

przygotowanie prébek, o ktérych mowa w ust. 3) do badan, wykonanie badan w celu
oznaczenia parametrow zgodnie z zleconym zakresem i metodyka wskazanag
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. li - Tabela 32,

pobieranie i przygotowanie probek wod i Sciekow w stanie utrwalonym, dla
czynnikbw wymagajacych wykonania badan akredytowanych poza terenem
Elektrowni, w sposéb okreslony w odpowiednich normach lub procedurach,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany .17 lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli parametréw glikolu pobieranego z instalacji grzewczej K9 nalezy:

1)

3)

4)

9)

pobieranie prébek glikolu etylenowego do badan, z wskazanego punktu pobierczego
instalacji, podczas normalnej eksploatacji oraz zgodnie z czestoscig wskazang
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 33,

przygotowanie prébek roztworu glikolu etylenowego do badan, wykonanie badani
w celu oznaczenia parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - Tabela 33 oraz zgodnie ze wskazang metodyka,
pobieranie dodatkowych probek roziworu glikolu etylenowego do badan
Z wskazanego punktu pobierczego instalacji,

przygotowanie dodatkowo pobranych probek roztworu glikolu etylenowego do
badan, wykonanie badai zgodnie z zleconym zakresem oraz wskazang metodyka,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany 17 lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli parametréow osadu poflotacyjnego z oczyszczalni wéd opadowych i

roztopowych

z terenu zaplecza nalezy:

1)

pobieranie probek zgodnie z harmonogramem wskazanym w Zataczniku nrl do SWZ
cz. I
- Tabela 34,

oznaczenie zawarto$ci wilgoci catkowitej w badanej probce zgodnie z metodyka
wskazang w Zatgczniku nrl do SWZ cz. li - Tabela 34,

pobieranie dodatkowych prébek osadu,

przygotowanie dodatkowo pobranych prébek do badania na zawarto$é wilgoci

i wykonanie badan zgodnie z wskazang metodyka,
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.2.

3.2.1.
3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.2,

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

5) odnotowanie wynikdéw uzyskanych z ww. badania w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do szczegbtowego zakresu ustug zwigzanych z nadzorem i kontrolg nad stosowanymi

technologiami konserwagcji i utrzymania uktadéw technologicznych nalezy:

udziat pracownikdéw Wykonawcy w realizowanych nizej wymienionych operacjach:

konserwacji suchej z suszeniem sprezonym powietrzem uktadéw cisnieniowych kottow

K1+7 oraz instalacji przynaleznych do wymienionych kotiéw, a w tym:

1) wykonanie analizy wilgotnosci powietrza sprezonego, uzywanego do suszenia
uktadow ciSnieniowych kottow K1+7,

2) wykonanie analizy wilgotnosci powietrza na wlocie i wylocie suszonych elementow,

3) informowanie pracownikéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku pomiaréw oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze,

konserwacji mokrej uktadéw cisnieniowych kottow K1+7, a w tym:

1) w zaleznosci od stanu termicznego konserwowanego kotla, przygotowanie
i dawkowanie odpowiedniego roztworu substancji korekcyjnej,

2) kontrolowanie pH roztworéw wodnych oraz utrzymanie jego wartosci na
odpowiednim poziomie,

konserwacji uktadu wodno-parowego kotta fluidalnego za pomoca azotu, zgodnie

z technologia opracowang na podstawie wytycznych producenta, a w tym:

1) wykonywanie kontrolnych pomiaréw zawartosci tlenu w czynniku pobieranym
Z prébopobierakéw kotta,

2) informowanie pracownikéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku pomiaréw oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany 1" {ub
innym wskazanym rejestrze,

suszenia sprezonym powietrzem uktadu przeplywowego turbin parowych w celu

przygotowania do konserwacji gazowej zgodnie z technologig opracowana na podstawie

wytycznych producenta, a w tym:

1) wykonanie analizy wilgotnosci powietrza suszgcego,

2) informowanie pracownikéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku badai oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub
innym wskazanym rejestrze,

czynny udziat pracownikéw Wykonawcy w pracach nad opracowaniem i wdrozeniem

nowych procedur lub technologii w zakresie:

1) konserwacji urzgdzen i instalacji technologicznych,
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»Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."
w okresie w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2024 r,
F2/PZP/09/2022

2) czyszczenia chemicznego urzadzen i instalacii,

3) doskonalenia procesu korekcji chemicznej obiegdéw wodno-parowych,

4) eliminowania lub ograniczania negatywnych czynnikéw chemicznych w instalacjach
procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepla,

3.2.3. $wiadczenie ustug doradztwa i merytorycznego wsparcia w zakresie chemicznym przy
wykonywaniu rozruchéw lub wytaczenia uktadéw oraz instalacji technologicznych.

3.3. Do szczegbtowego zakresu ustug przygotowania odczynnikéw dla automatycznej
aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy:

3.3.1. zakup wiasciwych odczynnikéw (kwas octowy 80% cz.d.a., kwas siarkowy 95% cz.d.a.,
kwas szczawiowy cz.d.a., siarczan zelazowo-amonowy 6 hydrat ¢cz.d.a., molibdenian
sodu dihydrat cz.d.a., chlorek potasu cz.d.a.),

3.3.2. przygotowanie wtasciwego stezenia odczynnika dla danej aparatury,

3.3.3. wydanie przygotowanych odczynnikow wykonawcy obstugujacemu aparature kontroino-
pomiarowg parametréw chemicznych.

3.4. Do szczegbtowego zakresu ustug chemicznych pomocniczych przy realizacji analiz
specjalistycznych zlecanych w zewnetrznych jednostkach badawczych nalezy:

3.4.1. pobieranie prébek wéd, Sciekéw, paliw, addytywdéw, osadéw lub innych substancji
technologicznych, w wymaganych iloSciach i z wskazanych punktéw pobierczych,

3.4.2. wlasciwe przygotowanie, zabezpieczenie i opisanie prébek, pozwalajgce na petng ich
identyfikacje,

3.4.3. wystanie prébek w okreslonym terminie i na wskazany adres.

3.5. Do szczegbtowego zakresu ustug zwigzanych z doradztwem i obstuga chemiczng przy
wykonywaniu testoéw na instalacjach technologicznych nalezy:

1) czynny udziat pracownikbw Wykonawcy w pracach nad programami testéw,
a w szczegblnosci w zakresie zdefiniowania dla danego testu warunkdéw kontroli
chemicznej i sposobéw postepowania,

2) przygotowanie i przekazanie obstudze ruchowej opakowan Ilub pojemnikéw,
umozliwiajgcych pobieranie i przekazanie prébek do badan,

3) pobieranie prébek lub odbiér probek czynnikow kierowanych do badai na
warunkach okreslonych w programie testu,

4) przygotowanie pobranych podczas testu prébek do badan w zakresie przewidzianym
w programie testu,

5) wykonanie badan i analiz wskazanych w programie testu,

6) udzielenie wsparcia merytorycznego przy interpretacji wynikdw badan i analiz

chemicznych, wykonanych na podstawie programu testu,
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Wykonanie kompleksowe]j obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

7) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej lub wskazanym rejestrze.
Do szczegdtowego zakresu ustug zwigzanych z prowadzeniem w sposdb wymagany
dokumentaciji i rejestrow wynikow przeprowadzonych badar i analiz nalezy:
uzgodnienie przed rozpoczeciem realizacji umowy formy, sposobu rejestrowania oraz
zasady udostepniania wynikéw badari,
prowadzenie dokumentacji rejestrujgcej wyniki badan w sposdb czytelny
i uporzadkowany,
zapisywanie wynikdbw z wykonanych badan dla prébek objetych harmonogramem
w rejestrach elektronicznych oraz tam gdzie jest to wymagane w czasie nie dtuzszym niz
3 dni robocze od daty pobrania prébki.
w przypadku badan dia woéd powierzchniowych i Sciekdw, objetych harmonogramem,
zlecanych Podwykonawcy, dopuszcza sie czas zapisania wynikéw diuzszy niz 3 dni
robocze od daty pobrania probki, jednak nie diuzszy niz uzgodniony z Zamawiajacym,
przekazanie obstudze ruchowej telefonicznie lub elektronicznie (e-mail) wynikéw dla
prébek dodatkowych pobranych w stanach awaryjnych, rozruchowych lub po remoncie
instalacji, o ktérych mowa w pkt: 3.1.1, pkt 3.1.2, pkt 3.1.3, pkt 3.1.4, pkt 3.1.10 i pkt
3.1.11 niezwlocznie po wykonaniu badan oraz zapisanie ich w rejestrach
elektronicznych, jednak w czasie nie diuzszym niz wskazany w pkt 8.2.2.1,
zapisywanie wynikéw z wykonanych badari dla dodatkowo pobranych prébek innych niz
wymienione w pkt. 3.6.5., w rejestrach elektronicznych oraz tam gdzie jest to wymagane
w czasie nie diuzszym niz 2 dni robocze od daty pobrania prébki (wydtuzenie czasu na
zapisanie wynikow tylko po uzgodnieniu z Zamawiajgcym), w przypadku dodatkowych
badan dla wod powierzchniowych i Sciekéw zlecanych Podwykonawcy, dopuszcza sig
dluzszy czas zapisania wynikéw, jednak nie diluzszy niz uzgodniony
Zz Zamawiajacym,
zapisywanie wynikéw badari wykonanych dla prébek pobranych w ramach testéw
w rejestrach elektronicznych oraz tam gdzie jest to wymagane w terminach okreslonych
programem testéw,
sporzagdzenie i prowadzenie na biezaco prezentacji graficznej wynikéw badan w formie
wykresow, dla wskazanych parametréw,
sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji papierowej dla wskazanych czynnikéw
badawczych i uzgodnionych okreséw.
przechowywanie i archiwizowanie przez Wykonawce bazy zawierajgcej kopie wynikow
z wykonanych badan przez okres trwania umowy z mozliwoScig udostepnienia jej na

kazde zyczenie Zamawiajgcego. Po uplywie terminu wazno$ci umowy na wykonanie
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3a.
3al.

~Wykonanie kompleksowe] obstugi chemiczne) procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca przekazuje zarchiwizowang baze danych

Zamawiajgcemu, w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od dnia wygasniecia umowy.

Szczegbtowy zakres ustug zwigzanych z wystawianiem zawiadomieh o usterkach na

uktadach technologicznych, instalacjach lub aparaturze kontrolno-pomiarowej z uzyciem

modutu PM systemu SAP dotyczy:

uktadéw technologicznych dedykowanych do korekcji obiegéw wodno-parowych blokéw,

W zakresie obstugiwanym przez Wykonawce,

aparatury kontrolno - pomiarowej automatycznych pomiardw ciaglych w przypisanym

Wykonawcy obszarze dziatania,

instalacji do zmechanizowanego odbierania probek pierwotnych wegla oraz

przygotowania probki laboratoryjnej, pobieranych z wagondw kolejowych podczas ich

roziadunku na wywrotnicach wagonowych WW-1 i WW-2 w przypisanym Wykonawcy

obszarze dziatania,

instalacji do zmechanizowanego odbierania probek pierwotnych wegla podawanego na

bloki energetyczne oraz przygotowania prébki laboratoryjnej w przypisanym Wykonawcy

obszarze dziatania.

W okresie od podpisania umowy do rozpoczecia realizacji Prac:
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykazu oséb skierowanych do wykonywania
prac na rzecz Elektrowni wg wzoru stanowiacego Zatacznik Z-1 Wykaz os6b skierowanych
do wykonywania prac na rzecz Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna do Dokumentu
zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013 wraz z Kwestionariuszem bezpieczenstwa i higieny
pracy dla WykonawcOw sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Z-5 do Dokumentu
zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013. Wykaz powinien byé dostarczony w wersji
papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej, ktéra to Zamawiajacy bedzie przetwarzat
zgodnie z prawem na potrzeby zwigzane z realizacja niniejszej umowy i do chwili jej
zakoficzenia.
3a2. Ustalenie termindéw i odbycia szkoler o ktérych mowa w Dokumencie zwigzanym
nr 2 do I/DB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie przez pracownikéw Biura BHP
Zamawiajacego.
3a3. Okreslenie wymogow w zakresie potrzeb socjalnych, biurowych i podpisanie
stosownych uméw w celu zapewnienia pracownikom skierowanym do realizacji umowy,
zaplecza o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom w tym zakresie wskazanym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z
2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
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w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

3a4. Zapoznanie sie z topografia, punktami pobierania prébek, organizacja Prac

u Zamawiajacego, zagrozeniami na obiektach produkeyjnych, szczegbtowymi

wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami

obowigzujgcymi na terenie Zamawiajacego.

3ab. Uzgodnienie z Zamawiajgcym ilosci licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych

osobowych pracownikéw (w zakresie niezbednym do udzielenie uprawiefh w SAP), ktére

beda z ramienia Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

3a6. Uzyskanie upowaznienia Zamawiajacego do petnienia okreslonych funkcji

dopuszczajacego w procesie organizacji pracy zgodnie z I/DB/B/20/2013 - Instrukcja

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna.

3a7. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych

materiatéw niebezpiecznych w sposéb i na zasadach obowigzujacych u Zamawiajacego.

3a8. Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje

niebezpieczne.

3a9. Odbycie nieodptatnych szkoleri w zakresie obstugi Systemu SAP Modut PM WCM

oraz uzyskanie do niego uprawnier.. Termin przeprowadzenia szkolefi nalezy uzgodni¢ z

Przedstawicielem Zamawiajacego.

3a10. Sporzadzenie wykazu os6b do kontaktéw z Przedstawicielem Zamawiajacego .

3all. Opracowanie przez Wykonawce i przedtozenie Przedstawicielowi Zamawiajacego

Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac.

3al2. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajgcych

do wstepu na teren Zamawiajacego zgodnie z Instrukcja Postepowania dla Ruchu

Osobowego i Pojazd6w.

3al13. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z

Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw.

3al4. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostgpem do sieci Internet oraz sieci

telekomunikacyjnej, koniecznej do obstugi Systemu SAP oraz do biezgcej komunikacji.

Potencjat kadrowy i techniczny Wykonawcy

Wykonawca powinien posiada¢ potencjat kadrowy, a w tym zatrudniaé personel

w wymiarze osobowym niezbednym do terminowego i merytorycznego wykonywania ustug

stanowigcych przedmiot zaméwienia, 0 nizej wymienionych kwalifikacjach:

1) upowazniony do wykonywania badan, obstugi aparatury badawczo-pomiarowej
i sprzetu pomocniczego, sprawdzania i kalibracji aparatury badawczo-pomiarowej
i sprzetu pomocniczego, nadzorowania badan, autoryzacji sprawozdan z bada,

2) gwarantujgcych wykonanie ustug wpisanych w przedmiocie zamdwienia

i wymagajacych obstugi catodobowej, a w tym pobieranie prébek i wykonywanie
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4.2,

4.3.

+Wykananie kompleksowe] obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepla w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

3)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/08/2022

analiz w sytuacjach awaryjnych, stanach rozruchowych lub po remoncie instalacji,
wskazanych w pkt 3.1.1, pkt 3.1.2, pkt 3.1.3, pkt 3.1.4, pkt 3.1.10 i pkt 3.1.11,
uprawniajgcych do obstugi urzadzer energetycznych, stanowiacych dedykowane do
korekcji chemicznej uklady technologiczne oraz wykonywania czynno$ci
obstugowych na innych ukladach technologicznych, posiadajgace wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju prac i stanowisk pracy - eksploatacji lub
dozoru - dla urzadzen wytwarzajacych, przetwarzajacych, przesylajgcych
i zuzywajacych ciepto oraz innych urzadzerii energetycznych na stanowisku
eksploatacji lub dozoru Grupa 2 pkt 1,2,3,4,7,8,10 w zakresie obstugi oraz
kontrolno-pomiarowym.

Wykonawca powinien posiadaé potencjat techniczny niezbedny do wykonywania ustug

stanowigcych przedmiot zaméwienia, a w tym:

1)

3)

4)

wlasciwie i kompletnie wyposazZone laboratorium, zdolne do realizacji badar
w zakresie zgodnym z niniejszym przedmiotem zamoéwienia, a w szczegbinosci
spetniajgce wymagania odnosnie wykonania wskazanych badar akredytowanych -
pkt 8.1.3, pkt 8.1.4, pkt 8.1.5, pkt 8.1.6,

laboratorium na terenie Elektrowni dyspozycyjne na termin rozpoczecia realizacji
przedmiotu zaméwienia, majace na swym wyposaZeniu niezbedng aparature
kontrolno-badawcza pozwalajaca na wykonanie ustug wymagajacych obstugi
catodobowej, a w tym wykonywanie analiz w sytuacjach awaryjnych, stanach
rozruchowych lub po remoncie instalacji, wskazanych w pkt 3.1.1, pkt 3.1.2, pkt
3.1.3, pkt 3.1.4, pkt 3.1.10 i pkt 3.1.11,

przyrzady pobiercze, pomiarowe i pomochicze, spetniajgce wymagania wtasciwych
norm lub procedur oraz posiadajgce etykiety okreslajgce ich status sprawnosci,
odpowiednio wyposazone i przystosowane pomieszczenia na terenie Elektrowni,
umozliwiajace przygotowanie prébek oraz przechowywanie prébek archiwalnych,
o ktérych mowa w: pkt 3.1.5.1 ust. 4)19), pkt 3.1.6.1 ust. 3) i 7), pkt 3.1.6.2 ust. 3)
i 7), pkt 3.1.7.1 ust. 4) i 6), pkt 3.1.7.2 ust. 4) i 6), pkt 3.1.7.3 ust. 4) i 6), pkt
3.1.7.4 ust. 4), 3.1.9.1 ust. 4), 3.1.9.2 ust. 4), 3.1.9.3 ust. 4), 3.1.9.4 ust. 4),

funkcjonujgce w czasie zgodnym z terminem rozpoczecia realizacji prac,

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonywania analiz metoda fluorescencji rentgenowskiej

z dyspersja fali (XRF) korzystajac z udostepnionego przez Elektrownie spektrometru typu

S8 TIGER 4kW na zasadach pisemnego przekazania do eksploatacji; urzgdzenie

Zlokalizowane jest w ,Pracowni XRF” w budynku maszynowni za CC2 na poz.+5m.

Wykonawca zobowigzany bedzie w trakcie trwania umowy do wykonania dwdch

przegladow okresowych spektrometru obejmujacego zakres czynnosci, na ktory skiadajg
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4.4,

4.5,

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/02/2022

sie prace sprawdzajace, konserwacyjne i diagnostyczne zgodnie z wytycznymi producenta.

Potwierdzeniem wykonanego przegladu bedzie przekazanie Zamawiajacemu kopii

~Protokotu z przegladu okresowego”.

Zamawiajacy wskazuje miesieczny okres przejSciowy na przekazanie dla funkcjonowania

pomieszczen przygotowania prébek od daty rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia

na podstawie obustronnie podpisanej umowy.

Zamawiajacy wskazuje 4-dniowy okres przejSciowy na przekazanie ,Pracowni XRF” od daty

rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia na podstawie obustronnie podpisangj

umowy.

Warunki lokalowe realizacji przedmiotu zaméwienia

Miejscem $wiadczenia ustug przez Wykonawce w zakresie przedmiotu zaméwienia beda:

1)

2)

5)

6)

teren i instalacje technologiczne Elektrowni - w zakresie pobierania lub odbierania
prébek,

aparatura pomiarowa i instalacje technologiczne zabudowane w obiektach na
terenie Elektrowni - zakres kontroli i korekcji parametréw chemicznych obiegéw
wodno-parowych blokéw energetycznych nr 1+7 i 9 wraz z obstugg dedykowanych
do tego celu uktadéw technologicznych,

pomieszczenia lub obiekty na terenie Elektrowni stuzgce do przechowywania prébek
archiwalnych (m.in.: prébek wegla kamiennego, biomasy, addytywéw, popiotdw,
zuzla),

~Pracownia XRF" w budynku maszynowni wyposazona w spektrometr typu S8Tiger,
pomieszczenia zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu remontowego,
oznaczonego symbolem BB-1, przyleglego do budynku kottowni blokéw nr 1+7,
(pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw. laboratorium ruchowe,
pomieszczenie przygotowania prébek, pomieszczenia socjalne), przeznaczone do
wykonywania badan oraz na pobyt personelu Wykonawcy, realizujgcego zakres
obstugi catodobowej,

laboratorium dziatajace na terenie Elektrowni realizujgce zakres ustug
laboratoryjnych objetych harmonogramem zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. |l
oraz badarii dodatkowych, z wytaczeniem badaf, ktére maja byé wykonywane
metodami akredytowanymi,

laboratorium Wykonawcy dziatajgce poza terenem Elektrowni realizujace zakres
ustug laboratoryjnych, w szczegéinosSci zakres odnoszacy sie do wykonania
wskazanych badaf akredytowanych - pkt 8.1.3, pkt 8.1.4, pkt 8.1.5, pkt. 8.1.6,
objetych harmonogramem zawartym w Zataczniku nri.
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5.2.

5.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.0.

5.10.

5.11.

5.12,

«Wykonanie kompleksowej obstugi chemiczne] procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Wykonawcy zostana odptatnie (odrgbna umowa najmu) udostepnione pomieszczenia

Zlokalizowane na terenie Elektrowni.

Przedmiotem umowy najmu, o ktdrym mowa w pkt 5.2. beda:

1. pomieszczenia socjalne zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu remontowego,

oznaczonego symbolem BB-1, przylegtego do budynku kottowni blokéw nr 1+7,

2. pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na terenie Elektrowni.

Wykonawcy zostang nieodpiatnie udostepnione pomieszczenia zlokalizowane na terenie

Elektrowni.

Przedmiotem udostepnienia, o ktérym mowa w pkt 5.4. beda:

1) pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw. laboratorium ruchowe
i pomieszczenie przygotowania prébek zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu
remontowego, oznaczonego symbolem BB-1, przylegtego do budynku kottowni
blokéw nr 1+7,

2) pomieszczenia i obiekty o matej kubaturze, stuzace do przechowywania prébek
archiwalnych.

3) .Pracownia XRF” w budynku maszynowni za CC2 na poz.+5m.

W przypadku wyboru Wykonawcy majacego siedzibe poza terenem Elektrowni, istnieje

mozliwos¢é nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy miejsca, na terenie Elektrowni

przeznaczonego pod posadowienie konteneréw laboratoryjnych, wraz z wskazaniem
miejsc zasilania i udostepnienia niezbednych do dziatania medidw t].: energii elektrycznej,
wody oraz wskazania miejsca podtaczenia do instalacji kanalizacyjne;j.

Wymienione w pkt 5.3 ust. 2) pomieszczenia moga by¢ przekazane Wykonawcy po

podpisaniu umowy najmul.

Wymienione w pkt 5.5 ust. 2) pomieszczenia mogg byé udostepnione Wykonawcy po

podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia.

Wymienione w pkt 5.5 pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw.

laboratorium ruchowe, w ktérym znajduja sie szafy sterownicze do sterowania pracg pomp

podajacych roztwory korekcyjne do obiegu wodno-parowego oraz pomieszczenia socjalne

bedg przekazane Wykonawcy z dniem rozpoczecia realizacji prac, godzina 00:00.

Pozostate wymienione w pkt 5.5: pomieszczenie przygotowania prébek w aneksie BB-1

oraz ,Pracownia XRF" bedg przekazane Wykonawcy po okresie przejsciowym, o ktdérym

mowa w pkt 4.4, pkt 4.5.

Pomieszczenia wskazane w pkt 5.3. ust 1), pkt 5.5. ust 1), 3) sg obecnie udostepnione

Wykonawcy realizujagcemu obecna umowe na zakres ustug laboratoryjnych.

Dla powierzchni udostepnionych Wykonawcy odptatnie (odrgbna umowa najmu) dostep

do mediéw typu c.o., prad, woda pitna, Scieki bedzie zapewniony za odptatnoscia ustalong
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepla w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024r.
FZ/PZP/09/2022

w odrebnej umowie. Nie gwarantuje sie, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegna zmianie
w trakcie realizacji Ustugi.

5.13. Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i Scieki wg cen obowigzujacych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskie] Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy. Kazda nastepna zmiana wysokosci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie
sciekéw wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w
tym przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pofaniec, w okresie
obowigzywania umowy.

5.14. Orientacyjne ceny medidw:

Media Cena
woda [m3] 4,98 zt/m3
Scieki [m3] 8,45 zt/m3
energia elektryczna [MWh] 510,43 zi/MWh

Miesieczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostepem do taZni dla jednego

pracownika wraz kosztami wszystkich mediow temu towarzyszgcych wynosi 100 zi.

5.15. Ceny wynajmu pomieszczefi zostang wskazane przed podpisaniem umowy najmu (cena
za m2/miesiac uzalezniona od lokalizacji pomieszczen).

5.16. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w elektronicznej bazie
danych BDO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Warunki techniczne realizacji przedmiotu zaméwienia

6.1. Infrastruktura laboratorium (budynek i/lub pomieszczenia) musi byé odpowiednia dia
wykonywanych badan, a w szczegblnosci:

1) zapewniaé odpowiednie warunki do wykonywania badan, tj.: wtasciwa temperatura,
brak odziatywania drgai hatasu lub innych niekorzystnych czynnikéw, ktére moglyby
mieé wplyw na uzyskiwane wyniki badan,

2) wyposazone w dziatajace instalacje majace wplyw na warunki przeprowadzanych
badani: klimatyzacji, wyciggowe, nawiewowe, oSwietleniowe, energetyczne, wodno-
kanalizacyjne,

3) wyposazone w materialy i sprzet pomocniczy oraz $rodki do utrzymania czystosci
i porzadku.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci nadzoru i kompleksowej obstugi
chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w momencie wygasniecia

aktualnie obowiazujacej umowy na przedmiotowy zakres (31.08.2022 r.)
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»Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

6.3. Wypetnienie warunku wskazanego w pkt. 6.2. oznacza:

6.3.1. w przypadku wygrania przetargu przez dotychczasowego Wykonawce - bezzaki6ceniowe
utrzymanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej
i ciepta w Elektrowni, wraz z wykorzystaniem obecnie zajmowanych pomieszczeri i na nowo
uzgodnionych warunkach najmu,

6.3.2. w przypadku wygrania przetargu przez innego Wykonawce - bezzaktéceniowe przejecie
kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
w Elektrowni od dotychczasowego Wykonawcy,

6.3.3. bezzaki6ceniowe utrzymanie lub przejecie kompleksowej obstugi chemicznej procesu
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta, o ktérym mowa w pkt 6.3.1 i 6.3.2 oznacza
spetnienie wszystkich wymagarn formalnych, organizacyjnych i technicznych, ktére
pozwolg na:

1) nieprzerwana, realizowang w systemie ruchu ciaglego, kontrole i korekcje
parametréw  chemicznych czynnikéw obiegdw  wodno-parowych  blokdw
energetycznych wraz z obstuga dedykowanych do tego celu ukladdow
technologicznych,

2) utrzymanie wyznaczonego harmonogramu i czestoSci pobierania prébek zgodnie
Z Zatacznikiem nrl,

3) wykonanie na biezaco wszystkich badarn/analiz,

7. utrzymanie wyznaczonych limitéw czasowych na przekazanie/rejestracje wynikéw badan.

Warunki w zakresie pobierania, przygotowania i transportu prébek do laboratorium

7.1. Wykonawca powinien posiadac i stosowac wlasne instrukcje/procedury, opracowane na
podstawie aktualnych norm/wytycznych oraz instrukgcji eksploatacji obowiazujgcych na
terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., opisujace spos6b bezpiecznego wykonywania
prac zwigzanych z realizacja ustugi stanowiaca przedmiot zamowienia.

7.2. Wykonawca powinien stosowaé sSrodki zapobiegajgce pogorszeniu wiasciwosci,
zagubieniu lub uszkodzeniu materiatu/obiektu, dla ktérego majg zostaé wykonane
badania.

7.3. Pobieranie prébek czynnika kierowanego do badan Wykonawca powinien wykonywaé
z wskazanych punktéw pobierczych Ilub uzgodnionych miejsc pobierania.

7.4, Miejsca i punkty pobiercze prébek sg oznakowane tablicami informacyjnymi z naniesiong
nazwa badanego czynnika.

7.5. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac o niezgodnosciach w opisie lub

braku oznakowania, o ktérym mowa w pkt 7.4,
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7.6.

7.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Pobieranie prébek substancji niebezpiecznych, np. roziworéw kwasow, powinno byé
wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, wyposazonych w odpowiednig do zagroZenia
odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.

Pobieranie prébek ciezkiego oleju opalowego z cystern kolejowych i zbiornikéw
magazynowych powinno byé wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
zaswiadczenie/certyfikat w zakresie pobierania prébek zgodnie z norma PN EN ISO 3170.
Wykonawca zobowigzany bedzie do kodowania prébek i rejestrowania probek
w prowadzonej przez siebie dokumentacji zgodnie z wytycznymi:

numery kodowe nalezy nadawaé prébkom wegla kamiennego, biomasy, mazutu, popiotu,
zuzla, addytywdw, wody i Sciekéw, substancji chemicznych, glikolu, pylu weglowego,
pirytéw, osadu poflotacyjnego, dla kiérych maja byé wykonane analizy w celu okreslenia
wymaganych parametréw fizykochemicznych,

probki pobierane i dostarczane do laboratorium powinny mie¢ nadawany niepowtarzalny
numer kodowy, ktéry zapewni, ze probki nie mogag byé pomylone ani fizycznie, ani
w zapisach lub w innych dokumentach,

nadawanie numeréw kodowych prébkom oraz rejestrowanie prébek powinno byé
wykonywane przez pracownikow nie uczestniczacych w badaniach danych prébek,

obieg prébek powinien by¢ identyfikowany numerem kodowym oraz hiezbednymi danymi
umozliwiajgcymi poprawne wykonanie badan Ilub zakwalifikowanie prébki do
odpowiedniego rejestru,

informacje o badanej prébce nie powinny byé dostepne dia personelu wykonujgcego
badania w trakcie ich wykonywania; do czasu sprawdzenia wynikéw badan, informacje
o prébce nalezy umieszczad tylko w Rejestrach Probek i w Protokotach Pobierania Probek;
dopiero po sprawdzeniu wynikéw badai, informacje o prébce moina przekazaé
personelowi w celu uzupetnienia zapisébw z badafi i przeniesienia ich do rejestréow
komputerowych oraz sprawozdafi z badan,

prébka dostarczona do laboratorium wraz z ,Protokotem pobierania” powinna mieé
nadany numer kodowy oraz zostaé zarejestrowana w ,Rejestrze prébek”; nadany numer
kodowy nalezy wpisaé do Protokotu pobierania oraz na opakowaniu probki; probka wraz z
numerem kodowym oraz zakresem badan powinna trafi¢ do odpowiednich pracowni
celem wykonania analiz fizykochemicznych; po wykonaniu badan ,Protokét pobierania”
powinien zostaé przekazany do odpowiedniej pracowni, w ktdrej wykonywane byly
badania; protokoty pobierania powinny by¢ przechowywane razem z Kartg badan,

kod probki powinien zawieraé¢ co najmniej nastepujace elementy:

NR/YY/RR

gdzie:
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7.8.8.

7.8.9.

«Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

NR - kolejny numer prébki w danej grupie w jednym roku kalendarzowym,

YY - symbol literowy grupy prébek zalezny od obiektu badan,

RR - dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego .

Symbole literowe zalecane do stosowania w zaleznosci od obiektu badan:

K - dla prébek wegla z dostaw kolejowych (NR/K/RR),

N - dla dobowych prébek wegla z nawgglania (NR/N/RR),

M - dla miesigcznych prébek wegla z naweglania i biomasy podawanej do zuzycia (NR/M/RR),
PP - dla dobowych prébek popiotu lotnego z blokéw 1-7 (NR/PP/RR),

P - dla prébek popiotu lotnego ze zbiornikéw magazynowych (NR/P/RR),

SCR - dla dobowych prébek popiotu lotnego z SCR z blokéw 2-7 (NR/SCR/RR/nr bloku),

PZ - dla dobowych probek zuzla (NR/PZ/RR),

W - dla prébek wéd i Sciekdw, substancji chemicznych, glikolu (NR/W/RR),

O - dla prébek olejéw (NR/O/RR),

E - harmonogramowych probek addytywdw z dostaw, biomasy podawanej do zuzycia, prébek
pytu weglowego, probek pirytéw, osadu poflotacyjnego, tygodniowych prébek popiotu z SCR
(NR/E/RR),

D/W - dia probek dodatkowych waéd i Sciekdw, substancji chemicznych, glikolu (NR/D/W/RR),
D - dla pozostalych probek dodatkowych m.in. wegla, biomasy, popiotu, zuzla, addytywow
(NR/D/RR),

nr prébki - dla prébek popiotu lotnego ze zbiornikéw magazynowych i prébek mieszaniny
popiotowo-zuzlowej przeznaczonych do oznaczania stgzenia naturalnych izotopéw
promieniotworczych i wskazZnika stezenia promieniotwaérczego | (nr prébki/RR).

w przypadku wykonywania serii pomiaréw dopuszcza sie tamanie podstawowego numeru
kodowego prdbki przez kolejny numer, stosujac do tego celu oznaczenie cyfrowe lub
literowe.

dopuszcza sie rozszerzenie kodéw prébek o kolejne symbole literowe po uzgodnieniu z

Zamawiajacym,

7.8.10. wytyczne nie dotycza proébek harmonogramowych i dodatkowych pobieranych na potrzeby

7.9.

kontroli proceséw technologicznych, czyli m. in. prébek pobieranych dla obiegéw wodno-
parowych blokéw energetycznych, cztonéw cieptowniczych, stacji demineralizacji wody,
stacji uzdatniania wody do celéw socjalno-bytowych, Instalacji Odsiarczania Spalin,
przemiatowni kamienia wapiennego, gazéw w generatorze i zbiornikach magazynowych,
popiotu lotnego
i dennego z GU9; prébeki te nalezy opisywac co najmniej data, godzing i miejscem pobrania.

System kodowania prébek powinien zapewnia¢ ochrong intereséw i danych.
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7.10.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024r.
FZ/PZP/09/2022

Wykonawca zobowigzany jest do archiwizowania prébek wskazanych w pkt 3 w
przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni w czasie hie krétszym
niz 2 miesigce. Po uplywie tego okresu usuniecie prébek powinno zostaé uzgodnione z

Zamawiajgcym.

8. Warunki ogéine dotyczace wykonania badari

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Metodyka badan

Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé parametry czynnikéw pobranych do badai
korzystajac z metod badawczych:

1) akredytowanych,

2) sugerowanych w tabelach Zatacznika nrl do SWZ cz. Il lub im réwnowaznych,
uzgodnionych przed rozpoczeciem realizacji umowy dla przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca powinien posiada¢ wdrozony system zarzgdzania w laboratorium zgodnie
z norma PN-EN ISO/IEC 17025 ,0gblne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw

badawczych i wzorcujacych”,

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na pobieranie probek wegla kamiennego z dostaw i zuZycia oraz
wykonywanie badarn wegla kamiennego metodami akredytowanymi lub zapewnienie o
wykonywaniu takich badai przez podwykonawce w zakresie parametréw: zawarto$¢
wilgoci catkowitej, zawartosé wilgoci
w prébce analitycznej, zawarto§¢ popiotu, zawartosé siarki catkowitej, ciepto spalania
i obliczenie wartosci opatowej, zawartoéé wegla catkowitego (wskazane w Tabeli 12, 13.1
Zatacznika nrl ), niezbednych do rozliczenia emisji CO2,

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na pobieranie prébek biomasy statej ze zuzycia oraz wykonywanie
badan biomasy statej, kierowanej do zuzycia, metodami akredytowanymi lub zapewnienie
o wykonywaniu takich badan przez podwykonawce w zakresie parametréw: zawartoS¢
wilgoci catkowitej, zawarto§é wilgoci w probce analitycznej, zawartoS¢ popiotu, zawartos$é
siarki catkowitej, ciepto spalania i obliczenie wartosci opatowej (wskazane w Tabeli 19,1
Zatacznika nrl),

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na pobieranie prébek woéd powierzchniowych i Sciekéw oraz
wykonywanie badain metodami akredytowanymi lub zapewnienie o wykonywaniu takich
badai przez podwykonawce w zakresie parametrow: temperatura, chlorki, siarczany,
ekstrakt eterowy, ChZT, zawiesina ogéina, BZT5, zawartosé Cd, Zn, Hg, Cu, As, Pb, Cr, Ni,
Ag, V, indeks fenolowy, OWO, azot ogdIny, substancje ropopochodne, siarczyny, siarczki,

przewodnosé elektryczna, pH, fluorki, substancje rozpuszczone zgodnie z okreslong
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8.1.6.

8.1.7.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.2.1.

~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

czestotliwoscig wskazang w Tabeli 30.1, 30.2, 31 Zatacznika nrl , wymagane w zwiazku

z optatami za ustugi wodne oraz uregulowaniami prawnymi dotyczacymi korzystania ze

Srodowiska.

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej

jednostki akredytujacej na wykonanie oznaczenia steZzenia naturalnych izotopéw

promieniotworczych i obliczenia wskaznika stezenia promieniotwérczego w popiele lotnym ze
zbiornikéw i w mieszaninie popiolowo-zuzlowej z nieczynnej kwatery skiadowiska lub
zapewnienie o wykonywaniu tego badania metoda akredytowang przez podwykonawce

(wskazane w Tabeli 27 Zatgcznika nri ).

podczas realizacji ustugi Wykonawca bedzie zobowiazany niezwlocznie informowaé

o zmianach w metodyce badan.

Terminy wykonania badan laboratoryjnych

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zakresu i czgstosci badan wskazanych

w harmonogramach ustug, podanych w Zataczniku nrl do SWZ cz. Il oraz

zagwarantowania terminowego wykonania badan i udostepnienia wynikow,

okresla sie nizej wymienione czasy na wykonanie ustug laboratoryjnych wchodzacych

w zakres przedmiotu zaméwienia:

czas realizacji ustugi liczony od daty i godziny zgtoszenia telefonicznego o koniecznosci

pobrania prébki do czasu prezentacji lub przekazania informacji o uzyskanych wynikach

badar/analiz w nizej wymienionych przypadkach:

1) analizy laboratoryjne dodatkowych prébek czynnikéw obiegéw wodno - parowych
blokéw energetycznych i wodnych stacji cztonéw cieptowniczych CC1 i CC2, dla
prébek pobranych w stanach awaryjnych i rozruchowych - 2 godziny, w systemie
pracy ciagtej, catodobowej,

2) analizy laboratoryjne dodatkowych prébek gazu z uktadéw gazowych generatoréw (Hz,
CO2, 02), pobranych w stanach awaryjnych i rozruchowych do oznaczenia jego
czystosci - 1 godziny, w systemie pracy ciagtej, catodobowe;j,

3) analizy laboratoryjne dodatkowych prébek czynnikéw / mediéw pobranych w stanach
awaryjnych i rozruchowych instalacji opisanych w pkt 3.1.4, pkt 3.1.10 - 4 godziny,
w systemie wykonania interwencyjnego,

4) analizy laboratoryjne dodatkowych prébek pobranych w stanach awaryjnych dla wod
powierzchniowych i Sciekéw opisanych w zakresie pkt 3.1.11 - 4 godziny, w systemie
wykonania interwencyjnego jezeli metodyka badania pozwala na uzyskanie wyniku
w takim czasie, w pozostatych przypadkach maksymalny czas przekazania wyniku

uzgodniony ze Zlecajacym pobranie prébki,
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8.2.2.2,

8.3.
8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

czas realizacji ustugi liczony od daty i godziny pobrania prébki do czasu prezentacji lub

przekazania informacji o uzyskanych wynikach w nizej wymienionych przypadkach:

1) analizy laboratoryjne prébek pobranych podczas prowadzonych testéw- zgodnie
z terminami okre§lonymi w programach testow,

2) analizy probek pobranych dodatkowo, pozostatych niz wymienione w pkt. 8.2.2.1,
poza wyznaczonym standardowym harmonogramem - 2 dni robocze od daty pobrania
probki (wydtuzenie czasu na zapisanie wynikbw tylko po uzgodnieniu z
Zamawiajacym),

3) analizy prébek pobranych w ramach realizacji harmonograméw badaf, okreslonych
w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il - 3 dni robocze.

4) analizy wod powierzchniowych i sciekéw, objetych harmonogramem w Zataczniku
nrl, zlecanych Podwykonawcy - dopuszcza sig czas zapisania wynikéw dtuzszy niz
3 dni robocze od daty pobrania probki, jednak nie diuzszy niz obustronnie uzgodniony.

Badania i analizy rozjemcze:

w razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany bedzie do zweryfikowania wynikéw badan,

Wykonawca dokona weryfikacji na podstawie zgloszenia w formie pisemnej i w terminie

nie dtuzszym niz 3 dni robocze, liczac od momentu udostepnienia tych wynikéw przez

Wykonawce,

do wykonania badari weryfikacyjnych zostang wykorzystane probki archiwalne,

zdeponowane przez Wykonawce na terenie Elektrowni, ktére beda stanowié probki

rozjemcze,

badania prébek rozjemczych beda wykonywane w wskazanym laboratorium, a wyniki tych

badan beda obowigzujgce dla obu stron,

Wykonawca zostanie obcigzony kosztem wykonania badan rozjemczych w przypadku

zaistnienia rozbieznoéci wiekszej niz niepewno$é pomiarowa, migdzy wynikiem badania

podstawowego i rozjemczego.

9. Prezentowanie wynikéw badan i nadzér nad zapisami

9.1. Wykonawca powinien informowa¢ o wynikach badar laboratoryjnych w nizej wymienionej

formie:

9.2.

1) w wersji elektronicznej (arkusze Excel),

2) przekazaniu sprawozdan papierowych dla wyznaczonych czynnikéw badan,

3) informacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail) przekazanej niezwtocznie po
uzyskaniu wyniku badan.

Wykonawca powinien przestrzegaé termindéw przekazywania wynikéw badan

laboratoryjnych wskazanych w pkt 3.6.3, pkt 3.6.4, pkt 3.6.5, pkt 3.6.6, pkt 3.6.7.
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9.3.

9.4,
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Polaniec S.A."”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Sprawozdania z badan w wersji papierowej powinny byé przygotowywane dla czynnikéw

wskazanych w ponizszej tabeli:

Tabela nri.
. Czasookres wystawiania
L.p. Badany czynnik sprawozdai

1. Odpady paleniskowe (czesci palne - bloki 1-7, blok 9) miesieczne
2. Odpady paleniskowe (zawartos¢ wegla catkowitego - bloki 1-7) | miesieczne

Popidt lotny ze wspétspalania (stezenie pierwiastkdw P
3. propmieniot)\luérczyé)h) i ( P diakagde][proti
4. Miesz_an.ina Qopio%owo—iuilowa (stezenie pierwiastkow dla kazdej prébki

promieniotworczych)
5. Wegiel kamienny (dostawy kolejowe) dobowe
6. Wegiel kamienny (zuzycie) miesieczne
7. Biomasa lesna (zuzycie - bloki 1-7, blok 9) miesieczne
8. Biomasa rolnicza (zuzycie - bloki 1-7, blok 9) miesieczne
9. Piryty (uSredniona probka kwartalna) dla kazdej probki
10. Olej opatowy ciezki (dostawy) dla kazdej dostawy
11, Gips (uSrednione prébki tygodniowe - absorber C i D) dla kazdej probki

Czasookres sporzadzania sprawozdari w wersji papierowej zostat wskazany w Tabeli nri,
Dla wszystkich pozostatych, badanych czynnikéw, nie wymienionych w Tabeli nri,
Wykonawca zobowiazany bedzie do wystawiania sprawozdan w wersji papierowej na
kazde zgloszenie Zamawiajacego.

Wskazane czynniki oraz czasookresy wystawiana sprawozdan w wersji papierowej moga
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy,

Sprawozdania z badan w wersji papierowej powinny byé przekazywane na biezaco
w systemie kancelaryjnym do osdb wskazanych przed rozpoczeciem realizacji umowy dla
przedmiotu zaméwienia,

Sprawozdania lub rejestry z badafi powinny by¢ sporzadzane i sprawdzane przez
upowazniony personel Wykonawcy oraz autoryzowane przez osoby uprawnione do
autoryzacji,

Sprawozdania lub rejestry z badaih powinny zawieraé informacje na temat: numeru
sprawozdania, danych zieceniodawcy, celu badania, daty pobrania i przyjecia prébek do
laboratorium, osoby pobierajacej/dostarczajacej probki do laboratorium, identyfikatora
prébki i miejsca pobrania prébki, rodzaju prébki oraz jej stanu w chwili przyjecia do
laboratorium, metodyki pobrania probek, metodyki wykonania badan (numeru normy lub
procedury, czy sa akredytowane, czy nie), daty wykonania badar, niepewnosci wyniku
badania, osdb sporzadzajacych, sprawdzajacych oraz autoryzujacych sprawozdanie,
Wszystkie zapisy techniczne w rejestrach powinny byé prowadzone z naleiytg

starannoscia, a poprawki nanoszone we wiasciwy sposéb, tzn. powinny zawieraé podpis

Strona39z51

frl



SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

9.11.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

osoby nanoszacej poprawke, a Zamawiajacy musi byé poinformowany o zmianie wyniku
analizy i jej przyczynach,

Prowadzona przez Wykonawce dokumentacja i rejestry z badaf powinny byé
zabezpieczone przed zniszczeniem i dostepem o0s6b nieupowaznionych, a zapisy
techniczne przechowywane w formie elektronicznej, powinny posiadaé kopie

bezpieczenstwa.

10. Warunki organizacyjne w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Ustugi catodobowe w ruchu cigglym:

ustuga catodobowa wymaga od Wykonawcy zatrudnienia pracownikéw w systemie ruchu

cigglego zmianowego, w petnym wymiarze godzin,

przyjety czas rozpoczecia i zakonczenia kazdej zmiany oznacza dla:

1) zmiany 1 - od godz. 06: 00 do godz. 14:00

2) zmiany 2 - od godz. 14: 00 do godz. 22:00

3) zmiany 3 - od godz. 22: 00 do godz. 06:00

i dotyczy wszystkich dni kazdego roku kalendarzowego, w czasie trwania umowy.

wymagana minimalna obsada personalna pracownikbw Wykonawcy, powinna

zabezpieczaé obstuge chemiczng, w tym catodobowa w zakresie gwarantujacym:

1) pobieranie prébek zgodnie z wyznaczonymi przez harmonogramami, jak réwniez tych
okreslonych dla stanéw awaryjnych i rozruchowych wyniklych w czasie trwania
danego dyzuru zmianowego,

2) terminowe wykonanie badai i analiz wskazanych w sytuacjach awaryjnych
i rozruchowych instalacji oraz tych standardowych, ktérych wykonanie moze by¢
przypisane do danego dyzuru zmianowego,

3) obstuge uktadow technologicznych uzytkowanych przez Wykonawcg oraz
nadzorowanie aparatury  kontrolno-pomiarowej parametréw  chemicznych
przypisanych do obszaru dziatania Wykonawcy,

4) petnienie okreslonych funkcji (dopuszczajacego) w procesie organizacji pracy zgodnie
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka
Akcyjna w ramach posiadanego uprawnienia i upowaznienia w obszarze instalacji

przekazanych Wykonawcy do obstugi, instrukcja dostgpna pod adresem:

ea/pole nia/doky y-dla-wy :
do obsady personalnej catodobowej, o ktérej mowa w pkt 10.1.3 nie wlicza sig innych
pracownikdw Wykonawcy, ktorzy powinni zagwarantowac petng realizacjie przedmiotu

zamowienia.
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10.1.5.

.Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZF/09/2022

do szczegbtowego zakresu ustug wymagajacych catodobowego zabezpieczenia przez

personel Wykonawcy zalicza sie:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)

kontrole i korekcje parametréw chemicznych obiegéw wodno-parowych blokéw
energetycznych wraz z obstugg i nadzorem dedykowanych do tego celu uktadéw
technologicznych - pkt 3.1.1 ust. 1), 3), 4), 5) 7), 8) 10), 11), 12), 13),

kontrolg i korekcje parametréw chemicznych obiegéw wodnych stacji cieptowniczych
cztonu CC1i CC2 - pkt 3.1.2 ust. 1), 3), 5), 6), 8), 9),

kontrole czystosci gazéw w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru
- pkt 3.1.3 ust. 2), 5) i 6),

kontrole jakoSci przemiatu kamienia wapiennego i parametréw chemicznych mediéw
zwigzanych z pracg instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej - pkt 3.1.4 ust.
4), 9), 10), 11), 12),

kontrole jakoSciowa wegla kamiennego z dostaw i zuzycia - pkt 3.1.5.1 ust. 1), 2), 3),
7), 8), 11), 13),

kontrolg jakosciowa oleju opatowego cigzkiego z dostaw i zuzycia - pkt 3.1.5.2 ust. 1),
3), 5),

kontrole jakoSciowa ze zuzycia biomasy lesnej i rolnej - pkt 3.1.6.1 ust. 1), 2), 3), 5),
6)i7),9)oraz pkt 3.1.6.2 ust. 1), 2) i 3), 5), 6) i 7), 9),

kontrole jakosciowa addytywow w dostawach - pkt 3.1.7.1 ust. 1), 5), pkt 3.1.7.2 ust.
1), )i pkt 3.1.7.3 ust. 1), 5), 3.1.7.4 ust. 1),

kontrole iloSciowa substancji chemicznych dla instalacji technologicznych
w dostawach - pkt 3.1.8.1 ust. 3), pkt 3.1.8.2 ust. 1), pkt 3.1.8.3 ust. 1), pkt 3.1.8.4
ust. 1) i pkt 3.1.8.5 ust. 1), 4),

kontrole chemiczng odpadéw paleniskowych/produktéw ubocznych oraz osadéw -
pkt 3.1.9.1 ust. 1), 7), 8) pkt 3.1.9.2 ust. 1), 5) pkt 3.1.9.3 ust.1), 5), pkt 3.1.9.4
ust.1), 5), pkt 3.1.9.5 ust. 1) i pkt 3.1.9.8 ust. 1), 3),

kontrole chemiczna technologii uzdatniania wody do celéw procesowych, socjalno-
bytowych i do celéw ochrony ppoz. - pkt 3.1.10 ust. 3), 4), 5),

kontrole chemiczng gospodarki wodno-Sciekowej w_sytuacjach awaryjnych - pkt
3.1.11 ust. 3), 4),

kontrole chemiczng parametréw glikolu - pkt 3.1.12 ust, 3),

kontrole chemiczng parametréw osadu poflotacyjnego - pkt 3.1.13 ust. 3),

ustugi zwiazane z nadzorem i kontrola nad stosowanymi technologiami konserwacji
i utrzymania ukfaddéw technologicznych - pkt 3.2.1,

obstuga testow przeprowadzanych na instalacjach - pkt 3.5, ust. 2) i 3).
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10.2.

10.3.

10.4.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A"

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

17) czynnosci zwiazane z organizacja prac na polecenie/zlecenie, w zakresie
wymienionym w pkt 10.1.3, ust. 3) i 4).

Ustugi wykonywane w dniach ustawowo wolnych od pracy

W soboty, niedziele i dni $wiateczne, w godzinach od 6:00 do 22:00, w przypadku dostaw

oleju opatowego cigzkiego, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy realizowanie ustugi

w zakresie pobierania prébek ww. oleju z cystern kolejowych.

Szkolenia pracownikéw Wykonawcy

Dodatkowe koszty wyszkolenia personelu dla zakresu realizacji przedmiotu zaméwienia

zobowigzany bedzie ponies¢ Wykonawca.

Komunikacja

10.4.1.Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep do:

1) dysku wymiany ,I” i innych aplikacji elektronicznych, niezbgdnych do wymiany
informacji i rejestru wynikéw badan / analiz,

2) modutu PM WCM w systemie SAP w celu nalezytego informowania o usterkach,

3) systemu PI,

4) systemu tgcznosci telefonicznej przewodowej,

5) systemu fgcznosci bezprzewodowej DECT.

10.4.2. Podtaczenie i obstuga programéw Pl i SAP bedzie zrealizowane na nw. zasadach:

10.4.3.

10.4.4.
10.4.5.

1) Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i obstugi systemu SAP w zakresie
nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie, jeZeli jest to
konieczne, powinien przewidzieé dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
wilasny koszt,

2) komputery dostarcza Wykonawca; lloS¢ stanowisk wyposazonych w sprzet
komputerowy z dostgpem do systeméw Pl i SAP - uzalezniona od organizacji
wewnetrznej firmy - powinna byé, co najmniej wystarczajaca do zapewnienia obstugi
zlecanych prac w czasie okreslonym jako obstuga catodobowa,

3) licencje do systemu SAP - w liczbie 8 bez opfat.

Podiaczenie do sieci wewnetrznej ENEA Elektrownia Potaniec S.A.. komputery beda

podtaczone przez tunel VPN, Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do

zestawienia takiego pofaczenia (poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy

nie bedg podtgczone bezposrednio do systeméw ENEA Elektrownia Potaniec S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do zestawienia potaczenia do sieci Internet na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespolu realizujacego prace

w $rodki facznosci telefonicznej komérkowej.
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10.4.6.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektryczne] i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r, do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia listy 0s6b kontaktowych z podaniem
stuzbowych numeréw telefondw i adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw
dedykowanych do kontaktéw.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany bedzie do skierowania do realizacji prac na rzecz Elektrowni

wytacznie oséb, ktdre posiadaja:

1) wiasciwe umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania,

2) aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazain do pracy na

okreslonym stanowisku (przy okreslonego rodzaju pracach),

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urzadzen energetycznych

osoby uprawnione i upowaznione, do pozostatych prac osoby upowaznione.

Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania i na biezaco aktualizowania:

1) wykazu osob skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg wzoru
stanowigcego Zatacznik Z-1 Wykaz oséb skierowanych do wykonywania prac na rzecz
Enea Elektrownia Potaniec Spétka do Dokumentu zwigzanego nr 2 do
I/NB/B/20/2013,

2) wykazu os6b upowaznionych do petnienia okreslonych funkcji w procesie organizacii
pracy (dopuszczajgcego) oraz do obstugi urzadzeh energetycznych wg wzoréw
okreslonych odpowiednio w Z-1_C Wykaz os6b upowaznionych do petnienia funkcji
dopuszczajacego, Z-1_D Wykaz oséb upowaznionych do obstugi powierzonych na
podstawie zawartej umowy bedacych wiasnoscia Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna urzadzen energetycznych do Zatgcznika Z-1,

Wraz z wykazem os6b Wykonawca zobowiazany bedzie przygotowaé i przekazac:

1) wniosek o wydanie przepustek,

2) wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektéw Elektrowni -
jezeli jest to niezbedne dia realizacji zakresu przedmiotu zaméwienia.

Osoby skierowane przez Wykonawcow do realizacji prac na rzecz Elektrowni zobowigzane

sq przed ich rozpoczeciem do odbycia szkolenia wprowadzajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do systematycznego przeprowadzania i dokumentowania

kontroli miejsc pracy, pod katem spetnienia wymagar bezpieczerfistwa prowadzonych

prac, w tym przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczeristwa przez osoby przez niego
zatrudnione oraz inne osoby wykonujace prace w tych miejscach.

Nie rzadziej niz raz na miesigc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowigzany jest

do sporzadzenia i przekazania do prowadzacego umowe ze strony Elektrowni oraz do

Biura BHP Elektrowni raportu z kontroli, o ktérych mowa w ust. 11.6.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektryczne] i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

Raport, 0 ktérym mowa w ust. 11.7 wraz z wnioskami lub zaleceniami dotyczacymi

bezpieczefistwa pracy powinien byé zatwierdzony przez osoby upowaznione ze strony

Wykonawcy. Wz6r Raportu bezpieczenstwa stanowi Zatgcznik Z-4 do Dokumentu

zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:

1) niezwlocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub naglych
zachorowaniach zwigzanych z praca na terenie i na rzecz Elektrowni,

2) w terminie do 8 - go dnia po zakorczeniu miesigca liczby oséb, ktdre faktycznie
realizowaly prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbe godzin przepracowanych
przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem.

3) Dane o ktérych mowa powyzej moga by¢ zawarte w raporcie, o ktérym mowa w pkt
11.8.

Wykonawca bedzie miat obowiazek zapewni¢ udziat osoby wykonujgcej u niego zadania

stuzby BHP w naradach, spotkaniach dotyczacych bezpieczenstwa, organizowanych przez

Biuro BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach organizowanych przez inne

komérki organizacyjne Elektrowni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczefistwo oraz ochrong Srodowiska

w ramach prowadzonych prac, w stosunku do wiasnhego personelu, swoich

podwykonawcow oraz oséb postronnych.

Wykonawca realizujacy prace zobowiazany jest do:

1) zapoznania sie i stosowania z wymaganiami obowigzujacymi w Elektrowni
dotyczacymi bezpieczenistwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, zasad organizowania
i prowadzenia prac oraz zasad postepowania w sytuacjach zagrozenia,

2) uwzglednienia przy opracowywaniu planéw lub harmonograméw prac wymagan
dotyczacych przepiséw o ktérych mowa w powyzej oraz przepiséw o czasie pracy,

3) opracowania instrukcji zwigzanych z wykonywanymi pracami, instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac,

4) zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno -
sanitarne zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

5) przekazywanhia osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbgdnych do
bezpiecznego, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie oraz
dodatkowymi wymaganiami obowigzujacymi w Elektrowni, organizowania
i prowadzenia prac,

6) wskazania imiennie osobe lub osoby realizujace u Wykonawcy zadania stuzby bhp

i zapewnienia ich obecnosci w trakcie realizacji prac lub zawartej umowie,
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.
11.22.

11.23.

~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 .
FZ/PZP/09/2022

7) przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami i zasadami bhp, ppoz., przepisami o czasie pracy, ochrony
Srodowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowigzujacymi w Elektrowni w tym
zakresie,

8) zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami przepiséw w tym
zakresie.

Przez caly czas trwania umowy Wykonawca musi by¢ reprezentowany w Elektrowni przez

wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela.

Wykonawca powinien zapewnié, aby osoby przez niego zatrudnione posiadaly na swoim

ubiorze oraz kaskach fatwo zauwazalne oznakowanie identyfikujace firme.

Wykonawcza powinien zabezpieczyé niezbedne narzedzia, sprzet, urzadzenia oraz srodki

transportu niebgdace na wyposazZeniu instalacji i w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne

do wykonania ustug objetych przedmiotem zamdwienia,

Wykonawca powinien zorganizowaé na swéj koszt segregacje, transport i przetwarzanie

wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma

posiadajaca uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych

u Zamawiajacego przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Przed przystapieniem do realizacji prac, Wykonawca powinien przekazaé liste rodzajow i

ilodci przewidzianych do wytwarzania odpad6éw oraz harmonogram wytwarzania i wywozu

wytworzonych odpaddw.

Wykonawca powinien do dnia 15 kazdego miesiaca po zakonczeniu kwartatu ztozyé wykaz

odpadéw wytworzonych podczas realizacji umowy.

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien przekazaé w formie

udokumentowanej, osobie prowadzacej umowe ze strony Elektrowni informacje

0 metodyce wykonywania badan, sprzecie planowanym do wykorzystania podczas

realizacji prac oraz aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

Jezeli Wykonawca korzysta z ustug podwykonawcdw, musza oni réwniez speiniaé

wszystkie wymienione powyzej wymagania. Odpowiedzialno$é za ich spelnienie

i przestrzeganie ponosi gldwny Wykonawca umowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez

Zmawiajgcego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A”
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

12. Obowigzki Zamawiajacego
12.1. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy dostep do
miejsc/punktéw pobierania/urzadzen w sposdb umozliwiajacy terminowe, prawidtowe

i bezpieczne wykonanie prac.

12.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) wskazania 0s6b upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawca w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

2) udostepniania niezbednej dokumentacji i danych dotyczacych wykonania prac oraz
udzielania wskazéwek i wyjasnien potrzebnych do opracowania wymaganych przez
Elektrownie dokumentéw niezbednych do wlasciwego zaplanowania, przygotowania
i wykonania prac w tym Zrddet przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych w Elektrowni,

3) udostepnienia dokumentacji i $wiadectw uzyskanych po wykonaniu corocznych
sprawdzef systeméw stuzacych do pobierania i przygotowania probek wegla
kamiennego z dostaw i ze zuzycia wykonywanych przez zewnetrzng jednostke na
podstawie zawartej umowy,

4) potwierdzania wykonania przedmiotu umowy przez upowaznionych Przedstawicieli

Zamawiajgcego.

13. Przepisy, normy i instrukcje obowigzujace na terenie ENEA Elektrownia Potaniec S.A.
obowigzujace Wykonawce w czasie realizacji umowy
13.1. Instrukcje eksploatacji w zakresie obstugi urzadzeri/instalacji technologicznych zwigzane
z przedmiotem zaméwienia, ktére Zamawiajacy moze udostepnié¢ do wgladu Wykonawcy:
1) I/PE/E/o/36/2017 - Instrukcja eksploatacji kotta EP 650-137 w zakresie obstugi,
2) I/ PE/E/0/12/2015 - Instrukcja eksploatacji kotta fluidalnego K9 w zakresie obstugi,
3) |I/PE/E/0/59/2013 - Instrukcja eksploatacji turbin w zakresie obstugi,
4) |/PE/E/3/2018 - Instrukcja eksploatacji generatoréow w zakresie obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,
5) I/PE/E/0/50/2018 - Instrukcja eksploatacji stacji magazynowania i podawania
wodoru na bloki w zakresie obstugi,
6) |/PE/E16/2017 - Instrukcja eksploatacji czfonu cieptowniczego nr 1,
7) |/PE/E/17/2017 - Instrukcja eksploatacji cztonu ciepfowniczego nr 2,
8) |I/PE/E/45/2018 - Instrukcja eksploatacji ukfadu roztadunku, magazynowania
i podawania wody amoniakalnej w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw,

montazu i kontrolno-pomiarowym,
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«Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elekirycznej i ciepta w Enea Elektrownia Pofaniec S.A."

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

I/PE/E/4/2020 - Instrukcja eksploatacji stacji demineralizacji wody z instalacja

oczyszczania wody do celéw p.poz. w zakresie obstugi, konserwacji, remontu,
montazu i kontrolno-pomiarowym,,

I/PE/E/51/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji wody chiodzgcej
i pompowni wody ppoz. w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno - pomiarowym,

I/PE/E/52/2018 - Instrukcja eksploatacji sieci wody pitnej oraz sieci kanalizacji
Sciekdw w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontroino-
pomiarowym,

I/PE/E/2/2019 - Instrukcja eksploatacji oczyszczalni wéd opadowych z terenu
zaplecza w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontroino-
pomiarowym,

I/MR/E/34/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji do hydrotransportu odpadéw
paleniskowych z blokéw nr 1-7, instalacji wody powrotnej oraz instalacji do
odprowadzenia nadmiaru wody z obiegu do hydrotransportu, w zakresie obsfugi,
konserwagji, remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym,

I/MR/E/9/2017 - Instrukcja eksploatacji wywrotnic wagonowych oraz rozmrazalni
wagonéw w zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontroino-
pomiarowym,

I/PE/E/54/2018 - Instrukcja eksploatacji przenosnikéw tasmowych, urzadzen
z nimi wspofpracujgcych i pomocniczych naweglania w zakresie obstugi,
konserwadji, remontow, montazu i kontrolno-pomiarowym,

I/PE/E/32/2018 - Instrukcja eksploatacji urzgdzenn mazutowni i agregatéw
pradotwdrczych AP1, AP2 w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu
i kontrolno-pomiarowym,

I/PE/E/2/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji transportu, magazynowania
i przemiatu kamienia wapiennego w zakresie obsfugi, konserwacji, remontu,
montazu i kontrolno-pomiarowym,

I/PE/E/43/2018 - Instrukcja eksploatacji absorberéw I0S wraz z urzadzeniami
pomocniczymi zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym,

I/PE/E/3/2020 - Tymczasowa instrukcja eksploatacji ukifadu hydrocyklonow
zawiesiny gipsowej I0S,

I/PE/E/28/2018 - Instrukcja eksploatacji Oczyszczalni $ciekéw 10S w zakresie

obstugi konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno - pomiarowym,
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13.2.

21)

22)

“Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A."

w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

I/PE/E/2/2020 - Tymczasowa instrukcja eksploatacji ukfadu hydrocyklonéw
Sciekéw w oczyszczalni I0S,

I/PE/E/18/2017 - Instrukcja eksploatacji uktadu transportu i magazynowania gipsu

w zakresie obstugi, konserwacji, remontu, montazu i kontrolno-pomiarowym,

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

I/MR/E/0/46/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzeri instalacji magazynowania
i transportu biomasy od A-barn i Silosa Agro do zbiornikéw dziennych przy kotle
nr 9 w zakresie obstugi,

I/MR/E/37/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzen instalacji Biomasy-1 w zakresie
obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,
I/MR/E/38/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji Biomasy-2 i Dotka Agro
w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw, montazu i kontroino-pomiarowym,
I/MR/E/36/2018 - Instrukcja eksploatacji elektrofiltrow blokéw nr 1-7, instalacji
odpopielania elektrofiltréw, instalacji do transportu popiotu oraz instalacji do
zafadunku popiofu w zakresie obsfugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym,

I/MR/E/44/2018 - Instrukcja eksploatacji elektrofiltru, urzgdzeri odbioru
i transportu popiofu, zbiornika popiotu z zatadownig kotfa nr 9 w zakresie obsfugi,
konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym,

I/MR/P/19/2014 - Instrukcja pomiaréw fizyko - chemicznych blokéw i obiektéw
pomocniczych,

I/AM/E/41/2018 - Instrukcja eksploatacji ukladéw technologicznych do korekcji
chemicznej obiegéw wodno-parowych blokéw energetycznych i stacji cieptowniczej
nr2 w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym
(instrukcja bedzie udostepniona Wykonawcy).

Instrukcje z zakresu pobierania prébek zwigzane z przedmiotem zaméwienia, ktére

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

I/AM/P/1/2010 - Instrukcja pobierania i przygotowania probek popiofu lotnego,
popiotu dennego i zuzla do badarn laboratoryjnych,

I/MR/P/29/2013 - Instrukcja pobierania prébek ciezkiego oleju opatowego
z cystern kolejowych na rampie roziadowczej mazutowni oraz zbiornikéw
magazynowych,

I/AM/P/5/2011 - Instrukcja recznego pobierania prébek pierwotnych biomasy stafej
i przygotowania prébek do badari laboratoryjnych,

I/MR/P/21/2013 - |Instrukcja eksploatagji instalacji do zmechanizowanego
odbierania prébek pierwotnych wegla oraz przygotowania probki laboratoryjnej na

wywrotnicach wagonowych w cafym zakresie,
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~Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
w okresie w okresie od 01.09.2022 r. do 31.08.2024 r.
FZ/PZP/09/2022

5) I/MR/P/22/2013 - Instrukcja eksploatacji instalacji do zmechanizowanego
odbierania probek pierwotnych wegla podawanego na bloki energetyczne oraz
przygotowania prébki laboratoryjnej w calym zakresie.

13.3. Instrukcje z zakresu bhp i ochrony $rodowiska, ktére Zamawiajacy udostepnia na
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupi IKi-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow:

13.3.1. I/DB/B/20/2013 - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Spétka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi:

1) Nr 1-Zasady odtaczania i zabezpieczenia Zrédet niebezpiecznych energii

z wykorzystaniem systemu Lock Qut/ Tag Out (LOTO),

2) Nr 2 - Wymagania dla Wykonawcdw oraz obowiazki pracownikéw Elektrowni przy
Zlecaniu prac,

3) Nr 3 - Zasady obowigzujace podczas wykonywania prac przy urzadzeniach
energetycznych,

4) Nr 4 -Zasady przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

5) Nr 8 - Wykaz prac na polecenie pisemne, zlecenie wykonania pracy, prac
pomochniczych,

6) Nr 13 - Karta informacyjna o zagrozeniach,

7) Nr 14 - Karta zagrozeni i doboru $rodkéw ochronnych,

8) Nr 15 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji rob6t.

13.3.2. I/NB/B/15/2007 - Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowari
oraz zasady postepowania powypadkowego,

13.3.3. I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobéw tytoniowych, w tym
palenia nowatorskich wyrob6w tytoniowych i papieroséw elektronicznych,

13.3.4. I/MS/P/41/2014 - Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Pofaniec SA przez podmioty zewnetrzne.

13.4. Instrukcje z zakresu ppoz., ktére Zamawiajacy udostepnia na
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia kumenty-dia-wykonawcow-i-dostawcow

13.4.1. 1/DB/B/2/2015 - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec
Spétka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi, a w szczeglnosci:
1) Nr 7 - Wzér zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Enea elektrownia Potaniec spéika akcyjna oraz rejestru wydanych
zezwolen na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo

2) Nr 9 - Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
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13.5. Pozostate instrukcje, ktére Zamawiajacy udostepnia na
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

1) IYNN/B/35/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz

zasady poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Spétka
Akeyjna,

2) I/NN/B/69/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego,

13.2 Regulacje prawne

13.2.1 Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami

i przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego.

13.2.2 Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

13.2.3 Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowiazujacego

prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegbInosci z:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ustawg Kodeks pracy,

Ustawa Prawo budowlane,

Ustawag o dozorze technicznym,

Ustawg Prawo ochrony §rodowiska,

Ustawa Prawo wodne,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa o odpadach,

Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000),

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

14. wiza lokalna

1. Wykonawcy zamierzajacy uczestniczyé w wizji lokalnej, powinni:

przybyé odpowiednio wczeSniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia
wprowadzajacego umozliwiajacego rozpoczecie procedury wydania zgody na odbycie
wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A,;
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- zabraé ze soba obuwie robocze, odziez robocza i sprzet ochrony osobistej (kask z
ochronnikami stuchu, okulary ochronne, maseczki chroniace przed pylem)
umozliwiajgcej wejscie na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Pofaniec S.A..;

- podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed
przyjazdem) bioracych udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w
zatacznikach;

- wypetnié i przestaé¢ zatacznik Z-2 Dokumentu Zwigzanego nr 2 do Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy - |/NB/B/20/2013

Zakaezniki:
1. Zatgcznik nrl do SWZ cz. 1l - ,Punkty pobierania prébek wraz z zakresem, czestotliwoscig i
proponowana metodyka badan”
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