

Zawada, 27.04.2022 r.

Nr: FZ/PZP/10/2022/1

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Remont kapitalny turbozespołu 13K205/225-ND41-M2 (TG-9) w Enea Elektrownia Połaniec S. A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/10/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SWZ dotyczących Warunków udziału w postępowaniu (tj. Art. VII pkt 4.b oraz 4.c) o wydłużenie ważności referencji z 5 do 10 lat.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy. Zamawiający dokona modyfikacji stosownych punktów w SWZ.

Pytanie 2:

"XIII Dokumentacje

Turbina 13K205/225-ND41-M2 (TG-9) jest nową jednostką zmodernizowaną w 2012r przez firmę ALSTOM.

Zamawiający dysponuje jedynie dokumentacją złożeniową na objęty zakres prac.

Zamawiający zastrzega, że nie posiada rysunków wykonawczych do przedmiotowego zakresu prac, które są w posiadaniu producenta turbiny.

Wykonawca modernizacji firma Alstom zastrzegła wszystkie przekazane Zamawiającemu dokumenty klauzulą poufności.

Wykonawca remontu w chwili składania oferty jest zobowiązany pisemnie oświadczyć, że posiada lub pozyska kompletną dokumentację od producenta turbiny na wykonanie przedmiotowego zakresu prac (Załącznik nr 4 - Zakres rzeczowy (remont kapitalny))."

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza:

- wykonanie części z zakresu dostaw z odtworzenia
- zamówienia części z zakresu dostaw przez Zamawiającego i montaż przez Wykonawcę

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza:

- wykonania części z zakresu dostaw z odtworzenia;
- zamówienia części z zakresu dostaw przez Zamawiającego i montaż przez Wykonawcę.

Pytanie 3:

Ust. 7, ppkt. 7.5.3

Prosimy o zmianę treści niniejszego punktu na treść następującą:

„rozwiązać Umowę odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy w przypadku przekroczenia wartości drgań wskazanych w tabeli (trzecia kolumna) w pkt. 7.1 „

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany przez wykonawcę zapis.

Pytanie 4:

Ust. 13, pkt. 13.7

Prosimy o zmianę łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20% Wynagrodzenia całkowitego netto.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dokona zmiany zapisów pkt. 13.7 SWZ część III.

Pytanie 5:

Ust. 13

Prosimy o dodanie do ustępu 13 nowego punktu o treści:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zasady potrąceń kar umownych należy interpretować zgodnie z postanowieniami art. 15r1 Ustawy antykrzysowej.”

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający doda zapis w SWZ część III.

Pytanie 6:

Ust. 19

Prosimy o dodanie do ustępu 19 nowego punktu o treści:

„Jeśli podczas wykonywania Umowy na terenie Zamawiającego, wystąpią niebezpieczne warunki pracy lub Wykonawca zetknie się z materiałami niebezpiecznymi (w tym azbest) wymagającymi specjalnego traktowania lub usunięcia, Wykonawca nie ma obowiązku kontynuowania pracy. W takim przypadku Zamawiający zlikwiduje na swój koszt niebezpieczne warunki zgodnie ze stosownymi przepisami i regulacjami tak, aby praca Wykonawcy w ramach Umowy mogła być w sposób bezpieczny kontynuowana, a Strony dokonają w razie potrzeby odpowiedniej korekty harmonogramu i terminu wykonania Przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający doda zapis w SWZ część III.

Pytanie 7:

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy

Prosimy o usunięcie ppkt. 1g) w pkt. 2 o treści:

~~„g) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste straty finansowe). Dopuszcza się zastosowanie podlimitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;”~~

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie 8:

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy

Prosimy o zmianę treści ppkt. 2) w pkt. 2 na następującą:

~~„Ochroną jako ubezpieczeni objęci będą także podwykonawcy jako dodatkowo ubezpieczeni. objęte będą również szkody wyrządzone przez podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę działających w ramach niniejszej Umowy.”~~

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający dokona zmiany zapisów ppkt. 2) w pkt. 2 Załącznika nr 7 do SWZ część III.

Pytanie 9:

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy

Prosimy o wykreślenie w ppkt. 4) w pkt. 2 następującej treści”

~~„czystych strat finansowych i wynosić nie więcej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).”~~

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie 10:

Ze względu na konieczność zagwarantowania odpowiednich poziomów drgań łożysk 1-7 prosimy o udostępnienie bieżących i historycznych danych z systemu dotyczących poziomu drgań względnych i bezwzględnych łożysk 1-7.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający niniejszym udostępnia dane z systemu dotyczące poziomu drgań względnych i bezwzględnych łożysk 1-7 za okres od 01.02.2022 r. do 31.03.2022 r. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie badań poziomu drgań względnych i bezwzględnych łożysk 1-7 (zgodnie z normą ISO 20816-2:2017) na terenie Zamawiającego za pomocą mobilnego sprzętu diagnostycznego (badania na koszt Wykonawcy).

Pytanie 11:

Ust. 8, pkt. 8.10.

Prosimy o zmianę treści niniejszego punktu na treść następującą:

„Poza obowiązkiem usuwania wad, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszystkich udokumentowanych i koniecznych kosztów i wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z usunięciem wad wadami oraz zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.”

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie 12:

Ust. 8, pkt. 8.13

Prosimy o dodanie do niniejszego punktu następującego zdania:

„W zakresie uprawnień z tytułu rękojmi, Strony ograniczają prawa Zamawiającego do żądania naprawy lub wymiany.”.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu sprawozdania z ostatniego remontu turbozespołu i jeżeli tak czy istnieje możliwość udostępnienia takiego sprawozdania?

Odpowiedź na pytanie 13:

Sprawozdanie z remontu turbiny stanowi własność intelektualną producenta turbiny firmy ALSTOM (obecnie GE Power) i zawiera klauzulę poufności i zastrzeżenie o zakazie ujawniania osobom trzecim.

Pytanie 14:


Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na 16.05.2022r.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.05.2022 r.

Z poważaniem

Piotr Rudzikowski
RADCY PRAWNY
WA 3185


Przewodniczący
Komisji Przetargowej

4
Główny Specjalista ds. Blokowych

Janusz Lampart

Specjalista ds. Blokowych

Jan Kolarz

Specjalista ds. Zakupów

Leszek Madej