

Zawada, 09.09.2022 r.

**Nr: FZ/PZP/30/2022/1**

**Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawę kaolinitu dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 miesięcy”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/30/2022.**

*Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.*

**Pytanie 1:**

Firma ██████████ zwraca się z uprzejmą prośbą o skrócenie czasu obowiązywania umowy do 6 miesięcy. W związku z tak niestabilną sytuacją na rynku producenci nie udzielają długotrwałych gwarancji cen i niemożliwe jest założenie poziomu ceny oferowanych środków na 12 miesięcy.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, z uwagi na fakt, że powyższa zmiana treści SWZ prowadziłaby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłaby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, wobec czego Zamawiający musiałby unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

W celu przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy o zamówienie publiczne, zachwianego przez określone zdarzenia mogące zaistnieć w trakcie jego wykonywania, Zamawiający przewidział w zapisach umownych klauzule waloryzacyjne. Waloryzacja dotyczy zarówno wzrostu ceny jak i spadku ceny gazu ziemnego i będzie kalkulowana wg formuły określonej w umowie, opartej na zmianie średniej ceny gazu ziemnego w okresach miesięcznych i założonym 50% udziałem kosztu gazu ziemnego w cenie produktu finalnego.

**Z poważaniem**

Piotr Radzikowski  
RADCA PRAWNY  
WA 3185

Przewodniczący  
Komisji Przetargowej  


 