

Zawada, ^{05.01}.....2023 r.

Nr: FZ/PZP/36/2022/2

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego dotyczących treści dokumentacji przetargowej dla postępowania na „Dostawa piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/36/2022.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie 1:

Szanowni Państwo, ze względu na trwające negocjacje handlowe z producentami piasków, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.01.2023 r.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert zgodnie z treścią modyfikacji nr 1.

Pytanie 2:

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zaproponowanej formuły cenowej z projektu umowy i zastąpienie jej zapisem o stałej cenie oferowanego produktu w czasie trwania całego kontraktu

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przewidział, iż okres obowiązywania umowy w niniejszym postępowaniu to:

„12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do wyczerpania wartości Wynagrodzenia Całkowitego lub do całkowitego wyczerpania wolumenu określonego w SWZ część III (w zależności od tego, który z powyższych warunków wystąpi pierwszy).”

Natomiast, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933):

„Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”

Z tego względu Zamawiający zawarł w SWZ cz. III zapisy dotyczące waloryzacji.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Piotr Radziłowski
RADCA PRAWNY
WA 3185