Enea Elektrownia Polaniec S.A.
28-230 Polaniec, Zawada 26

tel. +48 /15 865 62 80
faks +48 / 15 865 66 88

NIP 866-000-14-2¢
REGON 830273037
www.enea.pl

ZAMAWIAJACY:

Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Zawada 26
28-230 Potaniec

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC Il

~Remont urzadzen i instalacji kotta podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea Polaniec
S.A.” (dalej ,Elektrownia” lub ,Elektrownia Potaniec” lub ,Enea Polaniec S.A.” lub ,Enea Elektrownia
Potaniec S.A.”) w zakresie: K6:

NR NZ/PZP/07/2023
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ZATWIERDZAJACY:

Je :
(podpis i pieczké Zatwierizajacego)

Zawada, marzec 2023 r.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769

Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wplacony: 713 500 000 PLN




«Remont urzgdzer i instalacji kotfa podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea
Elektrownia Potaniec S.A."

— Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
Enea " Cagtt 1| SWZ— Pakiet D
KATEGORIA USLUG WG KODU CPV
50530000-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
50531100-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottéw grzewczych

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przepiséw
Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY
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»Remont urzadzer i instalacji kotfa podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Elektrownia Potaniec S.A.”
Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
Czesé Il SWZ - Pakiet D

~-Remont urzadzen i instalacji kotta podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea Potaniec

S.A.” w zakresie: K6 Pakiet D: remont kapitalny skrzyii palnikowych. Szczegbtowy zakres prac okresla

zatgcznik nr 1 do SWZ.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Remont urzadzen i instalacji kotta podczas remontu sredniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea Potaniec
S.A." w zakresie: K6 Pakiet D: remont kapitalny skrzyni palnikowych. Szczegbtowy zakres prac okresla

zatacznik nr 1 do SWZ.
3. INFORMACJE OGOLNE
3.1. Elektrownia Potaniec

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego nad rzekg Wistg w
okolicy miasta Polaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983
roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotly energetyczne
EP-650-137. Dwa z blokéw 0 mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i pigty) natomiast pozostale
zostaly poddane modernizacji i obecnie majg moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW
wyposazony kociol fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.

3.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja

- Wysokos¢ nad
poziomem
morza

Atmosferyczne

- Ciénienie powietrza

- Temperatura Srednioroczna
- Temperatura minimalna

- Temperatura maksymalna

Wilgotnosé wzgledna:
- $rednioroczna

Ro6za wiatrow:
- Srednia predkosé wiatru

Obcigzenie $niegiem

Warunki sejsmiczne

kPa
°C
°C
°C

%

m/s

N/m

Zawada, okoto 3 km na wschdéd od miasta Potaniec,
Polska

161

99,5
7.7

35

78,3

PN-77/B-02011 -1-sza strefa obcigzenia wiatrem.

Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s
Zgodnie z PN-80/B-02010 - druga (2) strefa
obcigzenia $niegiem

Nie ma zastosowania
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»~Remont urzgdzeri i instalacji kotfa podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea

Elektrownia Potaniec S.A.”
Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
/E—r"}‘ea Czest I SWZ — Pakiet D

TERMIN REALIZACJI PRAC
4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotta nr 6

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie

1 Remont kotta nr 6 45 dni 16.06.2023 30.07.2023

4.2. Terminy okreSlone w pkt 4.1 moga ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuaciji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana
termindéw bedzie uzgodniona z Wykonawca.

4.3. Przedmiot umowy nalezy wykonaé w trakcie postoju remontowego kotta nr 6 w terminie 40 dni
kalendarzowych .

4.4. 7 uwagi na inne prace remontowe w obrebie kotta nr 6 Zamawiajacy wymaga by prace odbywaty
sie w tym samym czasie na czterech skrzyniach palnikowych jednoczegnie.

. WYNAGRODZENIE

5.1. Podstawa rozliczer bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu o:

5.1.1. Zakladowe Normatywy Pracochionnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajgcego,

5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi
wyzej, sporzadzone przez Wykonawce przed przystapieniem do wykonania Ustug i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed wykonaniem prac

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeh obejmujg wszystkie koszty wykonania
Ustug okreslonych w pkt 1.2 w tym: wynagrodzenia pracownikdw wraz z narzutami, koszty
Materiatdw Pomocniczych , prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia
spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny (wozki widtowe,
akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy) , wszystkie pozostate koszty
wynikajgce z zakresu Ustug oraz koszty ogbine i zysk.

5.3. Maksymalna ilos¢ roboczogodzin wynosi : 6120 rbg.

. DEFINICJE

6.1. Inspekcja wizualna - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu technicznego
urzadzenia lub instalacji, zakoficzone raportem.

6.1.1. Raport z inspekcji jest jednym z elementéw niezbednych do okreslenia zakresu prac
remontowych koniecznych do przywrécenia petnej funkcjonalnosci urzadzen i instalacji.

6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawa do zlecenia
prac dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym

6.1.3. Termin i zakres inspekgcji wizualnej winien by¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajacego przed jej rozpoczeciem.

ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegdtowych instrukgji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdlnego
zagrozenia, zawarte w |OBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukgji
Organizacji Robdét (IOR) opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajacym.

7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 2
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

~Remont urzadzer i instalacji kotta podczas remontu Sredniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.”

Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
/E;-?‘ea CzeS¢ Il SWZ - Pakiet D
7.2. Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiadaé wazne Swiadectwa

kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych Grupa 2 . Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace
ciepto oraz inne urzadzenia energetyczne pkt:

1, 2, 4, 6 - w zakresie konserwac]i, remontow i montazu oraz pkt.10 - w zakresie pkt 1, 2, 4, 6
uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowiazan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewngtrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia zasob6w ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 3 tygodni przed planowanym
odstawieniem bloku do remontu szczegbtowy harmonogram realizacji prac okre§lonych w
umowie.

Szczegdtowy harmonogram prac musi byé zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych Termindw
Realizacji Zadaft”.

Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym
% realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegbtowego
harmonogramu prac. Raport ten bedzie uwzgledniat réwniez kwestie BHP w zakresie miejsc
prowadzonych prac obejmujace w szczegblnosci ilosci przeprowadzonych kontroli,
zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecen, oraz sumarycznej iloéci przepracowanych godzin.
Po zakonczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z
wykonywanych prac.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i
wspdtpracy.

W czasie remontu bloku na obiekcie beda prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty.
Z uwagi na powyzsze zostanie powofany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu
Pracy. Koordynatora powotuje Zamawiajacy.

7.10. Wykonawca zapewni:

7.10.1.niezbedne wyposazenie, a takze srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji
oraz w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug, pracownikéw z
wymaganymi uprawnieniami;

7.14. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na swoj koszt:

7.11.1. stacjonarne urzadzenia dZwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikéw
Wykonawcy uprawnien UDT do obstugi tych urzadzen,

7.11.2.miejsca podtaczenia energii elektrycznej dla urzadzeh spawalniczych, elektronarzedzi
oraz konteneréw socjalnych i warsztatowych,

7.11.3. miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

7.11.4.Wciagarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni - tyt kotta, strona
lewa i prawa.

7.11.5.DZwig towarowo-osobowy - do 1600 kg z obstuga na | zmianie roboczej i Il zmianie
roboczej. Dostepnosé dZwigu na Il zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
pod warunkiem obstugi pracownika Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

7.11.6.DZwig osobowy - do 800 kg. Dostepnos¢ 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni
bloku nr 1.

7.11.7.Demontaz i montaz napeddw zawieradet.

7.11.8.1zolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych

7.11.9.Na 3 tygodnie przed terminem planowanego odstawienia bloku/instalacji do remontu
Wykonawca przedstawi zdefiniowane potrzeby pod katem budowy rusztowan i demontazu
izolacji dla wykonania prac umownych - Plan rozmieszczenia rusztowan i demontazu
izolacj.
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»~Remont urzgdzen i instalacji kotla podczas remontu Sredniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.”
Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023

Enea Cze¢ Il SWZ — Pakiet D

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

9. MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG
Strony uzgadniaja, ze miejscem swiadczenia Ustug bedzie teren Elekirowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.

10. RAPORTY | ODBIORY

10.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu w dniach od poniedziatku do pigtku
codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektronicznej.
10.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.
10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:
Wymagana Dokument Zrédiowy
L.p. Dokumentacja
xi
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji
1 Opracowanych przez Wykonawce Szczegotowych instrukcji bezpiecznego bezpiecznej pracy w Enea
: wykonania prac Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
opracow.al:\ej przez Wykonawce Instrukgji Organizacji Robét (IOR) doi uzgodnienia bezpiecznej pracy w Enea
2. Z Zamawiajacym. Elektrownia Potaniec S.A nr
I//DB/B/20/2013
X Instrukeja organizacji
a. Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa dla
4, Wniosek 0 wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw ruchu osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa dla
5. Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdow ruchu osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa dla
6. Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektow energetycznych ruchu osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA X Ins.trukcjzju organizac/
7. Elektrownia Polaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod podwykonawcdw ( bezpleczr.xej pracg_/ W Enea
Zalgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP)) Eleitrownis Polniec SzAnr
1/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
8 Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Wykonawcéw - Z2 bezpiecznej pracy w Enea
’ (Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do |IOBP ) Elektrownia Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
9 Zakres prac X
' { uzgodniony i zatwierdzony )
Projekt techniczny
10. L .
(uzgodniony i zatwierdzony)
11, Harmonogram realizacji prac X
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP wykonawcy
Przewidywany - Plan odpaddw przewidzianych do wytworzenia X Instrukc_|a. postepowanla' z
. . - . ) odpadami wytworzonymi w
12. | wzwigzku z realizowang umowg rynkowa, zawierajacy prognoze : rodzaju odpaddw, ; .
ilosci oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Zatacznik Z-2) Elektrowni Potaniec nr
I/TQ/P/41/2014
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~Remont urzadzer i instalacji kotfa podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea

Elektrownia Pofaniec S.A.”

- Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
Enea Czesé Il SWZ ~ Pakiet D
13, Pian Kontroli i Badan

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy

14. . .
( dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT )
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1 Raport z inspekcji wizualnej
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. ( dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
4 Foty pomiarowe
Dokumentacja fotograficzna
5.
( stan zastany )
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6.
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7.
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoly odbioréw czesciowych
8.
{ uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
c PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatdw podstawowych uzytych do remontu,
1. z podaniem gatunku materiatow, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/ow
2 Zestawienie materiatdw dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, §rednicy
i oraz numeru atestu/ow
3. Lista spawaczy uczestniczgcych w zadaniu
4. Lista WPS-0w zastosowanych w zadaniu
5. Lista sprzgtu spawalniczego zastosowanego w realizacji
6. Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/
7. Protokoty z pomiaréw luzéw itp.
8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. Poswiadczenia / Oswiadczenia
10. | Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi zmianami
Instrukcja przeprowadzania
oceny minimalnych wymagan
11, Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagar dotyczacych bezpieczerstwa i dotyczacych bezpieczeristwa i
| higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012
12. | Zgioszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport koficowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / zalecenia dotyczace
13. | remontowanego urzadzenia/obiektu, wtym ukladdw i urzadzei wspdtdziatajacych
oraz dokumentacje zdjgciowg
14 Protokoty odbiordw koricowy
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Remont urzadzed i instalacji kotfta podczas remontu $redniego bloku nr 6 w 2023 r. w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.”
/> Znak Sprawy FZ/PZP/07/2023
Enea Czesct Il SWZ - Pakiet D

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

15. Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

11.1. Spawanie
Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi zatgcznik nr 3

11.2. Dokumentacja
Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacja umowy bedzie dostarczona Zamawiajacemu w
formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf.

12. REGULACJE PRAWNE.PRZEPISY | NORMY
12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisfw prawnych facznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.

12.2, Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP).
12.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktore wynikaja z aktualnie obowiazujgcych wymagan prawnych.
13. PRZEPISY WtASCIWE dia Enea Pofaniec S.A.
13.1. Zastosowanie maja procedury i instrukcje obowiazujace w Enea Potaniec. Obejmujg one,

Co nastepuje:

13.1.1.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.

13.1.2.Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sig po
terenie chronionym Elektrowni.

13.1.3.Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego

13.1.4.Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego-

13.1.5.Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Pofaniec S.A .

13.1.6.Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec

13.1.7.Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
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