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Definicje  

„Elektrownia” – Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec 

„Urządzenia" - urządzenia, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach 

Zamawiającego. Wykaz urządzeń cieplnomechanicznych zdefiniowano w Załączniku nr 1.1 do niniejszej 

SWZ. 

 "Prace" – konserwacje, remonty lub naprawy, montaż lub demontaż oraz czynności kontrolno-pomiarowe 

urządzeń cieplno-mechanicznych wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją 

zapisów Umowy. 

„Prace rozliczane powykonawczo” – Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie SAP, 

rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.  

„Materiały Podstawowe" - są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów 

Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac . 

„Materiały Pomocnicze" – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w stawce 

za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

"Części Zamienne" - elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub 

wymagające wykonania według dostarczonych rysunków. 

"Awaria" - zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni Połaniec w czasie eksploatacji urządzeń, które 

natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub 

stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego. 

„Usterka" - zdarzenie, które powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność 

działania Urządzenia.` 

„Wada” – Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

„Prace remontowe”: 

1) „Prace w zakresie konserwacji” - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego 

stanu technicznego urządzeń i instalacji , instalacji i sieci 

2) „Prace w zakresie remontów lub naprawy” - czynności związane z usuwaniem usterek, i awarii 

uszkodzeń oraz remontami urządzeń i , instalacji i sieci , w celu doprowadzenia ich do 

wymaganego stanu technicznego, 

3) „Prace w zakresie montażu lub demontażu” – czynności niezbędne do instalowania lub 

odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci. 

„Prace w zakresie kontrolno–pomiarowym” - czynności niezbędnych do dokonania oględzin, oceny stanu 

technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, 

instalacji i sieci. 

„Prace pomocnicze” – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi przy urządzeniach energetycznych, do 

których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, 

transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego 

 „Przedstawiciel Wykonawcy ”– osoba lub osoby upoważnione przez Wykonawcę, pozostająca w ciągłej 

gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego prac objętych zakresem umowy. 

IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna 

(I/NB/B/20/2013) – określa zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych, w 
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pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostałych obiektach, terenach, których 

właścicielem jest Elektrownia Połaniec  

Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 - określa zasad ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

oraz obowiązków osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz Wykonawców w tym zakresie, 

realizujących prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec. 

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;  

„Przedstawiciel Zamawiającego” –pracownik Enea Elektrownia Połaniec S.A., określony zgodnie z tabelą 

zawartą w pkt. 5.16. 

 System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie organizacją 

bezpiecznej pracy. 

„Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP)" – stosowane do wzajemnych rozliczeń 

normy Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego, stanowiące 

Załączniki od 1.6 do 1.9 D do Części II SWZ. 

Rbg – roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP. 
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1. Przedmiot zamówienia 

 

1.1. Wykonanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A.. 

1.2. Zakres Prac obejmuje: 

1.2.1. konserwacje, remonty lub naprawy, montaż lub demontaż oraz czynności kontrolno-

pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych: 

1.2.1.1. siedmiu kotłów pyłowych opalanych węglem typu EP-650 oraz jednego kotła 

fluidalnego na biomasę typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urządzeń 

pomocniczych kotłów EP-650 – wentylatory, zespoły młynowe, pyłoprzewody, 

pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz 

urządzeń pomocniczych kotła fluidalnego, 

1.2.1.2. ośmiu turbozespołów typu 13 K215 wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

1.2.1.3. urządzeń pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla, 

przygotowania, rozładunku i transportu biomasy, urządzenia mazutowni, 

1.2.1.4. urządzeń odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz 

z przynależnymi instalacjami, 

1.2.1.5. urządzeń odprowadzenie żużla i popiołu, 

1.2.1.6. członu ciepłowniczego, gospodarki wodno-ściekowej: pompownie, stacja 

demineralizacji wody wraz z instalacją oczyszczania wody do celów ppoż i  

urządzeń układu rozładunku, magazynowania i podawania wody amoniakalnej 

dla potrzeb kotłów bloków nr 2 - 7 

1.2.1.7. urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, 

 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.  

 

1.3. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania: 

1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo: 

1.3.1.1. Prace remontowe, w tym kontrolno-pomiarowe urządzeń, rozliczane 

powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4. Szczegółowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. będzie uzgadniany każdorazowo z Przedstawicielem 

Zamawiającego i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowiących Załączniki nr 

od 1.6 do 1.9 D do Części II SWZ oraz kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac w przypadku braku pozycji w ZNP.  

1.5. Przykładowy zakres Prac jest określony w Załączniku nr 1.10. do SWZ cz. II.  

1.6. Dla Prac określonych w pkt 1.3.1 Zamawiający planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie 

do   622 477  rbg. w okresie trwania umowy w rozbiciu na: 

1.6.1. ilość roboczogodzin w dni powszednie : do  423 148 rbg., w tym  421 148  rbg. 

rozliczanych wg Zakładowych Normatywów Pracochłonności oraz 2000   rbg. rozliczanych 

wg kalkulacji indywidualnych. 



Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy 
  

Znak Sprawy: FZ/PZP/09/2023 

Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 6 z 25 

 

1.6.2.  ilość roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: do 57 024 

rbg. 

1.6.3. Ilość roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty, 

niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie ciągłym 24 godziny na dobę), 

do   35 420  rbg. 

1.6.4. Prace osób z wykorzystaniem następującego sprzętu warsztatowego: 

1.6.4.1. Tokarka, frezarka, dłutownica, wylewarka do panewek łożysk - Ilość roboczogodzin 

do   39 424  rbg. 

1.6.4.2. Wiertarka pionowa ,nożyce gilotynowe, piła ramowa, przecinarka taśmowa, prasa 

hydrauliczna do 250t - Ilość roboczogodzin do   29 005  rbg. 

1.6.4.3. Szlifierka do wałków, otworów ,płaszczyzn - Ilość roboczogodzin   37 928 rbg. 

1.6.4.4. Wyżarzarka indukcyjna ,oporowa - Ilość roboczogodzin do  528  rbg. 

1.7. Zamawiający dopuszcza, w zależności od potrzeby, zmianę ilości roboczogodzin w pkt 1.6 pod 

warunkiem nie przekroczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakres 

określony w pkt 1.6 Części II SWZ. 

2. Dokumentacja  techniczna: 

 

2.1. Wykaz urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu stanowi Załącznik nr 1.1 do 

Części II SWZ z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania nowych 

urządzeń cieplno-mechanicznych, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania 

Umowy.  

2.2. Posiadana dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona 

nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie  uzgodnionym z Zamawiającym 

Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający 

posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia protokołu 

potwierdzającego zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia 

umowy. 

 

3. Założenia i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji Prac: 

3.1. Organizacja i czas usuwania skutków awarii będzie realizowana w oparciu o Załącznik nr 1.11 do 

Części II SWZ. 

3.2. Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram Prac dla wszystkich 

awarii (ujętych i nie ujętych w Załączniku nr 1.11. do Części II SWZ, który po obustronnym 

podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy staje się dokumentem wiążącym.  

3.3. Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaże Przedstawicielom Zamawiającego.  

3.4. Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych zawiera 

Załącznik nr 1.13 do SWZ cz. II. 

3.5. Minimalne, gwarantowane przez Wykonawcę zasoby w zakresie remontów wraz z wykazem 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia określa  Załącznik nr 1.14 do SWZ cz. II. 

3.6. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, części zamienne, materiały pomocnicze oraz 

sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiającego 

zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiający zapewnia 

niezbędne dźwigi, koparki oraz prace izolacyjno-rusztowaniowe   
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3.7. Wykaz Materiałów  Podstawowych i Części Zamiennych zawiera  Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ   

3.8. Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do wykonania Usług zawiera Załącznik nr 1.3 do 

Części II SWZ. 

3.9. Zamawiający pokrywa koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich 

cen zakupu wraz z dodatkowymi kosztami zakupu i magazynowania w wysokości 4,5%wartości 

netto kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Wobec powyższego Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę dokonywać zakupu Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w 

oparciu o prowadzone we własnym zakresie postępowania ofertowe, celem zebrania (min. 2 

ofert) i wyboru najkorzystniejszej oferty celem dokonania zakupu –przy spełnieniu wymagań: 

technicznych, jakościowych, terminu dostawy itp. uzyskanych od Zamawiającego. W sytuacjach 

awaryjnych(vide 1.2.3. Umowy)zwalnia się Wykonawcę z procesu ofertowania (tj. zbierania min. 

2 ofert) i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia i potwierdzenia przez 

Zamawiającego kosztów zakupu, wymagań technicznych, jakościowych i terminu dostawy. 

3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich 

Wykonawcy. 

3.11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  kopie dokumentów zakupu Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie 

Zamawiającego.  

3.12. Wykonawca odpowiada za opóźnienia wykonania Prac w stosunku do przyjętych szczegółowych 

harmonogramów Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane: 

3.12.1.  nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych do 

dostaw, których jest zobowiązany  

3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu  nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i 

higieny  Pracy lub ochrony przeciwpożarowej 

3.13. Transport materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. 

3.14. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego 

na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć 

Przedstawicielowi Zamawiającego 

3.15. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. 

zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej). Koszty związane z wywożeniem i 

zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.   

3.16. Wykaz sprzętu zamontowanego u Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.18 do Części II 

SWZ. 

4. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  

4.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

  

4.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 

dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 
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4.1.1. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w Dokumencie 

związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby 

Zamawiającego. 

4.1.2. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i 

podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji 

umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie wskazanym 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 

169, poz. 1650 ze zm.). 

4.1.3. Przedłożenie na żądanie Zamawiającego instrukcji związanych z wykonywanymi pracami 

(remontowych) oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących wykonywanych prac. 

4.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 

wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 

obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

 

4.1.5. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do 

wykonywania określonego rodzaju prac na terenie i na rzecz Zamawiającego. 

4.1.6. Uzgodnienie z Zamawiającym ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych 

pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia 

Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy. 

4.1.7. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Zlecającego ,kierującego 

zespołem w procesie organizacji pracy. 

4.1.8. Opracowanie przez Wykonawcę i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego 

Instrukcji Remontowych oraz w razie potrzeby  Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń 

wskazanych w Załączniku 1.1 do Części II SWZ.  

4.1.9. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie 

Przedstawicielowi Zamawiającego. 

4.1.10. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.17 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych  

4.1.11. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 

materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego. 
4.1.12. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody na 

ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane. 

4.1.13. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 

niebezpieczne. 

4.1.14. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP Moduł PM WCM oraz 

uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić 

z Przedstawicielem Zamawiającego.  

4.1.15. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem 

na zakres obowiązków. 

4.1.16. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji 

bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie dla urządzeń w 

Elektrowni.  
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4.1.17. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 

wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego 

i Pojazdów.  

4.1.18. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją 

Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

4.1.19. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli dla 

realizacji zakresu umowy będzie to wymagane 

4.1.20. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi 

Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna). 

5. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:  

5.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), 

Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w pkt. 11 

części II SWZ.  

5.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na 

wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po 

stronie Zamawiającego. 

5.3. zgodnie z przepisami  

5.4. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji prac, upoważnień do ich wykonywania na terenie i na rzecz Elektrowni, 

oraz opracowanie i przedłożenie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego 

wykonania Prac. 

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia zespołów osób wykonujących prace w sprawnie 

działający system łączności umożliwiający bezpośredni kontakt ze służbami Zamawiającego 

(telefon komórkowy, radiotelefon). 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz 

umiejętność obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, 

wydawania zleceń wykonania pracy oraz poleceń pisemnych wykonania pracy, w zakresie 

odpowiadającym realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5.7. Nadanie upoważnień  w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii 

Zamawiającego. 

5.8. Branżowy specjalista techniczny będzie zlecał Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie 

Zleceń (dalej „Zlecenie PM”). 

5.9. Prace związane z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych: 

5.10. Prace rozliczane powykonawczo: 

5.10.1. Prace będą wykonywane przez siedem dni w tygodniu na I i II zmianie( z wyjątkiem 

konieczności usunięcia  awarii - praca w systemie ciągłym 24 godziny na dobę) 

5.10.2. W przypadku wykonywania remontów bieżących i usuwania awarii  uzgodnienia będą 

prowadzone  z właściwym (branżowym) Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym 

nadzór nad  podległymi urządzeniami.  
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5.10.3. Wymagane terminy realizacji Prac  będą ustalane pomiędzy Przedstawicielem 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.11. Bezpośrednim dysponentem Pracowników Wykonawcy będzie Przedstawiciel Wykonawcy. 

5.12. Wykonawca zabezpiecza Pracownika pełniącego funkcję Przedstawiciela 24 godziny na 

dobę siedem dni w tygodniu. 

5.13. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy: 

- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji Prac  

- powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, 

umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem 

5.14.  Czasy przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Prac zawiera poniższa tabela:  

 

Priorytet  Maksymalny czas reakcji  Maksymalny czas 

realizacji liczony od 

chwili dopuszczenia do 

Pracy  

 

Klasa Usługi***  

 

Czas przyjęcia 

zgłoszenia * 

 

Czas do podjęcia działań 

** 

A B C D 

0- krytyczne  10min. Telefon  20min lub czas 

uzgodniony z 

Zamawiającym  

1h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym 

1- decydujące  2godz. Telefon 1h lub czas uzgodniony z 

Zamawiającym 

4h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym 

2- ważne  2godz. Telefon 2h lub czas uzgodniony z 

Zamawiającym 

8h lub czas uzgodniony 

z Zamawiającym 

3- wymagane  2godz. Telefon 8h lub czas uzgodniony z 

Zamawiającym 

16h lub czas 

uzgodniony z 

Zamawiającym 

* czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jest jako czas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub innej formie 

komunikacji  

** czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do zgłoszenia gotowości do podjęcia 

prac  

*** Priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę 

  

5.15. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego : 

 

L.p. Dokumentacja: 
Wymagana 

[x] 
Dokument źródłowy: 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:  

1.  

Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy dla Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik 

do zgłoszenia Z_1 dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP ) 

 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 
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2.  

Wykaz osób skierowanych do 

przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie 

i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 

dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do 

wykonywania prac na terenie i na rzecz 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. ( 

Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 

do IOBP) 

 

x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień 

niezbędnych do realizacji przedmiotu 

usługi tj: pełnienia funkcji w procesie 

organizacji prac będących przedmiotu usługi  

 

 

x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

5.  

Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla pracowników 

skierowanych do realizacji prac 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

6.  

Ogólną informację o: 

a) metodach i technologii wykonywania 

prac, ryzykach z tym związanych;  

b) materiałach i sprzęcie planowanym do 

wykorzystania podczas realizacji prac; 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

7.  
Wniosek o wydanie przepustek 

tymczasowych dla pojazdów 

 

x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

8.  
Wniosek o wydanie zgody na 

fotografowanie / filmowanie  

X Instrukcja zwiedzania oraz 

fotografowania i filmowania obiektów 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. 

9.  

Harmonogram realizacji Prac ( 

uzgodniony i zatwierdzony ) oraz 

zaopiniowany przez służby BHP 

wykonawcy 

x  

10.  

Przewidywany - Plan odpadów 

przewidzianych do wytworzenia w związku 

z realizowaną umową rynkową, 

zawierający prognozę: rodzaju odpadów, 

ilości oraz planowanych sposobach ich 

zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

 

x 

Instrukcja postępowania z odpadami 

wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  

nr I/MS/P/41/2014 

11.  
Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

12.  
Uzgodnionej z Zamawiającym Instrukcja 

Organizacji Robót , jeżeli wymagana 
X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
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S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

13.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego 

wykonywania prac, technologii ich 

wykonywania oraz instrukcji obsługi 

maszyn i innych urządzeń technicznych 

użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

14.  

Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub 

narzędzi wykorzystywanych przez 

Wykonawcę do realizacji prac wraz z 

dokumentami potwierdzającymi ich 

dopuszczenie do użytkowania 

/ eksploatacji 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

15.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego 

wykonywania prac, technologii ich 

wykonywania oraz instrukcji obsługi 

maszyn i innych urządzeń technicznych 

użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

16.  

Wniosek o wydanie warunków zabudowy 

kontenera / kontenerów 

I zgody na ich użytkowanie( Załącznik Z4 

Dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:  

1.  

Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób 

skierowanych do wykonywania Prac na 

rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 

wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 

dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

2.  
Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z 

aspektami BHP 
x  

3.  

Niezwłocznie informacji o każdym 

zdarzeniu wypadkowym lub nagłym 

zachorowaniu związanym z pracą na 

terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, 

zgodnie z Instrukcją postępowania w razie 

wypadków i nagłych zachorowań oraz 

zasad postępowania powypadkowego 

(I/NB/B/15/2007); 

x Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

4.  

Niezwłocznie informacji o każdym 

zauważonym zagrożeniu pożarowym lub 

innym miejscowym zagrożeniu.  

x Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 

w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna  I/NB/B/2/2015 

5.  

Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z 

kontroli stref/miejsc pracy oraz 

przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa przez osoby przez niego 

zatrudnione, wykonujące prace w tych 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 
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strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 

dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

6.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu 

miesiąca oraz zawsze po zakończeniu 

prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż 

miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego 

podwykonawców, które faktycznie 

realizowały prace na terenie i na rzecz 

Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin 

przepracowanych przez te osoby w 

okresie wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

7.  
Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 
  

8.  
Uzgodnienia zmiany zakresu Prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  
x  

9.  

Zmiany harmonogramu realizacji Prac 

(zaopiniowany przez służby BHP 

wykonawcy i  uzgodniony przez strony i 

zatwierdzony)  

x  

10.  

Zestawienie ilości odpadów wytworzonych 

oraz informacja o sposobach ich 

zagospodarowania  

x 

Instrukcja postępowania z odpadami 

wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  

nr I/MS /P/41/2014 

11.  

Pisemna informacja o wielkości zużycia 

substancji niebezpiecznych wwiezionych 

na teren Elektrowni 

x 
Instrukcja przepustkowa dla ruchu 

materiałowego nr I/NS/B/69/2008 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych 

użytych do Prac, z podaniem gatunku 

materiałów, numeru wytopu, 

zastosowania oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  

Zestawienie materiałów dodatkowych do 

spawania z podaniem gatunku, średnicy 

oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  

Poświadczenia / Oświadczenia 

/Deklaracje zgodności / Certyfikaty 

dotyczące materiałów, urządzeń oraz 

części zastosowanych w realizacji zadania 

x 

 

4.  
Szkice, rysunki – dokumentacja 

pomontażowa z naniesionymi zmianami 

X 
 

5.  
Lista spawaczy uczestniczących w 

zadaniu 
x  

6.  
Lista WPS-ów (Welding Procedure 

Specification )zastosowanych w zadaniu 
x  

7.  
Lista sprzętu spawalniczego 

zastosowanego w realizacji 
x  
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8.  

Lista sprzętu i urządzeń używanych  w 

realizacji zadania wraz z niezbędnymi 

badaniami i poświadczeniami jakości 

x  

9.  
Poświadczenia / Oświadczenia wykonania 

całego zakresu prac 
x  

10.  

Dokumentacja z przeprowadzonej oceny 

spełnienia minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyny 

X 

Instrukcja przeprowadzania oceny 

minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 

zakresie użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012 

11.  
Zgłoszenie gotowości urządzeń do 

odbioru 
x  

12.  

Raport końcowy z wykonanych Prac 

zawierający uwagi / zalecenia dotyczące 

wykonanego urządzenia*/obiektu*,  w 

tym układów i urządzeń współdziałających 

oraz dokumentację zdjęciową 

x  

13.  
Protokoły odbioru prac ( uzgodniony przez 

strony i zatwierdzony) 
x 

 

 

5.16. Zakres uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego: 

LP Przedstawiciel 

Zamawiającego 

Zakres uzgodnień 

1 
Osoby odpowiedzialne 

za realizację umowy 
1.Przesłanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu 

wykonania remontów planowych 

2 
Osoby odpowiedzialne 

za realizację umowy 

1.Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu wykonania 

remontów planowych 

2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) 

3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleń w zakresie 

obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień.  

4. Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleń 

wprowadzających z zakresu BHP  

4. przedłożenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu Prac 

rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji 

indywidualnych 

5. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do 

realizacji Prac 

6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i zakresem 

obowiązującym w Elektrowni, opracowanych przez Wykonawcę 

szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w 

zakresie prac określonych w umowie dla urządzeń w Elektrowni. 
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3 
Osoby odpowiedzialne 

za realizację umowy 
1.Przekazanie i aktualizacja wykazu osób ze strony Wykonawcy 

do kontaktów 

2. Inne, niewymienione powyżej w Tabeli, w zakresie realizacji 

Prac 

 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

6.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Wykonawcą w okresie realizacji Prac.  

6.2. Przeprowadzanie nieodpłatnie szkoleń wprowadzających, o których mowa w Dokumencie 

związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji prac. 

6.3. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 

Zamawiającego, 

6.4. Udostępnienie Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie 

niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich 

zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.7 Umowy, 

6.5. Umożliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i 

roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz 

planowanych spraw ruchowo-remontowych, 

6.6. Zapewnienie Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza 

oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów wykonania Prac, z 

wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego. 

6.7. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) powierzchnię max. do 

9767,66  m2 na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, 

biuro)  i na potrzeby organizacji zaplecza (hala z warsztatem, podręczny magazynek na narzędzia, 

sprzęt, itp.). Zamawiający, informuje, że udostępniana powierzchnia, określona powyżej jest 

obecnie udostępniona na rzecz innego najemcy.  

6.7.1. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych powyżej dostęp do mediów typu c.o., 

prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie 

gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług. 

6.7.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących 

na  terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 

przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 

umowy. 

6.7.3. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie 

ścieków wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 

przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 

umowy. 

6.7.4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy 

dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie 

wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, 

wówczas terminy określone w pkt 6.6. ulegną zmianie. 
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6.8. Bieżąca współpraca z Wykonawcą. 

6.9. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbędnej dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowią własność 

Zamawiającego i podlegają zwrotowi na każde jego żądanie. 

6.10. Przygotowanie urządzeń  w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac.  

6.11. Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych. 

6.12. Zamawiający zapewnia obsługę suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia).  

6.13. Zamawiający umożliwia obsługę urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu 

właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego. 

6.14. Zamawiający zapewnia budowę rusztowań do celów usuwania awarii urządzeń cieplno-

mechanicznych oraz remonty izolacji przy usuwaniu awarii urządzeń cieplno-mechanicznych. 

6.15.   Zamawiający zapewnia: 

6.15.1. obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 

6.15.2. obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

(AKPiA) urządzeń obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 

6.15.3. demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki sterowań i zabezpieczeń konieczny do  

prac mechanicznych. 

6.15.4. wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń cieplno-

mechanicznych po ich remoncie. 

6.16. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac 

eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z 

upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół z ustaleniami komisji będzie 

podstawą do dochodzenia ewentualnych odszkodowań na poczet zaistniałych szkód i strat. 

6.17. Protokoły z wykonania przedmiotu Umowy będą zatwierdzane przez upoważnionego 

Przedstawiciela Zamawiającego.  

6.18. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Zamawiający podejmie 

niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac. 

6.19. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na swoich 

Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych 

zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.  

6.19.1. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.16 Wykonawca nie zakupi 

odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje 

Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności,  

6.19.2. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.17 w magazynach Wykonawcy 

powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może 

dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

7.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

pracowników posiadających umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i  wymagane 

kwalifikacje zawodowe, spełniające wymagania przepisów dotyczących eksploatacji urządzeń 

instalacji i sieci energetycznych oraz innych urządzeń i sprzętu, określonych w obowiązujących 

przepisach.  



Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy 
  

Znak Sprawy: FZ/PZP/09/2023 

Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 17 z 25 

 

7.2. Przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż., ochrony środowiska i 

wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb 

Zamawiającego), 

7.3. Przedłożenie Zamawiającemu na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi 

będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych u podwykonawców, 

wraz z wykazem wymaganych kwalifikacji zawodowych lub uprawnieniń. 

7.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji organizacji 

bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w 

zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz 

obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 

7.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, 

dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp, ochrony ppoż oraz ochrony środowiska, 

7.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, Dostarczenie własnych 

pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są 

przeznaczone. 

7.7. Używanie do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych 

RCF, 

7.8. Ustanowienie nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac 

w rozumieniu obowiązującej u zamawiającego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy  

7.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego 

informowania Zamawiającego o wnoszonych zagrożeniach na teren Zamawiającego. 

7.10. Poddawanie się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony 

środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

7.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami, 

warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiającego 

oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogólnie obowiązujących przepisów, 

zwłaszcza przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych, Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy oraz instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujących w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna. 

7.12. Stosowania wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.  

7.13. Wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

ochrony  przeciwpożarowej oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru prac. 

7.14. Zapewnienia, że pracownicy skierowani do realizacji prac zostaną wyposażeni w sprawny, 

odpowiednio dobrany sprzęt ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy, 

obowiązujących przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych w tym przepisów i 

zasad BHP oraz przeciwpożarowych obowiązujących u Zamawiającego. 

7.15. Zapewnienia, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawców oraz 

współpracujące z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy mogą rozpocząć realizację 

Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

7.16. Przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad BHP w stosunku do 

pracowników zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz 
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zapewnienia pracownikom właściwie dobranych, sprawnych środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony zbiorowej.  

7.17. Zapewnienia sprawnych narzędzi pracy,  sprzętu ochronnego i zabezpieczającego  oraz 

ich kontrole i badania jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Norm. 

7.18. Składowania gazów technicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób 

zgodny z wymaganiami przepisów w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez 

Zamawiającego. 

7.19. Zapewnienia przez cały okres realizacji prac obecności na terenie Elektrowni zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Dokumencie związanym Nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) osoby wykonującej 

zadania służby BHP u Wykonawcy, posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie 

wykonywaniu zadań służby BHP. 

Dotyczy również Podwykonawców. 

7.20. Raportować w terminach ustalonych przez Zamawiającego o ilości roboczogodzin oraz 

stanu BHP.  

7.21. Opracowanie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac. 

Instrukcje należy przedłożyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac w terminach 

obowiązujących u Zwalającego  

7.22. Osoby skierowane do realizacji prac związanych z utrzymaniem urządzeń instalacji i sieci 

objętych zakresem SWZ powinny posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia 

zawodowe określone w Załączniku nr 1.15. do Części II SWZ. 

7.23. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 

wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającego określone wymagania bezpieczeństwa w tym 

zakresie .  

7.24. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracowników (szatnie, łazienki, media do celów 

socjalno-bytowych, itp.) na terenie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

7.25. Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych 

ryzykach w związku z wykonywaną pracą. 

7.26. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujący system łączności 

oraz pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz środki do udzielania 

pierwszej pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  

7.27. Zapewnić systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli stref/miejsc pracy, 

pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz przestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych 

strefach/miejscach. 

7.28. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi wykonujących 

prace. 

7.29. Zorganizowania na własny koszt zaplecza dla pracowników skierowanych do realizacji 

umowy o standardzie odpowiadającym wymaganiom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),  

7.30. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 

Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 
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7.31. Zabezpieczenie niezbędnych narzędzi , sprzętu, środków oraz innego wyposażenia , a 

także środków transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji 

Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, środki 

oraz inne wyposażenie   oraz  Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji; 

7.32. Uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego dotyczących 

realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

7.33. Zapewnienie udziału Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania 

uzgodnień z Zamawiającym służb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczących BHP 

organizowanych przez Zmawiającego 

7.34. Dokonywanie  napraw urządzeń objętych dozorem technicznym („Urządzeń 

Poddozorowych”)  lub wykonywanie  do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz 

w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a także specjalistami Zamawiającego zakresem 

naprawy i technologią zgodnie z obowiązującym prawem.  

7.35. Dostarczenie wymaganych Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A., wymaganych dokumentów i ich aktualizacji w wymaganych terminach określonych 

w dokumentach dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-

grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  

7.36. Dostarczenie poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób 

zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas 

realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

7.37. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez 

Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i 

przepisami prawa.  

7.38. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie 

z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn zm. (ostateczny proces odzysku, 

ostateczny proces unieszkodliwiania) 

7.39. Opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu 

przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz kwartalnego zestawienia ilości odpadów 

wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej 

instrukcji Zamawiającego. 

7.40. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia 

substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

7.41. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu 

gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach 

rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

7.42. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników 

swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji 

bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego. 

7.43. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian 

i przeróbek w urządzeniach, które obsługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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7.44. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu 

sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

7.45. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają 

się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z 

przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, 

zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie 

spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

7.46. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią 

poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia 

dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu 

Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub 

rękojmi dla Urządzeń. 

7.47. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy 

pomieszczeń. 

7.48. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i 

przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej 

powinna zostać dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowe 

demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym, 

mogą być wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego. 

7.49. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku 

spowodowanej działaniem Wykonawcy. 

7.50. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego 

na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć 

Przedstawicielowi Zamawiającego.   

7.51. Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom prowadzonym przez Zamawiającego lub 

upoważnione podmioty, sprawdzającym stan BHP, ochrony środowiska oraz w innym zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego. 

7.52. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP. 

7.52.1. Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i obsługi systemu SAP w zakresie 

podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli 

jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na 

własny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7. 

7.52.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji 

wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w 

czasie określonym w pkt 5.14 SWZ części II. 

7.52.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej ENEA:  komputery będą podłączone przez tunel VPN, 

Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez 

Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do 

systemów GK ENEA.  

7.52.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do 

zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt. 

7.52.5. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w ilości 10 szt.  – bez opłat  
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7.53.  Środki łączności : 

7.53.1.  Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego zespołu realizującego prace w 

środki łączności telefonicznej komórkowej z Przedstawicielami Zamawiającego. 

7.53.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób kontaktowych z podaniem 

adresów służbowej poczty elektronicznej pracowników dedykowanych do kontaktów z 

Przedstawicielami Zamawiającego. 

 

8. Gwarancja 

8.1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru Prac, indywidualnie dla każdego zlecenia wykonania Prac. Wyłącza się z 

gwarancji Usługi wykonane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający: 

- postanowił zastosować materiały, części, elementy maszyn i urządzeń innych niż nowe ze 

względu na brak nowych materiałów, części, elementów maszyn i urządzeń które jest 

zobowiązany dostarczyć Wykonawcy do wykonania Usługi; 

 

W zakresie gwarancji na materiały Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczone 

i/lub zamontowane części zamienne chyba, że producent udzielił odrębnej dłuższej lub krótszej 

gwarancji. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

stosowne dokumenty gwarancyjne. Gwarancji nie podlegają materiały szybko zużywające, 

uszczelki i szczeliwa dostarczone przez Wykonawcę, oraz materiały przekazane i dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zleconych Usług. 

8.2. Czas przystąpienia do  wykonania Prac określają zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.14. 

8.3. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy. 

 

9. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za Prace  

 

9.1. Prace rozliczane powykonawczo: 

9.1.1. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie  powykonawcze wyliczone w oparciu o 

stawki bazowe za 1-ną roboczogodzinę na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji 

normatywnej w ZNP na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

9.1.2. stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty 

działalności Wykonawcy w tym: wynagrodzenia Pracowników wraz z narzutami, obsługę 

wciągników stacjonarnych, koszty Materiałów Pomocniczych, Pracę sprzętu podstawowego 

(narzędzia , spawarki, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, wózki widłowe, 

akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, inne środki transportu pomocniczego, koszty 

zapewnienia obsługi wciągników i  dźwigów towarowo-osobowych stanowiących własność 

Zamawiającego, inny sprzęt podstawowy), Wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu 

Prac (np. przygotowanie i likwidacje miejsca Pracy, oraz koszty ogólne i zysk). 

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów 

Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów 

uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii 

elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych 
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określonych w normatywach i dostępnych przy Urządzeniach oraz kosztów Prac sprzętu 

wymienionego w Załączniku nr 1.14 do Części II SWZ  

9.1.4. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie  powykonawcze wyliczone w oparciu o: 

ZNP lub zatwierdzone przez Zamawiającego kalkulacje indywidualne . 

9.1.5. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

 

9.1.6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli 

Stron Protokół Odbioru. Przedstawicieli Stron Protokół Odbioru. Wzór Protokołu stanowi 

Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ. 

9.2. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w okresie trwania umowy nie 

może przekroczyć kwoty  8 400 000,00zł netto. 

9.3. Miernikiem wykonania Usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance 

Indicators dalej :”KPI”) wg Załącznika nr 1.5 do Części II SWZ.  

9.4. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy 

9.5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron 

Protokół Odbioru. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ. 

 

10. Terminy realizacji Umowy:  

Termin realizacji Umowy od dnia rozpoczęcia realizacji prac  przez okres  24 miesięcy  

 

11. Regulacje prawne , przepisy i normy   

11.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami 

wewnętrznymi Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 

ubezpieczeniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,  

ubezpieczeniowych. 

11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska). 

11.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 

szczególności z: 

• Ustawą Kodeks pracy 

• Ustawą Prawo energetyczne 

• Ustawą Prawo budowlane, 

• Ustawą o dozorze technicznym, 

• Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;  

• Ustawą o odpadach, 

• Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

• Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,) 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 

• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u 

Zamawiającego. 

11.4. Przepisy właściwe dla Enea Połaniec 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące 

Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje: 

• Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-

dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są 

wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest 

zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.  

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na 

wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; :  

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem; 

 

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi : 

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z 

wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec. 

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz 

Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i 

uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 

Wykonawcom. 

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy 

urządzeniach energetycznych. 

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych lub niebezpiecznych. 

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna: 

1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego; 

2) Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia 

wykonania pracy; 

3) Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 

4) Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji 

organizacji robót; 

5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji. 

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach. 

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury. 

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót. 

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)  

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 

wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018) 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 

terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008. 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

o I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea 

Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne 

11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska). 

11.6. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

11.6.1 wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy - 

I/NB/B/20/2013; 

11.6.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) biorących udział w 

wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;  

11.6.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, 

okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne 

Enea Elektrownia Połaniec S.A..; 

11.6.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia wprowadzającego 

umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia 

Połaniec S.A.; 

12. Załączniki do SWZ cz. II : 

12.1. Załącznik nr 1.1 – Wykaz urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu. 

12.2. Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ  – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 

koniecznych do wykonania Usług. 

12.3. Załącznik nr 1.3 do Części II SWZ  – Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do 

wykonania Usług.  

12.4. Załącznik nr 1.4 – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000 

12.5. Załącznik nr 1.5 do Części II SWZ-Wskaźniki KPI 

12.6. Załącznik nr 1.6 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności  

12.7. Załącznik nr 1.7 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Kontrola Jakości 

12.8. Załącznik nr 1.8 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności_ Konstrukcje 

stali i rurociągi 

12.9. Załącznik nr 1.9 A do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

kotłowni 

12.10. Załącznik nr 1.9 B do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

Pozablokowe 

12.11. Załącznik nr 1.9 C do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

Maszynowni 
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12.12. Załącznik nr 1.9 D do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Roboty 

Warsztatowe 

12.13. Załącznik nr 1.10 – Przykładowy zakres remontów urządzeń cieplno-mechanicznych.  

12.14. Załącznik nr 1.11 – Organizacja i czas usuwania skutków awarii. 

12.15. Załącznik nr 1.12 do Części II SWZ – Wykaz urządzeń ciśnieniowych w Elektrowni 

podlegających dozorowi UDT. 

12.16. Załącznik nr 1.13 do Części II SWZ – Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli Prac 

spawalniczych 

12.17. Załącznik nr 1.14 do Części II SWZ  – Minimalne gwarantowane zasoby Kontrahenta w 

zakresie realizacji  Prac remontowych  wraz z wykazem niezbędnego sprzętu i wyposażenia  

12.18. Załącznik nr 1.15 do Części II SWZ  – Wykaz niezbędnych uprawnień wymaganych przy 

utrzymaniu urządzeń cieplno-mechanicznych. 

12.19. Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ – Wzór protokołu odbioru 

12.20. Załącznik nr 1.17 do Części II SWZ – Wykaz substancji niebezpiecznych  

12.21. Załącznik nr 1.18 do Części II SWZ – Wykaz sprzętu zamontowanego u zamawiającego na 

obiektach / terenach związanych z zakresem umowy   

 

 

 

 


