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	LOKALIZACJA OBIEKTOWA USŁUGI
	RODZAJ USŁUGI 
	KRYTARIA ODBIORU i JAKOŚCI USŁUG

	1
	PRACE POMOCNICZE - PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ DO PRAC REMONTOWYCH

	1.1
	BLOKI 1-7 - PRZYGOTOWANIE DO PRAC REMONTOWYCH

	1.1.1
	BLOKI 1-7 KOCIOŁ - PRZYGOTOWANIE DO PRAC REMONTOWYCH

	1.1.1.1
	Bloki 1-7 poziomy 70m - 0m (W zakresie jednego kotła do remontu)
	
Mycie i czyszczenie poziomów/stropów, podestów, bandaży wokół kotła, konstrukcji budynku oraz usunięcie złomu, śmieci itp. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania.
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.2
	Bloki 1-7 – Kotłownia (W zakresie jednego kotła do remontu)
	Odkurzanie, przygotowanie urządzeń do prac remontowych. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania.
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.3
	Bloki 1-7 – Kotłownia (międzystropie, ślepa komora, zimny strop, zawieszenia kotła 70m)
	Odkurzanie, przygotowanie urządzeń do prac remontowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania.
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.4
	Bloki 1-7 UW1-3 
	Skuwanie i usuwanie spieków w zimnym leju i wygarniaczach żużla i komory paleniskowej. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania.
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2
	BLOKI 1-7 KOCIOŁ - DODATKOWE PRZYGOTOWANIE  OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI NA ZLECENIE 

	1.1.2.1
	Bloki 1-7 Kocioł – poziomy +70 oraz +60m 
	Odkurzanie poziomów +70i +60m oraz zawieszeń elementów kotła. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.2
	Bloki 1-7 Kocioł - poziom +48m
	Odkurzanie poziom +48m kotła oraz zmywanie wodą
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.3
	Bloki 1-7 Instalacja SCR (Odazotowania spalin) bl2-bl7
	Odkurzanie kanałów spalin i reaktora 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.4
	Bloki 1-7 Instalacja SCR (Odazotowania spalin) bl2-bl7
	Odkurzanie, przygotowanie instalacji do prac remontowych
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.5
	Bloki 1-7 Kocioł - poziomu +31m
	Odkurzanie poziom +31m kotła oraz zmywanie wodą
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.6
	Bloki 1-7 Kocioł - poziomu +31m
	Odkurzanie poziomu +31m
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.7
	Bloki 1-7 Kocioł - poziom 22; 21; 12; 8,40 w osi B, 0m wraz z przynależnymi ciągami komunikacyjnymi
	Zmywanie wodą odpowiednio poziomów 22; 21; 12; 8,40 w osi B, 0m
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.8
	Bloki 1-7 Kocioł - poziomy +8,40m
	Czyszczenie poziomu wraz z pyłoprzewodami. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.9
	Bloki 1-7 Kocioł - poziomy +16m; 23m
	Czyszczenie poziomu wraz z pyłoprzewodami i skrzyniami palnikowymi
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.10
	Bloki 1-7 Kocioł - poziomy +16m; 23m
	Czyszczenie poziomu wraz z pyłoprzewodami.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.11
	Bloki 1-7 Kocioł - poziom 12m
	Usuwanie zalegającego paliwa z poziomu, innych materiałów lub zanieczyszczeń 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3
	Bloki 1-7 TURBINA - PRZYGOTOWANIE DO REMONTU

	1.1.3.1
	Bloki 1-7 poziomy 5m do -7m
	Przygotowanie turbiny do remontu poprzez mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji stropów/podestów, rurociągów, kanałów i przepustów oraz uprzątnięcie złomu, śmieci itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.2
	Bloki 1-7 Rurki w skraplaczach
	Czyszczenie hydrodynamiczne rurek skraplaczy. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Rurki skraplacza udrożnione z zanieczyszczeń, 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.3
	Bloki 1-7 Kanały odwadniające poziom -7m wraz ze zbiornikiem ścieków z tych kanałów
	Czyszczenie kanałów poz. -7m; zbiornika ścieków z tych kanałów z zanieczyszczeń i piasku, usunięcie ciał stałych itp.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.4
	Blok 1-7 Kanały odwadniające poziom -7m - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą
	
Wywóz zanieczyszczeń z kanałów do miejsca magazynowania na terenie Elektrowni - wskazanego przez Zamawiającego


	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2
	Blok 9 (ZB) PRZYGOTOWANIE ZIELONEGO BLOKU DO REMONTU LUB INSPEKCJI

	1.2.1
	BLOK 9 PRZYGOTOWANIE KOTŁA DO REMONTU LUB INSPEKCJI 

	1.2.1.1
	Blok 9 / K9 poziomy 0m do 70m
	Przygotowanie poprzez odkurzanie poziomów, elementów konstrukcyjnych, barierek, ścian od poziomu +7m do 70m z kurzu, biomasy, kaolinitu, popiołu, piasku, siarki, kamienia wapiennego oraz usuwanie plam olejowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.2
	Blok 9 / K9 poziomy 0m do 70m
	Czyszczenie poprzez odkurzanie poziomów, elementów konstrukcyjnych, barierek, ścian od poziomu +7m do 70mz kurzu, biomasy, kaolinitu, popiołu, piasku, kamienia wapiennego oraz usuwanie plam olejowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.3
	Blok 9 Kocioł poz. 0m 
	Czyszczenie kanałów z zanieczyszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.4
	Blok 9 Kocioł poz. 0m 
	Wywóz zanieczyszczeń po czyszczeniu z kanałów do miejsca magazynowania na terenie Elektrowni - wskazanego przez Zamawiającego
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.2.2
	BLOK 9 PRZYGOTOWANIE INSTALACJI NA KOTLE DO REMONTU LUB INSPEKCJI*

	1.2.2.1
	K-9 Zbiornik kaolinitu
	Opróżnianie zbiornika. Usuwanie pozostałości kaolinitu za pomocą odkurzacza przemysłowego.
Mycie zbiornika wodą. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.2
	K-9 Zbiornika wapna
	Usuwanie pozostałości wapna za pomocą odkurzacza przemysłowego
Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.3
	K-9 Zbiorniki dzienne
	Przygotowanie zbiorników do remontu. Usunięcie zalegającego materiału (biomasa) ze zbiorników dziennych paliwa . 
Mycie zbiornika wodą. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.4
	K-9 Podajniki biomasy 
	Przygotowanie podajników do remontu. Usunięcie zalegającego materiału (biomasa)z instalacji podawania paliwa (podajnik celkowy 8 szt., ślimakowy 8 szt., zgrzebłowy 2 szt.). Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.5
	K-9 Zbiornika kaolinitu z zewnątrz
	Czyszczenie poprzez odkurzanie zbiornika, za pomocą o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika i bandaży wodą z zewnątrz.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.6
	K-9 Zbiornik wapna z zewnątrz
	Czyszczenie poprzez odkurzanie zbiornika, za pomocą o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika i bandaży wodą z zewnątrz.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.7
	Blok 9 - Instalacje kotła (kaolinitu, wapna i inne.)
	Czyszczenie instalacji bloku nr9 przy użyciu ładowarki próżniowej przy usuwaniu pozostałości addytywów w ww. zbiornikach.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.



	1.2.3
	K-9 CZYSZCZENIE KOTŁA I ELEKTROFILTRÓW WEWNĄTRZ

	1.2.3.1
	K-9 Kocioł i elektrofiltry wewnątrz
	Odkurzanie K9 (ZB): 1) usunięcie zalegającego materiału (kamienie, złoże, popiół, resztki paliwa) z rusztu dennego w komorze paleniskowej; 2) okien wlotowych do separatora, (3 okna wlotowe),  złącz kompensacyjnych; 3) cross over ductu (przewału), czyszczenie rur festonów na wlocie do II ciągu, odkurzanie kompensatora między cross over duct a II ciągiem; 4) komór Intrex (RHIIa, RHIIb, SHIII); 5) uszczelnienia syfonowego (3 szt.); 6) Strącanie nawisów z cyklonów i komory paleniskowej 7) skrzyń powietrza (2 szt.); 8) lejów II ciągu kotła; 8) elektrofiltrów.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.3.2
	K-9 Kocioł i elektrofiltry wewnątrz
	
Odkurzanie kotła oraz elektrofiltrów: komora paleniskowa, intrexsy, syfony seperatorów, przewałów, okna spalin, winboxsy oraz komory elektrofiltrów, elektrody, leje popiołowe.






	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4
	BLOK 9 DODATKOWE PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ  

	1.2.4.1
	K-9 Instalacja transportu popiołu
	Czyszczenie , przygotowanie do prac remontowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.2
	K-9 Instalacja transportu popiołu 
	Wywóz popiołu. Załadunek i transport urobku do miejsca magazynowania na terenie Elektrowni - wskazanego przez Zamawiającego.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.3
	Bl9 rejon przesiewaczy i pomp popiołowych
	Odkurzanie urządzeń po remoncie, odkurzanie poziomów, czyszczenie pomieszczeń.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.4
	Blok 9 – Obiekt kotłowni
	Odkurzanie obiektu kotłowni, w zakresie usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku prac remontowych. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.5
	Blok 9 – Kocioł wewnątrz
	Odkurzanie K9 (ZB): 1) usunięcie zalegającego materiału (kamienie, złoże, popiół, resztki paliwa)z rusztu dennego w komorze paleniskowej 2) okien wlotowych do separatora, (3 okna wlotowe),  złącz kompensacyjnych; 3) cross over ductu (przewału), czyszczenie rur festonów na wlocie do II ciągu, odkurzanie kompensatora między cross over duct a II ciągiem; 4) komór Intrex (RHIIa, RHIIb, SHIII); 5) uszczelnienia syfonowego (3 szt.); 6) Strącanie nawisów z cyklonów i komory paleniskowej; 7) skrzyń powietrza (2 szt.); 8) lejów II ciągu kotła; 8) elektrofiltrów.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.6
	K-9 poziom 0m 
	Odkurzanie i mycie wodą, po remoncie przenośników popiołu dennego
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.7
	K-9 Instalacja podawania kamienia wapiennego i kaolinitu
	Odkurzanie przenośnika ślimakowego, czyszczenie zbiorników, rurociągów oraz poziomów po remoncie.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.8
	K-9 Instalacja podawania materiału złoża
	Odkurzanie przenośników ślimakowych 8 szt. Przenośników celkowych 8 szt. Rurociągów 8 szt.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.9
	K-9 Pomieszczenie wentylatorów pod 3 ciągiem
	Odkurzanie i mycie wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.10
	K-9 Pomieszczenie wentylatorów WS
	Odkurzanie i mycie wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.11
	K 9 Trasa rurociągu popiołu do zbiornika
	Odkurzanie i mycie wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.12
	K-9 Zbiorniki dzienne paliwa
	Usuwanie wyrzuconego paliwa (biomasy).
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.13
	K-9 Podajniki zgrzebłowe paliwa 2 nitki; Podajnik ślimakowe paliwa 8 szt.
	Usuwanie wyrzuconego paliwa (biomasy). 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.14
	K-9 Zbiorniki dzienne i podajniki paliwa 
	Wywóz wyrzuconego paliwa i/lub zanieczyszczeń procesowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.15
	K-9 Odkurzanie elektrofiltru 
	Odkurzanie elektrofiltru
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.16
	K-9 Elektrofiltr 
	Odkurzanie elektrofiltru przy użyciu pompy próżniowej 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.17
	K-9 Instalacja oleju rozpałkowego
	Usuwanie plam olejowych 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5
	BLOK 9 TURBINA

	1.2.5.1
	Blok 9 Turbina poziomy +5m do -7m
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji stropów/podestów, rurociągów, kanałów i przepustów oraz uprzątnięcie złomu, śmieci itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.2
	Blok 9 Rurki w skraplaczach
	Czyszczenie hydrodynamiczne rurek skraplaczy..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Rurki skraplacza udrożnione z zanieczyszczeń, 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.3
	Blok 9 Kanały odwadniające poziom -7m i zbiornika ścieków z tych kanałów
	Czyszczenie kanałów poz. -7m; zbiornika ścieków z tych kanałów z zanieczyszczeń i piasku, usunięcie ciał stałych itp.

	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.4
	Blok 9 Kanały odwadniające poziom -7m
	Wywóz zanieczyszczeń z kanałów
Załadunek i transport urobku do miejsca magazynowania na terenie Elektrowni - wskazanego przez Zamawiającego.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.



	1.3
	OBIEKTY POZABLOKOWE

	1.3.1
	INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN - IOS

	1.3.1
	ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) Nitka A i B poziom Zb. Kamienia i wagi Schenka, kruszarki oraz przenośnika skośnego
	Odkurzanie, mycie i czyszczenie urządzeń do remontu/po remoncie
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2
	ZPKW ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) Zbiorniki Eurosilo gipsu i/lub kamienia
	Odkurzanie i czyszczenie na sucho urządzeń do remontu/po remoncie
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.3
	IOS Absorbery C i D oraz elementy konstrukcyjne 
	Mycie instalacji IOS wraz z konstrukcją do remontu/po remoncie
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4
	IOS Dno absorbera C i/lub D
	Mycie absorberów wewnątrz do remontu i/lub inspekcji. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5
	IOS Zbiornik zrzutow
	Czyszczenie zbiornika zrzutowego wewnątrz i na zewnątrz po wyciekach.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.6
	Kolektory ssące i tłoczne pomp na instalacjach ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) i IOS (Instalacji odsiarczania spalin) 
	Czyszczenie, udrażnianie kolektorów ssących i tłocznych pomp na instalacjach ZPKW i IOS dla potrzeb przeglądów i/ lub inspekcji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7
	IOS Dno absorberów C i D wraz z kanałami i rząpiem
	Czyszczenie pozostałych zbiorników absorberów C i D oraz na ZPKW wraz z kanałami i rząpiami do inspekcji  zbiorników oraz pomp i mieszadeł w rząpiach



	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2
	NAWĘGLANIE

	1.3.2.1
	Wózki rewersyjne: T-103, T-104, T-107, T-108, T-113, T-114, T117, T118 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.2
	Przenośniki skośno-poziome: T-105, T-106, T-115, T-116 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.3
	Poziom przenośników T59; T60 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.4
	Zasobniki przykotłowe bloki 1-7
	Mycie i przykrycie zasobników do remontu.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.5
	Przenośniki T-55, T-56
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.6
	Przenośniki T-43, T-44
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.7
	Elektroseparatory na ciągach nawęglania: ES-45, ES-46, ES-28, ES-34
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.8
	Przesiewacze rolkowe PR-49, PR-50
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.9
	Przenośniki: T-51, T-52, T-39, T-40
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.10
	Przenośniki: T-41, T-25, T-32
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.11
	Przenośniki: T-26, T-31, T-33 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.12
	Wywrotnica WW-1, przenośniki 1T, 2T, 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.13
	Wywrotnica WW-2, przenośniki 3T, 4T, 
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.14
	Ładowarko-zwałowarki węgla ŁZKS-1, ŁZKS-2
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.



	1.3.3
	GOSPODARKA WODNA

	1.3.3.1
	Pompownie wody chłodzącej C-1,2
	Okresowe usuwanie, czyszczenie z zanieczyszczeń zalegających odpadów  powstałych w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 204 Mg oraz  przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.
	Praca rozliczana powykonawczo na podstawie przyjętej kalkulacji.

	1.3.3.2
	Pompownie wody chłodzącej C-1,2 
	Doszczelnianie zastawek przy odwadnianiu komór pomp wody chłodzącej w trakcie przygotowywania instalacji do remontów 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Brak przecieków.


	1.3.4
	 WAGI PALIWA ORAZ PIÓRY - PRZYGOTOWANIE DO LEGALIZACJI LUB WZORCOWANIA

	1.3.4.1
	Wagi samochodowe nr 1, 2, 3, 4, 
	Czyszczenie wag 
	 Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.2
	Wagi samochodowe PIORY nr 1, 2 
	Czyszczenie wag 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.3
	Węglowe wagi przenośnikowe WT43i WT44 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.4.3.4
	Wagi przenośnikowe WT1, WT150, WT1.2, WT22, WT25, WT9.1, WT9.2 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.5
	Wagi przenośnikowe WT150R, WT200, WT190, UNISERW 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.3.5
	INSTALACJA PODAWANIA PALIWA BIOMASA I I  BIOMASA II

	1.3.5.2
	Urządzenia i instalacja biomasy
	Mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i przeznaczonych do tego celu urządzeń i instalacji. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5.3
	Urządzenia i instalacja biomasy
	Czyszczenie i usuwanie materiałów i/lub odpadów procesowych itp. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5.4
	Urządzenia i instalacja biomasy
	Transport odpadów procesowych itp... 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.6
	DRIM - INSTALACJA DAWKOWANIA WODY AMONIAKALNEJ DO SCR 

	1.3.6.1
	DRIM - Instalacja dawkowania wody amoniakalnej do SCR 
	Czyszczenie i usuwanie materiałów itp. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7
	ODPOPIELANIE - PRZYGOTOWANIE DO REMONTU 

	1.3.7.1
	Bloki 1-7 Kanały hydroodżużlania (1 komplet - 2 bloki)
	Czyszczenie kanałów skośnych spod kruszarek oraz kanału wspólnego 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.2
	PIORY Wagi samochodowe nr 1, 2 
	Czyszczenie wag nr 1, 2
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.3
	PIORY Instalacja wody powrotnej
	Mycie i czyszczenie instalacji pomp wody powrotnej Pióry wraz z pomieszczeniami budynku pompowni

	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.4
	Płaszcz i wnętrze zbiornika popiołu pośredniego pomiędzy blokami 5/6
	Czyszczenie poprzez odkurzanie i mycie wodą. 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.5
	Zbiorniki popiołowe ZMP1,2,3
	Odkurzanie i czyszczenie zbiornika z zewnątrz, usuwanie pozostałości popiołu z pomieszczenia zbiornika. Czyszczenie łopat mieszalnika popiołu
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.6
	Rurociągi transportu suchego popiołu 
	Usuwanie popiołu 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.7
	Rejon pomp popiołowych pod elektrofiltrami bl1-7 i 9
	Odkurzanie urządzeń, odkurzanie poziomów, pomieszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.8
	Rejon pomp bagrowych 
	Odkurzanie urządzeń, odkurzanie poziomów, pomieszczeń, mycie wodą..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.9
	Załadownia suchego popiołu 
	Odkurzanie urządzeń, odkurzanie poziomów, pomieszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.10
	Rurociągi transportu pulpy
	Usuwanie popiołu 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.11
	Instalacja transport popiołu 
	Transport popiołu 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.12
	Urządzenia transportu popiołu z SCR (Instalacja odazotowania spalin) bl1-7
	Usuwanie popiołu 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.13
	Elektrofiltry bloków 1-7
	Mycie elektrofiltru oraz odkurzanie 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.14
	PIORY Czerpnia wody powrotnej nr.1
	Czyszczenie i mycie czerpni komory 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.15
	PIORY Czerpnia wody powrotnej nr.2.
	Czyszczenie i mycie czerpni komory
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.16
	PIORY Komora czerpna wody PWZA, PWZB (ze zbiorników buforowych)
	Czyszczenie i mycie komory 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.17
	PIORY Kanał wody nadosadowej
	Czyszczenie i mycie przepustów 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.18
	PIORY przenośnik gipsu PG-2,pompownia wody powrotnej PWP wraz z rurociągami pulpy RP do ogrodzenia.
	Usuwanie zalegającego popiołu i gipsu z posadzki i instalacji (odkurzanie), przygotowanie do remontu instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. 
Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.8
	ZAGOSPODAROWANIE LUB UTYLIZACJA ODPADÓW

	1.3.8.1.
	Pompownie wody chłodzącej C-1,2
	Odpady  powstałe w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane do 2 zbiorników z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 204 Mg /rok oraz  przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.
	Wymagane zlecenie i protokólarnego odbioru i zatwierdzonej kalkulacji. Odpad o kodzie: „190901”. Wymagane jest potwierdzenie utylizacji od uprawnionego odbiorcy odpadów.

	1.3.8.2
	Instalacja oleju rozpałkowego
Instalacje oleju smarnego maszyn na obiektach wymienionych w punktach 1.1 – 1.3 
	Odpady powstałe w procesie usuwania rozlanego oleju, w szczególności na skutek awarii – rozszczelnienia – instalacji olejowych.
	Odpady oznaczone kodem z gwiazdką (*[footnoteRef:1])* Wymagane jest potwierdzenie utylizacji od uprawnionego odbiorcy odpadów. [1: 
 Odpady niebezpieczne w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/3).] 





Uwaga! Transport i zagospodarowanie urobku gromadzonego w kontenerze zrzutowym jednostki centralnej instalacji odkurzania kotła nr 9  leży po stronie Zamawiającego. Zgłoszenie potrzeby opróżnienia kontenera dokonuje Wykonawca.
Uwaga! Załadunek i transport urobku do miejsca magazynowania na terenie Elektrowni wskazane przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.


17

