
Załącznik nr 1 do Część II SIWZ 
Remont BL 5 – wymiana wężownic przegrzewaczy pary świeżej oraz podgrzewacza wody, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek 
przegrzewaczy 
 

1 
 

Zakres prac: 

1. Badania diagnostyczne i wymiana wężownic przegrzewacza III st. p.p.p. (12 szt. grodzi) BL 5. 

2. Badania diagnostyczne i wymiana odcinków wężownic podgrzewacza wody (ECO) górnego pęczka – 80 szt. BL 5. 

3. Naprawa po badaniach diagnostycznych dla bloku nr 5. 

4. Naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy 

 

Ad 1.  

K5 BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYMIANA– przegrzewacz III st. p.p.p. 12 szt. grodzi Rozliczenie wg 

  MIĘDZYSTROPIE – Przegrzewacz III st. p.p.p  - załącznik nr A1    

1. Odkurzanie, mycie międzystropia kotła – odkurzanie kolektorów (rejon wymiany, dojście) RYCZAŁT 

2. Odkurzanie, mycie międzystropia kotła – odkurzanie stropu (rejon wymiany, dojście) RYCZAŁT 

3. Wymiana odcinków wężownic przegrzewacza III st. p.p.p.  – 336 wężownic RYCZAŁT 

4.      Sprawozdania, raporty z badań, pomiarów diagnostycznych oraz wymiany/naprawy odcinków wężownic. RYCZAŁT 

5.      Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji ( niezawarte w zakresie ryczałtowym ) - rozliczane powykonawczo POWYKONAWCZO  

 

Ad 2.  

K5 POMIARY BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYMIANA – podgrzewacz wody ECO Rozliczenie wg 

  Podgrzewacz wody  - załącznik nr A2    

1. Mycie podgrzewacza wody (ECO) - mycie korytarzy RYCZAŁT 

2. Mycie podgrzewacza (ECO) - mycie górnego pęczka lewa prawa strona RYCZAŁT 

3. Przygotowanie elementów do pomiarów grubości. RYCZAŁT 

4.      Pomiary grubości wężownic podgrzewacza ECO (górny pęczek – lewa, prawa strona) – 80 szt. wężownic – 5000 pkt. RYCZAŁT 

5. Wymiana odcinków wężownic podgrzewacza wody: lewy, prawy górny pęczek,  RYCZAŁT 

6.      Sprawozdania, raporty z badań, pomiarów diagnostycznych oraz wymiany/naprawy odcinków wężownic. RYCZAŁT 
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7.      Prace dodatkowe wynikające z przeglądów i inspekcji ( niezawarte w zakresie ryczałtowym ) - rozliczane powykonawczo POWYKONAWCZO  

 

Ad 3. 

K5 NAPRAWY PO BADANIACH DIAGNOSTYCZNYCH wg technologii zatwierdzonej w UDT. Rozliczenie wg 

1.      Międzystropie kotła – Przegrzewacz III st. p.p.p 
POWYKONAWCZO 
Do 1000 rbg 

2.      Podgrzewacz wody 
POWYKONAWCZO 
Do 500 rbg 

 

Ad 4. 

K5 NAPRAWA KOMPENSATORA USZCZELNIAJĄCEGO ORAZ SKRZYNEK PRZEGRZEWACZY – realizacja 2024 Rozliczenie wg 

Międzystropie kotła – kompensator uszczelniający i skrzynki przegrzewaczy – załącznik nr A3 

POWYKONAWCZO 
Do 5000 rbg 

1. Inspekcja wizualna kompensatora oraz skrzyń przegrzewaczy. 

2. Dostawa elementów zgodnie ze specyfikacją. 

3. Prefabrykacja kompensatora uszczelniającego przestrzeń międzystropia. 

3. Wszystkie prace wyburzeniowe/demontaż, które są konieczne do instalacji nowych elementów. 
UWAGA: wszystkie prace wyburzeniowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego 

4. Naprawa skrzynek uszczelniających na przejściu grodzi przez przegrzewacz stropowy (272szt.) 

5. Wypełnienie szamotem skrzynek uszczelniających. 

4. Prace porządkowe i utylizacja wytworzonych odpadów. 

 WYKONAWCA dostarcza:  

 elementów prefabrykowane, blacha, uszczelnienia  

 

 


