

**MODYFIKACJA nr 1 TREŚCI SWZ do przetargu na wykonanie  
„Dostawa płytów (22 sztuk) ścian szczelnych kotła EP650 do ENEA  
Elektrownia Połaniec S.A. ”**

**Nr referencyjny przetargu FZ/PZP/04/2024**

**Zamawiający dokonał modyfikacji punktów Części I SWZ:**

**XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia **15-04-2024r.**

**XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia **15-04-2024r.** do godziny **12:00.**
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15-04-2024r.** o godzinie **12:30.**

**Zamawiający dokonał modyfikacji punktów Części III SWZ :**


**11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I  
UBEZPIECZENIE**


**Ubezpieczenie**


- 11.2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę minimum 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych),

- 11.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
- 11.4. Niewykonanie obowiązku określonego w pkt. 11.6. Umowy stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na przedstawienie polisy.

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

Prezes Zarządu  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
  
Piotr Andrusiewicz

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych  
Enea Elektrownia Połaniec S.A.  
  
Jerzy Kłóć

Piotr Rudziński  
  
RACJA PRĘDKOŚĆ  
WA 3085

DYREKTOR BIURA ZAMÓWIEŃ

  
Mirosław Jabłoński

  
Katarzyna Bala-Kozan