O Enea Potaniec S.A. NIP 866-000-14-29
Enea 28-230 Potaniec, Zawada 26 REGON 830273037
tel. +48 / 15 865 62 80 www.enea-polaniec.pl

faks +48 / 15 865 66 88

ZAMAWIAJACY:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ)

Wykonanie remontu skrzyn palnikowych i pytoprzewodéw na bloku nr 2 w Enea
Elektrownia Potaniec S. A.

Pakiet B: Remont pytoprzewodéw
NR

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sporzadzit: sprawdzit pod wzglgdem sprawdzit pod Wzgledgm
merytorycznym: formalno-prawnym:

ZATWIERDZAJACY:

(podpis i piecze¢ Zatwierdzajgcego)

Zawada, styczen 2025r.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN


http://www.enea-polaniec.pl/

Enea
KATEGORIA UStUG WG KODU CPV
50530000-9 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
42950000-0

Czesci maszyn ogdélnego zastosowania
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie remontu skrzyn palnikowych i pytoprzewoddw na bloku nr 2 w Enea Elektrownia
Potaniec S. A.

Pakiet B: Remont pytoprzewodow. Szczegotowy zakres prac okresla zatgcznik nr 1 do SWZ cz.
Il Pakiet B

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu pytoprzewodéw kotta nr 2 w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.
3. INFORMACJE OGOLNE
3.1. Elektrownia Potaniec
Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa swietokrzyskiego nad rzekg Wistg
w okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979-
1983 roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotty
energetyczne EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i piaty)
natomiast pozostate zostaty poddane modernizacji i obecnie majg moc 242 MW. Blok nr 9
0 mocy 225 MW wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.
3.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschéd od miasta Potaniec,
Polska
- Wysokosé m 161
nad
poziomem
morza
Atmosferyczne
- Cisnienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura srednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27

- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos¢ wzgledna:
- Srednioroczna % 78,3

Ro6za wiatréw:

- Srednia predko$é wiatru m/s PN-77/B-02011 —1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s
Obcigzenie $niegiem N/m  Zgodnie z PN-80/B-02010 — druga (2) strefa
2 obcigzenia sniegiem
Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania
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4. TERMIN REALIZACJI PRAC

5.

4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotta nr 2

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie

1 Remont bloku nr 2 45 dni 01.05.2025 14.06.2025

W zakresie remontu przewiduje sie:

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczecia realizacji prac — okoto
12 dni

4.2. Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu
Postojéw Blokéw, w zaleznosci od aktualnej sytuacji ruchowej lub powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuacji, ktorych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. O
zmianie terminu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Doktadny termin przystgpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez
upowaznionego w Umowie przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE

5.1. Podstawag rozliczen bedzie kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu o:

5.1.1. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajgcego,

5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi
wyzej, sporzgdzone przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed wykonaniem prac

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty wykonania
Ustug okreslonych w pkt 1., w tym: wynagrodzenia pracownikdw wraz z narzutami, koszty
Materiatbw Pomocniczych (Przyktadowy wykaz materiatbw Pomocniczych stanowi
Zatgcznik nr 2 do SWZ 1I), prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzgdzenia
spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny materiatdw z magazynu
gtbwnego Zamawiajgcego na miejsce montazu oraz elementow zdemontowanych na
magazyn ztomu (wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet
podstawowy ) , wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu Ustug oraz koszty ogdine
i zysk.

5.3. Maksymalna ilo$¢ roboczogodzin wynosi : 11 636 rbg.(zakres minimalny 8145 rbg)

5.4. Zamawiajgcy przewiduje dostawe przez Wykonawce Czesci Zamiennych wraz z kosztami
zakupu i magazynowania (Zadanie 5 : Dostawa uszczelek fi 568x468x5mm , fi
772x616x5mm oraz elementdw potgczen gwintowanych (sruby M24 x dtugos¢ : 90-140 ,
nakretki ) do kwoty 50 000 PLN netto. Wykaz Cze$ci zamiennych stanowi zatgcznik nr 6
do SWZ Il Wykaz Czesci zamiennych.

Rozliczenie dostarczonych czesci zamiennych odbedzie sie powykonawczo na podstawie

cen jednostkowych zawierajgce koszty zakupu oraz magazynowania oraz dostarczonych

ilosci.Cennik czesci zamiennych zostanie zamieszczony w umowie.
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6. DEFINICJE

6.1. Inspekcja wizualna — dziatania polegajgce na wizualnym okres$leniu stanu technicznego
urzgdzenia lub instalacji, zakohczone raportem.

6.1.1. Raport z inspekgciji jest jednym z elementéw niezbednych do okreslenia zakresu prac
remontowych koniecznych do przywrocenia petnej funkcjonalnosci urzadzen i instalacji.

6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawg do
zlecenia prac dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym

6.1.3. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien by¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego przed jej rozpoczeciem.

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegoétowych
instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegolnego
zagrozenia, zawarte w IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukciji
Organizacji Robdét (IOR) opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.

7.2. Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci energetycznych Grupa 2 . Urzgdzenia wytwarzajgce, przetwarzajace,
przesytajgce i zuzywajgce ciepto oraz inne urzgdzenia energetyczne pkt:

1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 — w zakresie pkt 1, 2,

4,6

uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.

7.3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych
bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych
Zamawiajgcego

7.4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobow ludzkich i narzedziowych.

7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 3 tygodni przed planowanym
odstawieniem bloku do remontu szczegétowy harmonogram realizacji prac okreslonych w
umowie.

7.6. Szczegdtowy harmonogram prac musi by¢é zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych
Terminow Realizacji Zadan”.

7.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z
okreslonym % realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego
szczegotowego harmonogramu prac. Raport ten bedzie uwzgledniat rowniez kwestie BHP
w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce w szczegolnosci ilosci
przeprowadzonych  kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zalecen, oraz
sumarycznej ilosci przepracowanych godzin.

Po zakohczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z

wykonywanych prac.

7.8. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i
wspotpracy.

7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne
podmioty. Z uwagi na powyzsze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art.
208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powotuje Zamawiajacy.
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7.10. Wykonawca zapewni:
7.10.1.niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedgce na wyposazeniu
instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug,
pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami;
7.11. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na swoj koszt:
7.11.1. stacjonarne urzgdzenia dzwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikéw
Wykonawcy uprawnien UDT do obstugi tych urzadzen,
7.11.2.miejsca podtgczenia energii elektrycznej dla urzgdzen spawalniczych,
elektronarzedzi oraz konteneréw socjalnych i warsztatowych,
7.11.3. miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.
7.11.4.Wciggarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni — tyt kotta,
strona lewa i prawa.
7.11.5.Dzwig towarowo-osobowy — do 1600 kg z obstugg na | zmianie roboczej i Il zmianie
roboczej. Dostepnos¢ dzwigu na lll zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od
pracy, pod warunkiem obstugi pracownika Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia.
7.11.6.Dzwig osobowy — do 800 kg. Dostepno$¢ 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni
bloku nr 1.
7.11.7.Demontaz i montaz napedow zawieradet.
7.11.8.1zolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych
8. Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi
dotyczgcymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

9. MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG
Strony uzgadniajg, ze miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Pofaniec.

10. RAPORTY | ODBIORY

10.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu w dniach od poniedziatku do pigtku
codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektroniczne;j.
10.2. Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:
Wymagan | Dokument zrédfowy
L.p. Dokumentacja a
[x]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji
, bezpiecznej pracy w
L e e 2"
) P gowy P Pofaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji X Instrukcja organizacji
2. | Robét (IOR) doi uzgodnienia z Zamawiajgcym. bezpiecznej pracy w
Enea Elektrownia
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Potfaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w

3. | wykorzystywanych do prac Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Instrukcja
. . przepustkowa dla
4 Wnlosek.o’wydanle przepustek tymczasowych dla ruchu osobowego i
Pracownikow . ]
pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja
. . przepustkowa dla
5 Wplose{k 0 wydanie przepustek tymczasowych dla ruchu osobowego i
pojazddéw . .
pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja
Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie przepustkowa dla.
6. D ruchu osobowego i
obiektow energetycznych . ]
pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania Instru.kqa or.ganlzaCJl
) . bezpiecznej pracy w
prac na rzecz ENEA Elektrownia Pofaniec S.A. osobno .
7. ) . . Enea Elektrownia
przez wykonawce i pod podwykonawcéw ( Zatgcznik Z1 .
dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP)) Potaniec S.A nr
azaneg /DB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla bezpiecznej pracy w
8. | Wykonawcow — Z2 (Zatgcznik do zgtoszenia Z1 Enea Elektrownia
dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP ) Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
9 Zakres prac
" | (uzgodniony i zatwierdzony )
Projekt techniczny
10. . . ,
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. | ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez
stuzby BHP wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do Instrukqg
. postepowania z
wytworzenia .
. : L odpadami
12. | w zwigzku z realizowang umowag rynkowa, zawierajgcy .
. N wytworzonymi w
prognoze : rodzaju odpadow, ilosci oraz planowanych . .
sposobach ich zagospodarowania (Zatgcznik Z-2) Elektrowni Pofaniec
P gosp a nr I/TQ/P/41/2014
13. | Plan Kontroli i Badan
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(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy

14. ( dla urzadzen wymagajgcych dozoru z UDT )

B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC

1. | Raportz inspekcji wizualnej X

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy X
2. | (dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X
4 | Foty pomiarowe X

Dokumentacja fotograficzna X
> ( stan zastany )

Uzgodnienia zmiany zakresu prac X
6. (uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

Zmiany harmonogramu realizacji prac X
7 (uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

Protokoty odbiorow czesciowych X
8.

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

C PO ZAKONCZENIU PRAC

Zestawienie materiatow podstawowych uzytych do X
remontu,

1. | z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu,
zastosowania

oraz numeru atestu/ow

Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z X
podaniem gatunku, srednicy oraz numeru atestu/éw

N

Lista spawaczy uczestniczgcych w zadaniu

Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji

Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/

X | X| X| X| X

Protokoty z pomiarow luzéw itp.

Przewodnik warsztatowy wykonanych prac

© X N0~ w

Poswiadczenia / Oswiadczenia X

Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z
naniesionymi zmianami
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Instrukcja
przeprowadzania
oceny minimalnych

Protokot kontroli spetnienia minimalnych wymagan wymagan
. . o . dotyczacych
11. | dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie . i .
. . bezpieczenstwa i
uzytkowania maszyny o
higieny pracy w
zakresie uzytkowania
maszyny nr
I/IMR/P/9/2012
12. | Zgtoszenie gotowosci urzgdzen do odbioru X
Raport kohncowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / X

zalecenia dotyczgce remontowanego urzgdzenia/obiektu,
w tym ukfaddéw i urzgdzen wspotdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowg

13.

Protokoty odbiorow koncowy X
14.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )

15. | Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X

11. WYMAGANIA TECHNICZNE
11.1. Spawanie
Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi zatgcznik nr 5 do SWZ I
11.2. Dokumentacija
Rysunki zestawieniowe pytoprzewodow stanowig zatgczniki nr 3 i 4 do SWZ

12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY | NORMY
12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tgcznie z instrukcjami i
przepisami  wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (fgcznie z przepisami BHP).
12.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktore wynikajg z aktualnie obowigzujgcych wymagan prawnych.
13. PRZEPISY Wt ASCIWE dla Enea Potaniec S.A.
13.1. Zastosowanie majg procedury i instrukcje obowigzujgce w Enea Pofaniec. Obejmujg
one, co nastepuje:
13.1.1.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.
13.1.2.Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania
sie po terenie chronionym Elektrowni.
13.1.3.Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego
13.1.4.Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagtych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego-
13.1.5.Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Potaniec S.A .
13.1.6.Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec
13.1.7.Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
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http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf

