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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

Wykonanie remontu skrzyń palnikowych i pyłoprzewodów na bloku nr 2  w Enea 

Elektrownia Połaniec  

Pakiet A: Remont kapitalny skrzyń palnikowych Szczegółowy zakres prac  określa 

załącznik nr 1 do SWZ cz. II. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego skrzyń palnikowych kotła nr 

2  w Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

 

3. INFORMACJE OGÓLNE 

3.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą 

w okolicy miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 

1983 roku Obecnie elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły 

energetyczne EP-650-137. Dwa z bloków o mocy 225 MW każdy (blok pierwszy i piąty) 

natomiast pozostałe zostały poddane modernizacji i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 

o mocy 225 MW wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany w 100 % biomasą.  

3.2. Warunki lokalne 

Elektrownia   

- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  
Polska 

- Wysokość 
nad 
poziomem 
morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

   

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

   

Róża wiatrów:   

- Średnia prędkość wiatru  m/s                            PN-77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem N/m
2 

Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa 
obciążenia śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 
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4. TERMIN REALIZACJI PRAC 

4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotła  nr 2 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1 Remont bloku nr 2 45 dni 01.05.2025 14.06.2025 

W zakresie remontu przewiduje się: 

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 

12 dni 

 

4.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu 

Postojów Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie 

Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O 

zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  

Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez 

upoważnionego w Umowie przedstawiciela Zamawiającego. 

4.3. Przedmiot umowy należy wykonać w trakcie postoju remontowego kotła nr 2 w terminie 40 

dni kalendarzowych .  

4.4. Z uwagi na inne prace remontowe w obrębie kotła nr 2 Zamawiający wymaga by prace 

odbywały się w tym samym czasie na czterech  skrzyniach palnikowych jednocześnie. 

  

5. WYNAGRODZENIE 

5.1. Podstawą rozliczeń będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o: 

5.1.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 

5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi 

wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i 

zatwierdzone przez Zamawiającego przed wykonaniem prac  

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania 

Usług określonych w pkt 1. w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty 

Materiałów Pomocniczych (Przykładowy wykaz materiałów Pomocniczych stanowi 

Załącznik nr 2 do SWZ II ), pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia 

spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny materiałów z magazynu 

głównego Zamawiającego na miejsce montażu oraz elementów zdemontowanych na 

magazyn złomu   (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z przyczepami, inny sprzęt 

podstawowy) , wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne 

i zysk. 

5.3. Maksymalna ilość roboczogodzin wynosi : 9364 rbg (zakres minimalny 6554 rbg). 

 

6. DEFINICJE  

6.1. Inspekcja wizualna – działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego 

urządzenia lub instalacji, zakończone raportem. 

6.1.1. Raport z inspekcji jest jednym z elementów  niezbędnych do określenia zakresu 

prac remontowych koniecznych do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń i 

instalacji. 
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6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego raport będzie podstawą do 

zlecenia prac dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym  

6.1.3. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien być uzgodniony z przedstawicielem 

Zamawiającego przed jej rozpoczęciem. 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 

7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)  

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych 

instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę. 

7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego 

zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji 

Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR należy przedłożyć Zamawiającemu na 

2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia bloków i instalacji do remontu. 

7.2. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne 

świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci  energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, 

przesyłające i zużywające ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 

1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 

4, 6  

uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących 

bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych 

Zamawiającego  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  

7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym 

odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w 

umowie. 

7.6. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych 

Terminów Realizacji Zadań”. 

7.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z 

określonym % realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego 

szczegółowego harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  

w zakresie miejsc prowadzonych prac  obejmujące w szczególności ilości 

przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, zaleceń, oraz 

sumarycznej ilości przepracowanych godzin. 

Po zakończonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z 

wykonywanych prac. 

7.8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i 

współpracy. 

7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie będą prowadzone prace wykonywane  przez inne 

podmioty. Z uwagi na powyższe zostanie powołany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 

208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powołuje Zamawiający. 

7.10. Wykonawca zapewni: 

7.10.1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu 

instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, 

pracowników z wymaganymi uprawnieniami; 

7.11. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt: 
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7.11.1.  stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników 

Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń, 

7.11.2. miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, 

elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych, 

7.11.3.  miejsca poboru sprężonego powietrza i wody. 

7.11.4. Wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, 

strona lewa i prawa. 

7.11.5. Dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługą na I zmianie roboczej i II zmianie 

roboczej. Dostępność dźwigu na III zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od 

pracy, pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia. 

7.11.6. Dźwig osobowy – do 800 kg. Dostępność 24 godz./dobę, zlokalizowany na kotłowni 

bloku nr 1. 

7.11.7. Demontaż i montaż napędów zawieradeł. 

7.11.8. Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych 

7.11.9. Na 3 tygodnie przed terminem planowanego odstawienia bloku/instalacji do remontu 

Wykonawca przedstawi zdefiniowane potrzeby pod kątem budowy rusztowań i 

demontażu izolacji dla wykonania prac umownych – Plan rozmieszczenia rusztowań i 

demontażu izolacji. 

8. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi. 

 
9. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  

28-230 Połaniec.  

10. RAPORTY I ODBIORY 

10.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku 

codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 

10.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie 

z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja 

Wymagana 

[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  
Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego 

wykonania prac 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

2.  
 opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót (IOR) doi 

uzgodnienia  z Zamawiającym. 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

3.  Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

4.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników 

x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 
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5.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów 

x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

6.  
Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów 

energetycznych 

x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów 

nr I/DK/B/35/2008 

7.  

Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA 

Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i pod podwykonawców ( 

Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)) 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013  

8.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 

(Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP ) 

x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

9.  
Zakres prac 

( uzgodniony i zatwierdzony ) 

x  

10.  
Projekt techniczny   

(uzgodniony i zatwierdzony) 

  

11.  

Harmonogram realizacji prac  

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP 

wykonawcy 

x  

12.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia  

w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju 

odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania 

(Załącznik Z-2) 

x Instrukcja postępowania z 

odpadami wytworzonymi w  

Elektrowni Połaniec  nr 

I/TQ/P/41/2014 

13.  
Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

14.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

  

B 
W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC 

 

1.  
Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  

( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

x  

3.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  

4.  
Foty pomiarowe x  

5.  

Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 

x  

6.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

7.  

Zmiany harmonogramu realizacji prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

8.  

Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  

z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania  

oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, 

średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  
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3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  

4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  

5.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji x  

6.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ x  

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. x  

8.  Przewodnik warsztatowy wykonanych prac   

9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami   

11.  
Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny 

 Instrukcja przeprowadzania 

oceny minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  

12.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

13.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące 

remontowanego urządzenia/obiektu,  w tym  układów i urządzeń 

współdziałających oraz dokumentację zdjęciową 

x  

14.  

Protokoły odbiorów końcowy  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

15.  Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym x  

11. WYMAGANIA TECHNICZNE 

11.1. Spawanie 

Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi załącznik nr 5 do SWZ II 

11.2. Dokumentacja 

Rysunki zestawieniowe skrzyni palnikowej  stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ II 

12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 

12.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów 

przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych. 

12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

12.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, 

które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. 

13. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

13.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują one, 

co następuje: 

13.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.  

13.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się 

po terenie chronionym Elektrowni. 

13.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego  

13.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego- 

13.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A .  

13.1.6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec  

13.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu  

http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf

