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ZAMAWIAJACY:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2)

Wykonanie remontu skrzyn palnikowych i pytoprzewodéw na bloku nr 2 w Enea
Elektrownia Potaniec S. A.

Pakiet A: Remont kapitalny skrzyn palnikowych
NR

PRZETARG NIEOGRANICZONY

sporzadzit: sprawdzit pod wzglgdem sprawdzit pod Wzgled'em
merytorycznym: formalno-prawnym:

ZATWIERDZAJACY:

(podpis i piecze¢ Zatwierdzajgcego)

Zawada, styczen 2025r.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN


http://www.enea-polaniec.pl/

Enea

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV

50530000-9

Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Wykonanie remontu skrzyn palnikowych i pytoprzewodow na bloku nr 2 w Enea
Elektrownia Pofaniec
Pakiet A: Remont kapitalny skrzyh palnikowych Szczegoétowy zakres prac okresla
zatgcznik nr 1 do SWZ cz. 1l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu kapitalnego skrzyn palnikowych kotta nr
2 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

INFORMACJE OGOLNE

3.1. Elektrownia Potaniec
Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa swietokrzyskiego nad rzekg Wistg
w okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979-
1983 roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokéw energetycznych wyposazonych w kotty
energetyczne EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i piaty)
natomiast pozostate zostaty poddane modernizacji i obecnie majg moc 242 MW. Blok nr 9
0 mocy 225 MW wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.

3.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschéd od miasta Potaniec,
Polska
- Wysokos¢ m 161
nad
poziomem
morza
Atmosferyczne
- Cisnienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura srednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27

- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos¢ wzgledna:
- Srednioroczna % 78,3

Réza wiatrow:

- Srednia predko$é¢ wiatru m/s PN-77/B-02011 —1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s
Obcigzenie $niegiem N/m  Zgodnie z PN-80/B-02010 — druga (2) strefa
2 obcigzenia sniegiem
Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania
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4. TERMIN REALIZACJI PRAC

5.

6.

4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotta nr 2

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakonczenie

1 Remont bloku nr 2 45 dni 01.05.2025 14.06.2025

W zakresie remontu przewiduje sie:

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczecia realizacji prac — okoto
12 dni

4.2. Terminy realizacji zadania mogg ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu
Postojéw Blokéw, w zaleznosci od aktualnej sytuacji ruchowej lub powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. O
zmianie terminu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Dokfadny termin przystgpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez
upowaznionego w Umowie przedstawiciela Zamawiajgcego.

4.3. Przedmiot umowy nalezy wykonac w trakcie postoju remontowego kotta nr 2 w terminie 40
dni kalendarzowych .

4.4. Z uwagi na inne prace remontowe w obrebie kotta nr 2 Zamawiajgcy wymaga by prace
odbywaly sie w tym samym czasie na czterech skrzyniach palnikowych jednoczesnie.

WYNAGRODZENIE
5.1. Podstawag rozliczen bedzie kosztorys powykonawczy sporzgdzony w oparciu o:

5.1.1. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajgcego,

5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robdt nie objetych normami wymienionymi
wyzej, sporzgdzone przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed wykonaniem prac

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty wykonania

Ustug okreslonych w pkt 1. w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty

Materiatbw Pomocniczych (Przyktadowy wykaz materiatbw Pomocniczych stanowi

Zatgcznik nr 2 do SWZ 11 ), prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzgdzenia

spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny materiatéw z magazynu

gtbwnego Zamawiajgcego na miejsce montazu oraz elementow zdemontowanych na
magazyn ztomu (wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet
podstawowy) , wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu Ustug oraz koszty ogdine

i zysk.

5.3. Maksymalna ilo$¢ roboczogodzin wynosi : 9364 rbg (zakres minimalny 6554 rbg).

DEFINICJE
6.1. Inspekcja wizualna — dziatania polegajgce na wizualnym okresleniu stanu technicznego
urzgdzenia lub instalacji, zakohczone raportem.
6.1.1. Raport z inspekgciji jest jednym z elementéw niezbednych do okreslenia zakresu
prac remontowych koniecznych do przywrdcenia petnej funkcjonalnosci urzagdzen i
instalacji.
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6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawg do
zlecenia prac dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym

6.1.3. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien by¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego przed jej rozpoczeciem.

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)

7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegotowych
instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdlnego
zagrozenia, zawarte w IOBP, pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukciji
Organizacji Robdét (IOR) opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

7.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 oraz IOR nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na
2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.
Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci energetycznych Grupa 2 . Urzgdzenia wytwarzajgce, przetwarzajace,

przesytajgce i zuzywajgce ciepto oraz inne urzgdzenia energetyczne pkt:

1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i montazu oraz pkt.10 — w zakresie pkt 1, 2,

4,6

uzyskane na podstawie przepiséw prawa energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych

bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych

Zamawiajgcego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 3 tygodni przed planowanym

odstawieniem bloku do remontu szczegétowy harmonogram realizacji prac okreslonych w

umowie.

Szczegétowy harmonogram prac musi by¢ zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych

Terminow Realizacji Zadan”.

Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z

okreslonym % realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego

szczegotowego harmonogramu prac. Raport ten bedzie uwzgledniat rowniez kwestie BHP

w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce w szczegolnosci ilosci

przeprowadzonych  kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowos$ci, zalecen, oraz

sumarycznej ilosci przepracowanych godzin.

Po zakohczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z

wykonywanych prac.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i

wspotpracy.

W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne

podmioty. Z uwagi na powyzsze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art.

208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powotuje Zamawiajgcy.

7.10. Wykonawca zapewni:

7.10.1.niezbedne wyposazenie, a takze srodki transportu nie bedgce na wyposazeniu
instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug,
pracownikdw z wymaganymi uprawnieniami;

7.11. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na swoj koszt:
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7.11.1. stacjonarne urzadzenia dzwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikow
Wykonawcy uprawnien UDT do obstugi tych urzadzen,

7.11.2.miejsca podtgczenia energii elektrycznej

dla

elektronarzedzi oraz konteneréw socjalnych i warsztatowych,

7.11.3. miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

urzadzen spawalniczych,

7.11.4.Wciggarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni — tyt kotta,

strona lewa i prawa.

7.11.5.Dzwig towarowo-osobowy — do 1600 kg z obstugg na | zmianie roboczej i Il zmianie
roboczej. Dostepnos¢ dzwigu na 1ll zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od
pracy, pod warunkiem obstugi pracownika Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie

uprawnienia.

7.11.6.Dzwig osobowy — do 800 kg. Dostepnos¢ 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni

bloku nr 1.
7.11.7.Demontaz i montaz napedow zawieradet.

7.11.8.1zolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych

7.11.9.Na 3 tygodnie przed terminem planowanego odstawienia bloku/instalacji do remontu
Wykonawca przedstawi zdefiniowane potrzeby pod katem budowy rusztowan i
demontazu izolacji dla wykonania prac umownych — Plan rozmieszczenia rusztowan i

demontazu izolacji.

8. Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

9. MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG
Strony uzgadniajg, ze miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,

28-230 Potaniec.

10. RAPORTY | ODBIORY
10.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu w dniach od poniedziatku do pigtku
codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektroniczne;j.
10.2. Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.

10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

L.p.

Dokumentacja

Wymagana

[x]

Dokument zrédtowy

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

Opracowanych przez Wykonawce Szczegdtowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013

opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét (IOR) doi
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013

Woykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013

Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikow

Instrukcja przepustkowa dla
ruchu osobowego i pojazdéw
nr I/DK/B/35/2008
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Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdow

Instrukcja przepustkowa dla
ruchu osobowego i pojazdéw
nr |/DK/B/35/2008

Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektéw

Instrukcja przepustkowa dla

6. energetveznveh ruchu osobowego i pojazdéw
getyezny nr I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA In§truk01§ organizacyt
. . . . bezpiecznej pracy w Enea
7. Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod podwykonawcow ( ; ]
Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP)) Elektrownia Pofaniec S.A nr
a azaneg /DB/B/20/2013
Instrukcja organizacji
8 Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Wykonawcow — Z2 bezpiecznej pracy w Enea
‘ (Zatgcznik do zgtoszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP ) Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
9 Zakres prac
' (‘uzgodniony i zatwierdzony )
Projekt techniczny
10. ) ) )
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. | (uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia Instrukcja postepowania z
12 w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajgcy prognoze : rodzaju odpadami wytworzonymi w
" | odpadodw, ilosci oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania Elektrowni Potaniec nr
(Zatacznik Z-2) 1ITQ/P/41/2014
Plan Kontroli i Badan
13. . . .
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy

( dla urzgdzehn wymagajgcych dozoru z UDT )

W TRAKCIE REALIZACJI PRAC

Raport z inspekcji wizualnej

1.
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. ( dla urzgdzen wymagajgcych dozoru z UDT )
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
4 Foty pomiarowe
Dokumentacja fotograficzna
5.
(stan zastany )
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac
£ ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoty odbioréw czesciowych
8. ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
C PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu,
1. z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/ow
5 Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem gatunku,

$rednicy oraz numeru atestu/ow
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3. Lista spawaczy uczestniczgcych w zadaniu
4. Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu
5. Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji
6. Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/
7. Protokoty z pomiaréw luzéw itp.
8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. Poswiadczenia / Oswiadczenia
10. | Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi zmianami
Instrukcja przeprowadzania
oceny minimalnych wymagan
11 Protokot kontroli spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych dotyczacych bezpieczenstwa i
" | bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/IMR/P/9/2012
12. | Zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczace
13. | remontowanego urzadzenia/obiektu, w tym ukfadéw i urzgdzen
wspotdziatajgcych oraz dokumentacje zdjeciowg
Protokoty odbioréw koricowy
14.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
15. | Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu probnym

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

11.1. Spawanie
Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi zatgcznik nr 5 do SWZ II
11.2. Dokumentacja

Rysunki zestawieniowe skrzyni palnikowej stanowig zatgczniki nr 34 do SWZ I

12. REGULACJE PRAWNE ,PRZEPISY | NORMY

12.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tgcznie z instrukcjami i

12.2.

12.3.

przepisami  wewnetrznych Zamawiajgcego takich

przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

dotyczgce przepisow

Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktoére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodno$ci

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP).

13. PRZEPISY WLASCIWE dla Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktore wynikajg z aktualnie obowigzujgcych wymagan prawnych.

13.1.Zastosowanie majg procedury i instrukcje obowigzujgce w Enea Potaniec. Obejmujg one,

co nastepuje:

13.1.1.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A.

13.1.2.Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdoéw oraz zasady poruszania sie

po terenie chronionym Elektrowni.
13.1.3.Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego

13.1.4.Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagtych zachorowan oraz zasady

postepowania powypadkowego-

13.1.5.Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Potaniec S.A .

13.1.6.Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec

13.1.7.Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu
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http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf

