Enea Postepowanie nr NLZ/4100/1300016544/2025

Wykonanie remontu Ukladéw AKPIA pompowni Sciekéw przemystowych J4 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.
Opis Przedmiotu Zamdwienia - OPZ

Zatgeznik nr 1 do Ogloszenia - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu Zamdwienia OPZ

Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Il
1.

2.

10.
11.

Kod CPV Kategoria ustug wg kodu CPV - Nazwa CPV
50410000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
Przedmiot zaméwienia

Wykonanie remontu uktadéw pompowni §ciekdw przemystowych J4 w zakresie AKPiA w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zakres remontu ukladéw AKPiA dia pompowni §ciekéw przemystowych J4 - sterownik PLC.

Zakiada sig, ze procesowi modernizacji podlegaja uklady sterownika PLC oraz moduly rozszerzone w tym niezbedne polaczenia
kablowe, sieciowe. Pozostate uklady AKPiA zwiazane bezposrednio z obiektem niewyspecyfikowane pozostaja bez zmian.
Demontaz (kompletnego) istnigjacego sterownika WAGO 750 zasilacza oraz modutdw (sztuk 21) zabudowanych w szafie J04-
PLC (pomieszczenie Rozdzielnia 0.4kV PSP) tacznie z kablami (przekazanie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego).

Zestawienie: )
| Obiekt Urzadzenie llosc
Pompownia Sciekéw przemystowych J4 | Zasilacz LZ24VDC 1 1
"I Procesor 750-815 1 1
Karta DI 8xDC 24V 750-430 10 | 10
Karta DO 8xDC 24V 750-5306 | 6
" | Karta Al 8 750-455 3 3

Dobdr i dostawa kompletnych nowych sterownikéw serii PACSystems RSTI-EPE210 tacznie z modutami |/0 oraz
komunikacyjnymi, listwami taczeniowymi i niezbednymi zasilaczami. Nowa konfiguracja sterownika musi zawieraé 20% rezerwy.

Montaz sterownika PACSystems RSTI-EPE210 wraz z modutem zasilajacym 10A oraz wykonanie podiaczenia pomigdzy kartami
a listwami krosowymi oraz aparatura wykonawcza. Aplikacja sterownika PLC komunikuje sie z systemem sterowania
nadrzednego DCS DeltaV. Dostarczony sterownik ma by¢ kompletny, ma zawiera¢ niezbedne elementy do prawidiowego
dziatania.

Konfiguracja potaczenia sterownika PLC z systemem nadrzednym DeitaV, OVATION. Potgczenie pomiedzy pompownia J4
a systemem nadrzednym DeltaV wykonane jest za pomoca $wiattowodu, konwerterdw sygnatu Rs485 MOXA TCF-142-M-ST.
Konfiguracja oraz dostawa po stronie Wykonawcy.

Migracja istniejacej aplikacji sterownika WAGO do nowej platformy sprzetowej. Zakiada sie, e nowa zmigrowana aplikacja
sterownika nie zmniejszy obecnej funkcjonalnosci, bezpieczeristwa i jakosci pracy urzadzer sterowanych z nowego sterownika.
Opis programu uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dostarczy kompletny projekt nowej aplikaciji sterownika PLC, panelu HMI {acznie z programem narzedziowym oraz
narzedziami umozliwiajacymi zmiany w aplikacji.

Wymagania programatora (15,6 cala matowa 2560x1440, Dysk SSD 1T, 32GB RAM, i7/Ryzen7).

Aplikacje nalezy wykonaé za pomoca PAC Machine Edition Professional PLUS Development Suite ver 10.0. Wykonana
aplikacja (program) ma by¢ opisana i zatwierdzona przez Zamawiajacego. Preferowany jezyk programowania LAD, FDB.

Szkolenie trzech oséb z oprogramowania PAC Machine Edition Professional w zakresie zaawansowanym.

Uruchomienie sterownika, uktadu sterowania/wizualizacji z systemu nadrzednego DeltaV, OVATION oraz sterowania Lokalnego.
W zakresie wykonawcy jest wykonanie w aplikacji PLC wymiany danych z DeltaV, niezbednych zmian w systemie nadrzednym
DeltaV, wykonanie préb funkcjonalnych. Nalezy zachowa¢ obecne adresowanie w rejestrach MODBUS wymiany danych
pomigdzy sterownikiem PLC a systemem Nadrzednym DeltaV.

Dostawa oraz wymiana zasilaczy ZS1,2 (2szt.) 230/24/5A DC.

Dostawa oraz montaz panela HMI 10” (TFT 10,17) wraz z oprogramowaniem. Zakres dostawy oraz oprogramowania panelu
HMI uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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12. Dostawa czesci rezerwowych sterownika PLC, (CPU 1 szt., karta analogowa Al 1 szt., karta wejsé binarnych DI 1 szt., karta wyjsé

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20

binarnych DO 1 szt., panel HMI 1 szt.).

Dostawa oraz montaz kompletnych skrzynek sterowania lokalnego dla pomp oraz przepustnic 14 szt.
Zakres prac:

- demontaz istniejgcych skrzynek sterowania lokalnego,

- pomiary izolacji kabli obiektowych, przekazanie protokotu Zamawiajgcemu,

- wymiana uszkodzonych kabli (pomiary izolacji),

- wymiana skorodowanych/uszkodzonych tras kablowych, trasy kablowe w wykonaniu ocynk hutniczy (C4),
- montaz nowych skrzynek z daszkami,

- wykonanie uziemienia skrzynek sterowniczych,

- proby funkcjonalne zakoriczone protokotem.

Dostarczone skrzynki w wykonaniu nierdzewnym z daszkami min. IP 65.

Uzbrojenie skrzynek w wymagang aparature po stronie Wykonawcy.

Szkolenie obstugi i stuzb serwisowych Zamawiajacego w zakresie eksploatacji.

Wykonanie dokumentacji technicznej po wymianie sterownikéw. Dokumentacja ma by¢ kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu stuzy, zakres AKPiA/Elektryczny dla pompowni Sciekéw przemysiowych J4.

Zachowaé ilosé wejéé wyjsé na kartach sterownika PLC z zachowaniem rezerw.
llo$é rezerw na kartach (wejsé, wyjsc) 20%.
Dostarczenie certyfikatéw i deklaracji zgodnosci dla dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie dokumentacji technicznej, instrukcji, oprogramowania i protokotéw w formie papierowe;j i elektronicznej
(dokumentacja techniczna w wersji edytowainej dwg).

. Uruchomienie ukladu z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalnosci.

Ill. Warunki wykonywania prac

1.
2,

Dostarczona aparatura (sterowniki, zasilacze, przekazniki oraz inna aparatura) bedzie fabrycznie nowa.

Wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonywania modernizacji uktadéw zasilania, sterowania oraz
instalacji dla urzadzefi Energetycznych w zakresie sterownikow PLC. Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat, przed terminem
skiadania ofert, wykonat co najmniej 2 ustugi zwigzane z modernizacja ww. ukiadéw.

Zdemontowana aparatura bedzie przekazana Zamawiajacemu we wskazane miejsce.

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koniecznej dokumentacji technicznej wykonawczej, powykonawczej w branzach
elektryczna zasilania oraz AKPIA.

Wykonanie projektéw Wykonawczych, Powykonawczych dla branzy Elektrycznej | AKPIiA dotyczy:
5.1. Schematy ideowe w zakresie AKPIA i Elektrycznym.
5.2. Schematy montazowe w zakresie AKPIA i Elektrycznym.
B.3. Wykaz wejs¢/wyjsé binarnych, analogowych po modernizacji.
5.4. Schematy montazowe - listwy szafy sterownika.
5.5. Szafa sterownika - rozmieszczenie aparatéw.
5.6. Moduly sterownika.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich wymaganych branzach, propozycji koniecznych zmian do instrukeji
eksploatacji w zakresie pompowni $ciekéw przemyslowych J4 obowiazujacej u Zamawiajacego wraz z nowymi schematami
technologicznymi instalacji, dostarczenie Swiadectw jakosci oraz deklaracii zgodnosci dla zmodernizowanych ukiaddw.

Opracowanie instrukcji technologicznej lub IOR dla bezpiecznego wykonywania ustug na obiektach w Enea Elektrownia
Potaniec S.A. oraz uzgodnienie tych dokumentéw z przedstawicielami Zamawiajacego z wymaganym wyprzedzeniem.
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8. Kompletacja wszystkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania peinego zakresu prac modernizacyjnych na
obiektach, w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng i dokumentacje montazowa.

9. Wszystkie urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce musza posiadaé deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci CE, atesty,
karty katalogowe, DTR, instrukcje obstugi, cata w/w dokumentacja musi byé dostarczona w jezyku polskim.

10. Wszystkie materialy i kable do realizacji prac dostarcza Wykonawca.
11. Transport urzadzeri w zakresie Wykonawcy.
12. Wykonanie wszystkich wymaganych tras kablowych jest w zakresie Wykonawcy.

13. Wszystkie niezbedne prace demontazowe i adaptacyjne istniejacych instalacji i urzadzer w zakresie Wykonawcy.

IV. Terminy wykonania ustugi
1. Ustugi zostana wykonane w terminie do 12.12.2025 r.

2. Szczegblowy termin wykonania prac na obiekcie zostanie ustalony przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

V. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczattowe za caly zakres realizacji ustugi musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania prac, w szczegéinosci:
a) koszty robocizny,
b) koszty dostaw materiatow,
¢) koszty pracy urzadzer,
d) koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas wykonywania prac,
e) koszty pracy sprzetu i transportu,
f) koszty ogblne i zysk.
2. Podstawg do wystawienia faktury bedzie Protokét odbioru prac.

VI. Gwarancija i warunki gwarancii

1. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane prace 36 miesiecy oraz dostarczong aparature powinien
wynosi¢ minimum 36 miesigcy liczac od daty odbioru koricowego. Wymagane sa nastepujace warunki gwarancji:

1.1. Przystapienie do usuwania wad natychmiast od otrzymania zawiadomienia w przypadku urzadzen technologicznych
majacych wplyw na pracg i produkcje energii elektrycznej bloku energetycznego.

1.2. Przystapienie do usuwania wad do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia w pozostatych przypadkach.

2. Zawiadomienie bedzie przekazane telefonicznie i potwierdzone poczta elektroniczna, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej zostanie przekazany przez Wykonawce przed przekazaniem do odbioru.

Vil. Mieisce Swiadczenia ustug

Miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni Zamawiajacego w Zawadzie 26, 28-230 Pofaniec.

Viil. Referencie

Referencje dla wykonanych ustug o profilu zblizonym do ustug bedacych przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach
przemystowych), potwierdzajace posiadanie przez Wykonawce co najmniej 3-letniego doswiadczenia, poswiadczone co najmniej
trzema listami referencyjnymi, dla realizowanych ustug o wartosci facznej nie nizszej niz 200.000 zt netto.

IX. Wizia lokalna
1. Zamawiajacy przewiduje wizje lokalng w migjscu planowanych prac.

2. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy po ukazaniu sig ogloszenia o zaméwieniu skontaktowaé sie z Panem Robertem
Kowalskim, kontakt: e-mail: kowalski.robert@enea.pl; tel.: (15) 865 64 30, kom. 885 903 960.

X. Warunki organizacyine dla prawidtowe] realizacji zadania:

1. Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac
obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, ktdry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
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Transport technologiczny urzadzefi, sprzetu, materiatéw oraz odpadéw nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Pofaniec S.A., Wykonawce obowigzujg aktualne przepisy wewngtrzne
Zamawiajgcego, a w tym Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Potaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpozarowej
oraz przepisy w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig na etapie przed
Ziozeniem ostatecznej oferty cenowej.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

4.1. Biezaca wspétpraca, bezzwioczne udzielanie informacji oraz udziat w wizjach lokalnych zwiazanych z realizowanym
zadaniem.

4.2. Udostepnianie posiadanej dokumentacii technicznej i budowlanej.
4.3. Konsultowanie proponowanych rozwigzan technicznych.
4.4, Przygotowanie przepustki materiatowe;.

4.5. Przekazanie wszystkich koniecznych dokumentow zwigzanych z zakresem SIWZ.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegblinosci:

5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A. pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
spetniajacych wymagania okreSlone w aktualnej instrukeii organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej w Enea
Elektrownia Potaniec S.A.

5.2. Dostarczenie wymaganych Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (I0BP) w Enea Pofaniec S.A. ponizszych dokumentéw

w wymaganych terminach:
5.2.1. na etapie skiadania oferty, dokument Z-6,
5.2.2. przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Potaniec S.A - dokumenty: Z-1, Z-2, Z-7

5.3. Dostarczenie wymaganych instrukcja postgpowania z odpadami wytworzonymi u Zamawiajacego przez podmioty
zewnetrzne, dokumentoéw przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Potaniec S.A (lista i rodzaj wytwarzanych
odpaddw, spis stosowanych substancji chemicznych i niehezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracownikéw
z aspektami srodowiskowymi). Tylko zlom stalowy oraz kable sg kwalifikowane, jako odpad Zamawiajacego.

5.4. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie
z wymaganiami obowigzujacej instrukcji.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zaméwienia, kt6rych wykonanie zamierza powierzyé Podwykonawcom
i podania przez Wykonawce nazw firm Podwykonawcéw, jesli to ma zastosowanie.
W przypadku powierzenia realizacji zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatanie lub
zaniechanie takiego podmiotu jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca sporzadzi i uzgodni z zamawiajacym harmonogram wykonania prac.

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen,
w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje, co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na
terytorium Polski swa siedzibeg, na kwotg o réwnowartosci minimum 1000000 zt.

Xi.

1.

Organizacija realizacji prac

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizaciji Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akeyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia
Potaniec Spotka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostgpnymi na stronie:

grupy-enea/pols /ZaMmowI€ Kumenty WYKonawc dosiav

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiajacego jest opracowanie szczegbiowych instrukgji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

Ziom metali i kabli stanowi wiasnosé Zamawiajacego i nalezy go przekazaé do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Pozostate odpady Wykonawca zagospodaruje na swéj koszt.

Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegbinego zagrozenia, zawarte w IOBP, pozostate prace
prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgacego.

Dokumenty wymienione w pkt. X!l nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia
instalacji do remontu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych w 10BP.
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7. Wykonawca uzgodni harmonogram wykonania prac z Zamawiajacym.
8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.
9.  Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspdtpracy.

10. Wykonawca zabezpieczy niezbedne wyposazenie, a takze sSrodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz
w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikdw z wymaganymi
uprawnieniami.

11. Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji wytworzonych odpaddw.
12. Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi zgodnie z:

) Ustawa Prawo budowlane;

° Ustawa o dozorze technicznym;

. Ustawg Prawo ochrony §rodowiska;

) Ustawg o odpadach;

. Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.

Xili. Raporty i odbiory

1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego.

Dokument zrédiowy
Lp. Dokumentacja Wymagana
Ix]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC W ELEKTROWN!
. . X Instrukcja organizaciji bezpiecznej
1. g:;:gg::;opvr:;:o:\;ynﬁ:ﬁ:? Szezegoioweilinstilkcie pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A nr 20/I/NB/B/20/2013
Opracowane przez Wykonawce Instrukcje Organizacji Robét X Instrukgja organizacil bezpiecznej
2.| (IOR) do uzgodnienia z Zamawiajacym. pracy w Enea Elektrownia Potaniec
B S.A nr 20/I/NB/B/20/2013
Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do X Instrukcja organizacji bezpiecznej
3.| prac pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A nr 20/I/NB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
4.| Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla oséb osobowego i pojazdéw nr
I/NS/B/35/2008
X Instrukeja przepustkowa dla ruchu
5.| Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw osobowego i pojazdéw nr
I/NS/B/35/2008
Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie X Instukcia pr_zep.u stk<'>wa dia ruchy
6. obiektéw energetycznych osobowego i pojazdow nr
I/NS/B/35/2008
Wykazy oséb skierowanych do wykonywania prac na rzecz X Instrukcja organizacji bezpiecznej
7.| ENEA Elektrownia Potfaniec S.A. osobno przez wykonawce i pracy w Enea Elektrownia Potaniec
podwykonawcow §.A nr 20/I/NB/B/20/2013
. . . X Instrukcja organizaciji bezpiecznej
8. \'fva rlt(zrl‘r;:gg‘:cyjna Bezpieczefistwa i Higieny Pracy dla pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Y S.A nr 20//NB/B/20/2013
9 Zakres prac X Wykonawca
"| (uzgodniony i zatwierdzony)
10 Projekt techniczny X Wykonawca
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac X Wykonawca
11 N .
(uzgodniony i zatwierdzony)
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do b Instrukcja postepowania z
12 wytworzenia w zwigzku z realizowang umows rynkowa, odpadami wytworzonymi w
zawierajacy prognoze: rodzaju odpadéw, ilosci oraz Elektrowni Polaniec nr
planowanych sposobach ich zagospodarowania 1/1S/P/41/2014
13 Plan Kontroli i Badari x Wykonawca
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(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
14 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy Wykonawca
(dla urzgdzen wymagajgcych dozoru z UDT)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1.| Raport z inspekeji wizualnej Wykonawca
2 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
"| (dla urzadzer wymagajacych dozoru z UDT )
3.| Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP Wykonawca
4.| Foty pomiarowe Wykonawca
Dokumentacja fotograficzna Wykonawca
5.
(stan zastany )
6 Uzgodnienia zmiany zakresu prac Wykonawca
"| (uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac Wykonawca
7. . . i
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoly odbioréw czeSciowych wraz z protokotami Wykonawca
8.| jakoSciowymi
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
c PO ZAKONCZENIU PRAC
1.| Poswiadczenia / Owiadczenia Wykonawca
2 Szkice, rysunki — dokumentacja po montazowa z Wykonawca
*| naniesionymi zmianami
Atesty materiatowe, Certyfikaty (materialowe, zgodnosci z Wykonawca
przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...}
Sprawozdanie z pomiaréw po montazowych. Wykonawca
4.| Komplet dokumentéw dla stanu po zakoriczeniu montazu
Os$wiadczenie o zakoriczeniu i kompletnosci montazu Wykonawca
5.| O$wiadczenie o gotowosci do rozruchu
6.| Dokumentacja jakosciowa Wykonawca
7.| Dokumentacja techniczna Wykonawca
8.| Dokumentacja techniczno-ruchowa Wykonawca
9.| Aktualizacja Instrukgiji Eksploatacii (etapami) Wykonawca
10 Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badar Wykonawca
11| Dokumentacja fotograficzna Wykonawca
Instrukcja przeprowadzania oceny
Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagari minimEmyeT wymggaﬁ .
. A - dotyczacych bezpieczenstwa i
12 dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie e .
; higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny )
uzytkowania maszyny nr
I/IMR/P/9/2012
13 Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru Wykonawca
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / Wykonawca
14 zalecenia dotyczgce urzadzenia/obiektu, w tym ukiadow i
urzadzen wspotdziatajacych oraz dokumentacje zdjgciowa
Protokoty odbioréw korficowy Wykonawca
15 . . .
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
16 Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu proébnym Wykonawca

XIV. Regulacie prawne, przepisy i normy

1

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisbw prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami wewnetrznych
Zamawiajacego takich jak dotyczace przepisow przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
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2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z regulacjami prawnymi, normami
i przepisami (tacznie z przepisami BHP).

3. Obok wymagafi technicznych, nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére wynikaja z ostatnich wydan
dziennikéw ustaw i dziennikéw urzedowych.

XV. Dokumenty wiasciwe dla Enea Elektrownia Polaniec S.A

1. Ogblne Warunki Zakupu Ustug
2. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej
3. Instrukcja Organizaciji Bezpiecznej Pracy
4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkdw i Naglych Zachorowan
5. Instrukcja Postepowania z Odpadami
6. Instrukgcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego
7. Instrukcja Postepowania dia Ruchu Osobowego i Pojazdéw
8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
9. Zafacznik do Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwiazany nr 2
Dokumenty dostepne sg na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod https://www.enea.pi/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-gru

enea/polaniec/zamowienia, dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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