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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016576/2025
Modernizacja regulatora napigcia generatora bloku energetycznego nr 4 w Enea Elektrownia Potfaniec S.A.

Potaniec dn. 25.04.2025r.

Modyfikacja zapiséw w dokumentacji przetargowej

do postepowania nr NLZ/4100/1300016576/2025 - 0 udzielenie zaméwienia

na

wykonanie modernizacii regulatora napiecia generatora bloku energetycznego nr 4
w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Cz ierwsza - O, enie
v" Rozdziat IV -

1.3.1. Ustugi w obiektach przemystowych realizowane w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie,

v"  Rozdziat XI -Ust 1 Miejsce oraz termin skiadania Ofert — otrzymuje brzmienie;

Oferte nalezy zlozyé do godz. 15.00 w dniu 09.05.2025r. za posrednictwem Srodkéw komunikagcji elektronicznei, tj.
poprzez elektroniczng platforme zakupowa hitps://enea.ezamawiajacy.pl.

Czesé trzecia - Projekt Umowy
v W 8§ 4 ust. 13 - wykreslenie stéw .i odebrane”

~W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawcy nalezne jest tylko wynagrodzenie za czynnosci nalezycie
wykonane do dnia odstapienia lub rozwigzania Umowy.”

v W § 4 - dodanie ust. 14 o tresci:

»Za nieterminowg zaptate faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opéZnienie w transakcjach handlowych,
na podstawie obowigzujacych przepiséw.”

v" W § 10 ust. 1b.- otrzvmuije brzmienie:

~Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie w okresie wykonywania ustug oraz w okresie gwarancji lub rekojmi na zasadach
wskazanych ust. 6 ponizej. Zabezpieczenie powinno byé dostarczone Zamawiajgcemu najpdZniej do 14 dni od daty
Zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejScia Umowy w zycie.”

Ogblne Warunki Zakupu Materiatdw i Usiug - OWZU - wprowadzone zmiany - Umowa § 16

v' Pkt 11.2. OWZU otrzymuje brzmienie:

»11.2. W braku odmiennych pisemnych uzgodnien pomiedzy Stronami, w przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiajacy moze skorzystaé z jednego lub z kilku nastepujacych
uprawnien:

11.2.1. zazada¢ od Wykonawcy wykonania Umowy w catosci lub czesciowo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub
11.2.2. W braku odmiennych pisemnych uzgodniei pomiedzy Stronami, w przypadku zwitoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, Zamawiajacy moze skorzystaé¢ z jednego lub z kilku
nastepujacych uprawnien:
11.2.3. odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za
pisemnym powiadomieniem Wykonawcy.”

v Pkt 11.5.2,; 11.5.3 OWZU otrzymujg brzmienie

»11.5.2. za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia netto za kazdy dzied zwtoki;

11.5.3. za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rekojmi za
wady - w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia netto za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez

Zamawiajacego na usuniecie wad.”
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v Dodaije sie nowy pkt 11.5.13. w OWZU o tresci:

»Laczna suma kar umownych z tytutéw opisanych w pkt. 11.5.2, 11.5.3 nie moze przekroczyé 25% tacznej wartosci
Wynagrodzenia netto.”

v Pkt 11.7. OWZU otrzvmuije brzmienie
»ZastrzeZenie kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego do domagania sig odszkodowania przenoszacego wartosé
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogblnych. taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajgca z jakichkolwiek roszczefi Zamawiajacego jest ograniczona do wartosci 100% Wynagrodzenia

netto.”
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