

Zawada, 14.07.2025 r.

Nr: NLP/PZP/09/2025

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w celu zawarcia umowy na „Remont urządzeń i instalacji kotła podczas remontu kapitalnego bloku nr 4”

w podziale na pakiety:

PAKIET A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badań, naprawy po badaniach (międzystropie, główne rurociągi parowe, walczak, parownik, zbiornik SS), wymiana płytów ścian szczelnych parownika, wymiana odcinków węzownic przegrzewacza III st.p.p.p, naprawa kompensatora uszczelniającego oraz skrzynek przegrzewaczy;

PAKIET B: remont zaworów bezpieczeństwa oraz stacji redukcyjno – schładzających RS1, RS2 oraz wymiana armatury wysokociśnieniowej;

PAKIET C: remont skrzyń przegrzewacza naściennego oraz uszczelnienia przewału;

prowadzonego pod numerem NLP/PZP/09/2025

**Informacja przed otwarciem ofert
o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia**

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

• **15 807 138,98 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 98/100)**, w tym:

Pakiet A - **12 450 306,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych 00/100)**

Pakiet B - **2 251 982,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złotych 40/100)**

Pakiet C - **1 104 850,58 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 58/100)**

Wyżej wymienione kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Starszy Specjalista ds. Zakupów


Leszek Madej