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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Definicje techniczne

Turbozesp6t z kottem wodno-parowym o ciSnieniu pary powyzej

1. Sk cneigag e 10 MPa i mocg elektryczng powyzej 200 MW
W obszarze budynku gtéwnego: kottownia z kottami pytowymi

2. Budynek gtéwny EP650-137, galerig przykottowg naweglania i aneksem
remontowym BB-1 oraz maszynownia zTG 1+7 19,

3 DTR Dokumentacja techniczno - ruchowa urzadzenia / instalaciji, np.

’ kotta EP650-137

4. EF Elektrofiltry

5. Elektrownia Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

6. 10S Instalacja Odsiarczania Spalin

7. WW-1, WW-2 Wywrotnice wagonowe

8. Piéry g/!ggazyn i sktadowisko odpadéw paleniskowych w miejscowosci

iory
. Bezzakt6ceniowa praca lub postdj rezerwowy instalacji bez faz

9. Normalna eksploatacja . : P .
rozruchowych, wytgczeniowych i standw awaryjnych

10 Stany awaryjne i Stany nieustalone instalacji wymienione w poszczegbinych

) rozruchowe instalacji instrukcjach eksploataciji

11. PCA Polskie Centrum Akredytacji

12. Pl System archiwizacji i przetwarzania danych w Elektrowni
Pomieszczenia zabudowane w obszarze maszynowni: poz.-3,9m

13 Pomieszczenia Pomiaréw | 0§ ,B”, gdzie zainstalowano automatyczne pomiary parametrow

) Fizyko-chemicznych chemicznych i wprowadzono impulsy badanych czynnikéw

zakonczone kroécami pobierczymi

14. SCR Instalacja katalitycznego odazotowania spalin

15. ZPKW Zaktad przer6bki kamienia wapiennego

16. ZWZ Zbiornik wody zasilajgce;j

17. DRIM Stacjg roz’radgnku, magazynowania i podawania wody
amoniakalnej

18. DEMI Stacja demineralizacji wody

19. PM WCM Mod g'r w sygtemie SAP wspierajgcy zarzadzanie organizacja
bezpiecznej pracy
Biomasa drzewna spetniajaca wymagania dla drewna
energetycznego, pozyskiwana z produkcji leSnej, z wycinek na

20. Biomasa lesna terenach nielesnych oraz pozyskiwana z pozostatosci
poprodukecyjnych po przetworzeniu drewna petnowartoSciowego
w zaktadach przetwérczych drewna.
Biomasa rolna pochodzgca z upraw energetycznych,

21. Biomasa rolnicza sadowniczych, a takze odpady lub pozostatosci z produkgji rolnej

oraz przemystu przetwarzajacego jej produkty.
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia, ktérego dotyczy postepowanie przetargowe jest ,Wykonanie

kompleksowej obsfugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepfa w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A.” w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.”

2. Podstawowy zakres ustug

Do podstawowego zakresu ustug zalicza sie:

2.1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.2.

2.3.
2.4.

Ustugi eksploatacyjno - laboratoryjne, a w tym:

kontrole i korekcje parametréw chemicznych obiegow wodno-parowych blokéw
energetycznych nr 2-7 i 9 wraz z obstugg i nadzorem dedykowanych do tego celu
uktadéw technologicznych,

kontrole parametréw chemicznych obiegdw wodnych stacji cieptowniczych czionu nrl
i nr2 (w skrocie: CC1 i CC2) oraz korekcje obiegu wodnego stacji cieptowniczej cztonu
nr2,

kontrole czystoSci gazéw w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru,
kontrole jakosci przemiatu kamienia wapiennego i parametrow chemicznych mediéw
zZwigzanych z pracag instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej wapienno-
gipsowej,

kontrole jakoSciowa paliw konwencjonalnych z dostaw i w zuzyciu,

kontrole jakoSciowg paliwa biomasowego pochodzenia leSnego, rolniczego oraz mixu
biomasowego w zuzyciu,

kontrole jakoSciowa addytywéw (piasku, kaolinitu, kamienia wapiennego, wapna
hydratyzowanego) z dostaw,

kontrole stezenia substancji chemicznych dla instalacji technologicznych (woda
amoniakalna, kwas solny, wodorotlenek sodowy, podchloryn sodu),

kontrole chemiczng odpadéw paleniskowych/produktow ubocznych oraz osadéw
z kottdéw i urzadzen technologicznych,

kontrole chemiczng technologii uzdatniania wody do celéw procesowych, socjalno-
bytowych i do celéw ochrony ppoz.,

kontrole chemiczng gospodarki wodno-Sciekowej,

kontrole parametréw glikolu z instalacji grzewczej K9,

Ustugi w zakresie nadzoru i kontroli nad stosowanymi technologiami konserwaciji
i utrzymania uktadow technologicznych.

Przygotowanie odczynnikéw do kontroli procesoéw technologicznych.

Pomocnicze ustugi chemiczne przy realizacji analiz specjalistycznych zlecanych do

zewnetrznych jednostek badawczych.
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

2.5.

2.6.
2.7.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Doradztwo i obstuga chemiczna przy wykonywaniu testow na instalacjach
technologicznych w zakresie okreSlonym przez programy wykonania tych testow.
Prowadzenie dokumentacji i rejestréw wynikow z wykonanych badan i analiz.
Wystawianie zawiadomien o usterkach na uktadach technologicznych i aparaturze
kontrolno-pomiarowej w obszarze dziatania przypisanym Wykonawcy z uzyciem modutu
PM WCM systemu SAP.

3. Szczegotowe zakresy ustug stanowigcych przedmiot zamoéwienia

3.1.
3.1.1.

Ustugi eksploatacyjno - laboratoryjne:

Do zakresu kontroli i korekcji parametrow chemicznych obiegdbw wodno-parowych

podczas eksploatacji blokéw energetycznych nr 2-7 i 9 wraz z obstuga dedykowanych do

tego celu uktadéw technologicznych nalezy:

1) ciaglty nadz6r nad parametrami chemicznymi czynnikéw obiegéw wodno-parowych
blokéw energetycznych, a w tym kontrola wskazan automatycznych pomiaréw
ciagtych za pomocg systemu PIl, w celu dotrzymania wskazanych w DTR reziméw
pracy tych obiegow,

2) pobieranie prébek i wykonywanie badan w celu oznaczenia wskazanych
parametrow chemicznych dla czynnikéw obiegbw wodno-parowych blokoéw
energetycznych, destylatu i skroplin podczas normalnej eksploatacji zgodnie
z zakresem i harmonogramem zawartym w Zatagczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 1
oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,

3) pobieranie dodatkowych probek i wykonywanie badan w celu oznaczenia
wskazanych parametrow chemicznych dla czynnikéw obiegdw wodno-parowych
blokéw energetycznych, destylatu i skroplin w stanach awaryjnych, rozruchowych
i po remontach, sposréd zakresu parametréow zawartych w Zataczniku nr 1 do SWZ
cz. Il - Tabela 2 oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ
cz. Il - Tabela 10,

4) pobieranie dodatkowych prébek i wykonywanie badan dla czynnikbw z innych
uktadoéw technologicznych blokéw energetycznych tj. wymienniki XA i XB, parowe
podgrzewacze powietrza XL w celu oznaczenia wskazanych parametréw sposrod
zakresu parametréw zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 3 oraz
proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,

5) pobieranie probek i/lub wykonanie badan w celu okreslenia poprawno$ci wskazan
automatycznych pomiaréw cigglych zgodnie z zakresem i harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 4 oraz proponowang metodyka

wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

3.1.2.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

6) zakup odczynnikéw do korekcji chemicznej obiegdbw wodno-parowych blokéw:

fosforanu tréjsodowego technicznego i Eliminox (hydrazyd karboksylowy),

7) przygotowanie roztworow korekcyjnych dla kottéw 2+7 i 9,

8) prowadzenie korekcji chemicznej obiegéw wodno-parowych blokdéw wypracowanymi
metodami z mozliwoscia statego ich doskonalenia,

9) prowadzenie ewidencji zakupu i zuzycia odczynnikdéw korekcyjnych dla obiegow

wodno-parowych,

10) regeneracja mas kationitowych stosowanych do automatycznych pomiaréw ciagtych
wraz z prowadzeniem wykazu zregenerowanych kolumn,

11) eksploatacja w zakresie obstugi uktadéw technologicznych dedykowanych do celéw
korekcji chemicznej,

12) wspodtdziatanie z obstuga ruchowa w zakresie utrzymania parametréw chemicznych
obiegow wodno-parowych blokéw energetycznych na poziomie zgodnym
z wytycznymiw DTR, a w tym m.in. informowanie obstugi ruchowej o przekroczeniach
dopuszczalnych wartosci parametrow chemicznych dla czynnikéw obiegéw wodno-
parowych blokéw oraz inicjowanie dziatan korekcyjnych w tym zakresie,

13) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli parametréw chemicznych obiegdw wodnych stacji cieptowniczych

cztonu nrlinr2 nalezy:

1) ciagly nadzér nad parametrami chemicznymi czynnikéw obiegéw wodnych stacji
cieptowniczych cztonu CC1 i CC2, a w tym kontrola wskazan przyrzadéow do
automatycznych pomiaréw ciaglych,

2) pobieranie prébek i wykonywanie badan w celu oznaczenia wskazanych
parametrow chemicznych obiegdw wodnych stacji cieptowniczych cztonu CC1 i CC2
zgodnie z zakresem i harmonogramem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il -
Tabela 5 i 6 oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 10,

3) pobieranie dodatkowych prébek i wykonywanie badan w celu oznaczenia
wskazanych parametréw chemicznych obiegdw wodnych cziondéw cieptowniczych
w stanach awaryjnych, rozruchowych i po remontach, sposréd zakresu parametrow
zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 5 i 6 oraz proponowang metodykag
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,

4) zakup odczynnika do korekcji obiegu CC2 (siarczyn sodu techniczny),

5) przygotowanie roztworu korekcyjnego dla obiegu CC2,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

3.1.3.

3.1.4.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

prowadzenie korekcji chemicznej obiegu wodnego CC2 wypracowang metoda
z mozliwoscig statego jej doskonalenia,

prowadzenie ewidencji zakupu i zuzycia odczynnika korekcyjnego,

eksploatacja w zakresie obstugi ukfadu technologicznego dedykowanego do celu
korekcji chemicznej obiegu wodnego CC2,

odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,1” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli czystoSci gazéw w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania

wodoru nalezy:

1)

pobieranie, w warunkach normalnej eksploatacji, probek gazu H2 ze zbiornika
magazynowego nrl Ilub nr2 oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie
z harmonogramem zawartym w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 7 oraz
proponowana metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,
pobieranie w stanach awaryjnych dodatkowych prébek gazu H2, ze zbiornika
magazynowego nrl lub nr2 oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie
z proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,
pobieranie, podczas pracy blokdéw energetycznych, probek gazu Hz> z uktadéw
gazowych generatoréw oraz oznaczanie jego czystosci zgodnie z harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 7 oraz proponowang metodyka
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,

pobieranie, podczas postoju blokéw energetycznych, prébek gazu z uktadéw
gazowych generatoréw oraz oznaczanie jego czystoSci zgodnie z harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 7 oraz proponowang metodyka
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 10,

pobieranie w stanach awaryjnych i remontowych, dodatkowych prébek gazu
z uktadoéw gazowych generatoréw oraz oznaczanie jego czystosci,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,|” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jakoSci przemiatu kamienia wapiennego, przygotowania sorbentu

i medidéw zwigzanych z pracg instalacji odsiarczania spalin w technologii mokrej nalezy:

1)

reczne pobieranie probek przemielonego kamienia wapiennego i sorbentu
wapiennego w warunkach normalnej eksploatacji, zgodnie z harmonogramem

i punktami pobierania wskazanymi w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 8,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

2)

10)
11)

12)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

wykonanie analizy sitowej przemielonego kamienia wapiennego zgodnie
z harmonogramem i dla frakcji okreSlonej w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. |l - Tabela
8 oraz proponowang metodyka wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. |l
- Tabela 10,

wykonanie oznaczenia gestosSci sorbentu wapiennego oraz obliczenia zawartosci
czesci statych zgodnie z harmonogramem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. |l
- Tabela 8 oraz proponowang metodyka wskazang w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il -
Tabela 10,

pobieranie dodatkowych prébek celem wykonania analizy sitowej dla
przemielonego kamienia oraz oznaczenia gestoSci i obliczenia czeSci statych
sorbentu wapiennego w sytuacjach awaryjnych i rozruchowych instalacji,

reczne pobieranie probek zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka
wapiennego i Sciekbw w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie
z harmonogramem i punktami pobierania wskazanymi w Zatgczniku nr 1 do SWZ
cz. Il - Tabela 9,

odbieranie prébek pierwotnych gipsu, pobranych przez uzytkownika obstugujgcego
instalacje 10S zgodnie z harmonogramem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz.
Il - Tabela 9,

przygotowanie pobranych prébek zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka
wapiennego, Sciekéw i gipsu do badan, w tym takze uSrednionych probek
tygodniowych gipsu,

wykonanie badan dla zawiesiny wapienno-gipsowej, szlamu, mleczka wapiennego,
Sciekdéw i gipsu pobranych w warunkach normalnej eksploatacji zgodnie
z harmonogramem i zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela
9 oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela
10,

reczne pobieranie/odbieranie dodatkowych prébek mediéw zwigzanych z pracg 10S
w stanach awaryjnych lub rozruchowych w celu wykonania badan dla wskazanego
zakresu parametrow,

przygotowanie dodatkowo pobranych probek do badan, o ktérych mowa w ust. 9),
wykonanie badan dla dodatkowych prébek w celu oznaczenia wskazanych
parametrow, sposrdéd zakresu parametréow zawartych w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 9 oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 10,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.1.5.
3.1.5.1.

13)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji
papierowej dla gipsu,

wyniki uziarnienia uzyskane dla harmonogramowych probek mleczka wapiennego
i gipsu nalezy po kazdorazowym wykonaniu oznaczenia przesyta¢ w formie raportu
z badan w formacie pliku pdf na wskazane adresy e-mail i zapisa¢ w dedykowanej
do tego celu aplikacji elektronicznej, na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jakoSciowej paliw konwencjonalnych z dostaw i w zuzyciu nalezy:

wykonanie kontroli jakoSciowej wegla kamiennego z dostaw i zuzycia, a w tym:

1)

kontrola pracy oraz nadzér nad instalacjami zmechanizowanego odbierania probek
pierwotnych wegla kamiennego z dostaw oraz wegla kierowanego do zuzycia,
instalacjami do przerobki tych prébek oraz przygotowania probek laboratoryjnych
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami,

pobieranie reczne probek pierwotnych wegla kamiennego z dostaw lub
przygotowanie i odbieranie prébek laboratoryjnych przygotowanych za pomoca
mechanicznej instalacji (wszystkie przywozone do Zamawiajgcego sortymenty wegla
kamiennego, mut weglowy) dla prognozowane;j ilosci dostaw i w sposéb okreslony
w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 11,

przygotowanie probek wegla kamiennego z dostaw do wykonania wskazanego
zakresu badan,

przygotowanie probek archiwalnych wegla kamiennego z dostaw w stanie surowym,
w ilosci umozliwiajgcej wykonanie petnego zakresu badan i zdeponowanie ich
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krétszy niz 2 miesigce (likwidacja probek archiwalnych po uzyskaniu informac;ji
odno$nie rozliczenia dostaw od Zamawiajacego),

na dodatkowe zlecenie przygotowanie probki w stanie surowym dla wskazanej
dostawy kolejowej wegla kamiennego/mutu weglowego,

wykonanie analiz fizykochemicznych dla prébek wegla kamiennego z dostaw,
zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. |l
- Tabela 12 oraz proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 18,

reczne pobieranie prébek pierwotnych wegla z przesypéw przenosnikéw T-32 i T-41
lub odbieranie dobowych prébek laboratoryjnych wegla (lub innych czasookreséw
wskazanych przez Zamawiajgcego) przygotowanych z prébek pierwotnych
pobranych za pomoca urzgdzenia mechanicznego w trakcie naweglania,

przygotowanie do badan prébek dla wegla kamiennego kierowanego do zuzycia,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

9) przygotowanie prébek archiwalnych wegla kamiennego kierowanego do zuzycia
w stanie surowym, w iloSci umozliwiajgcej wykonanie petnego zakresu badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,

10) wykonanie analiz fizykochemicznych dla prébek wegla kamiennego kierowanego do
zuzycia, zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ
cz. Il - Tabela 13.1 i 13.2 oraz proponowang metodyka wskazang w Zatgczniku
nr 1 do SWZ cz. ll- Tabela 18,

11) pobieranie reczne lub odbieranie dodatkowych prébek wegla kamiennego z weztéw
instalacji technologicznych/placéw magazynowych,

12) przygotowanie do badan dodatkowych prébek wegla kamiennego i wykonanie
badan dla wskazanych parametrow sposrod zakresu zawartego w Zataczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 14.1 i 14.2 oraz proponowang metodyka wskazang w
Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 18,

13) odbieranie pobranych prébek pytu weglowego w celu okreslenia jakosSci przemiatu
wegla kamiennego w mtynach weglowych,

14) wykonanie analiz sitowych dla probek pytu weglowego zgodnie z harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 15 oraz proponowang metodykag
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 18,

15) odbieranie dodatkowych probek paliwa (pyt weglowy, mieszanka paliwowa) w celu
okreslenia stopnia rozdrobnienia w mtynach oraz wykonanie analiz sitowych dla
pobranych prébek zgodnie z proponowang metodyka uzgodniong z Zamawiajacym,

16) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badan w wersji
papierowej dla wegla kamiennego z dostaw i zuzycia dla wskazanych okreséw,

17) wypetniony protokét z pobierania prébek wegla podawanego do zuzycia w danej
dobie dla kazdego okresu dobowego nalezy w formacie pliku pdf umieszczaé
w folderze na udostepnionym dysku wymiany 17,

18) dokonywanie kontrolnych wazen (na PZR-3A, PZR-4A) masy pobieranych prébek

pierwotnych wegla z przesypow przenosSnikéw tasmowych T-32 i/lub T-41
z czestotliwoscia minimum 1 x tydzien dla kazdego pracujgcego urzgdzenial oraz
odnotowanie wynikéw uzyskanych w dedykowanej do tego celu aplikacji
elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany |7 lub innym

wskazanym rejestrze,

1 Jesli Zamawiajgcy zapewni techniczng mozliwos$é odebrania probek do przewazenia.
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

19) dokonywanie kontrolnych wazen (na PZR-3, PZR-4) masy wydzielonych prébek
wegla za dzielnikiem probek pierwotnych pobieranych z przesypoéw przenos$nikow
taSmowych z czestotliwoScig minimum 1 x tydzien dla kazdego pracujacego

! oraz odnotowanie wynikéw uzyskanych w dedykowanej do tego celu

urzadzenia
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany , 1”7 lub

innym wskazanym rejestrze.

3.1.5.2. wykonanie kontroli jakoSciowej oleju opatowego ciezkiego, a w tym:

1) pobieranie probek oleju opatowego ciezkiego z dostaw w sposdb zgodny z normg
PN-EN ISO 3170 dla szacowanej iloSci dostaw podanej w Zatgczniku nr 1 do SWZ
cz. Il - Tabela 11,

2) przygotowanie prébek do badan oraz wykonanie badan dla oleju opatowego
ciezkiego z dostaw, zgodnie z harmonogramem i zakresem zawartym w Zatgczniku
nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 16 oraz proponowang metodykg wskazang w Tabeli 18,

3) pobieranie ze zbiornikbw magazynowych dodatkowych prébek oleju opatowego
ciezkiego zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego,

4) pobieranie/odbieranie z weztéw instalacji technologicznych dodatkowych prébek
oleju opatowego ciezkiego,

5) przygotowanie dodatkowych probek oleju opatowego ciezkiego do badan oraz
wykonanie badan dla wskazanych parametrow sposrdéd zakresu parametrow
zawartych w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 16 oraz proponowang metodyka
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 18,

6) odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany |7 lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badanh w wersji

papierowej dla oleju opatowego ciezkiego z dostaw.

3.1.5.3. wykonanie kontroli jakoSciowej oleju opatowego lekkiego, a w tym:

3.1.6.

1) pobieranie ze wskazanych przez Zamawiajacego cystern samochodowych w sposéob
zgodny z norma PN-EN ISO 3170 prébek oleju opatowego lekkiego z dostaw,

2) przygotowanie prébek do badan oraz wykonanie badan w zakresie parametréw
wskazanych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 17 oraz proponowang
metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 18,

3) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli jakoSciowej paliwa biomasowego (dalej zwane: biomasa leSna,

biomasa rolnicza, biomasa mix) nalezy:
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

3.1.6.1. wykonanie kontroli jakoSciowej biomasy rolniczej ze zuzycia, a w tym:

1)

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy rolniczej kierowanej do blokow
energetycznych nr 2+7 w wskazanych punktach pobierania, w sposéb zgodny
Z obowigzujgca normg PN-EN 1SO 18135,

przygotowanie do badan prébek dobowych dla kazdego rodzaju biomasy podawanej
kazdym pracujacym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, na bazie pobranych
probek pierwotnych biomasy rolniczej kierowanej do blokéw energetycznych nr 2+7,
w sposo6b zgodny z obowigzujgcg normg PN-EN ISO 14780, przygotowanie prébek
archiwalnych biomasy rolniczej kierowanej do blokéw energetycznych nr 2+7
w stanie suchym, w iloSci umozliwiajgcej wykonanie petnego zakresu badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesiagce,

wykonanie badan dla probek dobowych biomasy rolniczej kierowanej do blokéw
energetycznych nr 2+7 i oznaczenie parametréow zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
proponowana metodykg wskazang w Tabeli 21,

reczne pobieranie prébek pierwotnych biomasy rolniczej kierowanej do kotta
fluidalnego nr9, w wskazanym punkcie pobierania w sposdb zgodny
Z obowigzujgca normg PN-EN 1SO 18135,

przygotowanie do badan préobek dobowych, na bazie pobranych prébek pierwotnych
biomasy rolniczej kierowanej do kotta fluidalnego nr9, w sposdb zgodny
z obowigzujgca normg PN-EN 1SO 14780,

przygotowanie probek archiwalnych biomasy rolniczej kierowanej do Kkotta
fluidalnego nr9 w stanie suchym, w ilosci umozliwiajgcej petny zakres badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy rolniczej kierowanej do kotfa
fluidalnego nr9 i oznaczenie parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz proponowang
metodykg wskazanag w Tabeli 21,

dodatkowe reczne pobieranie prébek biomasy rolniczej z weztdw instalacji
technologicznych lub odbieranie dodatkowych prébek,

przygotowanie do badan dodatkowych prébek biomasy rolniczej i wykonanie badan
w celu oznaczenia wskazanych parametréw sposrod zakresu zawartego
w Zatagczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 20.1 i 20.2 oraz proponowang metodykag
wskazang w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 21,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

10) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla biomasy rolniczej kierowanej do zuzycia,

3.1.6.2. Wykonanie kontroli jakoSciowej biomasy leSnej ze zuzycia, a w tym:

1)

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy leSnej kierowanej do blokow
energetycznych nr 2+7 w wskazanych punktach pobierania, w sposéb zgodny
Z obowigzujgcg normg PN-EN 1SO 18135,

przygotowanie do badan probek dobowych, na bazie pobranych probek pierwotnych
biomasy lesnej kierowanej do blokéw energetycznych nr 2+7, w sposdb zgodny
z obowigzujgcg normg PN-EN 1ISO 14780,

przygotowanie probek archiwalnych biomasy leSnej kierowanej do blokow
energetycznych nr 2+7 w stanie suchym, w ilosci umozliwiajgcej petny zakres badan
i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie
Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesiagce,

wykonanie badan dla probek dobowych biomasy leSnej kierowanej do blokéw
energetycznych nr 2+7 w celu oznaczenia parametréow zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
proponowang metodykg wskazang w Tabeli 21,

reczne pobieranie probek pierwotnych biomasy lesnej kierowanej do kotfa
fluidalnego nr9, w wskazanych punktach pobierania w sposob zgodny
z obowigzujgca normg PN-EN 1SO 18135,

przygotowanie do badan probek dobowych, na bazie pobranych prébek pierwotnych
biomasy leSnej kierowanej do kotta fluidalnego nr9, w sposéb zgodny
z obowigzujgca normg PN-EN 1SO 14780,

przygotowanie probek archiwalnych biomasy lesnej kierowanej do kotta fluidalnego
nr9 w stanie suchym, w ilosci umozliwiajacej petny zakres badan i zdeponowanie
ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas
nie krétszy niz 2 miesiace,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy lesnej kierowanej do kotta
fluidalnego nr9 w celu oznaczenia parametrow zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
proponowang metodykg ujetg w Tabeli 21,

dodatkowe reczne pobieranie prébek biomasy leSnej z weztdw instalacji

technologicznych lub odbieranie dodatkowych prébek,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

10) przygotowanie do badan dodatkowych prébek biomasy leSnej i wykonanie badan

w celu oznaczenia wskazanych parametréw sposrod zakresu zawartego
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 20.1 i 20.2 oraz proponowang metodykag
wskazang w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 21,

11) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla biomasy lesSnej kierowanej do zuzycia.

3.1.6.3. Wykonanie kontroli jakoSciowej mixu biomasowego ze zuzycia, a w tym:

1)

odbieranie pobranych prébek pierwotnych biomasy kierowanej do blokéw
energetycznych nr 2+7 lub w przypadku braku/niesprawnych mechanicznych
prébopobierakéw, reczne pobieranie prébek pierwotnych biomasy w wskazanych
punktach pobierania, w sposéb zgodny z obowigzujaca normg PN-EN I1SO 18135,
kontrola pracy mechanicznych prébopobierakéw stuzacych do pobierania probek
pierwotnych biomasy kierowanej do zuzycia zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami,
przygotowanie do badan probek dobowych biomasy kierowanej do blokow
energetycznych nr 2+7, w sposdb zgodny z obowigzujgcg norma PN-EN ISO 14780,
przygotowanie prébek archiwalnych biomasy kierowanej do blokéw energetycznych
nr 2+7 w stanie suchym, w iloSci umozliwiajacej petny zakres badan i zdeponowanie
ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas
nie krotszy niz 2 miesigce,

wykonanie badan dla prébek dobowych biomasy kierowanej do blokéw
energetycznych nr 2+7 w celu oznaczenia parametréow zgodnie z harmonogramem
i zakresem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 19.1 i 19.2 oraz
proponowang metodykg wskazang w Tabeli 21,

dodatkowe reczne pobieranie probek biomasy z weztdw instalacji technologicznych
lub odbieranie dodatkowych probek,

przygotowanie do badan dodatkowych prébek biomasy i wykonanie badan w celu
oznaczenia wskazanych parametréw sposréd zakresu zawartego w Zatgczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 20.1 i 20.2 oraz proponowang metodykg wskazang w
Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 21,

odbieranie pobranych proébek pytu biomasowego w celu okreSlenia jakosci
przemiatu w mtynach,

wykonanie analiz sitowych dla probek pylu biomasowego zgodnie
z harmonogramem zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 15 oraz

proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 18,
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

10) odbieranie dodatkowych probek pytu biomasowego/mieszanki paliwowej w celu

okreSlenia stopnia rozdrobnienia w miynach zgodnie z proponowang metodyka

uzgodniong z Zamawiajacym,

11) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdahn z badan w wersji

papierowej dla biomasy kierowanej do zuzycia.

3.1.7. Do zakresu kontroli jakoSciowej addytywéw z dostaw nalezy:

3.1.7.1. wykonanie kontroli jakoSciowej kamienia wapiennego z dostaw, dla szacowanej iloSci

dostaw podanej w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1)

2)

reczne pobieranie prébek pierwotnych kamienia wapiennego z dostaw (z jednej
losowej dostawy w danym dniu od kazdego z dostawcow),

przygotowanie z pobranych probek pierwotnych kamienia wapiennego
tygodniowych prébek laboratoryjnych dla kazdego dostawcy w celu wykonania
badan (prébki tygodniowe w miesiecznym rozliczeniu),

wykonanie badan dla tygodniowych prébek kamienia wapiennego zgodnie
z zakresem parametrow zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych dla kazdego dostawcy w iloSci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
pobieranie z wskazanej dostawy prébek kamienia wapiennego w ramach kontroli
dostawcéw i wykonanie badan zgodnie z zakresem parametréw zawartym
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz proponowang metodykg wskazang
w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,

przygotowanie prébek archiwalnych dla dostaw, o ktérych mowa w ust. 5), w iloSci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
pobieranie/odbieranie dodatkowych prébek kamienia wapiennego, przygotowanie
pobranych probek oraz wykonanie badan dla wskazanych parametréw sposrod
zakresu parametréw zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

3.1.7.2. wykonanie kontroli jakoSciowej kaolinitu z dostaw, dla szacowanej iloSci dostaw podanej

3.1.7.3.

w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1)

2)

pobieranie z autocystern probek pierwotnych kaolinitu z kazdej dostawy przy uzyciu
prébnika IVCS KV5,

przygotowanie z pobranych prébek pierwotnych kaolinitu tygodniowej prébki
laboratoryjnej,

wykonanie badan dla tygodniowych probek kaolinitu zgodnie z zakresem
parametrow zawartym w Zaftgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowana metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych w iloSci umozliwiajacej petny
zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,

pobieranie z wskazanej dostawy prébek kaolinitu w ramach kontroli dostawcow
i wykonanie badan zgodnie z zakresem parametréow zawartym w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz proponowang metodyka wskazang w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 24,

przygotowanie prébek archiwalnych dla dostaw, o ktérych mowa w ust. 5), w iloSci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
pobieranie/odbieranie dodatkowych probek kaolinitu, przygotowanie pobranych
probek oraz wykonanie badan dla wskazanych parametréw sposréd zakresu
parametrow zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
odnotowanie wynikow uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli jakoSciowej piasku z dostaw, dla szacowanej iloSci dostaw podane;j

w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1)

2)

pobieranie z autocystern probek pierwotnych piasku z kazdej dostawy przy uzyciu
prébnika IVCS KV5,

przygotowanie z pobranych prébek pierwotnych piasku tygodniowej prébki
laboratoryjnej,

wykonanie badan dla tygodniowych prébek piasku zgodnie z zakresem parametrow
zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz proponowang metodyka

wskazang w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
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3.1.7.4.

4)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

przygotowanie tygodniowych prébek archiwalnych w iloSci umozliwiajacej petny
zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu
na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,

pobieranie z wskazanej dostawy prébek piasku w ramach kontroli dostawcow
i wykonanie badan zgodnie z zakresem parametréow zawartym w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz proponowang metodykg wskazang w Zataczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 24,

przygotowanie prébek archiwalnych dla dostaw, o ktérych mowa w ust. 5) w iloSci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
pobieranie/odbieranie dodatkowych prébek piasku, przygotowanie pobranych
probek oraz wykonanie badan dla wskazanych parametréw sposréd zakresu
parametrow zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowana metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego
celu aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,|” lub

innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli jakoSciowej wapna hydratyzowanego z dostaw, dla szacowanej iloSci

dostaw podanej w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 22, a w tym:

1)

2)

pobieranie z autocystern prébek pierwotnych wapna hydratyzowanego z kazdej
dostawy przy uzyciu prébnika IVCS KV5,

przygotowanie z pobranych prébek pierwotnych wapna hydratyzowanego prébki
laboratoryjnej dla kazdej dostawy w celu wykonania badan,

wykonanie badan dla prébek wapna hydratyzowanego zgodnie z zakresem
parametrow zawartym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz
proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,
przygotowanie probek archiwalnych dla kazdej dostawy wapna hydratyzowanego
w ilosci umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym

do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krétszy niz 2 miesiace,

5) pobieranie/odbieranie dodatkowych prébek wapna hydratyzowanego, przygotowanie

pobranych probek oraz wykonanie badan dla wskazanych parametréow sposréd
zakresu parametrow zawartych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 23 oraz

proponowang metodykg wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 24,

6) odnotowanie wynikow uzyskanych z ww. badan lub analiz w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I1” lub

innym wskazanym rejestrze.
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3.1.8.

3.1.8.1.

3.1.8.2.

3.1.8.3.

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Do zakresu kontroli jakoSciowej substancji chemicznych niezbednych dla pracy instalacji

technologicznych, nalezy:

wykonanie kontroli stezenia wody amoniakalnej w celu kontroli dostaw wedtug

harmonogramu podanego w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1) odbieranie pobranych prébek pierwotnych wody amoniakalnej z wskazanych dostaw
i wykonanie oznaczenia zawartoSci amoniaku w roztworze wodnym zgodnie
z proponowang metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 26,

2) odnotowanie wynikbw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie kontroli stezenia kwasu solnego z dostaw, wedtug szacowanego

harmonogramu, podanego w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1) odbieranie probek kwasu solnego z wskazanej dostawy,

2) oznaczenie stezenia kwasu solnego w roztworze wodnym zgodnie z proponowang
metodykg podana w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 26,

3) odnotowanie wynikow uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

wykonanie Kkontroli stezenia tugu sodowego z dostaw, wediug szacowanego

harmonogramu, podanego w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1) odbieranie prébek tugu sodowego z wskazanej dostawy,

2) oznaczenie stezenia wodorotlenku sodowego w roztworze wodnym zgodnie
z proponowang metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 26,

3) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

3.1.8.4. wykonanie kontroli jakosciowej podchlorynu sodu zgodnie z harmonogramem podanym

w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 25, a w tym:

1) reczne pobieranie prébek pierwotnych podchlorynu sodu z wskazanej dostawy,

2) oznaczenie zawartosci chloru aktywnego zgodnie z proponowang metodykg podang
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 26,

3) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.
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3.1.9.

3.1.9.1.

4)

1)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

wykonanie badan potwierdzajgcych obecno$é podchlorynu sodu w pojemnikach
z odczynnikiem dostarczonych z magazynu do budynku stacji uzdatniania wody do
celéw socjalno-bytowych,

pisemne potwierdzenie wyniku badan, o ktérych mowa w ust. 4) w rejestrze

udostepnionym na dysku wymiany “I” lub innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli chemicznej odpadéw paleniskowych/produktéw ubocznych oraz

osadow nalezy:

wykonanie kontroli popiotu lotnego z pracujgcych kottéw pytowych K2+7, a w tym:

1)

odbieranie prébek pierwotnych pobranych przez uzytkownika obstugujgcego
instalacje elektrofiltrow i lejow spustowych popiotu z katalizatoréw SCR kottow K2+7
- punkty pobierania, czestoS¢ pobierania oraz zakres badan podano
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie préobek dobowych popiotu lotnego dla kazdego pracujacego kotta
K2+7 do badan na zawarto$¢ strat prazenia oraz na zawarto$¢ wegla catkowitego,
wykonanie badan dla probek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowana
metodykg podana w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych popiotu lotnego dla kazdego
pracujgcego kotta K2+7 w iloSci umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie
ich w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas
nie krétszy niz 2 miesiace,

przygotowanie prébek dobowych popiotu odbieranego z instalacji SCR dla kazdego
pracujgcego kotta K2+7 (usredniona prébka dla strony prawej i lewej) do badan na
zawarto$¢é amoniaku oraz probek tygodniowych dla wszystkich pracujgcych kottéw
K2+7 do badan na zawartos¢ strat prazenia,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 5) zgodnie z proponowang
metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

odbieranie dodatkowych probek popiotu lotnego z kottow K2+7, przygotowanie
probek laboratoryjnych i wykonanie badan w celu okreSlenia wskazanych
parametrow,

odbieranie dodatkowych probek popiotu lotnego z instalacji SCR kottow K2+7,
przygotowanie prébek laboratoryjnych i wykonanie badan w celu okreSlenia
wskazanych parametréw,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla zawartoSci strat prazenia i zawartosci wegla catkowitego.
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w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

3.1.9.2. wykonanie kontroli popiotu lothego z pracujgcego kotta nr9, a w tym:

3.1.9.3.

1)

odbieranie probek pierwotnych pobranych przez uzytkownika obstugujacego
instalacje elektrofiltrow kotta K9 - punkty pobierania, czesto$¢ pobierania i zakres
badan podano w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie probek dobowych popiotu lotnego z kotta K9 do badan na zawartosé
strat prazenia oraz okre$lenie sktadu tlenkowego popiotu,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowang
metodykg podanag w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych popiotu lotnego z kotta K9 w iloSci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
odbieranie dodatkowych prébek popiotu, przygotowanie prébek laboratoryjnych
i wykonanie badan w celu okreslenia wskazanych parametrow,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla zawartoSci strat prazenia.

wykonanie kontroli popiotu dennego z kotta fluidalnego K9, a w tym:

1)

odbieranie prébek pierwotnych, pobranych przez uzytkownika obstugujacego
instalacje K9 - punkty pobierania, czestoS¢ pobierania i zakres badan podano
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie prébek dobowych popiotu dennego z K9 do badan na zawartosé strat
prazenia, okreSlenie sktadu tlenkowego popiotu oraz wykonanie analizy sitowej,
wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowang
metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych probek archiwalnych popiotu dennego z kotta K9 w ilosci
umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich w przystosowanym do tego
celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie krotszy niz 2 miesigce,
odbieranie dodatkowych prébek popiotu dennego, przygotowanie prébek
laboratoryjnych i wykonanie badan w celu okreSlenia wskazanych parametrow,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla zawartosci strat prazenia.

3.1.9.4. wykonanie kontroli zuzla z pracujacych kottéw pytowych K2+7, a w tym:
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3.1.9.5.

3.1.9.6.

1)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

odbieranie probek przygotowanych przez uzytkownika obstugujacego instalacje
kottdw K2+7 - punkty pobierania, czestoS¢ pobierania i zakres badan podano
w Zatagczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

przygotowanie probek dobowych zuzla dla kazdego pracujgcego kotta K2+7 do
badan na zawartoS¢ strat prazenia oraz na zawarto$¢ wegla catkowitego,
wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowang
metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

przygotowanie dobowych prébek archiwalnych zuzla dla kazdego pracujgcego kotta
K2+7 w iloSci umozliwiajgcej petny zakres badan i zdeponowanie ich
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni na czas nie
krotszy niz 2 miesigce,

odbieranie dodatkowych prébek zuzla, przygotowanie prébek laboratoryjnych
i wykonanie badan w celu okreslenia wskazanych parametrow,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdan z badan w wersji

papierowej dla zawartoSci strat prazenia i zawartosci wegla catkowitego.

wykonanie kontroli popiotu lotnego ze zbiornikéw ZMP1 i ZMP2, a w tym:

1)

odbieranie prébek popiotu pobranych przez uzytkownika obstugujgcego instalacje -
punkty pobierania, czestoS¢é pobierania i zakres badan podano w Zatgczniku nr 1
do SWZ cz. lI- Tabela 27,

przygotowanie prébki laboratoryjnej dla popiotu lotnego ze zbiornikéw ZMP1 i ZMP2
w celu oznaczenia stezenia naturalnych izotopéw promieniotworczych i wskaznika
stezenia promieniotworczego |, wolnego tlenku wapnia, straty prazenia, miatkoSci
oraz sktadu tlenkowego zgodnie z harmonogramem podanym w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. ll- Tabela 27,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowang
metodykg podana w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badan

promieniotworczosci w wersji papierowe;.

wykonanie kontroli mieszaniny popiotowo-zuzlowej z nieczynnej kwatery sktadowiska,

awtym:

1)

pobieranie prébek mieszaniny popiotowo-zuzlowej - punkty pobierania, czestosé

pobierania i zakres badan podano w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,
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3.1.9.7.

3.1.9.8.

2)

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

przygotowanie probek laboratoryjnych mieszaniny popiotowo-zuzlowej w celu
oznaczenia zwartosci wilgoci, stezenia naturalnych izotopéw promieniotworczych
i wskaznika stezenia promieniotworczego |, zgodnie z harmonogramem podanym
w Zatagczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

wykonanie badan dla prébek o ktérych mowa w ust. 2) zgodnie z proponowang
metodykg podang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 28,

pobieranie dodatkowych prébek mieszaniny popiotowo-zuzlowej,

przygotowanie dodatkowych probek i wykonanie oznaczenia gestosci nasypowej,
odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badania

promieniotworczosci naturalnej w wersji papierowe;.

wykonanie kontroli osadoéw (osady z wycinkdéw rur, produkty korozji, osady z kottéw

pytowych K2+7 i/lub kotfa fluidalnego K9, osady z innych urzadzen technologicznych),

awtym:

1) odbieranie/pobieranie prébek osaddw,

2) przygotowanie probek osadéw i wykonanie badan w wymaganym zakresie
parametrow zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. |l
- Tabela 27,

3) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze oraz sporzadzenie sprawozdania z badan w wersji

papierowej dla wskazanych osadéw.

wykonanie kontroli pirytéw pobranych z operacji przemiatu wegla kamiennego w mtynach

MKM33 pracujgcych na K2+7, a w tym:

1)

2)

odbieranie prébek pirytow z operacji przemiatu wegla kamiennego zgodnie
z harmonogramem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,
przygotowanie probek pirytow i wykonanie badan zgodnie z zakresem podanym
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 27,

odbieranie dodatkowych prébek pirytdbw z operacji przemiatu wegla kamiennego
pobranych w stanach awaryjnych,

przygotowanie dodatkowych probek pirytéw i wykonanie badan zgodnie
z wskazanym zakresem,

odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu

aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
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w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

innym wskazanym rejestrze oraz sporzgdzenie sprawozdania z badan w wersji

papierowe;j.

3.1.10. Do zakresu kontroli chemicznej technologii uzdatniania wody do celéw procesowych,

3.1.11.

socjalno-bytowych i do celéw ochrony ppoz. nalezy:

1)

pobieranie prébek czynnika technologicznego podczas normalnej eksploatacii
instalacji, z przystosowanych do tego celu punktéw pobierczych oraz z czestoscia
pobierania wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 29,

przygotowanie pobranych probek do badan, wykonanie badan w celu oznaczenia
parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 29 oraz proponowang metodyka podang w Zatgczniku nr 1 do
SWZ cz. Il - Tabela 32,

pobieranie dodatkowych prébek czynnika technologicznego w stanach
rozruchowych i awaryjnych instalacji, z przystosowanych do tego celu punktéw
pobierczych,

przygotowanie dodatkowo pobranych prébek do badan, wykonanie badan w celu
oznaczenia parametrow zgodnie z zleconym zakresem i proponowang metodyka
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 32,

pobieranie prébek i/ lub wykonanie badan w celu okreslenia poprawnosci wskazan
automatycznych pomiaréw przewodnosci zgodnie z harmonogramem zawartym
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 29,

odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub

innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli chemicznej gospodarki wodno-Sciekowej nalezy:

1)

pobieranie prébek wéd i Sciekdw ze wskazanych i przystosowanych do tego celu
punktow pobierania w celu wykonania badan z czestoScig wskazang w Zatgczniku
nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 30.1, Tabela 30.2 i Tabela 31,

przygotowanie pobranych prébek do badan, wykonanie badan w celu oznaczenia
parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 30.1, Tabela 30.2 i Tabela 31 oraz proponowang metodyka
wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 32,

pobieranie prébek woéd i Sciekbw w sytuacjach awaryjnych / pobieranie
dodatkowych préobek wod i Sciekow,

przygotowanie probek, o ktérych mowa w ust. 3) do badan, wykonanie badan w celu
oznaczenia parametrow zgodnie z zleconym zakresem i proponowang metodyka

wskazang w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 32,
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3.1.12.

3.2.

3.2.1.
3.2.1.1.

3.2.1.2.

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

5) pobieranie i przygotowanie probek wod i Sciekébw w stanie utrwalonym, dla
czynnikébw wymagajacych wykonania badan akredytowanych poza terenem
Elektrowni, w spos6b okreslony w odpowiednich normach lub procedurach,

6) odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do zakresu kontroli parametréw glikolu pobieranego z instalacji grzewczej K9 nalezy:

1) pobieranie probek glikolu etylenowego z wskazanego punktu pobierczego instalacji
podczas normalnej eksploatacji zgodnie z czestoScig wskazang w Zataczniku nr 1
do SWZ cz. Il - Tabela 33,

2) przygotowanie prébek roztworu glikolu etylenowego do badan, wykonanie badan
w celu oznaczenia parametrow zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazanym
w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il - Tabela 33 oraz zgodnie ze wskazang proponowang
metodyka,

3) pobieranie dodatkowych probek roztworu glikolu etylenowego do badan
z wskazanego punktu pobierczego instalaciji,

4) przygotowanie dodatkowych prébek roztworu glikolu etylenowego do badan,
wykonanie badan zgodnie z zleconym zakresem oraz proponowang metodyka,

5) odnotowanie wynikdw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej, umieszczonej na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze.

Do szczegdtowego zakresu ustug zwigzanych z wspétpraca z Zamawiajgcym

w odniesieniu do stosowanych technologii konserwacji i utrzymania ukfadow

technologicznych nalezy:

udziat pracownikow Wykonawcy w realizowanych nizej wymienionych operacjach:

konserwacji suchej z suszeniem sprezonym powietrzem uktadéw ciSnieniowych kottéw

K2+7 oraz instalacji przynaleznych do wymienionych kottow, a w tym:

1) wykonanie analizy wilgotnoSci powietrza sprezonego, uzywanego do suszenia
uktadow ciSnieniowych kottéw K2+7,

2) wykonanie analizy wilgotnosci powietrza na wlocie i wylocie suszonych elementéw,

3) informowanie pracownikdéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku pomiaréw oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze,

konserwacji mokrej uktadow ciSnieniowych kottéw K2+7, a w tym:

1) w zaleznoSci od stanu termicznego konserwowanego kotta, przygotowanie

i dawkowanie odpowiedniego roztworu substancji korekcyjnej,
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

3.2.1.3.

3.2.1.4.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

2) kontrolowanie pH roztworéw wodnych oraz utrzymanie jego wartosci na
odpowiednim poziomie,

konserwacji uktadu wodno-parowego kotta fluidalnego za pomocag azotu, zgodnie

z technologig opracowang na podstawie wytycznych producenta, a w tym:

1) wykonywanie kontrolnych pomiaréw zawartosSci tlenu w czynniku pobieranym
z probopobierakow kotta,

2) informowanie pracownikéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku pomiaréw oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze,

suszenia sprezonym powietrzem uktadu przeptywowego turbin parowych w celu

przygotowania do konserwacji gazowej zgodnie z technologig opracowang na podstawie

wytycznych producenta, a w tym:

1) wykonanie analizy wilgotnosSci powietrza suszgcego,

2) informowanie pracownikéw obstugi ruchowej o uzyskanym wyniku badan oraz
odnotowanie tego wyniku w rejestrze na udostepnionym dysku wymiany ,I” lub
innym wskazanym rejestrze,

czynny udziat pracownikéw Wykonawcy w pracach dotyczgcych:

1) konserwacji urzadzen i instalacji technologicznych,

) czyszczenia chemicznego urzadzen i instalacji,

3) doskonalenia procesu korekcji chemicznej obiegdw wodno-parowych,

) eliminowania lub ograniczania negatywnych czynnikow chemicznych w instalacjach
procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta,

Swiadczenie ustug doradztwa i merytorycznego wsparcia w zakresie chemicznym przy

wykonywaniu rozruchéw lub wytgczenia uktadéw oraz instalacji technologicznych.

Do szczegdtowego zakresu ustug przygotowania odczynnikéw do kontroli procesoéw

technologicznych (zgodnie z przygotowang przez Zamawiajgcego instrukcja):

zakup wiasciwych odczynnikéw (kwas solny 35-38% cz.d.a., wodorotlenek sodu cz.d.a.,

kwas azotowy 65% cz.d.a.),

przygotowanie odczynnikdw o wtasciwych stezeniach,

wydanie przygotowanych odczynnikéw obstudze ruchowe;j.

prowadzenie ,Zeszytu przygotowania i przekazywania odczynnikéw”.

Do szczegbtowego zakresu ustug chemicznych pomocniczych przy realizacji analiz

specjalistycznych zlecanych w zewnetrznych jednostkach badawczych nalezy:

pobieranie probek woéd, Sciekdéw, paliw, addytywéw, osaddéw lub innych substancji

technologicznych, w wymaganych iloSciach i z wskazanych punktéw pobierczych,
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3.4.2.

3.4.3.
3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

witasciwe przygotowanie, zabezpieczenie i opisanie prébek, pozwalajace na petng ich

identyfikacje,

wystanie probek w okreSlonym terminie i na wskazany adres.

Do szczegbtowego zakresu ustug zwigzanych z doradztwem i obstugg chemiczng przy

wykonywaniu testéw na instalacjach technologicznych nalezy:

1) czynny udziat pracownikéw Wykonawcy w pracach nad programami testéw,
a w szczegblnosci w zakresie zdefiniowania dla danego testu warunkéw kontroli
chemicznej i sposobdw postepowania,

2) przygotowanie i przekazanie obstudze ruchowej opakowan Iub pojemnikéw,
umozliwiajgcych pobieranie i przekazanie prébek do badan,

3) pobieranie prébek lub odbieranie prébek czynnikdw kierowanych do badan na
warunkach okresSlonych w programie testu,

4) przygotowanie do badan prébek pobranych podczas testow w zakresie
przewidzianym w programie testu,

5) wykonanie badan i analiz wskazanych w programie testu (jako analizy rozliczane
powykonawczo),

6) udzielenie wsparcia merytorycznego przy interpretacji wynikéw badan i analiz
chemicznych, wykonanych na podstawie programu testu,

7) odnotowanie wynikéw uzyskanych z ww. badan w dedykowanej do tego celu
aplikacji elektronicznej/wskazanym rejestrze lub/i przegotowanie sprawozdan
W wersji papierowe;.

Do szczegbtowego zakresu ustug zwigzanych z prowadzeniem w sposéb wymagany

dokumentacji i rejestrow wynikéw z przeprowadzonych badan i analiz nalezy:

uzgodnienie przed rozpoczeciem realizacji umowy formy, sposobu rejestrowania oraz
zasady udostepniania wynikéw badan,

prowadzenie dokumentacji rejestrujgcej wyniki badanh w sposdb czytelny

i uporzgdkowany,

przestrzeganie czaséw wykonania ustug laboratoryjnych wchodzgcych w zakres

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zapisami w pkt 8.2.2.,

sporzadzenie i prowadzenie na biezgco prezentacji graficznej wynikéw badan w formie

wykresow dla wskazanych parametréw,

sporzgdzenie sprawozdan z badan w wersji papierowej dla wskazanych czynnikéw

badawczych i uzgodnionych czasookreséw zgodnie z zapisami w pkt 9.3.,

przechowywanie i archiwizowanie przez Wykonawce bazy zawierajgcej kopie wynikéw

z wykonanych badan przez okres trwania umowy z mozliwoscig udostepnienia jej na

kazde zyczenie Zamawiajgcego. Po uplywie terminu waznoSci umowy na wykonanie
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3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

przedmiotu zaméwienia, Wykonawca przekazuje zarchiwizowana baze danych
Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia wygasniecia umowy.
Szczegbtowy zakres ustug zwigzanych z wystawianiem zawiadomien o usterkach na
ukfadach technologicznych, instalacjach lub aparaturze kontrolno-pomiarowej z uzyciem
modutu PM systemu SAP dotyczy:

uktadéw technologicznych dedykowanych do korekcji obiegow wodno-parowych blokéw
i CC2, w zakresie obstugiwanym przez Wykonawce,

aparatury kontrolno-pomiarowej automatycznych pomiaréw cigglych w przypisanym
Wykonawcy obszarze dziatania,

instalacji do zmechanizowanego odbierania probek pierwotnych wegla oraz
przygotowania prébki laboratoryjnej, pobieranych z wagonéw kolejowych podczas ich
roztadunku na wywrotnicach wagonowych WW-1 i WW-2 w przypisanym Wykonawcy
obszarze dziatania,

instalacji do zmechanizowanego odbierania probek pierwotnych wegla podawanego na
bloki energetyczne oraz przygotowania probki laboratoryjnej w przypisanym Wykonawcy
obszarze dziatania.

Potencjat kadrowy i techniczny Wykonawcy

Wykonawca powinien posiadaé¢ potencjat kadrowy, a w tym zatrudnia¢ personel

w wymiarze osobowym niezbednym do terminowego i merytorycznego wykonywania ustug

stanowigcych przedmiot zamoéwienia, o nizej wymienionych kwalifikacjach:

1) upowazniony do pobierania prébek z wyznaczonych punkéw pobierczych oraz
przygotowania préobek do badan,

2) upowazniony do wykonywania badan, obstugi aparatury badawczo-pomiarowe;j
i sprzetu pomocniczego, sprawdzania i kalibracji aparatury badawczo-pomiarowej
i sprzetu pomocniczego, nadzorowania badan,

3) upowazniony do opracowywania, modyfikacji, weryfikacji i walidacji metod, analizy
wynikow, raportowania i autoryzacji wynikow,

4) gwarantujgcych wykonanie ustug wpisanych w przedmiocie zaméwienia
i wymagajgcych obstugi catodobowej, a w tym pobieranie prébek i wykonywanie
analiz w sytuacjach awaryjnych, stanach rozruchowych lub po remoncie instalacji,
wskazanych w pkt 3.1.1, pkt 3.1.2, pkt 3.1.3, pkt 3.1.4 (dotyczy oznaczenia gestosci
i pH), pkt 3.1.10 i pkt 3.1.11 (dotyczy tylko pobierania prébek),

5) uprawniajacych do obstugi urzadzen energetycznych, stanowigcych dedykowane do
korekcji chemicznej uktady technologiczne oraz wykonywania czynnoSci
obstugowych na innych uktadach technologicznych, posiadajace wazne Swiadectwa

kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji - dla urzadzen wytwarzajgcych,
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

magazynujgcych, przetwarzajgcych, przesytajacych i zuzywajgcych ciepto oraz

innych urzadzen energetycznych w zakresie obstugi oraz kontrolno-pomiarowym:

Stanowisko pracy Dyzurny chemik

Rodzaj prac i stanowisk/Grupa Eksploatacja/G2

Obstuga

Zakres Swiadectwa .
Kontrolno- pomiarowe

Swiadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28.kwietnia
2003r w sprawie szczegbtowych zasad posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen i sieci.

Pkt 1,2,3,4,7,8 i 10

Swiadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022roku w
sprawie szczego6towych zasad posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci -
Zatgcznik nr 1

Pkt 3,4,5,8,11,16,18
i21

Swiadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022roku w
sprawie szczego6towych zasad posiadania kwalifikacji przez | Pkt 1,2,3,4,7,8i 10
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci -
Zatgcznik nr 2

6) posiadajacych zasSwiadczenie/certyfikat w zakresie pobierania prébek oleju
opatowego z cystern kolejowych i zbiornikbw magazynowych zgodnie z norma
PN-EN ISO 3170.

Wykonawca powinien posiadaé potencjat techniczny niezbedny do wykonywania ustug

stanowigcych przedmiot zamoéwienia, a w tym:

1) przyrzgdy pobiercze, urzadzenia pomiarowe, wzorce pomiarowe, materiaty
odniesienia, odczynniki, materiaty eksploatacyjne oraz przyrzgdy pomocnicze
spetniajgce wymagania wtasciwych norm i/lub procedur oraz posiadajgce
etykiety/oznaczenia kodowe umozliwiajgce identyfikacje statusu wzorcowania lub
okresu przydatnosci,

2) wiasciwie i kompletnie wyposazone laboratorium, zdolne do realizacji badan
w zakresie zgodnym z niniejszym przedmiotem zaméwienia, a w szczegblnosci
spetniajgce wymagania odno$nie wykonania wskazanych badan akredytowanych -
pkt 8.1.3, pkt 8.1.4, pkt 8.1.5, pkt 8.1.6, pkt 8.1.7, pkt 8.1.8,

2) laboratorium na terenie Elektrowni dyspozycyjne na termin rozpoczecia realizacji
przedmiotu zamoéwienia, majace na swym wyposazeniu niezbedna aparature
kontrolno-badawczg pozwalajagcg na wykonanie ustug wymagajacych obstugi
catodobowej, a w tym wykonywanie analiz w sytuacjach awaryjnych, stanach

rozruchowych lub po remoncie instalacji, wskazanych w pkt 8.2.2.1 ust. 1), 2), 3),
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4.3.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

3) odpowiednio wyposazone i przystosowane pomieszczenia na terenie Elektrowni,
umozliwiajgce przygotowanie probek oraz przechowywanie probek archiwalnych,
o ktorych mowa w: pkt 3.1.5.1 ust. 4) i 9), pkt 3.1.6.1 ust. 3) i 7), pkt 3.1.6.2 ust. 3)
i 7), pkt 3.1.6.3 ust. 4), pkt 3.1.7.1 ust. 4) i 6), pkt 3.1.7.2 ust. 4) i 6), pkt3.1.7.3
ust. 4)i6), pkt3.1.7.4 ust. 4),3.1.9.1 ust. 4), 3.1.9.2 ust. 4), 3.1.9.3 ust. 4), 3.1.9.4
ust. 4), funkcjonujace w czasie zgodnym z terminem rozpoczecia realizacji prac,

4) pomieszczenia i warunki Srodowiskowe powinny byé odpowiednie dla dziatalnoSci
laboratoryjnej i nie mie¢ negatywnego wptywu na waznosé wynikow.

Wykonawce zobowigzuje sie do wykonywania analiz metodg fluorescencji rentgenowskiej

z dyspersjg fali (XRF) korzystajgc z udostepnionego przez Elektrownie spektrometru typu

S8 TIGER 4kW na zasadach pisemnego przekazania do eksploatacji; urzadzenie

zlokalizowane jest w ,Pracowni XRF” w budynku maszynowni za CC2 na poz.+bm.

Wykonawca (osoby wskazane do obstugi urzadzenia) zobowigzany bedzie w trakcie

trwania umowy do:

1) odpowiedniego przygotowania prébek celem wykonania analizy,

2) obstugi urzadzenia i uktadu chtodzenia zgodnie z zapisami instrukcji urzadzen,

3) prowadzenia Karty wyposazenia z zapisami odnosnie przegladéw, konserwaciji,
czynnosci obstugowych (m. in.: uzupetnianie wody w wewnetrznym obiegu oraz
zewnetrznym module chtodzgcym, wymiana butli z gazami, kontrola oleju
w pompie),

4) uczestnictwa w przegladach okresowych urzadzenia i ukfadu chtodzenia
wykonywanych przez serwis,

5) uczestnictwa podczas usuwania wszelkich usterek i napraw wykonywanych przez
serwis,

6) zgtaszania wszelkich awarii/nieprawidtowosci zwigzanych z pracg urzgdzenia
i uktadu chtodzenia,

7) udzielania wsparcia technicznego w zakresie okreSlania przyczyny awarii/usterki
urzadzenia i uktadu chiodzenia (kontakt w porozumieniu z Zamawiajgcym
Z serwisem urzgdzenia).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy réwniez prasy stuzace do przygotowania prébek: prasa

elektro-hydrauliczna, automatyczna firmy Struers i prasa reczna hydrauliczna firmy

METIMEX.

Warunki lokalowe realizacji przedmiotu zaméwienia

Miejscem Swiadczenia ustug przez Wykonawce w zakresie przedmiotu zaméwienia beda:

1)  tereniinstalacje technologiczne Elektrowni - w zakresie pobierania lub odbierania

probek,
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5.2.

5.3.

5.4.

2)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

aparatura pomiarowa i instalacje technologiczne zabudowane w obiektach na
terenie Elektrowni - zakres kontroli i korekcji parametrow chemicznych obiegow
wodno-parowych blokéw energetycznych nr 2+7 i 9 wraz z obstuga dedykowanych
do tego celu uktadoéw technologicznych, zakres kontroli parametréw chemicznych
CC1 i CC2 oraz korekcji chemicznej obiegu wodnego CC2,

pomieszczenia lub obiekty na terenie Elektrowni stuzgce do przechowywania prébek
archiwalnych (m.in.: probek wegla kamiennego, biomasy, addytywow, popiotow,
zuzla),

LPracownia XRF” w budynku maszynowni wyposazona w spektrometr typu S8 Tiger,
pomieszczenia zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu remontowego,
oznaczonego symbolem BB-1, przylegtego do budynku kottowni blokéw nr 1+7,
(pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw. laboratorium ruchowe,
pomieszczenie przygotowania probek, pomieszczenia socjalne), przeznaczone do
wykonywania badan obstugi catodobowej oraz na pobyt personelu Wykonawcy,
laboratorium realizujace zakres ustug laboratoryjnych objetych harmonogramem
zawartym w Zatgczniku nrl do SWZ cz. |l oraz badan dodatkowych,

laboratorium Wykonawcy dziatajgce poza terenem Elektrowni realizujgce zakres
ustug laboratoryjnych, w szczegdlnoSci zakres odnoszacy sie do wykonania
wskazanych badan akredytowanych - pkt 8.1.3, pkt 8.1.4, pkt 8.1.5, pkt. 8.1.6, pkt.
8.1.7, pkt. 8.1.8 objetych harmonogramem zawartym w Zataczniku nrl do
SWZ cz. Il

Wykonawcy zostang odptatnie (odrebna umowa najmu) udostepnione pomieszczenia

zlokalizowane na terenie Elektrowni.

Przedmiotem umowy najmu, o ktérym mowa w pkt 5.2. beda:

1) pomieszczenia socjalne zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu remontowego,
oznaczonego symbolem BB-1, przylegtego do budynku kottowni blokéw nr 1+7,

2) pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na terenie Elektrowni.

Wykonawcy zostang nieodpfatnie udostepnione pomieszczenia zlokalizowane na terenie

Elektrowni:

1) pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw. laboratorium ruchowe

i pomieszczenie przygotowania prébek zlokalizowane na 4-tym poziomie aneksu
remontowego, oznaczonego symbolem BB-1, przylegtego do budynku kottowni
blokéw nr 1+7,
pomieszczenia i obiekty o matej kubaturze, stuzagce do przechowywania probek
archiwalnych.

~Pracownia XRF” w budynku maszynowni za CC2 na poz.+5m.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

W przypadku wyboru Wykonawcy majacego siedzibe poza terenem Elektrowni, istnieje
mozliwo$¢ nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy miejsca, na terenie Elektrowni
przeznaczonego pod posadowienie konteneréw laboratoryjnych, wraz z wskazaniem
miejsc zasilania i udostepnienia niezbednych do dziatania mediéw tj.: energii elektrycznej,
wody oraz wskazania miejsca podtgczenia do instalacji kanalizacyjnej.

Wymienione w pkt 5.3 ust. 2) pomieszczenia moga byé przekazane Wykonawcy po
podpisaniu umowy najmu.

Wymienione w pkt 5.4 ust. 2) pomieszczenia mogg by¢ udostepnione Wykonawcy po
podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia.

Wymienione w pkt 5.4 ust. 1) pomieszczenie zajmowane przez dyzurnego chemika tzw.
laboratorium ruchowe, w ktérym znajdujqg sie szafy sterownicze do sterowania pracg pomp
podajgcych roztwory korekcyjne do obiegu wodno-parowego oraz pomieszczenia socjalne
bedg przekazane Wykonawcy z dniem rozpoczecia realizacji prac, godzina 00:00.
Pozostate pomieszczenia wymienione w pkt 5.4 bedg przekazane Wykonawcy po okresie
przejSciowym: dla pomieszczenia przygotowania probek w aneksie BB-1 Zamawiajgcy
wskazuje miesieczny okres przejSciowy, a dla ,Pracownia XRF” 4-dniowy okres przejSciowy
od daty realizacji przedmiotu zamoéwienia na podstawie obustronnie podpisanej umowy.
Pomieszczenia wskazane w pkt 5.3. ust 1), pkt 5.4. ust 1), 3) sg obecnie udostepnione
Wykonawcy realizujgcemu obowigzujacg umowe na zakres ustug laboratoryjnych.

Dla powierzchni udostepnionych Wykonawcy odptatnie (odrebna umowa najmu) dostep
do medidéw typu c.o., prad, woda pitna, Scieki bedzie zapewniony za odptatnoScig ustalong
w odrebnej umowie. Nie gwarantuje sie, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegng zmianie
w trakcie realizacji Ustugi.

Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitna i Scieki wg cen obowigzujgcych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy. Kazda nastepna zmiana wysokosci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie
Sciekébw wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogloszonej
w tym przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie
obowigzywania umowy.

Orientacyjne ceny mediéw:

Media Cena
woda [m3] 6,81 zt/m3
Scieki [m3] 9,565 zt/m3
energia elektryczna [MWh] 960,00 zt/MWh
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Miesieczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostepem do tazni dla jednego

pracownika wraz kosztami wszystkich mediow temu towarzyszgcych wynosi 140 zt.

5.14. Ceny wynajmu pomieszczeh zostang wskazane przed podpisaniem umowy najmu (cena
za m2/miesigc uzalezniona od lokalizacji pomieszczen).

6.  Warunki techniczne cigglosci realizacji przedmiotu zamoéwienia

6.1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci nadzoru i kompleksowej obstugi
chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w momencie wygasniecia
aktualnie obowigzujgcej umowy na przedmiotowy zakres (30.09.2025 r. godz. 24:00).

6.2. Wypetnienie warunku wskazanego w pkt. 6.1. oznacza:

6.2.1. w przypadku wygrania przetargu przez dotychczasowego Wykonawce - bezzaki6ceniowe
utrzymanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej
i ciepta w Elektrowni, wraz z wykorzystaniem obecnie zajmowanych pomieszczeri i na nowo
uzgodnionych warunkach najmu,

6.2.2. w przypadku wygrania przetargu przez innego Wykonawce - bezzaktdceniowe przejecie
kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta
w Elektrowni od dotychczasowego Wykonawcy,

6.2.3. bezzaktéceniowe utrzymanie lub przejecie kompleksowej obstugi chemicznej procesu
wytwarzania energii elektrycznej i ciepta, o ktérym mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2 oznacza
spetnienie wszystkich wymagan formalnych, organizacyjnych i technicznych, ktére
pozwola na:

1) nieprzerwana, realizowang w systemie ruchu cigglego, kontrole i korekcje
parametréow  chemicznych  czynnikow  obiegow  wodno-parowych  blokéw
energetycznych wraz z obstuga dedykowanych do tego celu ukfadow
technologicznych,

2) utrzymanie wyznaczonego harmonogramu i czestosSci pobierania prébek zgodnie
z Zatgcznikiem nrl do SWZ cz. Il,

3) wykonanie na biezaco wszystkich badan/analiz,

4) utrzymanie wyznaczonych limitbw czasowych na przekazanie/rejestracje wynikow
badan.

7. Warunki w zakresie pobierania, przygotowania i transportu probek do laboratorium

7.1. Wykonawca powinien posiadaé i stosowaé wiasne instrukcje/procedury, opracowane na
podstawie aktualnych norm/wytycznych oraz instrukcji eksploatacji obowigzujgcych na
terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., opisujace spos6b bezpiecznego wykonywania

prac zwigzanych z realizacja ustugi stanowigcg przedmiot zaméwienia.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Wykonawca powinien stosowaé Srodki zapobiegajgce pogorszeniu wiasciwosci,
zagubieniu lub uszkodzeniu materiatu/obiektu, dla ktdérego maja zostaé¢ wykonane
badania.

Pobieranie probek czynnika kierowanego do badan Wykonawca powinien wykonywaé
z wskazanych punktéw pobierczych lub uzgodnionych miejsc pobierania.

Miejsca i punkty pobiercze probek sa oznakowane tablicami informacyjnymi z naniesiong
nazwg badanego czynnika.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowaé o niezgodnosciach w opisie lub
braku oznakowania, o ktérym mowa w pkt 7.4.

Pobieranie prébek substancji niebezpiecznych, np. roztworéw kwasoéw, powinno byé
wykonywane przez pracownikow Wykonawcy, wyposazonych w odpowiednig do zagrozenia
odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.

Pobieranie prébek oleju opatowego z cystern kolejowych i zbiornikbw magazynowych
powinno byé wykonywane przez pracownikdéw posiadajgcych zaswiadczenie/certyfikat
w zakresie pobierania prébek zgodnie z normg PN-EN ISO 3170.

Wykonawca zobowigzany bedzie do kodowania probek i rejestrowania prébek
w prowadzonej przez siebie dokumentacji zgodnie z wytycznymi:

numery kodowe nalezy nadawaé probkom wegla kamiennego, biomasy, mazutu, popiotu,
zuzla, addytywéw, wody i Sciekéw, substancji chemicznych, glikolu, pytu weglowego,
pirytow dla ktérych majg byé wykonane analizy w celu okreSlenia wymaganych
parametréw fizykochemicznych,

probki pobierane i dostarczane do laboratorium powinny mie¢ nadawany niepowtarzalny
numer kodowy, ktéry zapewni, ze prébki nie moga by¢ pomylone ani fizycznie, ani
w zapisach lub w innych dokumentach,

nadawanie numeréw kodowych probkom oraz rejestrowanie prébek powinno by¢é
wykonywane przez pracownikow nie uczestniczacych w badaniach danych prébek,

obieg probek powinien byé identyfikowany numerem kodowym oraz niezbednymi danymi
umozliwiajgcymi poprawne wykonanie badan Ilub zakwalifikowanie probki do
odpowiedniego rejestru,

informacje o badanej probce nie powinny by¢ dostepne dla personelu wykonujacego
badania w trakcie ich wykonywania; do czasu sprawdzenia wynikéw badan, informacje
o prébce nalezy umieszczacé tylko w Rejestrach Probek i w Protokotach Pobierania Prébek;
dopiero po sprawdzeniu wynikbw badan, informacje o prébce mozna przekazaé
personelowi w celu uzupetnienia zapiséw z badan i przeniesienia ich do rejestrow

komputerowych oraz sprawozdan z badan,
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

7.8.6. probka dostarczona do laboratorium wraz z ,Protokotem pobierania” powinna mieé
nadany numer kodowy oraz zostaé zarejestrowana w ,Rejestrze probek”; nadany numer
kodowy nalezy wpisa¢ do Protokotu pobierania oraz na opakowaniu prébki; prébka wraz
z numerem kodowym oraz zakresem badan powinna trafi¢ do odpowiednich pracowni
celem wykonania analiz fizykochemicznych; po wykonaniu badan ,Protokét pobierania”
powinien zostaé przekazany do odpowiedniej pracowni, w ktoérej wykonywane byly
badania; protokoty pobierania powinny byé przechowywane razem z Kartg badan,

7.8.7. kod probki powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

NR/YY/RR
gdzie:
NR - kolejny numer prébki w danej grupie w jednym roku kalendarzowym,
YY - symbol literowy grupy probek zalezny od obiektu badan,
RR - dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego .
Symbole literowe zalecane do stosowania w zaleznosSci od obiektu badan:
K - dla probek wegla z dostaw kolejowych (NR/K/RR),
N - dla dobowych probek wegla z naweglania (NR/N/RR),
M - dla miesiecznych probek wegla z naweglania i biomasy podawanej do zuzycia (NR/M/RR),
PP - dla dobowych prébek popiotu lotnego z blokéw 2-7 (NR/PP/RR),
P - dla prébek popiotu lotnego ze zbiornikdw magazynowych (NR/P/RR),
SCR - dla dobowych prébek popiotu lotnego z SCR z blokéw 2-7 (NR/SCR/RR/nr bloku),
PZ - dla dobowych probek zuzla (NR/PZ/RR),
W - dla prébek wdd i Sciekdw, substancji chemicznych, glikolu (NR/W/RR),
O - dla prébek olejéw (NR/O/RR),
E - dla harmonogramowych prébek piasku, kaolinitu, wapna hydratyzowanego z dostaw,
biomasy podawanej do zuzycia, probek pytu weglowego, pytu biomasowego, prébek pirytow,
tygodniowych probek popiotu z SCR (NR/E/RR),
D/W - dla prébek dodatkowych wéd i Sciekéw, substancji chemicznych, glikolu (NR/D/W/RR),
D - dla pozostatych probek dodatkowych m.in. wegla, biomasy, popiotu, zuzla, addytywéw
(NR/D/RR),
nr prébki - dla prébek popiotu lotnego ze zbiornikbw magazynowych i probek mieszaniny
popiotowo-zuzlowej przeznaczonych do oznaczania stezenia naturalnych izotopéw
promieniotworczych i wskaznika stezenia promieniotworczego | oraz tygodniowych prébek
kamienia wapiennego z dostaw (nr prébki/RR).

7.8.8. w przypadku wykonywania serii pomiaréw dopuszcza sie tamanie podstawowego numeru
kodowego probki przez kolejny numer, stosujac do tego celu oznaczenie cyfrowe lub

literowe.
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7.8.9.

7.8.10.

7.9.

7.10.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

dopuszcza sie rozszerzenie kodow probek o kolejne symbole literowe po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym,

wytyczne nie dotycza probek harmonogramowych i dodatkowych pobieranych na potrzeby
kontroli proceséw technologicznych, czyli m. in. probek pobieranych dla obiegéw wodno-
parowych blokdéw energetycznych, cztondéw cieptowniczych, stacji demineralizacji wody,
stacji uzdatniania wody do celéw socjalno-bytowych, Instalacji Odsiarczania Spalin,
przemiatowni kamienia wapiennego, gazéw z generatora i zbiornikdw magazynowych,
popiotu lotnego i dennego z GU9; probki te nalezy opisywaé co najmniej data, godzing
i miejscem pobrania.

System kodowania probek powinien zapewnia¢é ochrone interesow i danych
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do archiwizowania probek wskazanych w pkt 3
w przystosowanym do tego celu pomieszczeniu na terenie Elektrowni w czasie nie
krotszym niz 2 miesigce. Po uptywie tego okresu usuniecie probek powinno zostaé

uzgodnione z Zamawiajgcym.

8. Warunki dotyczace wykonania badan

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Metodyka badan

Wykonawca zobowigzany jest oznaczaC parametry czynnikédw pobranych do badan
korzystajgc z metod badawczych:

1) akredytowanych,

2) sugerowanych w tabelach Zatacznika nrl do SWZ cz. lllub im réwnowaznych,
uzgodnionych przed rozpoczeciem realizacji umowy dla przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca powinien posiada¢ wdrozony system zarzadzania w laboratorium zgodnie
z normg ISO/IEC 17025 ,0g6lne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow

badawczych i wzorcujgcych”,

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na pobieranie probek wegla kamiennego z dostaw i zuzycia oraz
wykonywanie badan wegla kamiennego metodami akredytowanymi lub zapewnienie
o wykonywaniu takich badan przez podwykonawce w zakresie parametréw: zawartosé
wilgoci catkowitej, zawartosé wilgoci w prébce analitycznej, zawartoSé popiotu, zawartosé
siarki catkowitej, ciepto spalania i obliczenie wartoSci opatowej, zawartos¢ wegla
catkowitego (wskazane w Tabeli 12, 13.1 Zatacznika nrl do SWZ cz. Il), niezbednych do
rozliczenia emisji COo,

Wykonawca powinien posiada¢ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na pobieranie probek biomasy statej ze zuzycia oraz wykonywanie

badan biomasy statej, kierowanej do zuzycia, metodami akredytowanymi lub zapewnienie
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

o wykonywaniu takich badan przez podwykonawce w zakresie parametréw: zawartosé
wilgoci catkowitej, zawartos¢ wilgoci w prébce analitycznej, zawartoSé popiotu, zawartosé
siarki catkowitej, ciepto spalania i obliczenie wartosci opatowej (wskazane w Tabeli 19.1
Zatgcznika nrl do SWZ cz. ),

Wykonawca powinien posiada¢ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujgcej na pobieranie probek wéd powierzchniowych i Sciekéw oraz
wykonywanie badan metodami akredytowanymi lub zapewnienie o wykonywaniu takich
badan przez podwykonawce w zakresie parametrow: temperatura, chlorki, siarczany,
ekstrakt eterowy, ChZT, zawiesina og6lna, BZT5, zawartos¢ Cd, Zn, Hg, Cu, As, Pb, Cr, Ni,
Ag, V, indeks fenolowy, OWO, azot ogblny, substancje ropopochodne, siarczyny, siarczki,
przewodno$é elektryczna, pH, fluorki, substancje rozpuszczone zgodnie z okreSlong
czestotliwoScig wskazanag w Tabeli 30.1, 30.2, 31 Zatgcznika nrl do SWZ cz. I, wymagane
w zwigzku z optatami za ustugi wodne oraz uregulowaniami prawnymi dotyczgacymi
korzystania ze Srodowiska,

Wykonawca powinien posiada¢ akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na wykonanie oznaczenia stezenia naturalnych izotopéw
promieniotwdrczych i obliczenia wskaznika stezenia promieniotwdrczego w popiele lotnym
ze zbiornikdw i w mieszaninie popiotowo-zuzlowej z nieczynnej kwatery sktadowiska lub
zapewnienie o wykonywaniu tego badania metoda akredytowang przez podwykonawce
(wskazane w Tabeli 27 Zatgcznika nrl do SWZ cz. II).

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujacej na wykonanie badan popiotu lotnego i zuzla metodami
akredytowanymi lub zapewnienie o wykonywaniu takich badan przez podwykonawce
metodami akredytowanymi w zakresie zawartoSci wegla catkowitego (wskazane
w Tabeli 27 Zatgcznika nrl do SWZ cz. II),

Wykonawca powinien posiadaé akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej
jednostki akredytujgcej na wykonanie badan oleju opatowego ciezkiego metodami
akredytowanymi lub zapewnienie o wykonywaniu takich badan przez podwykonawce
metodami akredytowanymi lub wykazaniu, ze Wykonawca spetnia kryteria wymienione
w art. 34 ust. 3 rozporzadzenia MMR, ktére uznaje sie za wystarczajgco rownowazne
wymogom normy ISO/IEC 17025 w zakresie parametrow: zawartoS¢ wegla catkowitego,
oznaczanie ciepta spalania i obliczenie wartosci opatowej (wskazane w Tabeli 16
Zatgcznika nrl do SWZ cz. ),

podczas realizacji ustugi Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie informowaé

0 zmianach w metodyce badan.
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8.1.10.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.2.1.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu

Certyfikat akredytacji wraz z zakresem akredytacji potwierdzajgcym spetnienie zapiséw w

pkt 8.1.3. do 8.1.8. Czes¢ Il SWZ. W przypadku, gdy ustuga bedzie realizowana przez

laboratorium podwykonawcy, Wykonawca dodatkowo zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajacemu Umowe zawartg z tym laboratorium podwykonawcy w zakresie

Swiadczonej ustugi oraz Certyfikat akredytacji wskazanego podwykonawcy.

Terminy wykonania badan laboratoryjnych

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zakresu i czestoSci wykonania badan

wskazanych w harmonogramach, podanych w Zatgczniku nrl do SWZ cz. Il oraz

zagwarantowania terminowego udostepnienia wynikow,

okresla sie nizej wymienione czasy na wykonanie ustug laboratoryjnych wchodzgcych

w zakres przedmiotu zamowienia:

maksymalny czas realizacji ustugi liczony od daty i godziny zgtoszenia telefonicznego

odnos$nie koniecznosci pobrania probki/probek do czasu prezentacji lub przekazania

informacji o uzyskanych wynikach badan/analiz (telefonicznie/wiadomo$¢é e-mail/zapis

w elektronicznym rejestrze - wg uzgodnien ze Zlecajgcym) w nizej wymienionych

przypadkach:

1) analizy laboratoryjne dodatkowych probek czynnikéw obiegdw wodno - parowych
blokébw energetycznych i wodnych stacji cztonéw cieptowniczych CC1 i CC2, dla
probek pobranych w stanach awaryjnych, rozruchowych lub po remoncie, o ktoérych
mowa w pkt 3.1.1 i pkt 3.1.2 - 2 godziny, w systemie pracy ciagtej, catodobowej,

2) analizy laboratoryjne dodatkowych probek gazu z uktadéw gazowych generatorow,
pobranych w stanach awaryjnych i rozruchowych, o ktérych mowa w pkt 3.1.3 -
1 godzina, w systemie pracy ciggtej, catodobowej,

3) analizy laboratoryjne dodatkowych probek czynnikéw / mediéw pobranych w stanach
awaryjnych i rozruchowych instalacji, o ktérych mowa w pkt 3.1.4 (dotyczy oznaczenia
gestosci i pH) oraz pkt 3.1.10 - 2 godziny, w systemie pracy ciagtej, catodobowej,

4) analizy laboratoryjne dodatkowych probek czynnikéw / mediéw pobranych w stanach
awaryjnych i rozruchowych instalacji, o ktérych mowa w pkt 3.1.4 (dotyczy oznaczenia
Cl i CaCOs) - 4 godziny, w systemie wykonania interwencyjnego, tylko laboratorium
dzienne,

5) analizy laboratoryjne dodatkowych prébek czynnikéw / mediéw pobranych w stanach
awaryjnych i rozruchowych instalacji, o ktérych mowa w pkt 3.1.4 w zakresie
parametréw innych niz wymienione w pkt. 8.2.2.1. ust. 3), 4) maksymalny czas

przekazania wyniku uzgodniony ze Zlecajacym pobranie probki/probek,
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8.2.2.2.

6)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

analizy laboratoryjne dodatkowych prébek pobranych w stanach awaryjnych dla wéd
powierzchniowych i §ciekdw (pobranych niezwtocznie po zgtoszeniu), o ktérych mowa
w pkt 3.1.11 - 4 godziny, w systemie wykonania interwencyjnego, laboratorium
dzienne, jezeli metodyka badania pozwala na uzyskanie wyniku w takim czasie,
w pozostatych przypadkach maksymalny czas przekazania wyniku uzgodniony ze

Zlecajgcym pobranie prébki/prébek,

czas realizacji ustugi liczony od daty i godziny pobrania prébki do czasu prezentacji

wynikéw w elektronicznych rejestrach w nizej wymienionych przypadkach:

1)

analizy prébek dodatkowych, pozostatych niz wymienione w pkt. 8.2.2.1 oraz
z wylgczeniem probek wegla i biomasy, pobranych/przekazanych poza wyznaczonym
standardowym harmonogramem - 2 dni robocze od daty pobrania probki,

analizy probek dodatkowych wegla i biomasy pobranych/przekazanych poza
wyznaczonym standardowym harmonogramem - 3 dni robocze od daty pobrania
probki (w przypadku oznaczania biodegradowalnosci - 8 dni roboczych),

analizy prébek pobranych podczas prowadzonych testow- zgodnie z terminami
okreslonymi w programach testow,

analizy prébek objetych harmonogramem - analizy planowe (Tabela 1, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 29 Zatgcznika nr 1 do SWZ cz. Il (w przypadku tabeli 9 z wytgczeniem tygodniowych
probek gipsu i Sciekdbw oraz oznaczenia parametrow: czeSci state, zawartosé
krzemionki) w rejestrach elektronicznych oraz tam gdzie jest to wymagane na
| zmianie roboczej w dniu pobrania prébek,

analizy prébek objetych harmonogramem - analizy planowe (Tabela 9 Zatgcznika
nr 1 do SWZ cz. Il w odniesieniu do oznaczenia parametréw: czesci state i zawartosé
krzemionki w rejestrach elektronicznych oraz tam gdzie jest to wymagane na | zmianie
roboczej w drugim dniu od pobrania prébek,

analizy prébek pobranych w ramach realizacji harmonogramoéw badan pozostatych
niz wymienione w pkt 8.2.2.2. ust. 4), okresSlonych w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. I
- 3 dni robocze,

analizy objete harmonogramem w Zataczniku nr 1 do SWZ cz. Il, a zlecane
Podwykonawcy - dopuszcza sie czas zapisania wynikoéw dtuzszy niz 3 dni robocze od
daty pobrania probki, jednak nie dtuzszy niz obustronnie uzgodniony,

analizy usrednionych probek miesiecznych paliw podawanych do zuzycia objetych
harmonogramem w Zatgczniku nr 1 do SWZ cz. Il (Tabela 13.2, 19.1) - 10 dni
roboczych (wyjatek stanowi zawartoS¢ wegla catkowitego oznaczana w prébkach

biomasy - 3 dni robocze),
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

8.2.3. Wskazane w pkt 8.2.2. czasy na wykonanie ustug laboratoryjnych wchodzacych
w zakres przedmiotu zamoéwienia oznaczajg maksymalny czas, w przypadku probek
pobranych w stanach awaryjnych, rozruchowych lub po remontach, wyniki nalezy
przekazac niezwtocznie po wykonaniu badan/analiz.

8.2.4. Dopuszcza sie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zmiany wskazanych w pkt 8.2.2.2. czaséw
na wykonanie ustug laboratoryjnych wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

8.3. Weryfikacja wynikow

8.3.1. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany bedzie do zweryfikowania wynikow badan,

8.3.2. Wykonawca dokona weryfikacji wynikéw w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze (jesli
metodyka powtérnego wykonania analiz na to pozwala), liczgc od momentu zgtoszenia
przez Zamawiajgcego,

8.3.3. do wykonania badan weryfikacyjnych zostang wykorzystane prébki archiwalne,
zdeponowane przez Wykonawce na terenie Elektrowni,

8.3.4. w przypadku weryfikacji wynikdw przez zewnetrzne laboratorium (prébka archiwalna
przekazana do badan) wyniki tych badan beda obowigzujgce dla obu stron,

8.3.5. Wykonawca zostanie obcigzony kosztem wykonania badan w zewnetrznym laboratorium
w przypadku zaistnienia rozbieznosci wiekszej niz niepewno$¢ pomiarowa, miedzy
wynikiem badania podstawowego i powtornego.

9. Prezentowanie wynikéw badan i nadzér nad zapisami

9.1. Wykonawca powinien informowaé¢ o wynikach badan laboratoryjnych w nizej wymienionej

formie:
1) w wersji elektronicznej (arkusze Excel),
2) przekazaniu sprawozdan papierowych dla wyznaczonych czynnikéw badan,
3) informacji telefonicznej lub elektronicznej (e-mail) przekazanej niezwtocznie po
uzyskaniu wyniku badan.

9.2. Wykonawca powinien przestrzega¢ termindw przekazywania wynikbw badan
laboratoryjnych wskazanych w pkt 8.2.2.

9.3. Sprawozdania z badan w wersji papierowej powinny by¢ przygotowywane dla czynnikéw

wskazanych w ponizszej tabeli:

L.p. Badany czynnik Czasookres wysta’W|an|a
sprawozdan

1. Odpady paleniskowe (strata prazenia - bloki 2-7, blok 9) miesieczne

2. Odpady paleniskowe (zawartos¢ wegla catkowitego - bloki 2-7) | miesieczne
Popiét lotny ze wspotspalania, mieszanina popiotowo-zuzlowa .

3. . . P o P miesieczne
(stezenie pierwiastkOw promieniotworczych)

4. Wegiel kamienny (dostawy kolejowe) dobowe

5. Wegiel kamienny (zuzycie) miesieczne

6. Biomasa leSna (zuzycie - bloki 2-7, blok 9) miesieczne

7. Biomasa rolnicza (zuzycie - bloki 2-7, blok 9) miesieczne
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Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Biomasa mix (zuzycie - bloki 2-7) miesieczne

Piryty (uSredniona probka kwartalna) dla kazdej probki

10.

Olej opatowy ciezki (dostawy) dla kazdej dostawy

11.

Gips (usrednione probki tygodniowe - absorber C i D) dla kazdej prébki

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Czasookres sporzgdzania sprawozdan w wersji papierowej zostat wskazany w pkt 9.3.
Dla wszystkich pozostatych, badanych czynnikéw, nie wymienionych w pkt 9.3.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania sprawozdan w wersji papierowej na
kazde zgtoszenie Zamawiajacego.

Wskazane czynniki oraz czasookresy wystawiana sprawozdain w wersji papierowej moga
ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Sprawozdania z badan w wersji papierowej powinny byé przekazywane na biezaco
w systemie kancelaryjnym do oséb wskazanych przed rozpoczeciem realizacji umowy dla
przedmiotu zaméwienia.

Sprawozdania lub rejestry z badan powinny byé sporzgdzane i sprawdzane przez
upowazniony personel Wykonawcy oraz autoryzowane przez osoby uprawnione do
autoryzacji.

Sprawozdania lub rejestry z badan powinny zawieraé informacje na temat: numeru
sprawozdania, danych zleceniodawcy, celu badania, daty pobrania i przyjecia probek do
laboratorium, osoby pobierajgcej/dostarczajagcej probki do laboratorium, identyfikatora
prébki i miejsca pobrania probki, rodzaju prébki oraz jej stanu w chwili przyjecia do
laboratorium, metodyki pobrania probek, metodyki wykonania badan (numeru normy lub
procedury, czy sg akredytowane, czy nie), daty wykonania badan, niepewnosci wyniku
badania, os6b sporzadzajgcych, sprawdzajgcych oraz autoryzujgcych sprawozdanie,
nr rejestracyjne cystern/naczep w przypadku probek pobieranych z dostaw.

Wszystkie zapisy techniczne w rejestrach powinny byé prowadzone z nalezytg
starannoscia, a poprawki nanoszone we wiasciwy sposodb, tzn. powinny zawieraé
informacje o osobie nanoszacej poprawke, a Zamawiajgcy musi byé poinformowany
0 zmianie wyniku analizy i jej przyczynach.

Prowadzona przez Wykonawce dokumentacja i rejestry z badan powinny byé
zabezpieczone przed zniszczeniem i dostepem o0s6b nieupowaznionych, a zapisy
techniczne przechowywane w formie elektronicznej, powinny posiada¢ kopie
bezpieczenstwa.

W przypadku sprawozdan z badan przygotowywanych dla addytywéw na sprawozdaniu
powinny znajdowaé sie wyniki wraz z niepewnoS$cig wyznaczania parametrow

uwzgledniajaca niepewnosé pochodzacy z etapu pobierania.

10. Warunki organizacyjne w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia
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10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Ustugi catodobowe w ruchu ciggtym:

ustuga catodobowa wymaga od Wykonawcy zatrudnienia pracownikéw w systemie ruchu

ciggtego zmianowego, w petnym wymiarze godzin,

przyjety czas rozpoczecia i zakonczenia kazdej zmiany oznacza dla:

1) zmiany 1 - od godz. 06: 00 do godz. 14:00

2) zmiany 2 - od godz. 14: 00 do godz. 22:00

3) zmiany 3 - od godz. 22: 00 do godz. 06:00

i dotyczy wszystkich dni kazdego roku kalendarzowego, w czasie trwania umowy.

wymagana minimalna obsada personalna pracownikbw Wykonawcy, powinna

zabezpieczaé obstuge chemiczna, w tym catodobowg w zakresie gwarantujgcym:

1) pobieranie prébek zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami, jak réwniez tych
okreslonych dla stanéw awaryjnych i rozruchowych wyniklych w czasie trwania
danego dyzuru zmianowego,

2) terminowe wykonanie badan i analiz wskazanych w sytuacjach awaryjnych
i rozruchowych instalacji oraz tych standardowych, ktérych wykonanie moze by¢
przypisane do danego dyzuru zmianowego,

3) obstuge uktadéw technologicznych uzytkowanych przez Wykonawce oraz
nadzorowanie aparatury  kontrolno-pomiarowej parametréw  chemicznych
przypisanych do obszaru dziatania Wykonawcy,

4) petnienie okreslonych funkcji (dopuszczajacego) w procesie organizacji pracy zgodnie
- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna w ramach posiadanego uprawnienia i upowaznienia w obszarze instalacji
przekazanych Wykonawcy do obstugi, instrukcja dostepna pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

do obsady personalnej catodobowej, o ktérej mowa w pkt 10.1.3 nie wlicza sie innych

pracownikdw Wykonawcy, ktdrzy powinni zagwarantowaé petng realizacje przedmiotu

zamowienia.

do szczegbtowego zakresu ustug wymagajgcych catodobowego zabezpieczenia przez

personel Wykonawcy zalicza sie:

1) kontrole i korekcje parametréw chemicznych obiegdw wodno-parowych blokéw
energetycznych wraz z obstuga i nadzorem dedykowanych do tego celu uktadéw
technologicznych - pkt 3.1.1 ust. 1), 3), 4), 5) 7), 8) 10), 11), 12), 13),

2) kontrole i korekcje parametréw chemicznych obiegéw wodnych stacji cieptowniczych
cztonu CC1i CC2 - pkt 3.1.2 ust. 1), 3), 5), 6), 8), 9),
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10.2.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

3) kontrole czystosci gazow w generatorach i zbiornikach stacji magazynowania wodoru
- pkt 3.1.3 ust. 2), 5) i 6),

4) kontrole parametréw chemicznych mediéw zwigzanych z pracg instalacji odsiarczania
spalin w technologii mokrej - pkt 3.1.4 ust. 9), 10), 11) (w zakresie pobierania probek
oraz wykonania badan wskazanych w pkt. 8.2.2.1 ust. 3),

5) kontrole jakoSciowg wegla kamiennego z dostaw i zuzycia - pkt 3.1.5.1 ust. 1), 2), 7),
8), 11), 13), 15), 18), 19),

6) kontrole jakoSciowa oleju opatowego z dostaw i zuzycia - pkt 3.1.5.2 ust. 1), 3), 5),
7) kontrole jakoSciowa ze zuzycia biomasy - pkt 3.1.6.1 ust. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 9), pkt
3.1.6.2 ust. 1), 2), 3), ), 6), 7), 9) oraz pkt 3.1.6.3 ust. 1), 2), 3), 6), 7), 8), 10)

8) kontrole jakoSciowg addytywéw w dostawach - pkt 3.1.7.1 ust. 1), 5 i 7 (tylko
w zakresie pobierania/odbierania), pkt 3.1.7.2 ust. 1), 5 i 7 (tylko w zakresie
pobierania/odbierania) i pkt 3.1.7.3 wust. 1), 5 i 7 (tylko w zakresie
pobierania/odbierania), 3.1.7.4 ust. 1), 5 (tylko w zakresie pobierania/odbierania),

9) kontrole iloSciowa substancji chemicznych dla instalacji technologicznych
w dostawach - pkt 3.1.8.1 ust. 3 (tylko w zakresie odbierania), pkt 3.1.8.2 ust. 1), pkt
3.1.8.3 ust. 1),

10) kontrole chemiczng odpadéw paleniskowych/produktéw ubocznych oraz osadoéw -
pkt 3.1.9.1 ust. 1), 7 i 8 (tylko w zakresie odbierania), pkt 3.1.9.2 ust. 1), 5 (tylko w
zakresie odbierania), pkt 3.1.9.3 ust.1), 5 (tylko w zakresie odbierania), pkt 3.1.9.4
ust. 1), 5 (tylko w zakresie odbierania), pkt 3.1.9.5 ust. 1), pkt 3.1.9.7 ust. 1) i pkt
3.1.9.8 ust. 1), 3),

11) kontrole chemiczna technologii uzdatniania wody do celéw procesowych, socjalno-
bytowych i do celéw ochrony ppoz. - pkt 3.1.10 ust. 3), 4), 5), 6),

12) kontrole chemiczng gospodarki wodno-Sciekowej w_sytuacjach awaryjnych - pkt
3.1.11 ust. 3),

13) kontrole chemiczng parametrow glikolu - pkt 3.1.12 ust. 3),

14) ustugi zwigzane z nadzorem i kontrolg nad stosowanymi technologiami konserwacji
i utrzymania uktadéw technologicznych - pkt 3.2.1,

15) obstuga testéw przeprowadzanych na instalacjach - pkt 3.5, ust. 2) i 3).

16) czynnoSci zwigzane z organizacjg prac na polecenie/zlecenie, w zakresie
wymienionym w pkt 10.1.3, ust. 3) i 4).

Ustugi wykonywane w dniach ustawowo wolnych od pracy

W soboty, niedziele i dni Swiagteczne, w godzinach od 6:00 do 22:00, w przypadku dostaw

oleju opatowego ciezkiego, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy realizowanie ustugi

w zakresie pobierania probek ww. oleju z cystern kolejowych.
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10.3.

10.4.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Szkolenia pracownikéw Wykonawcy
Dodatkowe koszty wyszkolenia personelu dla zakresu realizacji przedmiotu zaméwienia
zobowigzany bedzie ponies¢ Wykonawca.

Komunikacja

10.4.1.Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep do:

”

1) dysku wymiany ,I” i innych aplikacji elektronicznych, niezbednych do wymiany
informacji i rejestru wynikéw badan/analiz,

2) modutu PM WCM w systemie SAP w celu nalezytego informowania o usterkach (dla
0s0b petnigcych funkcje dopuszczajacego),

3) systemu Pl lub innego (w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Zamowienia)

4) systemu tacznosci telefonicznej przewodowe;j,

5) systemu tacznosci bezprzewodowej DECT.

10.4.2.Podtgczenie i obstuga programéw Pl i SAP bedzie zrealizowane na nw. zasadach:

10.4.3.

10.4.4.
10.4.5.

10.4.6.

11.
11.1.

1) Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i obstugi systemu SAP w zakresie
nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie, jezeli jest to
konieczne, powinien przewidzie¢ dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
wiasny koszt,

2) komputery dostarcza Wykonawca, iloS¢ stanowisk wyposazonych w sprzet
komputerowy z dostepem do systeméw Pl i SAP - uzalezniona od organizacji
wewnetrznej firmy - powinna byé, co najmniej wystarczajaca do zapewnienia obstugi
zlecanych prac w czasie okreslonym jako obstuga catodobowa,

3) licencje do systemu SAP - w liczbie 8 bez optat.

Podfgczenie do sieci wewnetrznej ENEA Elektrownia Potaniec S.A.: komputery bedg

podtaczone przez tunel VPN, Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do

zestawienia takiego potgczenia (poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy

nie beda podtgczone bezposrednio do systeméw ENEA Elektrownia Potaniec S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do zestawienia potaczenia do sieci Internet na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespotu realizujgcego prace

w Srodki tacznosci telefonicznej komorkowej.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z podaniem

stuzbowych numeréw telefonéw i adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikow

dedykowanych do kontaktow.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany bedzie skierowaé¢ do realizacji prac na rzecz Elektrowni

wytgcznie 0s0b, ktére posiadaja:

1) wtasciwe umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania,
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

2) aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku (przy okreslonego rodzaju pracach),

3) aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urzadzeh energetycznych
0soby uprawnione i upowaznione, do pozostatych prac osoby upowaznione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania i na biezgco aktualizowania:

1) wykazu oséb skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik Z-1 Wykaz os6b skierowanych do wykonywania prac na rzecz
Enea Elektrownia Potaniec Spétka do Dokumentu zwigzanego nr 2 do
I/NB/B/20/2013,

2) wykazu oséb upowaznionych do petnienia okreslonych funkcji w procesie organizacji
pracy (dopuszczajacego) oraz do obstugi urzgdzen energetycznych wg wzordéw
okreslonych odpowiednio w Z-1_C Wykaz os6b upowaznionych do petnienia funkcji
dopuszczajgcego, Z-1_D Wykaz osdb upowaznionych do obstugi powierzonych na
podstawie zawartej umowy bedacych wiasnoscig Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna urzadzen energetycznych do Zatgcznika Z-1.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11.3 nalezy przekazaé osobie odpowiedzialnej ze
strony Elektrowni Potaniec za prowadzenie Umowy nie p6Zzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia prac objetych umowa.

Wraz z wykazem oséb Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowad i przekazac:

1) wniosek o wydanie przepustek,

2) wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektéw Elektrowni -
jezeli jest to niezbedne dla realizacji zakresu przedmiotu zamowienia.

Osoby skierowane przez Wykonawcow do realizacji prac na rzecz Elektrowni zobowigzane
sg przed ich rozpoczeciem do odbycia szkolenia wprowadzajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do systematycznego przeprowadzania i dokumentowania
kontroli miejsc pracy, pod katem spetnienia wymagan bezpieczenstwa prowadzonych
prac, w tym przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa przez osoby przez niego
zatrudnione oraz inne osoby wykonujgce prace w tych miejscach.

Nie rzadziej niz raz na miesigc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia i przekazania do prowadzgcego umowe ze strony Elektrowni oraz do
Biura BHP Elektrowni raportu z kontroli, o ktérych mowa w ust. 11.7.

Raport, o ktérym mowa w ust. 11.7 wraz z wnioskami lub zaleceniami dotyczacymi
bezpieczenstwa pracy powinien byé zatwierdzony przez osoby upowaznione ze strony
Wykonawcy. Wz6r Raportu bezpieczefistwa stanowi Zatacznik Z-5 do Dokumentu
zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:

1) niezwtocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych Iub nagtych
zachorowaniach zwigzanych z pracg na terenie i na rzecz Elektrowni,

2) w terminie do 8 - go dnia po zakonczeniu miesigca - liczby oséb, ktére faktycznie
realizowaty prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbe godzin przepracowanych
przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem.

3) Dane o ktérych mowa powyzej mogg byé zawarte w raporcie, o ktébrym mowa
w pkt 11.9.

Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewni¢ udziat osoby wykonujgcej u niego zadania

stuzby BHP w naradach, spotkaniach dotyczgcych bezpieczeristwa, organizowanych przez

Biuro BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach organizowanych przez inne

komorki organizacyjne Elektrowni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczenstwo oraz ochrone Srodowiska

w ramach prowadzonych prac, w stosunku do wtasnego personelu, swoich

podwykonawcow oraz 0os6b postronnych.

Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do:

1) zapoznania sie i stosowania z wymaganiami obowigzujgcymi w Elektrowni
dotyczgcymi bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, zasad organizowania
i prowadzenia prac oraz zasad postepowania w sytuacjach zagrozenia,

2) uwzglednienia przy opracowywaniu planéw lub harmonograméw prac wymagan
dotyczacych przepisoéw, o ktdrych mowa w powyzej oraz przepiséw o czasie pracy,

3) opracowania instrukcji zwigzanych z wykonywanymi pracami, instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac,

4) zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno -
sanitarne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

5) przekazywania osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbednych do
bezpiecznego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
dodatkowymi  wymaganiami obowigzujacymi w Elektrowni, organizowania
i prowadzenia prac,

6) wskazania imiennie osobe lub osoby realizujgce u Wykonawcy zadania stuzby bhp
i zapewnienia ich obecnosci w trakcie realizacji prac lub zawartej umowie,

7) przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bhp, ppoz., przepisami o czasie pracy, ochrony
Srodowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowigzujgcymi w Elektrowni w tym

zakresie,
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11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

8) zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami przepiséw w tym
zakresie.

Przez caty czas trwania umowy Wykonawca musi by¢ reprezentowany w Elektrowni przez

wyznhaczonego, upowaznionego przedstawiciela.

Wykonawca powinien zapewnié, aby osoby przez niego zatrudnione posiadaty na swoim

ubiorze oraz kaskach tatwo zauwazalne oznakowanie identyfikujgce firme.

Wykonawcza powinien zabezpieczyé niezbedne narzedzia, sprzet, urzadzenia oraz Srodki

transportu niebedace na wyposazeniu instalacji i w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne

do wykonania ustug objetych przedmiotem zaméwienia,

Wykonawca powinien zorganizowaé na swoj koszt segregacje, transport i przetwarzanie

wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg

posiadajgcg uprawnienia na sposOb zagospodarowania odpadéw wytworzonych

u Zamawiajacego przez Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Przed przystgpieniem do realizacji prac, Wykonawca powinien przekaza¢ liste rodzajow

i iloSci przewidzianych do wytwarzania odpadéw oraz harmonogram wytwarzania i wywozu

wytworzonych odpadow.

Wykonawca powinien do dnia 15 kazdego miesiaca po zakonczeniu kwartatu ztozy¢ wykaz

odpadow wytworzonych podczas realizacji umowy.

Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien przekazac¢ w formie

udokumentowanej, osobie prowadzacej umowe ze strony Elektrowni informacje

o metodyce wykonywania badan, sprzecie planowanym do wykorzystania podczas

realizacji prac oraz aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac zwigzanych

z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

Jezeli Wykonawca korzysta z ustug podwykonawcéw, muszg oni réwniez spetniaé

wszystkie wymienione powyzej wymagania. Odpowiedzialno§¢ za ich spetnienie

i przestrzeganie ponosi gtéwny Wykonawca umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez

Zmawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w elektronicznej bazie

danych BDO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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11.26.

11.27.

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia wykazu pracownikow posiadajgcych
zaSwiadczenie/certyfikat w zakresie pobierania probek ciezkiego oleju opatowego
z cystern kolejowych i zbiornikdw magazynowych zgodnie z normg PN-EN ISO 3170.

Wymagania dla Wykonawcow realizujgcych prace na rzecz Elektrowni Potaniec
szczegbtowo wskazuje Dokument zwigzany nr 2 - Dodatkowe wymagania dla
Wykonawcow realizujacych prace na rzecz Elektrowni Potaniec, zasady wyznaczania
koordynatoréw, ich obowigzki i uprawnienia oraz obowigzki pracownikow Elektrowni

Potaniec przy zlecaniu prac Wykonawcom.

12. Obowigzki Zamawiajacego

12.1.

12.2.

13.

13.1.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy dostep do
miejsc/punktéw pobierania/urzgdzen w sposdb umozliwiajgcy terminowe, prawidtowe
i bezpieczne wykonanie prac.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) wskazania os6b upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

2) udostepniania niezbednej dokumentacji i danych dotyczacych wykonania prac oraz
udzielania wskazowek i wyjasniefi potrzebnych do opracowania wymaganych przez
Elektrownie dokumentéw niezbednych do wtasciwego zaplanowania, przygotowania
i wykonania prac w tym Zrodet przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcych w Elektrowni,

3) udostepnienia dokumentacji i Swiadectw uzyskanych po wykonaniu corocznych
sprawdzen systeméw stuzacych do pobierania i przygotowania probek wegla
kamiennego z dostaw i ze zuzycia wykonywanych przez zewnetrzng jednostke na
podstawie zawartej umowy,

4) potwierdzania wykonania przedmiotu umowy przez upowaznionych Przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie ENEA Elektrownia Potaniec S.A.

obowigzujgce Wykonawce w czasie realizacji umowy

Instrukcje eksploatacji w zakresie obstugi urzadzer/instalacji technologicznych zwigzane

z przedmiotem zaméwienia, ktére Zamawiajgcy moze udostepnié Wykonawcy:

1) I/TP/E/0/36/2017 - Instrukcja eksploatacji kotta EP 650-137 w zakresie obstugi

w Elektrowni Potaniec,
2) I/TP/T/23/2023 - Tymczasowa Instrukcja eksploatacji kotta EP 650 K6,
3) I/TP/E/0/12/2015 - Instrukcja eksploatacji kotfa fluidalnego FW CFB w zakresie

obstugi w Elektrowni Potaniec,
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4) 1/TP/E/59/2013 - Instrukcja eksploatacji turbiny 13K-215-ND41-M1 i 13K-242-
ND41-M2 w Elektrowni Potaniec,

5) I/TP/E/3/2018 - Instrukcja eksploatacji generatorow pradotworczych w Elektrowni
Potaniec,

6) I/TP/E/16/2017 - Instrukcja eksploatacji Cztonu Cieptowniczego nr 1 w Elektrowni
Potaniec,

7) I/TP/E/17/2017 - Instrukcja eksploatacji Cztonu Cieptowniczego nr 2 w Elektrowni
Potaniec,

8) I/TP/U/0/11/2023 - Instrukcja prowadzenia roztadunku, magazynowania i podawania
wodoru na bloki w zakresie obstugi w Elektrowni Potaniec,

9) I/TP/E/45/2018 - Instrukcja eksploatacji ukfadu roztadunku, magazynowania
i podawania wody amoniakalnej dla potrzeb kottéw blokéw nr 2+7 w Elektrowni
Potaniec,

10) I/TP/E/4/2020 - Instrukcja eksploatacji stacji demineralizacji wody z instalacjg
oczyszczania wody do celow p.poz. w Elektrowni Potaniec,

11) I/TP/E/51/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzen i instalacji pompowni wody
chfodzgcej i pompowni wody ppoz. w Elektrowni Potaniec,

12) I/TP/E/52/2018 - Instrukcja eksploatacji sieci wody do celéw socjalno-bytowych oraz
sieci kanalizacji Sciekéw w Elektrowni Pofaniec,

13) I/TP/E/2/2019 - Instrukcja eksploatacji oczyszczalni wod opadowych i roztopowych
z terenu zaplecza w Elektrowni Potaniec,

14) I/TP/E/34/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji do hydrotransportu odpadow
paleniskowych z blokéw nr 1-7, instalacji wody powrotnej oraz instalacji do
odprowadzenia nadmiaru wody z obiegu do hydrotransportu w Elektrowni Potaniec,

15) I/TP/E/54/2018 - Instrukcja eksploatacji przenosnikéw tasmowych ukfadu
naweglania, urzgdzen z nimi wspoétpracujgcych i urzgdzen pomocniczych,

16) I/TP/E/2/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji transportu, magazynowania
i przemiatu kamienia wapiennego w Elektrowni Potaniec

17) I/TP/E/43/2018 - Instrukcja eksploatacji absorberéw I0S wraz z urzgdzeniami
pomocniczymi w Elektrowni Potaniec,

18) I/TP/E/28/2018 - Instrukcja eksploatacji Oczyszczalni Sciekéow 10S w Elektrowni
Potaniec,

19) I/TP/E/0/46/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzen instalacji magazynowania
i transportu biomasy od A-barn i Silosa Agro do Zbiornikéw Dziennych przy kotle

nr 9 w zakresie obstugi w Elektrowni Potfaniec,
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20

21

22

23

24

25

w okresie w okresie od 01.10.2025 r. do 30.09.2026 r.

) |/TP/E/37/2018 - Instrukcja eksploatacji urzadzen instalacji Biomasy-1 w Elektrowni
Potaniec,

) I/TP/E/38/2018 - Instrukcja eksploatacji instalacji Biomasy-2 i Dotka Agro
w Elektrowni Potaniec,

) I/TP/E/36/2018 - Instrukcja eksploatacji elektrofiltrow blokow nr 1-7, odbioru i
transportu popiotu z elektrofiltrow i SCR blokéw nr 2-7 oraz instalacji zatadunku
popiotu w Elektrowni Potaniec,

) I/TP/E/44/2018 - Instrukcja eksploatacji elektrofiltru, urzgdzen odbioru
i transportu popiotu, zbiornika popiotu z zatadownig kotta nr 9 w Elektrowni Potaniec,

) I/MR/P/19/2014 - Instrukcja pomiarow fizyko-chemicznych blokéw i obiektow
pomocniczych,

) I/AM/E/41/2018 - Instrukcja eksploatacji uktadéw technologicznych do korekcji
chemicznej obiegow wodno-parowych blokéw energetycznych i stacji cieptowniczej
nr2 w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym

(instrukcja bedzie udostepniona Wykonawcy).

13.2. Instrukcje z zakresu pobierania prébek zwigzane z przedmiotem zaméwienia, ktére

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:

1)

2)

3)

6)

I/AM/P/1/2010 - Instrukcja pobierania i przygotowania probek popiotu lotnego,
popiotu dennego i zuzla do badan laboratoryjnych,

I/MR/P/29/2013 - Instrukcja pobierania probek ciezkiego oleju opatowego
z cystern kolejowych na rampie roztadowczej mazutowni oraz zbiornikéw
magazynowych,

I/AM/P/5/2011 - Instrukcja recznego pobierania probek pierwotnych biomasy statej
i przygotowania probek do badan laboratoryjnych,

I/MR/P/21/2013 - Instrukcja eksploatacji instalacji do zmechanizowanego
odbierania prébek pierwotnych wegla oraz przygotowania prébki laboratoryjnej na
wywrotnicach wagonowych w catym zakresie,

I/MR/P/22/2013 - Instrukcja eksploatacji instalacji do zmechanizowanego
odbierania probek pierwotnych wegla podawanego na bloki energetyczne oraz
przygotowania probki laboratoryjnej w catym zakresie,

I/FHP/P/1/2022 - Instrukcja obstugi dostaw paliwa z biomasy oraz magazynéw

biomasy na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

13.3. Instrukcje z zakresu bhp, p. poz. i ochrony Srodowiska, ktére Zamawiajacy udostepnia na

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow:
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia cz. Il (SWZ cz. Il)

Wykonanie kompleksowej obstugi chemicznej procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w Enea Elektrownia Potaniec S.A.”
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13.3.1.1/NB/B/20/2013 - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi umieszczonymi na stronie

13.3.2.1/NB/B/15/2007 - Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagtych zachorowan oraz
zasady postepowania powypadkowego,

13.3.3. I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym
palenia nowatorskich wyrobow tytoniowych i papieroséw elektronicznych,

13.3.4. 1/IS/P/41/2014 - Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne.

13.3.5. I/NB/B/2/2015 - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna wraz z dokumentami zwigzanymi umieszczonymi na stronie

13.3.6. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

13.4. Pozostate instrukcje, ktére Zamawiajgcy udostepnia na:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

1) I/NWQ/B/35/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz
zasady poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Spoétka
Akcyjna,

2) I/NWO/B/69/2008 - Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

14. Regulacje prawne
14.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami

i przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego.

14.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewnié¢ dla uzyskania zgodnosSci

Z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP).

14.3. Wykonawca bedzie Swiadczyt ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego

prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z:

=

Ustawg Kodeks pracy,

N

Ustawg Prawo budowlane,

w

Ustawg o dozorze technicznym,

N

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska,

o Ol

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;

~

)

)

)

)

) Ustawg Prawo wodne,
)

) Ustawg o odpadach,
)

(0]

Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000),
9) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
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danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), oraz przepiséw
wykonawczych wydanych na ich podstawie.

15. Zatgczniki

15.1. Zatacznik nr 1 do SWZ cz. Il - ,Punkty pobierania probek wraz z zakresem, czestotliwoScig

i proponowanag metodykg badan”.
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