

Zawada, 04.08.2025 r.

Nr: NLP/PZP/15/2025

Dotyczy: „Wykonanie usług w zakresie kontroli parametrów biomasy dostarczanej na teren Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, prowadzonego pod numerem NLP/PZP/15/2025.

Działając zgodnie z zasadą przejrzystego i obiektywnego podejścia do przetargu i jawności przetargu, udzielamy następujących wyjaśnień dotyczących dokumentacji.

Pytanie nr 1:

Pytanie 1.

W specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) – Część II p. 8.7.1 Zamawiający określił czasy na przekazanie wyników: w rejestrach elektronicznych dla próbek biomasy pochodzenia leśnego dostarczanego transportem samochodowym wyniki zawartości wilgoci całkowitej i analizy sitowej w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, natomiast wyniki wartości opałowej, zawartości popiołu i zawartości siarki w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po zakończonym 15-dniowym cyklu pobierania próbek. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian:

1. Wydłużenia terminów przekazania wyników analiz wilgoci całkowitej i analizy sitowej – z 3 dni roboczych do 4 dni roboczych
2. Wydłużenia terminów przekazania wyników wartości opałowej, zawartości popiołu i zawartości siarki – z 5 dni roboczych do 6 dni roboczych.

Nasze pytanie wynika z istotnego wzrostu liczby dostaw, co przekłada się na większą ilość pobranych próbek i znacząco wydłuża czas niezbędny do przygotowania próbki laboratoryjnej.

Wydłużenie terminów o jeden dzień pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości realizowanych usług, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności organizacyjnej i optymalizacji kosztów. Jednocześnie informujemy, że Laboratorium będzie przekazywało otrzymane wyniki systematycznie, w miarę ich uzyskiwania, zatem część wyników będzie zamieszczona w rejestrach elektronicznych wcześniej niż w maksymalnym terminie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną powyżej zmianę zapisów co do wydłużenia terminów przekazania wyników wartości opałowej, zawartości popiołu i zawartości siarki – z 5 dni roboczych do 6 dni roboczych. Zamawiający dokona modyfikacji stosownych zapisów w SWZ część II.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminów przekazania wyników analiz wilgoci całkowitej i analizy sitowej – z 3 dni roboczych do 4 dni roboczych.

Piotr Radziński
RACJA PRAWNA
WA 3185


Specjalista ds. chemii


Magdalena Palkowska

Starszy Specjalista ds. Zakupów


Leszek Madej

Z poważaniem


Przewodniczący
Komisji Przetargowej