

Zawada, dnia 13.10. 2025 r.

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.

„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy” w podziale na pakiety:

Pakiet A - Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych na obszarze blokowym

Pakiet B - Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń ciepłno-mechanicznych na obszarze pozablokowym Nr referencyjny przetargu NLP/PZP/20/2025

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji w następujący sposób:

SWZ cz. III Pakiet A i B

1.1. Zamawiający zmienia zapis w pkt pkt. 7:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
7.1. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % Wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 5.3 (dalej „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy.	7.1. Wykonawca najpóźniej do <u>14 dni od dnia podpisania Umowy</u> wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % Wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 5.3 (dalej „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy.

1.2. Zamawiający usuwa zapis w pkt 14:

Zapis przed zmianą	Zapis po zmianie
14.5.3. w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo lub zmian w takiej umowie;	<u>14.5.3. (usunięto);</u>
14.5.4. w wysokości 3.000 zł w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każde dokonanie przez Zamawiającego	<u>14.5.4. (usunięto);</u>



Enea Elektrownia Połaniec S.A.
28-230 Połaniec, Zawada 26
www.enea.pl

NIP 866-000-14-29
REGON 830273037

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;	
--	--

1.3. Zamawiający dodaje zapis w pkt 14:

	Dodany zapis
	14.5.23. Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie - 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy rozpoczęty dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 3% Wynagrodzenia Całkowitego. .

- Zamawiający umieszcza niniejszą modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie na stronie: <https://enea.ezamawiajacy.pl/>
- Zamawiający dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.).

Kierownik Zamawiającego:

Piotr Rudzikowski

RADCA PRAWNY
WA 3145

Wiceprezes Zarządu
ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Anna Przygoda

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Jerzy Król

Dyrektor Pionu Zakupów

Mirosław Jabłoński

Zastępca Kierownika Wydziału
Wsparcia Zakupów i Logistyki
str. 2

Katarzyna Rak-Mazur