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Definicje  

„Elektrownia” – Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec 

„Urządzenia" - urządzenia, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach 
Zamawiającego. Wykaz urządzeń cieplnomechanicznych zdefiniowano w Załączniku nr 1.1 do niniejszej 
SWZ. 

 "Prace" – konserwacje, remonty lub naprawy, montaż lub demontaż oraz czynności kontrolno-pomiarowe 
urządzeń cieplno-mechanicznych wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego w związku z realizacją 
zapisów Umowy. 

„Prace rozliczane powykonawczo” – Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie 
SAP, rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.  
„Materiały Podstawowe" - są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów 
Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac . 

„Materiały Pomocnicze" – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w 
stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

"Części Zamienne" - elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub 
wymagające wykonania według dostarczonych rysunków. 

"Awaria" - zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni Połaniec w czasie eksploatacji urządzeń, które 
natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub 
stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego. 

„Usterka" - zdarzenie, które powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność 
działania Urządzenia.` 

„Wada” – Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

„Prace remontowe”: 

1) „Prace w zakresie konserwacji” - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem 
należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji , instalacji i sieci 

2) „Prace w zakresie remontów lub naprawy” - czynności związane z usuwaniem usterek, i awarii 
uszkodzeń oraz remontami urządzeń i , instalacji i sieci , w celu doprowadzenia ich do 
wymaganego stanu technicznego, 

3) „Prace w zakresie montażu lub demontażu” – czynności niezbędne do instalowania lub 
odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci. 

„Prace w zakresie kontrolno–pomiarowym” - czynności niezbędnych do dokonania oględzin, oceny 
stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej 
urządzeń, instalacji i sieci. 

„Prace pomocnicze” – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi przy urządzeniach energetycznych, do 
których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, 
transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego 

 „Przedstawiciel Wykonawcy ”– osoba lub osoby upoważnione przez Wykonawcę, pozostająca w ciągłej 
gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego prac objętych zakresem umowy. 

IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna 
(I/NB/B/20/2013) – określa zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych, w 
pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostałych obiektach, terenach, których 
właścicielem jest Elektrownia Połaniec  
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Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015 - określa zasad ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
oraz obowiązków osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz Wykonawców w tym zakresie, 
realizujących prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec. 

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub 
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;  

„Przedstawiciel Zamawiającego” –pracownik Enea Elektrownia Połaniec S.A., określony zgodnie z tabelą 
zawartą w pkt. 5.16. 

 System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie organizacją 
bezpiecznej pracy. 

„Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP)" – stosowane do wzajemnych 
rozliczeń normy Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego, 
stanowiące Załączniki od 1.6 do 1.9 D do Części II SWZ. 

Rbg – roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  



Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy 

  
Znak Sprawy: NLP/PZP/20/2025 

Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 5 z 27 
 

 

1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1. Wykonanie prac związanych z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A.. 

1.2. Zakres Prac obejmuje: 

1.2.1. konserwacje, remonty lub naprawy, montaż lub demontaż oraz czynności kontrolno-
pomiarowe urządzeń cieplno-mechanicznych: 

1.2.1.1. PAKIET A - CZĘŚCI BLOKOWEJ: 

- sześciu kotłów pyłowych opalanych węglem typu EP-650 oraz jednego kotła fluidalnego 
na biomasę typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urządzeń pomocniczych kotłów EP-650 – 
wentylatory, zespoły młynowe, pyłoprzewody, pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, 
stacje redukcyjne, armatura itp. oraz urządzeń pomocniczych kotła fluidalnego, 

- siedmiu turbozespołów typu 13 K215/242 wraz z urządzeniami pomocniczymi, 

1.2.1.2. PAKIET B -- CZĘŚCI POZABLOKOWEJ: 

- rozładunku, transportu i podawania węgla, przygotowania, rozładunku i transportu 
biomasy, urządzenia mazutowni, 

- urządzeń odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz z przynależnymi 
instalacjami, 

- urządzeń odprowadzenie żużla i popiołu, 

- członu ciepłowniczego, gospodarki wodno-ściekowej: pompownie, stacja demineralizacji 
wody wraz z instalacją oczyszczania wody do celów ppoż i  urządzeń układu rozładunku, 
magazynowania i podawania wody amoniakalnej dla potrzeb kotłów bloków nr 2 - 7 

- urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, 

 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.  
 

1.3. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania: 
1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo: 

1.3.1.1. Prace remontowe, w tym kontrolno-pomiarowe urządzeń, rozliczane 
powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4. Szczegółowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. będzie uzgadniany każdorazowo z Przedstawicielem 
Zamawiającego i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowiących Załączniki nr 
od 1.6 do 1.9 D do Części II SWZ oraz kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac w przypadku braku pozycji w ZNP.  

1.5. Przykładowy zakres Prac jest określony w Załączniku nr 1.10. do SWZ cz. II.  
1.6. Dla Prac określonych w pkt 1.3.1 Zamawiający planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie: 

1.6.1. W pakiecie A tj. części blokowej do 256 044 rbg. okresie trwania umowy w rozbiciu na: 
• ilość roboczogodzin w dni powszednie do 155 572 rbg., w tym  153 572 rbg. 

rozliczanych wg Zakładowych Normatywów Pracochłonności oraz 2000 rbg. 
rozliczanych wg kalkulacji indywidualnych. 
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• ilość roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy do 49 
908 rbg. 

• ilość roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty, 
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie ciągłym 24 godziny 
na dobę) do 33 272  rbg.. 

• prace osób z wykorzystaniem następującego sprzętu warsztatowego: 
- tokarka, frezarka, dłutownica, wylewarka do panewek łożysk: ilość roboczogodzin 
do 13 718 rbg. 
- wiertarka pionowa, nożyce gilotynowe, piła ramowa, przecinarka taśmowa, prasa    
hydrauliczna do 250t: do 900 rbg. 
- szlifierka do wałków, otworów, płaszczyzn: do 1 350 rbg. 
- wyżarzarka indukcyjna ,oporowa: do 1 324 rbg. 

1.6.2. W pakiecie B tj. części pozablokowej do 205 262 rbg okresie trwania umowy w rozbiciu 
na: 

• ilość roboczogodzin w dni powszednie do 159 782  155 782 rbg., w tym  157 
782  153 782 rbg. rozliczanych wg Zakładowych Normatywów Pracochłonności oraz 
2000 rbg. rozliczanych wg kalkulacji indywidualnych. 

• ilość roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy do 8  885 
10 885 rbg.  

• ilość roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty, 
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie ciągłym 24 godziny 
na dobę) do 5  923 7 923 rbg. 

• prace osób z wykorzystaniem następującego sprzętu warsztatowego: 
- tokarka, frezarka, dłutownica, wylewarka do panewek łożysk: ilość roboczogodzin 
do 26 696 rbg. 
- wiertarka pionowa ,nożyce gilotynowe, piła ramowa, przecinarka taśmowa, prasa 
hydrauliczna do 250t: ilość roboczogodzin do 1 570 rbg. 
- szlifierka do wałków, otworów, płaszczyzn: ilość roboczogodzin do 2 356 rbg. 
- wyżarzarka indukcyjna ,oporowa: ilość roboczogodzin do 50 rbg. 

1.7. Zamawiający dopuszcza, w zależności od potrzeby, zmianę ilości roboczogodzin w pkt 1.6.1  dla 
Pakietu A oraz w pkt 1.6.2 dla Pakietu B pod warunkiem nie przekroczenia wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakres określony w pkt 1.6.1 dla pakietu A oraz w pkt 
1.6.2 dla Pakietu B  Części II SWZ. 

2. Dokumentacja  techniczna: 
 
2.1. Wykaz urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu stanowi Załącznik nr 1.1 

Pakiet A część blokowa oraz Załącznik nr 1.1 Pakiet B część pozablokowa do Części II SWZ z 
zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest również do utrzymania nowych urządzeń cieplno-
mechanicznych, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania Umowy.  

2.2. Posiadana dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona 
nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie  uzgodnionym z Zamawiającym 
Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający 
posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia protokołu 
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potwierdzającego zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia 
umowy. 
 

3. Założenia i warunki  techniczne dla prawidłowej realizacji Prac: 
3.1. Organizacja i czas usuwania skutków awarii będzie realizowana w oparciu o Załącznik nr 1.11 do 

Części II SWZ. 
3.2. Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram Prac dla wszystkich 

awarii (ujętych i nie ujętych w Załączniku nr 1.11. do Części II SWZ, który po obustronnym 
podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy staje się dokumentem wiążącym.  

3.3. Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaże Przedstawicielom Zamawiającego.  
3.4. Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych zawiera 

Załącznik nr 1.13 do SWZ cz. II. 
3.5. Minimalne, gwarantowane przez Wykonawcę zasoby w zakresie remontów wraz z wykazem 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia określa  Załącznik nr 1.14 do SWZ cz. II. 
3.6. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, części zamienne, materiały pomocnicze oraz 

sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiającego 
zapewnia Wykonawca, który  ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiający zapewnia 
niezbędne dźwigi, koparki oraz prace izolacyjno-rusztowaniowe   

3.7. Wykaz Materiałów  Podstawowych i Części Zamiennych zawiera  Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ   
3.8. Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do wykonania Usług zawiera Załącznik nr 1.3 do 

Części II SWZ. 

3.9. Zamawiający pokrywa koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich 
cen zakupu wraz z dodatkowymi kosztami zakupu i magazynowania w wysokości 4,5% wartości 
netto kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych – dla Pakietu A i Pakietu B. Wobec 
powyższego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę dokonywać zakupu Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych w oparciu o prowadzone we własnym zakresie postępowania 
ofertowe, celem zebrania (min. 2 ofert) i wyboru najkorzystniejszej oferty celem dokonania 
zakupu –przy spełnieniu wymagań: technicznych, jakościowych, terminu dostawy itp. uzyskanych 
od Zamawiającego. W sytuacjach awaryjnych(vide 1.2.3. Umowy)zwalnia się Wykonawcę z 
procesu ofertowania (tj. zbierania min. 2 ofert) i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do 
uzgodnienia i potwierdzenia przez Zamawiającego kosztów zakupu, wymagań technicznych, 
jakościowych i terminu dostawy. 

3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich 
Wykonawcy. 

3.11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie dokumentów zakupu Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie 
Zamawiającego.  

3.12. Wykonawca odpowiada za opóźnienia wykonania Prac w stosunku do przyjętych szczegółowych 
harmonogramów Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane: 

3.12.1.  nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych do 
dostaw, których jest zobowiązany  

3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu  nieprzestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i 
higieny  Pracy lub ochrony przeciwpożarowej 
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3.13. Transport materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. 
3.14. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego 
na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć 
Przedstawicielowi Zamawiającego 

3.15. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. 
zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej). Koszty związane z wywożeniem i 
zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.   

3.16. Wykaz sprzętu zamontowanego u Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.18 do Części II 
SWZ. 

4. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  

4.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

 4.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 
dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 

4.1.1. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w Dokumencie 
związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby 
Zamawiającego. 

4.1.2. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i 
podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji 
umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie wskazanym 
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 
169, poz. 1650 ze zm.). 

4.1.3. Przedłożenie na żądanie Zamawiającego instrukcji związanych z wykonywanymi pracami 
(remontowych) oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących wykonywanych prac. 

4.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 
obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

 
4.1.5. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do 

wykonywania określonego rodzaju prac na terenie i na rzecz Zamawiającego. 

4.1.6. Uzgodnienie z Zamawiającym ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych 
pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia 
Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy. 

4.1.7. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Zlecającego ,kierującego 
zespołem w procesie organizacji pracy. 
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4.1.8. Opracowanie przez Wykonawcę i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego 
Instrukcji Remontowych oraz w razie potrzeby  Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń 
wskazanych w Załączniku 1.1 do Części II SWZ.  

4.1.9. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie 
Koordynatorowi Zamawiającego. 

4.1.10. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.17 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych  

4.1.11. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 
materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego. 

4.1.12. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody na 
ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane. 

4.1.13. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 
niebezpieczne. 

4.1.14. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP Moduł PM WCM oraz 
uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić 
z Koordynatorem Zamawiającego.  

4.1.15. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Koordynatorem Zamawiającego z podziałem 
na zakres obowiązków. 

4.1.16. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji 
bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie dla urządzeń w 
Elektrowni.  

4.1.17. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 
wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego 
i Pojazdów.  

4.1.18. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją 
Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

4.1.19. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli dla 
realizacji zakresu umowy będzie to wymagane 

4.1.20. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi 
Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna). 

5. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:  

5.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji 
Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013), 
Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w pkt. 11 
części II SWZ.  

5.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na 
wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po 
stronie Zamawiającego. 

5.3. zgodnie z przepisami  
5.4. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji prac, upoważnień do ich wykonywania na terenie i na rzecz Elektrowni, 
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oraz opracowanie i przedłożenie przez Wykonawcę szczegółowych instrukcji bezpiecznego 
wykonania Prac. 

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia zespołów osób wykonujących prace w sprawnie 
działający system łączności umożliwiający bezpośredni kontakt ze służbami Zamawiającego 
(telefon komórkowy, radiotelefon). 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz 
umiejętność obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, 
wydawania zleceń wykonania pracy oraz poleceń pisemnych wykonania pracy, w zakresie 
odpowiadającym realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5.7. Nadanie upoważnień  w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii 
Zamawiającego. 

5.8. Branżowy specjalista techniczny będzie zlecał Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie 
Zleceń (dalej „Zlecenie PM”). 

5.9. Prace związane z utrzymaniem urządzeń cieplno-mechanicznych: 
5.10. Prace rozliczane powykonawczo: 

5.10.1. Prace będą wykonywane przez siedem dni w tygodniu na I i II zmianie (z wyjątkiem 
konieczności usunięcia  awarii - praca w systemie ciągłym 24 godziny na dobę) 

5.10.2. W przypadku wykonywania remontów bieżących i usuwania awarii  uzgodnienia będą 
prowadzone  z właściwym (branżowym) Koordynatorem Zamawiającego sprawującym 
nadzór nad  podległymi urządzeniami.  

5.10.3. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy Koordynatorem 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

5.11. Bezpośrednim dysponentem Pracowników Wykonawcy będzie Koordynator Wykonawcy. 
5.12. Wykonawca zabezpiecza Pracownika pełniącego funkcję Przedstawiciela 24 godziny na 

dobę siedem dni w tygodniu. 
5.13. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy należy: 

- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji Prac  
- powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, 

umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem 

5.14.  Czasy przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Prac zawiera poniższa tabela:  
 

Priorytet  Maksymalny czas reakcji  Maksymalny czas 
realizacji liczony od 
chwili dopuszczenia do 
Pracy  

 
Klasa Usługi***  

 
Czas przyjęcia 
zgłoszenia * 

 
Czas do podjęcia działań 
** 

A B C D 
0- krytyczne  10min. Telefon  20min lub czas 

uzgodniony z 
Zamawiającym  

1h lub czas uzgodniony 
z Zamawiającym 

1- decydujące  2godz. Telefon 1h lub czas uzgodniony z 
Zamawiającym 

4h lub czas uzgodniony 
z Zamawiającym 
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2- ważne  2godz. Telefon 2h lub czas uzgodniony z 
Zamawiającym 

8h lub czas uzgodniony 
z Zamawiającym 

3- wymagane  2godz. Telefon 8h lub czas uzgodniony z 
Zamawiającym 

16h lub czas 
uzgodniony z 
Zamawiającym 

* czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jest jako czas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego lub innej formie 
komunikacji  

** czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do zgłoszenia gotowości do podjęcia 
prac  

*** Priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę 
  

5.15. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego : 
 

L.p. Dokumentacja: 
Wymagana 

[x] 
Dokument źródłowy: 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:  

1.  

Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy dla Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik 
do zgłoszenia Z_1 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP ) 

 
 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

2.  

Wykaz osób skierowanych do 
przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie 
i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec 
Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 
dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

 
X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do 
wykonywania prac na terenie i na rzecz 
Enea Elektrownia Połaniec S.A. ( 
Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 
do IOBP) 

 
x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień 
niezbędnych do realizacji przedmiotu 
usługi tj: pełnienia funkcji w procesie 
organizacji prac będących przedmiotu usługi  

 
 
x 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek 
tymczasowych dla pracowników 
skierowanych do realizacji prac 

 
x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

6.  

Ogólną informację o: 

a) metodach i technologii wykonywania 
prac, ryzykach z tym związanych;  

b) materiałach i sprzęcie planowanym do 
wykorzystania podczas realizacji prac; 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 
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7.  Wniosek o wydanie przepustek 
tymczasowych dla pojazdów 

 
x 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów nr 

I/NN/B/35/2008 

8.  
Wniosek o wydanie zgody na 
fotografowanie / filmowanie  

X Instrukcja zwiedzania oraz 
fotografowania i filmowania obiektów 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. 

9.  

Harmonogram realizacji Prac ( 
uzgodniony i zatwierdzony ) oraz 
zaopiniowany przez służby BHP 
wykonawcy 

x  

10.  

Przewidywany - Plan odpadów 
przewidzianych do wytworzenia w związku 
z realizowaną umową rynkową, 
zawierający prognozę: rodzaju odpadów, 
ilości oraz planowanych sposobach ich 
zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

 
x 

Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  

nr I/IS/P/41/2024 

11.  Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

12.  Uzgodnionej z Zamawiającym Instrukcja 
Organizacji Robót , jeżeli wymagana 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

13.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac, technologii ich 
wykonywania oraz instrukcji obsługi 
maszyn i innych urządzeń technicznych 
użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 Dokument 

związany nr 2 do IOBP 

14.  

Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub 
narzędzi wykorzystywanych przez 
Wykonawcę do realizacji prac wraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich 
dopuszczenie do użytkowania 
/ eksploatacji 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

15.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac, technologii ich 
wykonywania oraz instrukcji obsługi 
maszyn i innych urządzeń technicznych 
użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

16.  

Wniosek o wydanie warunków zabudowy 
kontenera / kontenerów 
I zgody na ich użytkowanie( Załącznik Z4 
Dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

X 
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013  

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:  
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1.  

Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób 
skierowanych do wykonywania Prac na 
rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. 
wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 
dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

2.  Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z 
aspektami BHP 

x  

3.  

Niezwłocznie informacji o każdym 
zdarzeniu wypadkowym lub nagłym 
zachorowaniu związanym z pracą na 
terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, 
zgodnie z Instrukcją postępowania w razie 
wypadków i nagłych zachorowań oraz 
zasad postępowania powypadkowego 
(I/NB/B/15/2007); 

x Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

4.  
Niezwłocznie informacji o każdym 
zauważonym zagrożeniu pożarowym lub 
innym miejscowym zagrożeniu.  

x Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 
w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna  I/NB/B/2/2015 

5.  

Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z 
kontroli stref/miejsc pracy oraz 
przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa przez osoby przez niego 
zatrudnione, wykonujące prace w tych 
strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 
dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

S.A nr I/NB/B/20/2013 

6.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu 
miesiąca oraz zawsze po zakończeniu 
prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż 
miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego 
podwykonawców, które faktycznie 
realizowały prace na terenie i na rzecz 
Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin 
przepracowanych przez te osoby w 
okresie wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 

związany nr 2 do IOBP) 

7.  
Dokumentacja fotograficzna 
 ( stan zastany ) 

  

8.  Uzgodnienia zmiany zakresu Prac  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

9.  

Zmiany harmonogramu realizacji Prac 
(zaopiniowany przez służby BHP 
wykonawcy i  uzgodniony przez strony i 
zatwierdzony)  

x  

10.  
Zestawienie ilości odpadów wytworzonych 
oraz informacja o sposobach ich 
zagospodarowania  

x 
Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  

nr I/IS /P/41/2024 
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11.  
Pisemna informacja o wielkości zużycia 
substancji niebezpiecznych wwiezionych 
na teren Elektrowni 

x Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
materiałowego nr I/NS/B/69/2008 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych 
użytych do Prac, z podaniem gatunku 
materiałów, numeru wytopu, 
zastosowania oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do 
spawania z podaniem gatunku, średnicy 
oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  

Poświadczenia / Oświadczenia 
/Deklaracje zgodności / Certyfikaty 
dotyczące materiałów, urządzeń oraz 
części zastosowanych w realizacji zadania 

x 

 

4.  Szkice, rysunki – dokumentacja 
pomontażowa z naniesionymi zmianami 

X  

5.  
Lista spawaczy uczestniczących w 
zadaniu 

x  

6.  
Lista WPS-ów (Welding Procedure 
Specification )zastosowanych w zadaniu 

x  

7.  
Lista sprzętu spawalniczego 
zastosowanego w realizacji 

x  

8.  
Lista sprzętu i urządzeń używanych  w 
realizacji zadania wraz z niezbędnymi 
badaniami i poświadczeniami jakości 

x  

9.  
Poświadczenia / Oświadczenia wykonania 
całego zakresu prac 

x  

10.  

Dokumentacja z przeprowadzonej oceny 
spełnienia minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyny 

X 

Instrukcja przeprowadzania oceny 
minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012 

11.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do 
odbioru 

x  

12.  

Raport końcowy z wykonanych Prac 
zawierający uwagi / zalecenia dotyczące 
wykonanego urządzenia*/obiektu*,  w 
tym układów i urządzeń współdziałających 
oraz dokumentację zdjęciową 

x  

13.  Protokoły odbioru prac ( uzgodniony przez 
strony i zatwierdzony) 

x 
 

 

5.16. Zakres uzgodnień z Przedstawicielem Zamawiającego: 
LP Przedstawiciel 

Zamawiającego 
Zakres uzgodnień 
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1 Osoby odpowiedzialne 
za realizację umowy 

1.Przesłanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu 
wykonania remontów planowych 

2 Osoby odpowiedzialne 
za realizację umowy 

1.Uzgodnienie szczegółowego harmonogramu wykonania 
remontów planowych 
2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) 
3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleń w zakresie 
obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień.  
4. Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleń 
wprowadzających z zakresu BHP  
4. przedłożenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu Prac 
rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji 
indywidualnych 
5. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do 
realizacji Prac 
6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i zakresem 
obowiązującym w Elektrowni, opracowanych przez Wykonawcę 
szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w 
zakresie prac określonych w umowie dla urządzeń w Elektrowni. 

3 Osoby odpowiedzialne 
za realizację umowy 

1.Przekazanie i aktualizacja wykazu osób ze strony Wykonawcy 
do kontaktów 

2. Inne, niewymienione powyżej w Tabeli, w zakresie realizacji 
Prac 

 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

6.1. Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 
Wykonawcą w okresie realizacji Prac.  

6.2. Przeprowadzanie nieodpłatnie szkoleń wprowadzających, o których mowa w Dokumencie 
związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji prac. 

6.3. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy 
Zamawiającego, 

6.4. Udostępnienie Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich 
zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.7 Umowy, 

6.5. Umożliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i 
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz 
planowanych spraw ruchowo-remontowych, 

6.6. Zapewnienie Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza 
oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów wykonania Prac, z 
wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego. 
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6.7. Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) powierzchnię max. do 
9767,66  m2 na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, 
biuro)  i na potrzeby organizacji zaplecza (hala z warsztatem, podręczny magazynek na narzędzia, 
sprzęt, itp.). Zamawiający, informuje, że udostępniana powierzchnia, określona powyżej jest 
obecnie udostępniona na rzecz innego najemcy.  

6.7.1. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych powyżej dostęp do mediów typu c.o., 
prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie 
gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług. 

6.7.2. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących 
na  terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 
przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 
umowy. 

6.7.3. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym 
przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania 
umowy. 

6.7.4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy 
dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie 
wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, 
wówczas terminy określone w pkt 6.6. ulegną zmianie. 

6.8. Bieżąca współpraca z Wykonawcą. 
6.9. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbędnej dla potrzeb 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowią własność 
Zamawiającego i podlegają zwrotowi na każde jego żądanie. 

6.10. Przygotowanie urządzeń  w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac.  
6.11. Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych. 
6.12. Zamawiający zapewnia obsługę suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia).  
6.13. Zamawiający umożliwia obsługę urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu 

właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego. 
6.14. Zamawiający zapewnia budowę rusztowań do celów usuwania awarii urządzeń cieplno-

mechanicznych oraz remonty izolacji przy usuwaniu awarii urządzeń cieplno-mechanicznych. 
6.15.   Zamawiający zapewnia: 

6.15.1. obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 
6.15.2. obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 

(AKPiA) urządzeń obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie. 
6.15.3. demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki sterowań i zabezpieczeń konieczny do  

prac mechanicznych. 
6.15.4. wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem urządzeń cieplno-

mechanicznych po ich remoncie. 
6.16. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac 

eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z 
upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół z ustaleniami komisji będzie 
podstawą do dochodzenia ewentualnych odszkodowań na poczet zaistniałych szkód i strat. 
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6.17. Protokoły z wykonania przedmiotu Umowy będą zatwierdzane przez upoważnionego 
Koordynatora Zamawiającego.  

6.18. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Zamawiający podejmie 
niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac. 

6.19. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na swoich 
Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych 
zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.  

6.19.1. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.16 Wykonawca nie zakupi 
odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje 
Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności,  

6.19.2. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 6.17 w magazynach Wykonawcy 
powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może 
dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

7.1. Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji prac na rzecz Elektrowni wyłącznie 
osoby, które posiadają: 

7.1.1.właściwe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania, 

7.1.2 aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach), 

7.1.2 aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym szkolenie 
dotyczące ochrony przed wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli 
prace są wykonywane w pomieszczeniach lub obiektach gdzie wyznaczono strefy 
zagrożenia wybuchem.  . 

7.2. Wykonawca zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urządzeń energetycznych osoby 
uprawnione i upoważnione, do pozostałych prac osoby upoważnione. 

7.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania i na bieżąco aktualizowania: 
7.3.1 wykazu osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Z-1 Wykaz osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz 
Enea Elektrownia Połaniec Spółka do Dokumentu związanego nr 2 do 
I/NB/B/20/2013,  

7.3.2 wykazu osób upoważnionych do pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji 
pracy (dopuszczającego) oraz do obsługi urządzeń energetycznych wg wzorów 
określonych odpowiednio w Z–1_C Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji 
dopuszczającego, Z–1_D Wykaz osób upoważnionych do obsługi powierzonych na 
podstawie zawartej umowy będących własnością Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna urządzeń energetycznych do Załącznika Z–1. 

7.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 należy przekazać osobie odpowiedzialnej ze strony 
Elektrowni Połaniec za prowadzenie Umowy nie później niż 7 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia prac objętych umową. 

7.5. Wraz z wykazem osób Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać: 
7.5.1 wniosek o wydanie przepustek, 
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7.5.2 wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektów Elektrowni – 
jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zakresu przedmiotu zamówienia. 

7.6. Osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac na rzecz Elektrowni zobowiązane są 
przed ich rozpoczęciem do odbycia szkolenia wprowadzającego. 

7.7. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przeprowadzania i dokumentowania 
kontroli miejsc pracy, pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac, w tym 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione oraz inne 
osoby wykonujące prace w tych miejscach. 

7.8. Nie rzadziej niż raz na miesiąc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia i przekazania do prowadzącego umowę ze strony Elektrowni oraz do Biura BHP 
Elektrowni raportu z kontroli, o których mowa w ust. 7.7. 

7.9. Raport, o którym mowa w ust. 7.8 wraz z wnioskami lub zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
pracy powinien być zatwierdzony przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy. Wzór Raportu 
bezpieczeństwa stanowi Załącznik Z–5 do Dokumentu związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013. 

7.10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:  
7.10.1 niezwłocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub nagłych   

zachorowaniach związanych z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni, 
7.10.2 w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca - liczby osób, które faktycznie 

realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbę godzin przepracowanych 
przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem. 

7.11. Dane o których mowa powyżej mogą być zawarte w raporcie, o którym mowa w pkt 7.9. 
7.12. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić udział osoby wykonującej u niego zadania 

służby BHP w naradach, spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, organizowanych przez Biuro 
BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach organizowanych przez inne komórki 
organizacyjne Elektrowni. 

7.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska  
w ramach prowadzonych prac, w stosunku do własnego personelu, swoich podwykonawców oraz 
osób postronnych. 

7.14. Wykonawca realizujący prace zobowiązany jest do: 
7.14.1 zapoznania się i stosowania z wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni 

dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad organizowania 
i prowadzenia prac oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, 

7.14.2 uwzględnienia przy opracowywaniu planów lub harmonogramów prac wymagań 
dotyczących przepisów, o których mowa w powyżej oraz przepisów o czasie pracy, 

7.14.3 opracowania instrukcji związanych z wykonywanymi pracami, instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac, 

7.14.4 zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

7.14.5 przekazywania osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbędnych do 
bezpiecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 
dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni, organizowania i 
prowadzenia prac,  

7.14.6 wskazania imiennie osobę lub osoby realizujące u Wykonawcy zadania służby bhp i 
zapewnienia ich obecności w trakcie realizacji prac lub zawartej umowie, 
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7.14.7 przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, ppoż., przepisami o czasie pracy, ochrony 
środowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni w tym 
zakresie,  

7.14.8 zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami przepisów w tym 
zakresie. 

7.15. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca musi być reprezentowany w Elektrowni przez 
wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela. 

7.16. Wykonawca powinien zapewnić, aby osoby przez niego zatrudnione posiadały na swoim 
ubiorze oraz kaskach łatwo zauważalne oznakowanie identyfikujące firmę. 

7.17. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawców, muszą oni również spełniać 
wszystkie wymienione powyżej wymagania. Odpowiedzialność za ich spełnienie i przestrzeganie 
ponosi główny Wykonawca umowy. 

7.18. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez 
Zmawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

7.19. Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec 
szczegółowo wskazuje Dokument związany nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców 
realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich 
obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 
Wykonawcom. 

7.20. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót, dostosowanej do instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania 
instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie 
oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 

7.21. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, 
dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp, ochrony ppoż oraz ochrony środowiska, 

7.22. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie 
z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, Dostarczenie własnych 
pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są 
przeznaczone. 

7.23. Używanie do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych 
ogniotrwałych RCF, 

7.24. Ustanowienie nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji 
prac w rozumieniu obowiązującej u zamawiającego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy  

7.25. Poddawanie się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony 
środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

7.26. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami, 
warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiającego 
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogólnie obowiązujących przepisów, 
zwłaszcza przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych, Instrukcją Organizacji 
Bezpiecznej Pracy oraz instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujących w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna. 

7.27. Stosowania wyłącznie wyrobów i materiałów dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.  
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7.28. Wykonywania poleceń Zamawiającego, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy, 
ochrony  przeciwpożarowej oraz rygorów dotyczących warunków wykonania i odbioru prac. 

7.29. Zapewnienia, że osoby zatrudnione przez Wykonawcę oraz podwykonawców oraz 
współpracujące z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy mogą rozpocząć realizację 
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktażu stanowiskowego przeprowadzonego przez 
uprawnionego Koordynatora Wykonawcy.  

7.30. Zapewnienia pracownikom właściwie dobranych, sprawnych środków ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony zbiorowej.  

7.31. Zapewnienia sprawnych narzędzi pracy,  sprzętu ochronnego i zabezpieczającego  oraz 
ich kontrole i badania jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Norm. 

7.32. Składowania gazów technicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób 
zgodny z wymaganiami przepisów w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez 
Zamawiającego. 

7.33. Osoby skierowane do realizacji prac związanych z utrzymaniem urządzeń instalacji i sieci 
objętych zakresem SWZ powinny posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia 
zawodowe określone w Załączniku nr 1.15. do Części II SWZ. 

7.34. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 
wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającego określone wymagania bezpieczeństwa w tym 
zakresie .  

7.35. Informowania o wnoszonych ryzykach w związku z wykonywaną pracą. 
7.36. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujący system łączności  
7.37. Zorganizowania na własny koszt zaplecza dla pracowników skierowanych do realizacji 

umowy o standardzie odpowiadającym wymaganiom wskazanym w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),  

7.38. Wyznaczenie Koordynatorów Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z 
Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 

7.39. Zabezpieczenie niezbędnych narzędzi , sprzętu, środków oraz innego wyposażenia , a 
także środków transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji 
Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, środki 
oraz inne wyposażenie   oraz  Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji; 

7.40. Dokonywanie  napraw urządzeń objętych dozorem technicznym („Urządzeń 
Poddozorowych”)  lub wykonywanie  do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz 
w uzgodnieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a także specjalistami Zamawiającego zakresem 
naprawy i technologią zgodnie z obowiązującym prawem.  

7.41. Dostarczenie wymaganych Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A., wymaganych dokumentów i ich aktualizacji w wymaganych terminach określonych 
w dokumentach dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-
enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec (zakładka „Dokumenty do pobrania” - „Pozostałe 
dokumenty dla Wykonawców” - „Inne dokumenty i pliki do 
pobrania”)https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
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7.42. Dostarczenie poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób 
zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas 
realizacji Przedmiotu Zamówienia.  

7.43. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez 
Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i 
przepisami prawa.  

7.44. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie 
z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn zm. (ostateczny proces odzysku, 
ostateczny proces unieszkodliwiania) 

7.45. Opracowanie i przekazanie Koordynatorowi  Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu 
przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz kwartalnego zestawienia ilości odpadów 
wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej 
instrukcji Zamawiającego. 

7.46. Przekazanie Koordynatorowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia 
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

7.47. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu 
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach 
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 

7.48. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników 
swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji 
bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego. 

7.49. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian 
i przeróbek w urządzeniach, które obsługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

7.50. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu 
sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

7.51. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają 
się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z 
przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, 
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie 
spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 

7.52. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią 
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia 
dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu 
Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub 
rękojmi dla Urządzeń. 

7.53. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy 
pomieszczeń. 

7.54. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i 
przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej 
powinna zostać dostarczona do upoważnionego Koordynatora Zamawiającego (np. czasowe 
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demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym, 
mogą być wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego. 

7.55. Niezwłoczne informowanie Koordynatora Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku 
spowodowanej działaniem Wykonawcy. 

7.56. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego 
na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć 
Koordynatorowi Zamawiającego.   

7.57. Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom prowadzonym przez Zamawiającego lub 
upoważnione podmioty, sprawdzającym stan BHP, ochrony środowiska oraz w innym zakresie 
wymaganym przez Zamawiającego. 

7.58. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP. 

7.58.1. Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i obsługi systemu SAP w zakresie 
podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli 
jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na 
własny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7. 

7.58.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji 
wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w 
czasie określonym w pkt 5.14 SWZ części II. 

7.58.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej ENEA:  komputery będą podłączone przez tunel VPN, 
Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez 
Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do 
systemów GK ENEA.  

7.58.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do 
zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt. 

7.58.5. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w ilości 10 szt.  – bez opłat  

7.59.  Środki łączności : 
7.59.1.  Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego zespołu realizującego prace w 

środki łączności telefonicznej komórkowej z Przedstawicielami Zamawiającego. 
7.59.2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia listy osób kontaktowych z podaniem 

adresów służbowej poczty elektronicznej pracowników dedykowanych do kontaktów z 
Koordynatorami Zamawiającego. 

 

8. Gwarancja 

8.1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
protokołu odbioru Prac, indywidualnie dla każdego zlecenia wykonania Prac. Wyłącza się z 
gwarancji Usługi wykonane przez Wykonawcę, dla których Zamawiający: 



Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy 

  
Znak Sprawy: NLP/PZP/20/2025 

Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 23 z 27 
 

- postanowił zastosować materiały, części, elementy maszyn i urządzeń innych niż nowe ze 
względu na brak nowych materiałów, części, elementów maszyn i urządzeń które jest 
zobowiązany dostarczyć Wykonawcy do wykonania Usługi; 
 
W zakresie gwarancji na materiały Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczone 
i/lub zamontowane części zamienne chyba, że producent udzielił odrębnej dłuższej lub krótszej 
gwarancji. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
stosowne dokumenty gwarancyjne. Gwarancji nie podlegają materiały szybko zużywające, 
uszczelki i szczeliwa dostarczone przez Wykonawcę, oraz materiały przekazane i dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zleconych Usług. 

8.2. Czas przystąpienia do  wykonania Prac określają zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.14. 
8.3. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy. 

 
9. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za Prace  

 
9.1. Prace rozliczane powykonawczo: 

9.1.1. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie  powykonawcze wyliczone w oparciu o 
stawki bazowe za 1-ną roboczogodzinę na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji 
normatywnej w ZNP na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez 
Koordynatora Zamawiającego. 

9.1.2. stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty 
działalności Wykonawcy w tym: wynagrodzenia Pracowników wraz z narzutami, obsługę 
wciągników stacjonarnych, koszty Materiałów Pomocniczych, Pracę sprzętu podstawowego 
(narzędzia , spawarki, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, wózki widłowe, 
akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, inne środki transportu pomocniczego, koszty 
zapewnienia obsługi wciągników i  dźwigów towarowo-osobowych stanowiących własność 
Zamawiającego, inny sprzęt podstawowy), Wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu 
Prac (np. przygotowanie i likwidacje miejsca Pracy, oraz koszty ogólne i zysk). 

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów 
uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii 
elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych 
określonych w normatywach i dostępnych przy Urządzeniach oraz kosztów Prac sprzętu 
wymienionego w Załączniku nr 1.14 do Części II SWZ  

9.1.4. Podstawą rozliczenia Prac będzie wynagrodzenie  powykonawcze wyliczone w oparciu o: 
ZNP lub zatwierdzone przez Zamawiającego kalkulacje indywidualne . 

9.1.5. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
 

9.1.6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Koordynatorów 
Stron Protokół Odbioru. Koordynatorzy Stron Protokół Odbioru. Wzór Protokołu stanowi 
Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ. 

9.2. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w okresie trwania umowy nie 
może przekroczyć kwoty: 
- dla części blokowej 3 666 312,00 zł netto 
- dla części pozablokowej  2 725 082,00 zł netto. 



Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy 

  
Znak Sprawy: NLP/PZP/20/2025 

Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 24 z 27 
 

9.3. Miernikiem wykonania Usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance 
Indicators dalej :”KPI”) wg Załącznika nr 1.5 do Części II SWZ.  

9.4. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy 
9.5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron 

Protokół Odbioru. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ. 
 

10. Terminy realizacji Umowy:  
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.12.2025 r. Termin 
został szczegółowo określony we Wzorze Umowy. 
 

11. Regulacje prawne , przepisy i normy   
11.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznymi Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 
ubezpieczeniowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,  
ubezpieczeniowych. 

11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska). 

11.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 
szczególności z: 

• Ustawą Kodeks pracy 
• Ustawą Prawo energetyczne 
• Ustawą Prawo budowlane, 
• Ustawą o dozorze technicznym, 
• Ustawą Prawo ochrony środowiska, 
• Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;  
• Ustawą o odpadach, 
• Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
• Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,) 
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 
• Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u 

Zamawiającego. 
11.4. Przepisy właściwe dla Enea Połaniec 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące 
Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje: 

• Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-
dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są 
wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest 
zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.  

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Związanym Nr 3 Wzór zezwolenie na 
wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac; :  

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem; 

 

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi : 

Nr 1 - Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z 
wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO) w Elektrowni Połaniec. 

Nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz 
Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i 
uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 
Wykonawcom. 

Nr 3 - Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy 
urządzeniach energetycznych. 

Nr 4 - Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych lub niebezpiecznych. 

Nr 5 - Wykazy prac w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna: 

1) Eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających 
możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego; 

2) Niebezpiecznych, które powinny być wykonywane na podstawie zlecenia 
wykonania pracy; 

3) Pomocniczych przy urządzeniach energetycznych; 
4) Niebezpiecznych, dla których wymagane jest opracowanie instrukcji 

organizacji robót; 
5) Które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu 

zapewnienia asekuracji. 

Nr 10 - Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach. 

Nr 11 - Wzór Karty doboru środków ochronnych przed zagrożeniami. 

Nr 12 - Wzór Karty pomiaru gazów i temperatury. 

Nr 13 - Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót. 

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 
postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)  

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 
wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (I/NB/B/48/2018) 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 
terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008. 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

o o I_IS_P_41_2024 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea 
Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne 
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11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska). 

11.6. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

11.6.1 wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013; 

11.6.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) 
biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach;  

11.6.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 
(kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej 
FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A..; 

11.6.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia 
wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji 
lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.; 

12. Załączniki do SWZ cz. II : 
12.1. Załącznik nr 1.1 Pakiet A część blokowa oraz Pakiet B część pozablokowa – Wykaz 

urządzeń cieplno-mechanicznych podlegających utrzymaniu. 
12.2. Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ  – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 

koniecznych do wykonania Usług. 
12.3. Załącznik nr 1.3 do Części II SWZ  – Wykaz Materiałów Pomocniczych koniecznych do 

wykonania Usług.  
12.4. Załącznik nr 1.4 – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000 
12.5. Załącznik nr 1.5 do Części II SWZ-Wskaźniki KPI 
12.6. Załącznik nr 1.6 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności  
12.7. Załącznik nr 1.7 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Kontrola Jakości 
12.8. Załącznik nr 1.8 do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności_ Konstrukcje 

stali i rurociągi 
12.9. Załącznik nr 1.9 A do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

kotłowni 
12.10. Załącznik nr 1.9 B do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

Pozablokowe 
12.11. Załącznik nr 1.9 C do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Urządzenia 

Maszynowni 
12.12. Załącznik nr 1.9 D do Części II SWZ Zakładowe Normatywy Pracochłonności Roboty 

Warsztatowe 
12.13. Załącznik nr 1.10 – Przykładowy zakres remontów urządzeń cieplno-mechanicznych.  
12.14. Załącznik nr 1.11 – Organizacja i czas usuwania skutków awarii. 
12.15. Załącznik nr 1.12 do Części II SWZ – Wykaz urządzeń ciśnieniowych w Elektrowni 

podlegających dozorowi UDT. 
12.16. Załącznik nr 1.13 do Części II SWZ – Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli Prac 

spawalniczych 
12.17. Załącznik nr 1.14 do Części II SWZ  – Minimalne gwarantowane zasoby Kontrahenta w 

zakresie realizacji  Prac remontowych  wraz z wykazem niezbędnego sprzętu i wyposażenia  
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12.18. Załącznik nr 1.15 do Części II SWZ  – Wykaz niezbędnych uprawnień wymaganych przy 
utrzymaniu urządzeń cieplno-mechanicznych. 

12.19. Załącznik nr 1.16 do Części II SWZ – Wzór protokołu odbioru 
12.20. Załącznik nr 1.17 do Części II SWZ – Wykaz substancji niebezpiecznych  
12.21. Załącznik nr 1.18 do Części II SWZ – Wykaz sprzętu zamontowanego u zamawiającego na 

obiektach / terenach związanych z zakresem umowy   
 
 

 

 


