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Sierpień 2025 r.
Definicje 
AKPiA – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka.
Awaria – zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji Urządzeń, które natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego.
Części Zamienne – elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub wymagające wykonania według dostarczonych rysunków.
DEMI – Stacja uzdatniania wody procesowej.
DIR – Dyżurny Inżynier Ruchu w Elektrowni.
DRIM – Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin bloków 2-7.
Elektrownia – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.
Instrukcja IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. I/NB/B/20/2013 określa zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych oraz innych urządzeniach i instalacjach technicznych będących własnością Enea Elektrownia Połaniec S.A.. 
Instrukcja PPOŻ – Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 określająca zasady ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz obowiązki osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz Wykonawców w tym zakresie, realizujących prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec.
Koordynator prac zespołów remontowych – osoba lub osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, pozostająca w ciągłej gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego bieżącego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontów.
Materiały Podstawowe – są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac.
Materiały Pomocnicze – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w  stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac.
Osoby – należy przez to rozumieć: 
a) pracowników;
b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek; 
c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych uzgodnień technicznych.
OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego stanowiące integralną część Umowy.
Prace awaryjne – nieplanowane prace związane z usuwaniem skutków awarii.
Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska dalej zwane „Prace” w zakresie:
a) obsługi – mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych;
b) konserwacji – związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych;
c) remontów lub naprawy urządzeń energetycznych – związanych z usuwaniem usterek 
i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
d) montażu lub demontażu – niezbędne do instalowania, przyłączania i demontażu urządzeń energetycznych;
e) kontrolno-pomiarowym – niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.
Specjalistyczne prace serwisowe – czynności w zakresie, konserwacji, remontów, napraw oraz przeglądów okresowych urządzeń, instalacji lub systemów infrastruktury technicznej, mające na celu zachowanie wymaganej funkcjonalności, zdolności użytkowej i eksploatacyjnej, a także czynności kontrolno-pomiarowe, do wykonywania przez specjalistyczne służby serwisowe.
Prace rozliczane powykonawczo – prace wykonywane na podstawie zawiadomienia, zlecenia wykonania pracy rozliczane po wykonaniu prac. 
Rbg – roboczogodzina normatywna, rozliczana na indywidualnej kalkulacji świadczenia usług dla Zamawiającego.
Rework – ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia Usterki (dotyczy pkt 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 Części II SWZ). 
System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie organizacją bezpiecznej pracy.
Serwis – sprawdzanie, kalibracja, naprawa, usuwanie bieżących Usterek oraz Awarii Urządzeń instalacji i sieci.
Urządzenia – urządzenia elektroenergetyczne, instalacje i sieci elektroenergetyczne znajdujące się w obiektach Zamawiającego wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające oraz zużywające energię elektryczną.
Usługi – wszelkie zadania, prace, roboty do których wykonania lub świadczenia zobowiązał się Wykonawca na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy, szczegółowo w niej określone, do których zastosowanie mają OWZU.
Usterka – niesprawność lub Wada, która powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność działania Urządzenia, może stanowić także zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska.
Utrzymanie – serwis techniczny, przeglądy, konserwacja, remont, remont lub naprawa montaż, montaż lub demontaż, prace kontrolno-pomiarowe oraz usuwanie bieżących Usterek oraz Awarii Urządzeń instalacji i sieci .
Wada – nieprawidłowe wykonanie Usługi, w tym błędne działanie urządzenia, instalacji.
Wykonawca – pracodawca oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujący prace na terenie i na rzecz Elektrowni lub na rzecz Elektrowni; podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę.
Zamawiający – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.


1. Przedmiot zamówienia
1.1. Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
1.2. Zakres Usług obejmuje:
1.2.1. Utrzymanie sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urządzeniach: siedmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania; odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych;  instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz obiektach elektroenergetycznych i nieenergetycznych.
1.2.2. Wykonywanie planowanych przeglądów i konserwacji, bieżących i planowych remontów sterowań, zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów sygnalizacji pożaru i automatyki zainstalowanych w instalacjach oraz urządzeniach na terenie elektrowni.
1.2.3. Usuwanie skutków awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA zainstalowanych w instalacjach i urządzeniach na terenie elektrowni.
1.3. [bookmark: _Hlk206576817]Zakres serwisu, utrzymania, przeglądów i remontów, konserwacji, usuwania usterek 
i skutków awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki określają Załączniki od nr 1.1. do nr 1.5 do SWZ cz. II.
1.4. Zakres usług podzielony jest na 5 Pakietów od A do E:
1.4.1. [bookmark: _Hlk206576661]Pakiet A - Diagnozowanie i usuwanie usterek w układach automatyki 
(Załącznik nr 1.1. do SWZ cz. II); 
1.4.2. Pakiet B - Przegląd techniczny pomiarów fizyko-chemicznych i pomiarów cieplnych (Załącznik nr 1.2. do SWZ cz. II); 
1.4.3. Pakiet C - Przegląd techniczny systemów sygnalizacji pożarowej 
(Załącznik nr 1.3. do SWZ cz. II); 
1.4.4. Pakiet D - Przeglądy i konserwacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym (Załącznik nr 1.4. do SWZ cz. II); 
1.4.5. Pakiet E – Utrzymanie i planowe remonty układów sterowań, zabezpieczeń 
i automatyki, usuwanie skutków awarii (Załącznik nr 1.5. do SWZ cz. II); 
1.5. Wykaz obiektów i instalacji Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych, na których zainstalowane są układy sterowań, zabezpieczeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zawiera Załącznik nr 1.6. do SWZ cz. II.
1.6. Ogólną charakterystykę obiektów, instalacji, układów i urządzeń energetycznych w elektrowni przedstawiono w Załączniku nr 1.7. do SWZ cz. II.
1.7. Mapę sytuacyjną terenu Elektrowni 1-5000Z  przedstawiono w Załączniku nr 1.8. do SWZ cz. II.
1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych na nowych instalacjach, które nie są wymienione w wykazie w Umowy, na podstawie warunków określonych w Umowie i będą one rozliczane powykonawczo.
1.9. [bookmark: _Hlk206578076]Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów. Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego 
w dyspozycji Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.12.
1.10. [bookmark: _Hlk206578135]Wykonawca może realizować na rzecz Zamawiającego usługi dodatkowe nieobjęte zleconym zakresem, ale związane z tym zakresem, które dotyczą eksploatacji  sterowań, zabezpieczeń, sygnalizacji oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. na odrębnie uzgodnionych warunkach.
1.11. [bookmark: _Hlk206578168]Wykonawca zapewni spełnienie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji oraz danych dla prac wykonywanych 
w układach sterowania, kontroli i nadzoru procesów instalacji energetycznych 
w elektrowni przez swoich pracowników oraz podwykonawców.
    
2. Podział Prac ze względu na rozliczania Pakietów
2.1. Prace serwisowe (Pakiet A) rozliczane będą powykonawczo w okresach miesięcznych:
2.1.1. Usługi serwisowe sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki na siedmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi zlecane i wykonywane będą na podstawie zawiadomień skierowanych do Zamawiającego. 
2.1.2. Przyjmuje się 8 rbg pracochłonności na jedną wykonaną pracę Serwisową zgłoszoną przez Zamawiającego oraz 4 rbg pracochłonności na jedną wykonaną pracę Serwisową zgłoszoną przez Zamawiającego w zakresie kontrolno-pomiarowym (zespół działań technicznych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego, poprawności działania oraz parametrów pracy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych i diagnostycznych, wykonywany w celu zapewnienia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji).
2.1.3. Wykazy Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz koszty ich zakupu 
i magazynowania. Rozliczane będą one na podstawie listy materiałów zatwierdzonej przez Zamawiającego dołączonej do miesięcznego protokołu odbioru prac.
2.1.4. Specjalistyczne usługi serwisowe w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu 
z Zamawiającym.
2.2. Prace przeglądów technicznych (Pakiety B-D) rozliczane będą powykonawczo 
w okresach miesięcznych zgodnie z przyjętym harmonogramem:
2.2.1. Usługi przeglądowe określone są w Załącznikach nr 1.2-1.4.. Wykonawca 
w porozumieniu z Zamawiającym opracuje harmonogram realizacji prac.
2.2.2. Wykazy Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz koszty ich zakupu. Rozliczane będą one na podstawie listy materiałów zatwierdzonej przez Zamawiającego dołączonej do miesięcznego protokołu odbioru prac.
2.2.3. Specjalistyczne usługi serwisowe w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu 
z Zamawiającym.
2.3. Prace utrzymaniowe i planowe remonty (Pakiet E) rozliczane będą powykonawczo:
2.3.1. Usługi utrzymaniowe, planowanych przeglądów, planowanych remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA zlecane przez przedstawicieli Zamawiającego, kosztorysowane na podstawie kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego.
2.3.2. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA.
2.3.3. Wykazy użytych, uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
2.3.4. Wykazy uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
2.4. Szczegółowy zakres Prac dla Pakietu E będzie uzgadniany każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego oraz będzie rozliczany powykonawczo na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac.
2.5. W przypadku prac, których konieczność wykonania wyniknie po przystąpieniu do Prac (tzw. prace nieplanowane) należy każdorazowo ich zakres i czas wykonania uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego. Zgodnie z SWZ do każdej pracy wymagany jest harmonogram prac, który należy zaktualizować o prace nieplanowane i uzgodnić warunki do rozliczenia usługi. Uzgodnione rozszerzenie zakresu prac i czas ich wykonania będą uwzględnione w kalkulacji oraz zwiększą kwotę za usługę.
2.6. [bookmark: _Hlk206579251][bookmark: _Hlk206580070]Dla Prac określonych w Pakiecie A Zamawiający planuje zlecić do 117 000 rbg oraz 9 000 rbh awaryjnych w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Pakietu A do wysokości średnio 6 463 140,60zł netto w całym okresie obowiązywania Umowy.
2.7. [bookmark: _Hlk207003669][bookmark: _Hlk207003629]Dla Prac określonych w Pakiecie B Zamawiający planuje zlecić do 21 900 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Pakietu B do wysokości średnio 553 983,48zł netto w całym okresie obowiązywania Umowy.
2.8. [bookmark: _Hlk207004250][bookmark: _Hlk207004278]Dla Prac określonych w Pakiecie C Zamawiający planuje zlecić do 23 400 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Pakietu C do wysokości średnio 646 314,06zł netto w całym okresie obowiązywania Umowy.
2.9. [bookmark: _Hlk207004786][bookmark: _Hlk207007916][bookmark: _Hlk207004806]Dla Prac określonych w Pakiecie D Zamawiający planuje zlecić do 7 200 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Pakietu D do wysokości średnio 153 884,30 zł netto w całym okresie obowiązywania Umowy.
2.10. [bookmark: _Hlk207005904][bookmark: _Hlk207005918][bookmark: _Hlk207007935]Dla Prac określonych w Pakiecie E Zamawiający planuje zlecić do 102 000 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Pakietu E do wysokości średnio 1 754 281,02 zł netto w całym okresie obowiązywania Umowy.
2.11. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecania ilości roboczogodzin, materiałów, usług specjalistycznych i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
3. Dokumentacja  techniczna
3.1. Dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania Prac. Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia umowy.
3.2. W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji Prac przedstawiciel Zamawiającego zleci jej odtworzenie, jeśli to będzie konieczne, w tym Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia takiej usługi np. do producenta urządzeń lub biura projektowego i rozliczenie jej jako usługi specjalistycznej zleconej Wykonawcy.
3.3. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie Informacje Poufne, w szczególności dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podręczniki obsługi i programy komputerowe dotyczące obiektów i Urządzeń oraz wykonywania Prac w ramach Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez którąkolwiek ze Stron w związku z realizacją Umowy, będzie w języku polskim.
3.6. Wszelkie nowe rozwiązania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne materiały opisujące nową myśl techniczną, które będą wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy należą do Wykonawcy, chyba że zostaną przekazane Zamawiającemu na mocy odrębnych umów.
4. Materiały i części zamienne
4.1. [bookmark: _Ref67286790]Materiały Podstawowe i Części Zamienne niezbędne do realizacji Prac objętych Umową kupuje i dostarcza Wykonawca na warunkach rynkowych po uprzednim uzgodnieniu warunków oraz ich specyfikacji z przedstawicielem Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac oraz powierzenia ich Wykonawcy. Materiały Podstawowe i Części Zamienne powinny posiadać stosowną dokumentację, deklaracje i atesty.
4.3. [bookmark: _Ref67286805]Wykonawca będzie odpowiadał za ciągłe zapewnienie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych niezbędnych do utrzymania zdolności produkcyjnych Urządzeń. Materiały Podstawowe i Części Zamienne będą wymienione w uzgodnionym wykazie, który będzie przygotowany oraz aktualizowany na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych 
i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego. Zakupy te odbywać się muszą na warunkach rynkowych.
4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urządzeń spowodowane zawinionym przez siebie nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, do dostaw, których jest zobowiązany zgodnie z pkt 4.1. i 4.3.
4.6. [bookmark: _Ref67317030]Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych 
w swoich Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
4.7. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 4.6., z uwzględnieniem zapisów 
pkt 4.3.:
4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności, 
4.8. Zamawiający pokryje koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu oraz magazynowania. 
4.9. Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wykaz Materiałów Pomocniczych i warunki określa Załącznik nr 1.9. SWZ cz. II. Będzie on zaktualizowany i uzgodniony z Wykonawcą stosownie do wykonywanych Usług.
4.10. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.10. SWZ cz. II. Wykaz będzie zaktualizowany
 i uzgodniony z Wykonawcą stosownie do wykonywanych Usług.
5. Wymagania w zakresie osób i wyposażenia technicznego
5.1. Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby z kwalifikacjami i odpowiednią wiedzą specjalistyczną do wykonywania stosownych prac określonych w Pakietach, w tym:
5.1.1. osoby zatrudnione na stanowiskach eksploatacji wykonujących prace w zakresie, konserwacji, remontów, lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym, które powinny posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2;
5.1.2. osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 5.1.1.; które powinny posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. 
5.1.3. osoby zatrudnione na stanowiskach eksploatacji wykonujących prace w zakresie utrzymania, naprawy i montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym które powinny posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami dla stanowiska Automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2;
5.1.4. osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 5.1.3. które powinny posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami dla tego stanowiska oraz kwalifikacje zgodne 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. 
5.1.5. Zamawiający będzie wymagał, aby osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru uzyskały upoważnienie Zamawiającego do pełnienia funkcji poleceniodawcy, zlecającego, dopuszczającego w procesie organizacji pracy na terenie Zamawianego;
5.1.6. Osobę posiadającą uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej co najmniej typu (IOR – 1);
5.1.7. posiadania aktualnych dokumentów uprawniających co najmniej jednego jego pracownika do uruchamiania, obsługi, instalacji i konfiguracji systemu ESSER FlexES CONTROL oraz systemu zarządzania i wizualizacji Winmag.
5.1.8. posiadania aktualnych dokumentów uprawniających Wykonawcę i co najmniej jednego jego pracownika w zakresie montażu, serwisu i konserwacji oraz uruchomienia systemu ADICOS,
5.1.9. dysponowania co najmniej jednym pracownikiem posiadającym certyfikat kompetencji wydany przez CNBOP-PIB lub równoważną jednostkę certyfikującą, uprawniający do montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.
5.1.10. osoby kierujące zespołami pracowników, skierowane do prac będą posiadać dodatkowo certyfikaty, kursy, wiedzę specjalistyczną oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie związane z realizacją zakresu usług określonych w danym Pakiecie.
5.1.11. Wykonawca odpowiada za skierowanie do prac odpowiedniej ilości osób 
o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy, znających technologię oraz posiadających umiejętności zawodowe w celu realizacji zakresu usług określonych w danym Pakiecie. 
5.1.12. Wykonawca może posłużyć się zasobami podwykonawcy w powyższym zakresie pod warunkiem posiadania pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy.

5.2. [bookmark: _Hlk206580280]Osoby skierowane do realizacji prac eksploatacyjnych urządzeń instalacji i sieci energetycznych objętych zakresem SWZ powinny posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci energetycznych odpowiednio na stanowiskach eksploatacji (E) lub dozoru (D) lub eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie konserwacji, remontu , lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Instrukcjach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci będących przedmiotem, umowy t/j
	[bookmark: _Hlk206580411]Stanowisko/
Grupa
	Zakres świadectwa
	Świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i sieci.
	Świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022roku w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. – Załącznik 1
	Świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022roku w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. – Załącznik 2
	Świadectwo zdania egzaminu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

	Eksploatacja Grupa 1
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	
	
	

	Eksploatacja Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,
11 i 13 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,11
	
	

	Eksploatacja Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	

	Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	
	
	

	Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,
11 i 13 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,11
	
	

	Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	
	
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,
11 i 13 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,11
	
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 1
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,7,9
	

	
	
	
	
	
	

	Eksploatacja Grupa 2
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	
	
	

	Eksploatacja Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 21 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 

	
	

	Eksploatacja Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	

	Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	
	
	

	Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 21 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 

	
	

	Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont, montaż, kontrolo pomiarowy
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	
	
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	Pkt. 21 do urządzeń, instalacji i sieci z pkt 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 

	
	

	Eksploatacja + Dozór Grupa 2
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy
	
	
	Pkt. 10 do urządzeń instalacji i sieci z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
	

	Automatyk SRK
	Konserwacja, remont lub naprawa, montaż lub demontaż, kontrolo pomiarowy urządzeń SRK

	
	
	
	



5.3. Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług, określono w Załączniku nr 1.11. SWZ cz. II. Wykonawca stosownie do wykonywanych usług wyposaży się w niezbędny sprzęt i wyposażenie techniczne celem realizacji przyjętego zakresu prac.
6. Obowiązki Wykonawcy 
6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania i remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA 24h/7 dni w tygodniu (dotyczy Pakietu A i E).
6.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem, może być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.
6.3. Wykonawca jest zobowiązany do:
6.3.1. przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż. ochrony środowiska i wewnętrznych przepisów obowiązujących 
u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego);
6.3.2. przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych (także u podwykonawców);
6.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego;
6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującą u Zamawiającego;
6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do instrukcji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania 
i posiadania szczegółowych instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową;
6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska;
6.3.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. 
6.3.8. dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone;
6.3.9. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF;
6.3.10. wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac;
6.3.11. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art. 208 KP oraz przekazanie wykazu osób wyznaczonych do koordynowania prac;
6.3.12. informowania o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wnoszonych ryzykach zawodowych na teren Zamawiającego;
6.3.13. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie, a także Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
6.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (Załącznik Z-6 -Kwestionariusz BHP dla Wykonawców), ankietę dotyczącą zasad/zabezpieczeń 
z zakresu cyberbezpieczeństwa i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem Prac oraz 
w trakcie ich realizacji na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie:  https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 
6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej 
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej przedstawicielowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.
6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
6.8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt techniczny nie będące w dyspozycji Zamawiającego, niezbędne do wykonania Prac.
6.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
6.11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach, które serwisuje, poddaje naprawie oraz remontowi przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
6.12. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 
6.13. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli Zmawiającego dotyczących uzgodnień, harmonogramów, organizacji Prac oraz koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
6.14. W celu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń koniecznych dla swoich pracowników. 
6.15. Na czas przejęcia usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery), jeżeli to będzie konieczne.
6.16. Ogólne warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni określa Załącznik nr 2 do SWZ cz. II.
6.17. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy.
6.18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie oraz udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy i  Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Zamawiającego.
6.19. Wykonawca dla prac wykonywanych na obszarze IK zwróci szczególną uwagę swoim pracownikom jak również pracownikom podwykonawców na aspekt zachowania ciągłości  pracy tych obszarów.  
6.20. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udostępniać rozwiązań technicznych stosowanych w elektrowni stronom trzecim. 
7. Obowiązki Zamawiającego
7.1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
7.2. Zamawiający zobowiązuje się do:
7.2.1. [bookmark: _Ref27922826]udostępniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesięcznymi, odpowiednio przygotowanego frontu robót oraz niezbędnej aktualnej dokumentacji technicznej, a także wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;
7.2.2. [bookmark: _Ref27922856]zapewnienia Wykonawcy innych Prac z Umowy niż wynikające z bieżącej realizacji harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapisów punktu 7.2.1. lub niedopuszczenia do rozpoczęcia Prac przewidzianych w harmonogramach 
z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego;
7.2.4. wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
7.2.5. umożliwienia na wniosek Wykonawcy sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy i wydania odpowiednich zaświadczeń o uprawnieniach do eksploatacji Urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7.2.6. przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac;
7.2.7. uzgadniania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych;
7.2.8. zapewnienia dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5T i 100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej 
(w godzinach od 6:00 do 22:00);
7.2.9. zapewnienia dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic na hali turbin (maszynownia) w przypadku konieczności prowadzenia prac w dni robocze na III zmianie roboczej (w godzinach od 22:00 do 6:00), oraz w dni wolne, niedziele 
i święta po uzgodnieniu takiej potrzeby. Informujemy, że pełniący funkcję „Hakowy” jest osobą Wykonawcy prac.
7.2.10. umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego;
7.2.11. zapewnienia obsługi sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji obiektowych zainstalowanych u Zamawiającego siedem dni w tygodniu na I, II 
i III zmianie;
7.2.12. obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie;
7.2.13. zapewnienia budowy rusztowań powyżej 4 metrów wysokości,
7.2.14. zapewnienia planowego przygotowanie obiektów, urządzeń i instalacji do Prac;
7.2.15. zapewnienia Wykonawcy dostępu do istniejących urządzeń dźwignicowych związanych integralnie z Urządzeniami, niezbędnych do wykonywania Prac objętych Umową;
7.2.16. umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych 
i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych;
7.2.17. zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Usługi, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego;
7.2.18. udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych;
7.2.19. zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego, jeżeli to będzie konieczne.
8. Organizacja realizacji i zasady zlecania Prac
8.1. Zlecanie Prac w określonych w Pakiecie A
8.1.1. Prace serwisowe utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA określone w załączniku nr 1.1. SWZ cz. II. powinny realizować wykwalifikowane zespoły pracowników Wykonawcy posiadające uprawnienia zgodnie z pkt 5.2. na podstawie zawiadomień wystawionych w systemie SAP lub innym przez obsługę ruchową i pracowników Zamawiającego. Wykonawca będzie także przyjmował zgłoszenia Usterek od podmiotów nie będących użytkownikami SAP 
w obszarze, w którym prowadzą eksploatację Urządzeń na zlecenie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie przyjmował 
i przekazywał zawiadomienia do wykonania zespołu pracowników 
z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1.
Tablica 1. Czasy związane z realizacją czynności serwisowych utrzymania lub usuwania skutków awarii sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji obiektowych.
	Priorytet
	Maksymalny czas reakcji
	Maksymalny czas realizacji liczony od chwili dopuszczenia do prac
	Realizacja w czasie

	Klasa usługi***
	Czas przyjęcia zgłoszenia*
	Czas podjęcia działań**
	
	

	a
	b
	c
	d
	e

	0 – krytyczne
	10 min.
	20 min. lub czas uzgodniony
	1 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	1 – decydujące
	2 godz.
	1 godz. lub czas uzgodniony
	4 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	2 – ważne
	2 godz.
	2 godz. lub czas uzgodniony
	8 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	3 – wymagane
	2 godz.
	8 godz. lub czas uzgodniony
	16 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni


*czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jako czas zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie komunikacji,
**czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usuniecie usterek lub awarii przedłużony o czas dopuszczenia do pracy,
*** priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę.
8.2. Zakresy Prac określone w Pakietach B-E
8.2.1. Wszystkie prace przeglądowe i remontowe powinny być wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę harmonogramów uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
8.2.2. Planowe przeglądy i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń oraz instalacji obiektowych powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy na postawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników Zamawiającego. 
8.2.3. Wykonawca będzie na bieżąco raportował stan realizacji zakresu prac.
8.2.4. Zgłoszone Awarie będą przyjmowane przez wskazanego przedstawiciela Wykonawcy bezzwłocznie do realizacji i przekazywane do wykonania przez odpowiednie zespoły pracowników Wykonawcy.
8.2.5. W przypadku konieczności zorganizowania lub wzmocnienia zespołu wykonującego prace usuwania usterek krytycznych lub Awarii decyzję podejmuje DIR. 
8.3. Zlecanie planowych przeglądów i prac remontowych 
8.3.1. Strony będą na bieżąco uzgadniać harmonogramy prac remontowych.
8.3.2. Strony będą bezzwłocznie przekazywać sobie wszelkie informacje o faktach, które mogą powodować konieczność wprowadzania zmian do harmonogramów 
i wspólnie uzgodnią w takim przypadku konieczne zmiany. 
8.3.3. Prace remontowe będą zlecane pisemnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego określi w zleceniu zakres prac, termin ich realizacji, przewidywaną pracochłonność, przewidywane do zamontowania Części Zamienne i niezbędne Materiały Podstawowe oraz podwykonawców.
8.4. Zlecanie prac remontowych określonych w pkt. 1.2.3.
8.4.1. Zlecanie prac określonych w pkt 1.2.3. do przedstawiciela Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń upoważnionych służb ruchowych, które uzyskają zgodę na ich wykonanie od Dyżurnego Inżyniera Ruchu. Przedstawiciel Wykonawcy oceni konieczny potencjał wykonawczy i zorganizuje przybycie ekipy remontowej.
8.4.2. Usuwanie skutków awarii w czasie dłuższym niż 8 godzin wymaga dodatkowego  uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.
8.4.3. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 
8.4.4. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca niezwłocznie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego podejmie niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.
8.4.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowy demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.).
8.5. Kolejność wykonania prac określonych w pkt. 1.2.1 do 1.2.3 może zmieniać DIR.
8.6. Prace wykonywane będą zgodnie z Instrukcją IOBP i Instrukcją P.poż.
9. Odpady
9.1. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego.  
9.2. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej). 
9.3. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego.
9.4. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. 
9.5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, w tym obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach – BDO oraz                             z obowiązującej Instrukcji Zamawiającego.
9.6. Transport technologicznych materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Elektrowni.
9.7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.
9.8. Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zleceniu przez przedstawiciela Zamawiającego i uzgodnieniu z nim warunków, do wywozu i zagospodarowania na koszt Zamawiającego odpadów będących własnością Zamawiającego, i powstałych w wyniku prowadzonych Prac. 
9.9. Wykonawca będzie posiadał ważne zezwolenie na wywóz odpadów powstałych 
w wyniku prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie lub zawrze odpowiednie umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadów we wskazanym wyżej zakresie.
9.10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych 
u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia.
9.11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie 
z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego i przepisami prawa.
9.12. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (ostateczny proces odzysku, ostateczny proces unieszkodliwiania).
9.13. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięczny plan przewidzianych do wytworzenia odpadów zgodnie 
z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
9.14. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego kwartalne zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz informacji o sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
10. Terminy realizacji usług
10.1. Termin wykonania określono w pkt. 3 Części III SWZ.
11. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za prace
11.1. Wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony za usługi wykonane dla zakresu prac określonego 
w Pakiecie A w oparciu o:
11.1.1. zestawienie miesięczne wykonanych prac serwisowych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego;
11.1.2. stawki bazowe za jedną roboczogodzinę przyjęte dla poszczególnych rozliczeń;
11.1.2.1. stawkę w dni powszednie oraz soboty i niedzielę,
[bookmark: _Hlk207785677]11.1.2.2. stawkę awaryjną (stawka za usuwanie awarii - w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz na III zmianie od godziny 22.00 do 6.00,, bez wcześniejszego planowania przez Zamawiającego, które wymagają niezwłocznego przyjazdu i podjęcia działań )
11.1.3. wykaz użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych;
11.1.4. wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
11.2. Wynagrodzenie powykonawcze za usługi przeglądowe dla zakresu prac określonego 
w Pakiecie B-D w oparciu o:
11.2.1. zestawienie miesięczne wykonanych prac zgodnie z przyjętym harmonogramem i zatwierdzone przez Zamawiającego;
11.2.2. stawkę bazową za jedną roboczogodzinę przyjętą dla rozliczeń;
11.2.3. wykaz użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych;
11.2.4. wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
11.3. Wynagrodzenie powykonawcze za usługi wykonane dla zakresu prac określonego 
w Pakiecie E, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony 
w oparciu o:
11.3.1. [bookmark: _Hlk207005995]jednorazowe kalkulacje indywidualne, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego;
11.3.2. stawkę bazową za jedną roboczogodzinę przyjętą dla rozliczeń;
11.3.3. wykaz użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych;
11.3.4. wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
11.4. Szacunkowa miesięczna, planowana do zlecenia ilość roboczogodzin dla zakresu prac wynosi średnio 1/36 rbh określonych w danym pakiecie.
11.5. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 4,5 % od ustalonej rynkowej ceny zakupu.
11.6. Wykonawca miesięcznie zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych 
i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom 
w ramach realizacji Umowy do wysokości średnio 1/36 określonej w danym pakiecie.
11.7. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecania przez przedstawiciela Zamawiającego zakupów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w granicach ±30% z zastrzeżeniem punktu 11.6.
11.8. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokół Odbioru Prac, kalkulacje i protokoły techniczne. Wzór Protokołu, kalkulacji stanowi Załącznik nr 4 do SWZ cz. II.
11.9. Stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty działalności Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10. 
w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzęt podstawowy), koszty budowy rusztowań do 4 m wysokości, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu prac oraz koszty ogólne i zysk.
11.10. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu 
i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych dostępnych przy urządzeniach oraz budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości.
11.11. Czas usuwanie skutków awarii dla potrzeb rozliczeń będzie liczony od momentu zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezpośrednich skutków awarii. Pozostały czas pracy będzie traktowany na normalnych zasadach określonych w umowie.
11.12. Miernikiem wykonania usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators dalej: ”KPI”) przedstawione w  Załączniku nr 5 do SWZ cz. II. 
12. Gwarancje Wykonawcy
12.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych technologii oraz dołożenie należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych Prac.
12.2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych przez niego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, na które udziela gwarancji takiej jak ich producent, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od producenta wymagane jest uprzednie uzgodnienie ich 
z Zamawiającym, przed zakupem Podstawowych i Części Zamiennych.
12.3. Wykonawca każdorazowo udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Prace, uwzględniając ich zakres zrealizowany na danym Urządzeniu, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (liczonego od terminu uruchomienia danego Urządzenia). Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia eksploatowanych Urządzeń. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od podwykonawcy Wykonawcy wymagane jest uprzednie uzgodnienie ich z Zamawiającym, przed wykonaniem Usług.
12.4. Okresy gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia odbioru końcowego odrębnych przedmiotów odbiorów i rozliczeń jednak nie krócej niż 12 m-cy od momentu uruchomienia Urządzenia, na którym realizowany był zakres Prac.
12.5. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania określany będzie w protokołach odbioru Prac.
12.6. W przypadku konieczności wykonywania Prac w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia Wad niezwłocznie od chwili zawiadomienia na zasadach określonych w Umowie.
13. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac: 
13.1. W okresie od podpisania Umowy do minimum 14 dni przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do:
13.1.1. dostarczenie wykazu pracowników skierowanych do realizacji Prac (zgodnie 
z Z-1/Dokument związany nr 2 do I/NB/B/20/2013).
13.1.2. ustalenia terminów szkoleń w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie pracowników Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzają nieodpłatnie pracownicy Działu BHP Zamawiającego.
13.1.3. określenia wymogów w zakresie potrzeb socjalno – warsztatowych i podpisanie stosownych umów najmu pomieszczeń i budynków.
13.1.4. zapoznania się z topografią obiektów, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac 
i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
13.1.5. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy  korzystały 
z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy. Zasady IT, systemy SAP i PI zwiera Załącznik nr 4.
13.2. W okresie od 1 miesiąca przed rozpoczęciem realizacji Prac do 2 tygodni przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do:
13.2.1. uzyskania upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, Zlecającego, dopuszczającego w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP.
13.2.2. opracowania i przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego przez Wykonawcę Instrukcji Wykonywania Robót. 
13.2.3. sporządzenia oraz dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac.
13.2.4. sporządzenia wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
13.2.5. zorganizowania sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi Instrukcjami Zamawiającego.
13.2.6. uzyskania upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.
13.2.7. odbycia szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego (dotyczy głównie pakietu A i E). 
13.2.8. sporządzenia wykazu osób do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakresy obowiązków.
13.3. W okresie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do::
13.3.1. uzyskania przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.2. uzyskania przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.3. zorganizowania stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna).
14. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac: 
14.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać się będzie zgodnie z przepisami określonymi w pkt. 8 SWZ cz. II.
14.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie przeglądów i remontów urządzeń w Elektrowni zgodnie wymaganiami IOBP Zamawiającego.
14.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy (min. dla Pakietu A i E) dostęp oraz umiejętność obsługi Systemu SAP zainstalowanego 
u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń, w zakresie odpowiadającym realizacji Usługi.
14.4. Nadanie stosownych upoważnień w zakresie obsługi Systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii Zamawiającego.
14.5. Przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie zleceń wykonania Prac w Systemie SAP (tzw. „Zlecenie PM”).
14.6. Wykonywanie Usług będzie uzgadniane z właściwym (branżowym) przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad  podległymi urządzeniami.
14.7. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.
14.8. Wykonawca zabezpiecza swoich przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym i pełnienia funkcji organizującego realizację prac 24 godziny na dobę siedem dni 
w tygodniu dla Pakietów A i E oraz w dni robocze dla Pakietów B-D.
14.9. Do zakresu obowiązków przedstawiciela Wykonawcy w szczególności należy:
14.9.1. uzgodnienie z Zamawiającym terminu i harmonogramu realizacji Prac;
14.9.2. koordynowanie zadań wynikających z harmonogramu dla wszystkich wykonawców zaangażowanych w realizacje Prac, (np. prace rusztowaniowo-izolacyjne, transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.);
14.9.3. powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac 
z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie 
z przyjętym harmonogramem;
14.9.4. informowanie przedstawiciela Zamawiającego o realizacji Prac, uzgadnianie zmiany terminów zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz wypadkowych. 
Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:
	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana
[x]
	Dokument źródłowy/uwagi

	A
	PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W ELEKTROWNI
	

	1. 
	Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	2. 
	Opracowana przez Wykonawcę Instrukcja Organizacji Robót (IOR) do uzgodnienia  z Zamawiającym, tam gdzie to jest wymagane.
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	3. 
	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	4. 
	Wykazy osób  skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej  (Załącznik Z-2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP), tam gdzie to jest wymagane.
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla osób skierowanych do realizacji prac 
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	6. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla pojazdów, tam gdzie to jest wymagane
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	7. 
	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	8. 
	Wykazy osób  skierowanych do wykonywania prac na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców (Załącznik 
Z-1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013 

	9. 
	Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców (Załącznik Z-6dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	10. 
	Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	

	11. 
	Projekt techniczny	 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	12. 
	Harmonogram realizacji prac 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	13. 
	Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania 
	x
	Instrukcja postępowania 
z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/MS/P/41/2014

	14. 
	Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji procesie organizacji pracy) (Załączniki Z-1A, Z-1D dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	15. 
	Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji poleceniodawcy / zlecającego wraz z zakresem proponowanego upoważnienia (Załącznik Z-1, Z1A do dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	16. 
	Plan Kontroli i Badań 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	17. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)  
	x
	Jeśli jest wymagana

	18. 
	
	
	

	B
	W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )  
	x
	Jeśli jest wymagana

	3. 
	Miesięczny raport z kontroli lub wizytacji strefy pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	4. 
	Foty pomiarowe
	x
	Jeśli są wymagane

	5. 
	Dokumentacja fotograficzna przed remontowa
(stan zastany)
	x
	

	6. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres) 
	x
	

	7. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	x
	

	8. 
	Protokoły odbiorów częściowych wraz z protokołami jakościowymi
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	9. 
	Dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów.
	x
	Instrukcja postępowania 
z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec - I/MS/P/41/2014

	10. 
	Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni.
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego - I/NS/B/69/2008

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	2. 
	Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi zmianami
	x
	

	3. 
	Atesty materiałowe. Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji …)
	x
	

	4. 
	Sprawozdanie z pomiarów.
Komplet dokumentów dla stanu po zakończeniu prac
	x
	

	5. 
	Oświadczenie o gotowości do rozruchu urządzeń 
	x
	

	6. 
	Dokumentacja jakościowa
	x
	

	7. 
	Dokumentacja techniczna
	x
	

	8. 
	Dokumentacja techniczno-ruchowa 
	x
	

	9. 
	Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami)
	x
	Dwa tygodnie przed uruchomieniem urządzenia

	10. 
	Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badań 
	x
	Jeśli jest wymagany

	11. 
	Dokumentacja fotograficzna
	x
	Jeśli jest wymagana

	12. 
	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	x
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny - I/MR/P/9/2012 

	13. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	x
	

	14. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	x
	

	15. 
	Protokoły odbiorów końcowy 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	16. 
	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym
	x
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15. Regulacje prawne, przepisy i normy  
15.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
15.2. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, w tym w szczególności z: 
· Ustawą Kodeks pracy.
· Ustawa Prawo energetyczne.
· Ustawą Prawo budowlane.
· Ustawą o dozorze technicznym.
· Ustawą Prawo ochrony środowiska.
· Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
· Ustawą o odpadach.
· Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
· Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
· Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2020.1369 tj. z dnia 2020.08.11)
· Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
· [bookmark: _Toc227053239]Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
15.3. Przepisy właściwe dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji umowy. Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań. 
a) Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I_NB-B-2-2015 wraz z dokumentami związanymi. 
b) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
c) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I_NB_B_20_2013 wraz z dokumentami związanymi.
d) Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007. 
e) I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
f) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NS/B/35/2008.
g) Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NS/B/69/2008.
h) I_MS_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne.
15.4. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
16. Załączniki do SWZ cz. II
16.1. Załącznik nr 1.1. – Pakiet A - Diagnozowanie i usuwanie usterek w układach automatyki.
16.2. Załącznik nr 1.2. – Pakiet B - Przegląd techniczny pomiarów fizyko-chemicznych 
i pomiarów cieplnych.
16.3. Załącznik nr 1.3. – Pakiet C - Przegląd techniczny systemów sygnalizacji pożarowej.
16.4. Załącznik nr 1.4. – Pakiet D - Przeglądy i konserwacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
16.5. Załącznik nr 1.5. – Pakiet E – Utrzymanie i planowe remonty układów sterowań, zabezpieczeń i automatyki, usuwanie skutków awarii.
16.6. Załącznik nr 1.6. – Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom.
16.7. Załącznik nr 1.7. – Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni.
16.8. Załącznik nr 1.8. – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z.
16.9. Załącznik nr 1.9. – Wykaz Materiałów Pomocniczych.
16.10. Załącznik nr 1.10. – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 
16.11. Załącznik nr 1.11. – Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług.
16.12. Załącznik nr 1.12. Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego.
16.13. Załącznik nr 2. – Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni.
16.14. Załącznik nr 3. – Wzór protokołu, kalkulacji i raportu do odbioru prac.
16.15. Załącznik nr 4. – Zasady IT, systemy SAP i PI.
16.16. Załącznik nr 5. – Wskaźniki KPI.
1.11.1. 

Załącznik nr 1.1. SWZ cz. II.
Pakiet A - Diagnozowanie i usuwanie usterek w układach automatyki
Przedmiot zamówienia
Diagnozowanie i usuwanie usterek w układach sterowań, zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. (dalej „Serwis”).
1. Zakres Serwisu:
1.1. W ramach usługi Serwisu wymaga się wykonywania dla Zamawiającego kompleksowego usuwania usterek (zdarzenie, które powoduje niesprawność lub uszkodzenie się urządzenia bądź instalacji) na instalacjach, urządzeniach, obwodach pomiarowych, zabezpieczeń, sterowania i AKPIA siedmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; sterowania ruchem kolejowym, mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania; odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych;  instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz obiektach elektroenergetycznych i nieenergetycznych.
1.2. Zapewnienie dostępności i dostawę części i materiałów na potrzeby wykonania prac serwisu, przy czym zastosowane materiały, części i podzespoły oraz maszyny i urządzenia powinny 
w szczególności być zgodne z:
· dokumentacją techniczną i przepisami oraz innymi dokumentami technicznymi,
· kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
· zaleceniami Zamawiającego. 
1.3. Organizację pracy w ramach serwisu w zakresie upoważnienia przez Zamawiającego, w tym także koordynacje, kierowanie i nadzór nad pracami Serwisu.  
1.4. Wykonywanie aktualizacji dokumentacji ideowej, eksploatacyjnej i technicznej w zakresie zmian wynikających z realizowanego przez Wykonawcę Serwisu. 
1.5. Udzielenie wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie serwisu urządzeń i instalacji 
w ramach prowadzonego Serwisu.
1.6. Przygotowywanie kosztorysów z realizacji wykonywanych prac, jak również wszelkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych i raportów monitorujących Serwis.
1.7. Przygotowanie propozycji rozwiązań tymczasowych dla awarii zagrażających życiu i zdrowiu lub mogących przynieść starty materialne Zamawiającemu.
1.8. Udział w pracach i nadzór nad firmami zewnętrznymi, w tym organizacja i koordynacja prac.
1.9. Udział w odbiorach urządzeń dozorowych UDT.

2. Szczegółowy zakres utrzymania i usuwania usterek sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki obejmuje kompleksową realizację świadczenia usług przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu a w szczególności:
2.1. Przyjmowanie  do wykonania zawiadomień w systemie SAP lub innej wskazanej przez Zlecającego formie w przypadku niedyspozycyjności systemu SAP.
2.2. Rozpoznawanie i diagnozowanie zawiadomień wraz z szczegółowym opisem usterki i procesu jej usuwania  w systemie SAP.
2.3. Sprawdzenie poprawności działania układów AKPiA,  w tym funkcjonalne sprawdzenia 
i kontrola aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz potwierdzanie gotowości ruchowej urządzeń.
2.4. Analiza działania blokad zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych w ramach prowadzonych prac Serwisu
2.5. Usuwanie usterek i przywrócenie pełnej funkcjonalności i poprawnej pracy urządzeń i instalacji AKPiA zgodnej z dokumentacją techniczną zamawiającego oraz DTR. 
2.6. Wykonywanie prób blokad i zabezpieczeń AKPiA, cieplnych, technologicznych, elektrycznych na urządzeniach i instalacjach objętych Serwisem.
2.7. Diagnoza i naprawa (wymiana zużytych/uszkodzonych elementów lub podzespołów danego urządzenia) urządzeń AKPiA, napędów elektrycznych, hydraulicznych, pneumatycznych ocena ich funkcjonalności, stopnia zużycia, kalkulacja naprawy lub opłacalności naprawy względem nowego urządzenia,  w przypadku nieopłacalności naprawy urządzenia dobór zamiennika zgodnego z jego wyposażeniem technicznym. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest skorzystanie z serwisu specjalistycznego producenta.
2.8. Prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, rejestrującej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, sprawdzanie oraz nastawa ich parametrów zgodnie z DTR 
i dokumentacją techniczną lub zaleceniami Zamawiającego.
2.9. [bookmark: _Hlk196901175]Opracowanie sprawozdania z naprawy urządzeń i instalacji AKPiA z wynikami sprawdzenia oraz zaleceniami powykonawczymi na żądanie Zamawiającego.
2.10. Zarządzanie i magazynowanie urządzeniami rezerwowymi i ich częściami w ramach prac Serwisu.
2.11. Obsługiwanie zleceń serwisu specjalistycznego naprawy urządzeń AKPiA przez firmę zewnętrzną w tym: przygotowanie zapytania ofertowego, przygotowanie urządzeń do wysyłki, odbiór urządzeń po naprawie, wymiana lub naprawa urządzenia przez serwis w miejscu instalacji, rozliczenie realizacji zlecenia i przygotowanie protokołów (8 rbh/zlecenie).
2.12. Naprawa lub wymiana, demontaż i montaż,  podłączenie, regulacja i uruchomienie, elementów i  urządzeń oraz kabli instalacji AKPiA. 
2.13. Naprawa lub wymiana, demontaż i montaż,  podłączenie, regulacja i uruchomienie napędów elektrycznych, (siłowników) pneumatycznych, hydraulicznych.
2.14. Wykonywanie zmian w konfiguracji oraz nastaw, zakresach i regulacjach w układach AKPiA, 
2.15. Sprawdzanie i nastawianie wskazań położenia, położeń krańcowych i  momentów napędów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
2.16. Uruchomienie i sprawdzenie sterowania lokalnego i zdalnego urządzeń i instalacji AKPiA.
2.17. Usuwanie usterek w systemów PLC oraz systemach rozliczeniowo-pomiarowych wspomagających produkcję.
2.18. Usuwanie usterek w systemach sygnalizacji pożaru/oddymiania m.in.: czujek dymu, płomienia, GSME, matrycowych czujek IR, sygnalizatorów akustyczno-świetlnych, modułów, przycisków ROP, zasilaczy 24 VDC  na wszystkich obiektach elektrowni.
2.19. Sprawdzenie sygnałów wejściowych/wyjściowych urządzeń i instalacji, w tym do systemu nadzoru DCS, PLC, HMI etc.
2.20. Demontaż/montaż zamkniętych źródeł promieniotwórczych dla aparatury do pomiarów radiometrycznych oraz jej kalibracja.  
2.21. Sprawdzenie, wzorcowanie  (kalibracje) i uruchomienie obwodów pomiarowych oraz urządzeń w zakresie prac serwisu w tym testowanie, próby funkcjonalne, przeprowadzenie kalibracji, strojenia pomiarów, m.in.: ciśnienia, temperatur, poziomów, przepływu, wartości elektrycznych i fizyko-chemicznych.
2.22. Wykonywanie sprawdzenia, udrożnień i napraw tras impulsowo- pomiarowych dla obsługiwanych urządzeń i instalacji;
2.23. Sprawdzenie kompletności tras i połączeń kablowych. 
2.24. Wykonywanie czynności związanych z usuwaniem usterek w układach systemów sterowania i nadzoru, sterownikowych układów automatyki PLC i HMI, w systemach monitoringu przemysłowego CCTV, w systemach SRK, falownikach, w układach systemów sterowania napędów falownikowych i zasilania gwarantowanego UPS, w obwodach pomiarów fizyko-chemicznych oraz ochrony środowiska, w układach zasilań AKPiA, w układach: regulacji, automatyki, pomiarów elektrycznych, sterowań, sygnalizacji, zabezpieczeń cieplnych, elektrycznych, przekaźnikowych oraz cyfrowych, tyrystorowych, hydraulicznych, pneumatycznych, energoelektronicznych i elektromechanicznych.
2.25. Kontrola stanu wag taśmociągowych, samochodowych, kolejowych i naprawa przy wykorzystaniu specjalistycznego serwisu.
2.26. Wymiana uszkodzonych elementów systemów sterowania DCS/PLC
2.27. Funkcjonalne sprawdzenie rezerwacji zasilania UPS.
2.28. Diagnozowanie i usuwanie doziemień w obwodach AKPiA i ich zasilań.
2.29. Sprawdzenie i uruchomienie automatyki SZR/PPZ.
2.30. Sprawdzenie pracy systemu zabezpieczeń i koncentratorów.
2.31. Funkcjonalne sprawdzenie przerzutek zasilania prądu stałego w TRS1i2, NTS oraz zmiennego w TRZ.
2.32. Wykonywanie pełnych prób napięciowych/prądowych elektrofiltrów.
2.33. Kontrola i ładowanie hydroakumulatorów HPU i HBL.
2.34. Uzupełnianie „książek gotowości” urządzeń i instalacji w ramach prowadzonego Serwisu.
2.35. Uruchamianie i kalibracja pomiarów fizyko-chemicznych po uruchomieniu bloku energetycznego.
2.36. Inne czynności niezbędne do usunięcia zgłoszonej Usterki i przywrócenia pełnej funkcjonalności i sprawności urządzeń i instalacji AKPiA.
2.37. Inne czynności wykonywane na urządzeniach i instalacjach automatyki wynikające 
z potrzeb Zamawiającego.

Załącznik nr 1.2 SWZ cz. II

Pakiet B - Przegląd techniczny pomiarów fizyko-chemicznych i pomiarów cieplnych
Zakres techniczny przeglądów:


1. [bookmark: _Toc195258143]Serwis techniczny pomiarów emisji spalin – Komin nr 3, bloki energetyczne i Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) w zakresie nw. czynności:
1.1. [bookmark: _Toc195258144]Serwis techniczny cotygodniowy systemów pomiarowych zgodnie z wykazem w Tabeli nr 1:
1.1.1. Kontrola i analiza wskazań SO2 za absorberami w odniesieniu do pomiarów na kominie 
nr 3, dokonanie kalibracji w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności. 
1.1.2. Kontrola parametrów diagnostycznych analizatorów.
1.1.3. Sprawdzenie stanu zabrudzenia optyki i filtrów/czyszczenie lub wymiana.
1.1.4. Kalibracja aparatury pomiarowej.
1.1.5. Wykonanie pomiarów porównawczych aparaturą przenośną.
1.1.6. Usunięcie stwierdzonych usterek w pomiarach 
1.1.7. Dokonanie wpisu w książkach cotygodniowych przeglądów, tam gdzie to występuje. (dostarczenie skanów książek Zamawiającemu raz/kwartał). 

1.2. [bookmark: _Toc195258145]Przeprowadzanie testu analizatorów spalin zainstalowanych na kominie nr 3 oraz na kanale spalin bloku nr 9, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14181 w zakresie procedury QAL-3 (co dwa tygodnie)
1.2.1. Prowadzenie dokumentacji - arkusze CUSUM, karty kontrolne, rejestry, protokoły, zgodnie 
z I/MR/P/45/2014 - Instrukcja zapewnienia jakości systemów pomiarów ciągłych  emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
1.2.2. Wymiana filtrów w układzie przygotowania powietrza do analizatorów Gasmet, wymiana silikażelu oraz wapna sodowanego, czyszczenie obudów filtrów i pochłaniaczy - przewody B,C,D komina nr 3 i kanał spalin bloku nr 9 - raz na miesiąc.
1.2.3. Kontrola i wymiana filtrów powietrza, czyszczenie sprężonym powietrzem chłodnic klimatyzatorów zamontowanych na szafach pomiarowych systemów do pomiaru rtęci w spalinach na przewodach B, C,D komina nr 3 i kanale spalin bloku energetycznego nr 9.
1.2.4. Sporządzenie kopii danych kalibracyjnych z analizatora Gasmet CX-4000, zapisywanych po codziennej automatycznej kalibracji "tła"(background) z wykorzystaniem azotu, znajdujących się w komputerze systemu pomiarowego (folder C:\SNxxxxxx\...).
1.2.5. Przekazanie powyższych danych za okres całego miesiąca do Zamawiającego.

1.3. [bookmark: _Toc195258146]Okresowa kontrola systemów pomiarowych w spalinach, wymienionych w Tabeli nr 1, 2 razy na miesiąc:
1.3.1.  Przegląd układów pomiarowych - w odstępach dwutygodniowych, w tym:
1.3.1.1. przegląd sygnałów diagnostycznych,
1.3.1.2. sprawdzenie/ wymiana filtrów, wężyków,
1.3.1.3. przeczyszczenie zewnętrznej jednostki układu klimatyzacji,
1.3.1.4. sprawdzenie/korekta przepływów próbki,
1.3.1.5. usunięcie kondensatu.
1.3.2.  Odnotowanie przeglądu wraz z określeniem sprawności systemu na kartach kontrolnych 
w szafach pomiarowych.

1.4. [bookmark: _Toc195258147]Serwis techniczny kwartalny analizatorów spalin 
1.4.1.  Przeprowadzanie bieżącej obsługi technicznej systemu monitoringu emisji spalin - komin 3, kanał spalin z bloku nr 9 – zgodnie z Instrukcją zapewnienia jakości systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do atmosfery I/MR/P/45/2014, poprzez sprawdzenie:
1.4.1.1.  poprawności wskazań aparatury za pomocą gazów wzorcowych,
1.4.1.2.  napełnienia zbiorników kondensatu,
1.4.1.3.  filtrów kwasowych,
1.4.1.4.  wskazań na wyświetlaczach i komunikatów o błędach,
1.4.1.5.  szczelności układów poboru próbki,
1.4.1.6.  czystości powierzchni optycznych pyłomierzy,
1.4.1.7.  usunięcie stwierdzonych usterek,
1.4.1.8.  ustawienie przepływów na rotametrach.
1.4.1.9.  prowadzenie książki eksploatacji

1.4.2. Kontrola poziomu kondensatu za chłodnicami i pompkami na blokach 2-7, IOS i bloku nr 9, opróżnianie zbiorników.
1.4.3. Kalibracja aparatury do pomiarów składu spalin.

Tabela nr 1 – Wykaz aparatury do pomiarów emisji spalin
	Lp.
	PTID
	Opis
	Typ urządzenia
	Zakres pomiarowy

	1.
	07PA101
	Pył w spalinach za WS1
	Sick DustHunter SB100
	0-25 mg/m3 / 0-200 mg/m3

	2.
	07PA102
	Pył w spalinach za WS2
	Sick DustHunter SB100
	0-25 mg/m3 / 0-200 mg/m3

	3.
	07PA107
	Tlenek węgla za WS1
	Procal Pulsi 200
	0-250 mg/Nm3

	4.
	07PA108
	Tlenek węgla za WS2
	Procal Pulsi 200
	0-250 mg/Nm3

	5.
	07PA111
	Tlenek azotu /NO/ za WS1
	Procal Pulsi 200
	0-400 ppm

	6.
	07PA112
	Tlenek azotu /NO/ za WS2
	Procal Pulsi 200
	0-400 ppm

	7.
	07PA113
	Dwutlenek siarki SO2 za WS1
	Procal Pulsi 200
	0-1500 ppm

	8.
	07PA114
	Dwutlenek siarki SO2 za WS2
	Procal Pulsi 200
	0-1500 ppm

	9.
	CHTA10CQ201
	SO2 w spalinach na wlocie do absorbera C
	Siemens Ultramat 23
	0-4000mg/Nm3

	10.
	CHTA40CQ201
	SO2 w spalinach na wylocie z absorbera C
	Siemens Ultramat 23
	0-4000mg/Nm3

	11.
	CHTA10CQ202
	Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera C
	Durag D-R 290
	0-200mg/m3

	12.
	DHTA10CQ201
	SO2 w spalinach na wlocie do absorbera D
	Siemens Ultramat 23
	0-4000mg/Nm3

	13.
	DHTA40CQ201
	SO2 w spalinach na wylocie z absorbera D
	Siemens Ultramat 23
	0-4000mg/Nm3

	14.
	DHTA10CQ202
	Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera D
	Durag D-R 290
	0-200mg/m3

	15.
	07PA801
	Tlen O2 na wlocie do SCR
	Siemens Ultramat 23 /  Oxymat 61 /
ABB EL3020
	0-21 %

	16.
	07PA802
	Tlenek azotu NO na wlocie do SCR
	Siemens Ultramat 23 / ABB EL3020
	0-523 mg/Nm3

	17.
	07PA811
	Tlen O2 na wylocie z SCR
	Siemens Ultramat 23 /  Oxymat 61 /
ABB EL3020
	0-21 %

	18.
	07PA812
	Tlenek azotu NO na wylocie z SCR
	Siemens Ultramat 23 / ABB EL3020
	0-523 mg/Nm3

	19.
	07PA813
	Dwutlenek siarki SO2 na wylocie z SCR
	Siemens Ultramat 23 / ABB EL3020
	0-3000 mg/Nm3

	20.
	07PA814
	Tlenek węgla CO na wylocie z SCR (dwuzakresowy)
	Siemens Ultramat 23 / Sick Sidor / ABB EL3020
	0-300 mg/Nm3 / 0-12500 mg/Nm3

	21.
	E07PA816
	Amoniak NH3 na wylocie z SCR bl. 5 str. L 
	SW Technoloy qLDX
	0-15 ppm

	22.
	E07PA817
	Amoniak NH3 na wylocie z SCR bl. 5 str. P
	SW Technoloy qLDX
	0-15 ppm



1.5. [bookmark: _Toc195258148]Serwis techniczny półroczny przyrządów pomiarowych zainstalowanych na kanałach spalin - pomiary tlenu za podgrzewaczami wody ECO, za obrotowymi podgrzewaczami powietrza LUVO 
i wentylatorami spalin, wymienionych w tabeli nr 2, w zakresie:
1.5.1. Przegląd głowic i sond pomiarowych O2.
1.5.2. Sprawdzenie -  wymiana osłon, w razie konieczności filtrów sond pomiarowych.
1.5.3. Odnotowanie w protokole faktu wymiany osłon lub filtrów.
1.5.4. Sprawdzenie parametrów diagnostycznych.
1.5.5. Przeprowadzenie kalibracji zera i zakresu analizatorów tlenu przy pomocy atestowanego gazu kalibracyjnego.
1.5.6. Sporządzenie i przekazanie protokołów z wykonanych prac.

Tabela nr 2 - Wykaz pomiarów tlenu do okresowej kontroli:
	PTID
	Opis
	Typ urządzenia
	Zakres pomiarowy

	B07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	B07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	B07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	B07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	B07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	B07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	C07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	D07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	E07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	F07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA149
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA150
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA115
	Tlen w spalinach za L1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA116
	Tlen w spalinach za L2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA109
	Tlen w spalinach za WS1
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	G07PA110
	Tlen w spalinach za WS2
	Yokogawa ZR22G
	0-10% obj.

	9HNA40CA201
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem, pom. 1
	Yokogawa ZR22G
	0-21% obj.

	9HNA40CA202
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem, pom. 2
	Yokogawa ZR22G
	0-21% obj.

	9HNA40CA203
	Tlen w spalinach za podgrzewaczem, pom. 3
	Yokogawa ZR22G
	0-21% obj.





1.6. [bookmark: _Toc195258149]Półroczny przegląd pyłomierzy na kanałach spalin za WS1,2 (12 szt.) – bloki od nr 2 do 7
1.6.1. Czyszczenie, konserwacja, regulacja, wymiana zużytych elementów.
1.6.2. Kontrola pracy dmuchaw powietrza osłonowego.
1.6.3. Sprawdzenie szczelności połączeń dmuchawa – pyłomierz.
1.6.4. Kontrola pyłomierzy w zakresie:
1.6.4.1. sprawdzenie, spisanie i aktualizacja numerów seryjnych, parametrów konfiguracyjnych, zakresu, krzywej kalibracyjnej;
1.6.4.2. sprawdzenie poprawności justowania, korekta;
1.6.4.3. sprawdzenie stanu  króćców;
1.6.4.4. sprawdzenie stanu zabrudzenia elementów optycznych – czyszczenie;
1.6.4.5. po montażu i zamknięciu obudowy sprawdzenie wskazań na wyświetlaczu;
1.6.4.6. sprawdzenie i odnotowanie mocy diod laserowych;
1.6.4.7. sprawdzenie i odnotowanie parametrów sygnału z kalibracji automatycznej,
1.6.5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności z danymi, oceną stanu i uwagami.


2. [bookmark: _Toc195258150]Serwis techniczny pomiarów fizyko-chemicznych, parametrów obiegu wodno-parowego bloków energetycznych, członów ciepłowniczych CC1/2, Instalacji przygotowania wody DEMI; Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) 

2.1. [bookmark: _Toc195258151]Serwis techniczny cotygodniowy pomiarów fizykochemicznych w zakresie: 
2.1.1. Kontrola i regulacja przepływów próbek do/przez analizator. 
2.1.2. Kontrola poziomu i dozowania odczynników chemicznych.
2.1.3. Usunięcie stwierdzonych usterek w pomiarach fizyko-chemicznych.
2.1.4. Dokonanie wpisu w książkach codziennych przeglądów, tam gdzie to występuje. (dostarczenie skanów książek Zamawiającemu raz/miesiąc)

2.2. [bookmark: _Toc195258152]Serwis techniczny kwartalny pomiarów fizykochemicznych: 
2.2.1.  Czyszczenie rotametrów, sygnalizatorów przepływu.
2.2.2.  Uzupełnianie/wymiana chemikaliów dla pomiarów: pH; Na+; Cl; SiO2; -m.
2.2.3.  Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów, wymiana.                    
2.2.4.  Kontrola, czyszczenie celek. 
2.2.5.  Wymiana wkładów kolumn jonitowych.
2.2.6.  Wymiana membran i elektrolitu w analizatorach tlenu w wodzie. 
2.2.7.  Czyszczenie celek, kalibracja analizatorów tlenu i pH w wodzie.
2.2.8.  Kalibracja aparatury do pomiarów analizy chemicznej.

2.3. [bookmark: _Toc195258153]Wykaz punktów pomiarowych i czujnikowych:
2.3.1.  Bloki energetyczne nr 2,3,4,5,6,7:
2.3.1.1. pH w wodzie kotłowej
2.3.1.2. Brak przepływu próbki wody kotłowej na pehametr
2.3.1.3. Przewodność w wodzie kotłowej
2.3.1.4. Brak przepływu próbki wody kotłowej na solomierz
2.3.1.5. SiO2 w wodzie kotłowej
2.3.1.6. Brak przepływu próbki wody kotłowej na silikometr
2.3.1.7. Przewodność w parze nasyconej
2.3.1.8. Brak przepływu próbki pary nasyconej na solomierz
2.3.1.9. Przewodność w wodzie zasilającej
2.3.1.10. Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz
2.3.1.11. O2 w wodzie zasilającej
2.3.1.12. Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz
2.3.1.13. pH w wodzie zasilającej za ZWZ
2.3.1.14. Brak przepływu próbki wody zasilającej za ZWZ na pehametr
2.3.1.15. Cl- w wodzie kotłowej
2.3.1.16. Brak przepływu próbki wody kotłowej na chlorometr
2.3.1.17. Na+ w kondensacie
2.3.1.18. Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr
2.3.1.19. Przewodność w kondensacie
2.3.1.20. Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz
2.3.1.21. Przewodność w kondensacie za kolumną kationitową
2.3.1.22. Brak przepływu próbki kondensatu za kolumną na solomierz
2.3.1.23. O2 w kondensacie
2.3.1.24. Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz
2.3.1.25. pH w wodzie zasilającej
2.3.1.26. Brak przepływu próbki wody zasilającej na pehametr za regeneracją wysokoprężną XW
2.3.1.27. pH w kondensacie
2.3.1.28. Temperatura próbki wody kotłowej za chłodnicą
2.3.1.29. Temperatura próbki pary nasyconej za chłodnicą
2.3.1.30. Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą
2.3.1.31. Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą
2.3.1.32. Temperatura próbki wody zasilającej za XW za chłodnicą
2.3.1.33. Zasolenie kondensatu na tłoczeniu pomp PX
2.3.1.34. Zawartość jonów sodu Na+ za pompami PX

2.3.2.  Blok energetyczny nr 9
2.3.2.1. Przewodność w wodzie zasilającej za kolumną
2.3.2.2. Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz
2.3.2.3. Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą
2.3.2.4. O2 w wodzie zasilającej
2.3.2.5. Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz
2.3.2.6. Na+ w kondensacie
2.3.2.7. Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr
2.3.2.8. Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą
2.3.2.9. Przewodność w kondensacie
2.3.2.10. Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz
2.3.2.11. Przewodność w kondensacie za kolumną kationitową
2.3.2.12. Brak przepływu próbki kondensatu za kolumną na solomierz
2.3.2.13. O2 w kondensacie
2.3.2.14. Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz
2.3.2.15. Przewodność w wodzie zasilającej
2.3.2.16. pH w kondensacie
2.3.2.17. Przewodność  w skroplinach za PX
2.3.2.18. Temperatura próbki do pom. NA+ za PX
2.3.2.19. Zawartość NA+  w skroplinach za PX
2.3.2.20. Zanik przepływu próbki do pom. NA+ za PX
2.3.2.21. Wartość pH w wodzie zasilającej przed ECO
2.3.2.22. Przewodność wody zasilającej przed ECO
2.3.2.23. Przewodność wody zasilającej za kolumną przed ECO
2.3.2.24. Wartość pH w wodzie kotłowej
2.3.2.25. Przewodność wody kotłowej
2.3.2.26. Przewodność wody kotłowej za kolumną kationitową
2.3.2.27. Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową. 
2.3.2.28. Krzemionka w parze wtórnej
2.3.2.29. Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową
2.3.2.30. Wartość pH pary świeżej
2.3.2.31. Krzemionka w parze świeżej
2.3.2.32. Przewodność w atm. zbiorniku odwodnieni

2.3.3. 	Instalacja przygotowania wody (DEMI)
2.3.3.1. Zawartość Na+ w wodzie z pierwszego wymiennika kationitowego
2.3.3.2. Zawartość Na+ w wodzie z drugiego wymiennika kationitowego
2.3.3.3. Zawartość Na+ w wodzie z trzeciego wymiennika kationitowego
2.3.3.4. Kwasowość „-m” wody z pierwszego wymiennika kationitowego
2.3.3.5. Kwasowość „-m” wody z drugiego wymiennika kationitowego
2.3.3.6. Przewodność wody z pierwszego wymiennika anionitowego
2.3.3.7. Przewodność wody z pierwszego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.8. Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika anionitowego
2.3.3.9. Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika anionitowego
2.3.3.10. Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika anionitowego
2.3.3.11. Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.12. Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.13. Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.14. Przewodność wody z drugiego wymiennika anionitowego
2.3.3.15. Przewodność wody z drugiego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.16. Przewodność wody z trzeciego wymiennika anionitowego
2.3.3.17. Przewodność wody z trzeciego wymiennika dwujonitowego
2.3.3.18. Mętność wody po filtrach żwirowych nr 1,2,4,5
2.3.3.19. Mętność wody surowej na wlocie do akcelatorów
2.3.3.20. pH wody surowej na wlocie do akcelatorów
2.3.3.21. pH wody z komory reakcji pracującego akcelatora
2.3.3.22. Mętność wody po pracującym akcelatorze
2.3.3.23. Mętność wody z akcelatora nr 3. 
2.3.3.24. Mętność wody po filtrach wody p. poż
2.3.3.25. Stężenie roztworu HCl do K1, K2
2.3.3.26. Stężenie roztworu HCl do AK1, AK2
2.3.3.27. Stężenie roztworu NaOH do AK1, AK2
2.3.3.28. Stężenie roztworu NaOH do A1, A2. 

2.3.4. 	Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
2.3.4.1. Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze C
2.3.4.2. Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze D
2.3.4.3. Pomiar pH w zbiorniku regulacyjnym. 
2.3.4.4. Pomiar pH w zbiorniku pomiarowym. 
2.3.4.5. Pomiar mętności w zbiorniku pomiarowym. 
2.3.4.6. Pomiar potencjału Redox w zbiorniku buforowym ścieków
2.3.4.7. Pomiar OWO w zbiorniku pomiarowym
2.3.4.8. Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 1
2.3.4.9. Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 2
2.3.4.10. Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 3
2.3.4.11. Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu nr 1
2.3.4.12. Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu nr 2
2.3.4.13. Pomiar pH na dopływie do zbiornika buforowego ścieków
2.3.4.14. Pomiar pH zbiornik reakcyjny 1
2.3.4.15. Pomiar pH zbiornik reakcyjny 2

2.3.5.  Człony ciepłownicze CC1/2
2.3.5.1. pH w wodzie sieciowej powrotnej.
2.3.5.2. Przewodność w wodzie sieciowej powrotnej. 
2.3.5.3. Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 1
2.3.5.4. Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 2
2.3.5.5. Zawartość tlenu w wodzie za odgazowywaczem OZU
2.3.5.6. Wartość pH w wodzie za odgazowywaczem OZU
2.3.5.7. Zawartość tlenu w wodzie za wymiennikami OXD. 
2.3.5.8. Wartość pH w wodzie powrotnej. 
2.3.5.9. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK3. 
2.3.5.10. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK4. 
2.3.5.11. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK5. 
2.3.5.12. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK6. 
2.3.5.13. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD1. 
2.3.5.14. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD2. 
2.3.5.15. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD3. 
2.3.5.16. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC. 
2.3.5.17. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC2. 
2.3.5.18. Przewodność w wodzie ze stacji "DEMI" za pompami OP1-OP3. 

3. [bookmark: _Toc195258154]Serwis techniczny detektorów gazów
3.1. [bookmark: _Toc195258155]Wykonywanie półrocznych przeglądów okresowych czujek systemu detekcji CO typu GWT 6 
z głowicami gazometrycznymi serii UNIGAS firmy Sapel, zainstalowanych na galerii przykotłowej nawęglania oraz nad zasobnikami  paliwa oraz analizatora tlenu w budynku pompowni J-6, 
w zakresie:
3.1.1.  Pełny okresowy przegląd techniczno - metrologiczny i kalibracja gazami wzorcowymi czujek CO zainstalowanych na ścianie galerii przykotłowej oraz nad zasobnikami paliwa, przy udziale autoryzowanego serwisu producenta systemu.
3.1.2.  Przegląd i kalibracja analizatora tlenu w powietrzu typu Sapel GWTP zainstalowanego 
w budynku pompowni J-6
3.1.3.  Sprawdzenie poprawności działania układu sygnalizacji i wentylacji.
3.1.4.   Pobranie danych z systemu DCS, wydruk, sporządzenie protokołów.
3.1.5.  Prace muszą być wykonywane w oparciu o pisemną instrukcję wykonania prac - zgodnie 
z paragrafem 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 08.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 931)
3.1.6.  Sporządzenie protokołu z przeglądu i kalibracji z zaznaczeniem progów zadziałania wentylatorów wyciągowych oraz progów zadziałania sygnalizacji miejscowej i zdalnej 
w systemie DCS oraz oświadczenie, że system po przeglądzie spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu instalacjom, zgodnie z wymogami producenta.

3.2. [bookmark: _Toc195258156]Wykonanie półrocznych okresowych przeglądów systemów Vortex firmy CrowCon DI do pomiarów tlenku węgla Xgard CO oraz metanu Xgard CH4, zainstalowanych na silosach instalacji Biomasa II, przy udziale autoryzowanego serwisu producenta, w zakresie:
3.2.1. Sprawdzenie poprawności działania czujników,
3.2.2. Wykonanie kalibracji czujników,
3.2.3. Sprawdzenie działania systemu Vortex,
3.2.4. Sprawdzenie działania sygnalizacji optyczno – akustycznej,
3.2.5. Sporządzenie raportu określającego: stan techniczny urządzeń, spełnienie przez instalację wymogów zgodnie z deklaracjami producenta, wykazem części zalecanych do wymiany,
3.2.6. Dostawa i wymiana wyeksploatowanych czujników CO i CH4,
3.2.7. Dostarczenie sprawozdań z przeglądu do Zamawiającego.
3.2.8. Wykaz czujników:
3.2.8.1. Po jednym czujniku CO i czujniku CH4 w silosach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;
3.2.8.2. Po jednym czujniku CO w tunelach silosów 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;
3.2.8.3. Po jednym czujniku CO przy wygarniaczach silosów 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.
3.2.8.4. Łącznie 40 pomiarów.

3.3. [bookmark: _Toc195258157]Wykonanie półrocznych okresowych przeglądów i kalibracji systemów detekcji amoniaku firmy Honeywell, opartych o centralki 5701 i TouchPoint Plus oraz czujniki Kimessa GSE 571Ex i Draeger Polytron 3000, zainstalowanych na obiektach elektrowni: Stacja DRIM; Bloki energetyczne nr 2,3,4,5,6,7; w zakresie:
3.3.1.  Sprawdzenie, czyszczenie i kalibracja czujników pomiarowych - wymiana zużytych  czujników z zapewnieniem rezerwy w ilości 1 szt.,
3.3.2.  Sprawdzenie / ustawienie progów sygnalizacji,
3.3.3.  Kalibracja systemu,
3.3.4.  Oznaczenie na obiekcie etykietami z datą bieżącej i wymaganej następnej kalibracji,
3.3.5.  Wystawienie świadectw kalibracji,
3.3.6.  Sprawdzenie sygnałów alarmowych i sygnału awarii w DCS,
3.3.7.  Wydruk list alarmowych,
3.3.8.  Sporządzenie i dostarczenie protokołów z przeprowadzonych czynności.

Tabela nr 3, Wykaz czujników amoniaku:
	Lp.
	Miejsce montażu czujnika
	Typ czujnika
	Gaz mierzony
	Zakres pomiarowy
	Próg alarmowy 1
	Próg alarmowy 2

	1.
	Stacja DRiM – Taca pomp, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	2.
	Stacja DRiM – Taca pomp, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	3.
	Stacja DRiM – Taca pomp, czujnik nr 3
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	4.
	Stacja DRiM – zbiornik ścieków, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	5.
	Stacja DRiM – zbiornik ścieków, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	6.
	Stacja DRiM – Taca rozładunku czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	7.
	Stacja DRiM – Taca rozładunku czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	8.
	Stacja DRiM – Zbiornik nr 1, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	9.
	Stacja DRiM – Zbiornik nr 1, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	10.
	Stacja DRiM – Zbiornik nr 2, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	11.
	Stacja DRiM – Zbiornik nr 2, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	37 ppm
	100 ppm

	12.
	SCR bl. 2, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	13.
	SCR bl. 2, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	14.
	SCR bl. 2, parownik
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	15.
	SCR bl. 3, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	16.
	SCR bl. 3, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	17.
	SCR bl. 3, parownik
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	18.
	SCR bl.4, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	19.
	SCR bl. 4, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	20.
	SCR bl. 4, parownik
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	21.
	SCR bl. 5, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Draeger Polytron 3000
	Amoniak (NH3)
	0-300 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	22.
	SCR bl. 5, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Draeger Polytron 3000
	Amoniak (NH3)
	0-300 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	23.
	SCR bl. 5, parownik, czujnik nr 1
	Draeger Polytron 3000
	Amoniak (NH3)
	0-300 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	24.
	SCR bl. 5, parownik, czujnik nr 2
	Draeger Polytron 3000
	Amoniak (NH3)
	0-300 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	25.
	SCR bl. 6, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	26.
	SCR bl. 6, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	27.
	SCR bl. 6, parownik
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	50 ppm

	28.
	SCR bl. 7, stacja dozowania NH3, czujnik nr 1
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	29.
	SCR bl. 7, stacja dozowania NH3, czujnik nr 2
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	35 ppm

	30.
	SCR bl. 7, parownik
	Kimessa GSE 517 Ex
	Amoniak (NH3)
	0-250 ppm
	25 ppm
	50 ppm



1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. Coroczny przegląd serwisowy pomiarów na oczyszczalni ścieków IOS
3.4.1. Wykonanie przeglądu serwisowego, konserwacji, wymiany części zgodnie z licznikami
 i stanem zużycia, aktualizacji oprogramowania, kalibracji oraz weryfikacji pomiarów:
3.4.1.1. Pomiar potencjału REDOX w zbiorniku buforowym ścieków (PLAB-14-HTU10-CQ202) –  konieczne skontrolowanie układu czyszczenia sprężonym powietrzem,
3.4.1.2. Pomiar OWO w zbiorniku pomiarowym (PLAB-14-HTU60-CQ202),
3.4.1.3. Sonda poziomu osadu w osadniku lamelowym 1 (PLAB-14-HTU40-CL201),
3.4.1.4. Sonda poziomu osadu w osadniku lamelowym 2 (PLAB-14-HTU45-CL201),
3.4.1.5. Sonda poziomu osadu w osadniku lamelowym 3 (PLAB-14-HTU48-CL201),
3.4.1.6. Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu 1 (PLAB-14-HTU80-CD201),
3.4.1.7. Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu 2 (PLAB-14-HTU90-CD201).
3.4.1.8. Pomiar pH w ściekach surowych (PLAB-14-HTU10-CQ201).
3.4.2. Dostarczenie raportu z przeprowadzonego przeglądu.

3.5. [bookmark: _Toc195258159]Coroczny przegląd serwisowy pomiaru stężenia tlenu w silosie zrębków 1-7, w zakresie:
3.5.1. Dokonanie sprawdzenia czujnika tlenu w tlenomierzu Oldham OLCT 100 XP za pomocą gazów wzorcowych.
3.5.2. Czyszczenie komory czujnika.
3.5.3. Sprawdzenie drożności rurek doprowadzających powietrze oraz próbkę do tlenomierza.
3.5.4. Wymiana filtrów.
3.5.5. Sprawdzenie działania instalacji do przedmuchu powietrzem.
3.5.6. Sporządzenie protokołu z wykonanych prac i dostarczenie do Zamawiającego.

3.6. [bookmark: _Toc195258160]Roczny przegląd czujników CO w zbiornikach dziennych paliwa bloku nr 9. 
3.6.1. Wykonanie przeglądu detektorów CO Draeger Polytron 7000 do pomiaru stężenia tlenku węgla w zbiornikach dziennych paliwa bloku nr 9, w zakresie:
3.6.1.1. Sprawdzenie poprawności działania czujników,
3.6.1.2. Wykonanie kalibracji czujników,
3.6.1.3. Sporządzenie raportu określającego: stan techniczny urządzeń spełnienie przez instalację wymogów zgodnie z deklaracjami producenta, wykazem części zalecanych do wymiany.
3.6.1.4. Dostarczenie protokołów z przeglądu do Zamawiającego.

3.7. [bookmark: _Toc195258161]Okresowe (co 6-miesięcy) sprawdzanie stanu technicznego i kalibracja systemów detekcji wodoru na blokach oraz detekcji oleju na wodzie w kanale zrzutowo-ocieplającym, piaskowniku oraz VI odcinku kanału zrzutowego.
3.7.1. Systemy detekcji wodoru model Touchpoint4: czujniki Sensepoint 0-100% - 96 szt. i 14 centralek.
3.7.2. Detekcja oleju na wodzie, detektor ODL-20 – 2  szt., detektor ODL-1600 1 szt.
3.7.3. Zakres prac:
3.7.3.1. Kalibracja czujników.
3.7.3.2. Sprawdzenie stanu technicznego.
3.7.3.3. Sprawdzenie sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej.
3.7.3.4. Usunięcie usterek. 
3.7.3.5. Sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych czynności.

3.8. [bookmark: _Toc195258162]Półroczny przegląd serwisowy i kalibracja przenośnych mierników gazów w ilości ok. 80 szt., w zakresie:
3.8.1. Wymiana baterii w miernikach
3.8.2. Wymiana zużytych elementów urządzeń - detektory, akumulatory, obudowy, itp.
3.8.3. Dokonanie przeglądu w pełnym zakresie zgodnie z DTR urządzeń i dostarczenie świadectw kalibracji sporządzonych przez podmiot posiadający akredytację PCA w zakresie wzorcowania ww. aparatury oraz protokołów z zaznaczonymi progami alarmowania i informacjami dotyczącymi dokonanych wymian. 
3.8.4. Wymiana zniszczonych opisów z  numerami seryjnymi
3.8.5. Zaktualizowanie etykiet mierników z numerem identyfikacyjnym w formacie:  A/xxxx/xx wraz datą następnej kalibracji

4. [bookmark: _Toc195258163]Okresowe badanie szczelności źródeł promieniotwórczych urządzeń do pomiarów radiometrycznych, zainstalowanych na instalacji Biomasy, Instalacji Odsiarczania Spalin oraz układzie podawania paliwa bloku energetycznego nr 9 – częstotliwość raz na rok.
4.1. Przegląd, konserwacja izotopowych pomiarów - pojemniki, przekaźniki.
4.2. Wykonanie badania szczelności źródeł promieniotwórczych - przed i  po zamknięciu źródeł.
4.3. Sprawdzenie działania mechanizmów zamykania i otwierania źródeł oraz kłódek.
4.4. Wymiana nieczytelnych oznaczeń
4.5. Wykonanie pomiarów dozymetrycznych - pomiar mocy dawki na otworze kolimacyjnym oraz na pojemniku
4.6. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności i przekazanie do Zamawiającego.

Tabela nr 4 - Wykaz źródeł promieniotwórczych na instalacji Biomasy i Instalacji Odsiarczania Spalin:
	Lp. 
	Typ pojemnika 
	Numer ewidencyjny
	KKS 
	Izotop 
	Aktyw ność MBq
	Data określ. aktywności

	1 
	Pojemnik LB-7440 
	2036-10-97 
	CHTL20CD201-B01 
	Cs-137 
	1110 
	20.11.1997 r. 

	2 
	Pojemnik LB-7440 
	2037-10-97 
	DHTL20CD201-B01 
	Cs-137 
	1110 
	20.11.1997 r. 

	3 
	Pojemnik SR-A 
	1673CG 
	TWBC11CL301 
	Cs-137 
	1850 
	19.11.2001 r. 

	4 
	Pojemnik LB-440 
	1908-11-04 
	TUEA01CL301 
	Cs-137 
	185 
	26.11.2004 r. 

	5 
	Pojemnik LB-7440 
	1795-12-19 
	16HTM70-CD201 
	Cs-137 
	1850 
	10.12.2019 r 

	6 
	Pojemnik LB-7440 
	1796-12-19 
	17HTM70-CD201 
	Cs-137 
	1850 
	10.12.2019 r 



Tabela nr 5 - Wykaz źródeł promieniotwórczych na układzie podawania paliwa bloku energetycznego nr 9:
	Lp. 
	Typ pojemnika 
	Numer ewidencyjny
	KKS 
	Izotop 
	Aktywność MBq
	Data określ. aktyw.

	1. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3778CO 
	09-HHE23-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	2. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3600CO 
	09-HHE11-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	3. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3855CO 
	09-HHE23-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	4. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3772CO 
	09-HHE22-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	5. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3861CO 
	09-HHE24-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	6. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3859CO 
	09-HHE24-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	7. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3853CO 
	09-HHE12-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	8. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3601CO 
	09-HHE11-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	9. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3852CO 
	09-HHE12-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	10. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3613CO 
	09-HHE22-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	11. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3589CO 
	09-HHE21-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	12. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3611CO 
	09-HHE21-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	13. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3860CO 
	09-HHE14-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	14. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3857CO 
	09-HHE13-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	15. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3858CO 
	09-HHE14-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	16. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	3856CO 
	09-HHE13-CW201 
	Cs-137 
	74 
	12.10.2011 r. 

	17. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	5197CO 
	09-HHE20-CL202 
	Cs-137 
	185 
	29.02.2012 r.

	18. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	5192CO 
	09-HHE10-CL201 
	Cs-137 
	185 
	29.02.2012 r.

	19. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	5201 CO 
	09-HHE10-CL202 
	Cs-137 
	185 
	29.02.2012 r.

	20. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	5164CO 
	09-HHE20-CL201 
	Cs-137 
	185 
	29.02.2012 r.

	21. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	4425CO 
	09ENA10CL201 
	Cs-137 
	185 
	27.02.2012 r.

	22. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	7730CO 
	09-HHE01-CL201 
	Cs-137 
	3700 
	28.02.2012 r.

	23. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	7732CO 
	09-HHE02-CL201.2 
	Cs-137 
	3700 
	28.02.2012 r.

	24. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	7736CO 
	09-HHE02-CL201 
	Cs-137 
	3700 
	28.02.2012 r.

	25. 
	Pojemnik SHLD – 1 
	7237CO 
	09-HHE01-CL201.2 
	Cs-137 
	3700 
	28.02.2012 r.


5. [bookmark: _Hlk207622159]Serwis techniczny pomiarów cieplnych.
5.1. [bookmark: _Toc195258165]Wykonanie okresowej kontroli przyrządów pomiarowych objętych procedurą nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów P/ME/17/ZSZ, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 6.
5.1.1. Dokonanie wzorcowania aparatury do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury:
5.1.1.1. Demontaż aparatury pomiarowej z obiektu oraz ponowny montaż po sprawdzeniu 
w laboratorium.
5.1.1.2. Sprawdzenie i kalibracja aparatury pomiarowej. 
5.1.1.3. Podłączenie i uruchomienie układów pomiarowych.
5.1.2. Oznakowanie wszystkich układów podlegających okresowej kontroli etykietami z datą następnej kontroli.
5.1.3. Aktualizacja danych w systemie NND Integrum  i wykazie układów pomiarowych ciepła (arkusz Excel, zał. nr 2 do Metodyki określania wielkości produkcji ciepła użytkowego...  
w jednostce kogeneracji) 
5.1.4. Obliczenie błędów pomiarowych dla układów pomiarowych wraz z podaniem metodyk wyliczenia. 
5.1.5. Dostarczenie dokumentów (spis skontrolowanych przyrządów z oceną stanu układów pomiarowych, wyliczenia błędów pomiarowych, protokoły sprawdzenia z systemu NND Integrum, protokoły z wzorcowania) w postaci elektronicznej






























Tabela nr 6 - Wykaz układów pomiarowych do okresowej kontroli:
	Obiekt
	PTID
	Nazwa pomiaru
	Nazwa przyrządu/Typ
	Typ czujnika
	Producent czujnika
	Typ przetwornika
	Producent przetwornika
	Zakres pomiarowy
	Jednostka
	Czasookres kontroli

	Człon ciepłowniczy Nr 1
	O24E120L
	Ilość energii cieplnej do Połańca
	Licznik energii cieplnej
	Przepływomierz ULTRAFLOW 54 65-5-FECR-236 
	Kamstrup
	Przelicznik MULTICAL 803 
	Kamstrup
	nie dotyczy
	GJ
	1x na rok

	
	O24F121
	Instalacja wody grzewczej na wyjściu do Połańca
Przepływ na zasilaniu
	Licznik energii cieplnej
	Przepływomierz ULTRAFLOW 54  65-5-FECR-236 
	Kamstrup
	Przelicznik MULTICAL 801 
	Kamstrup
	nie dotyczy
	GJ
	1x na rok

	
	O24E120L_N
	Ilość energii cieplnej do Połańca
	Licznik energii cieplnej
	Przepływomierz Optisonic 3400 F 
	Krohne
	Integrator Calec ST III 
	Integra Metering
	nie dotyczy
	GJ
	1x na rok

	
	O24F001
	F. wody sieciowej do Połańca
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	SITRANS P 7MF4422 
	SIEMENS
	0-600
	t/h
	1x na rok

	
	O24T002
	T. wody sieciowej do Połańca
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-405 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-200
	St.C
	1x na rok

	
	O24T012
	T. wody sieciowej powrotnej z Połańca
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-405 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3040-3JN00 
	Siemens
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	O24E100L
	Licznik energii cieplnej na Elektrownię
	Licznik energii cieplnej
	Przepływomierz ULTRAFLOW 65-S-HECR-262 
	Kamstrup
	Przelicznik MULTICAL 601 
	Kamstrup
	nie dotyczy
	GJ
	1x na rok

	
	O24T102
	T. wody sieciowej do sieci lokalnej
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN-11 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	O24T112
	T. wody sieciowej powrotnej z sieci lokalnej
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-405 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	O24F201
	Ilość pary do OXS1i OXS2
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	SITRANS P  7MF4422 
	Siemens
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	O24F209
	Ilość skroplin za OXS1, OXS2
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 HC  
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	O24T504
	T. pary w kolektorze 17 ata.
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPG1 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-300
	St.C
	1x na rok

	
	O24P503
	P. w kolektorze 17 ata.
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	SITRANS P 7MF4022 
	Siemens
	0-2000
	kPa
	1x na rok

	
	O24P501
	P. w kolektorze 6 ata.
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	SITRANS P 7MF4022 
	Siemens
	0-1000
	kPa
	1x na rok

	
	O24T502
	T. w kolektorze 6 ata.
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-300
	St.C
	1x na rok

	
	O24T702
	T. wody sanitarnej w PO1 - góra
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN-11 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	O24T701
	T. wody sanitarnej w PO1 - środek
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TGL39438 
	CNPAE
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	O24T704
	T. wody sanitarnej w PO2 - góra
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPG1 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	O24T703
	T. wody sanitarnej w PO2 - środek
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN-11 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020-3JN00 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	-
	Ilość energii cieplnej w ciepłej wodzie użytkowej
	Licznik energii cieplnej
	Przetwornik przepływu PoWoGaz typ MWN130-100-NC/15363614
	APATOR-KFAP Kraków
	LEC-5/15-31181
	APATOR-KFAP Kraków
	nie dotyczy
	GJ
	1x na rok

	Człon ciepłowniczy Nr 2
	OR502T02
	T. wody sieciowej gorącej do i z kopalni
	Czujnik RTD 
	Pt-100 TOPG1 
	Limatherm Sensor
	-
	-
	0-250
	St.C
	1x na rok

	
	OR501T02
	T. wody sieciowej gorącej na wyjściu do kopalni
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN11 
	Limatherm Sensor
	644RANAQ4 
	Rosemount/Emerson
	0-250
	St.C
	1x na rok

	
	OR501T03
	T. wody sieciowej gorącej do/z kopalni
	Czujnik RTD 
	TSH-204 A0445/BEV-13.414/0028-NB 
	TELETRANS-ELCOMP
	Calec energy master 
	Aqua Metro
	0-250
	St.C
	1x na rok

	
	OR501P01
	P. wody sieciowej gorącej na wyjściu do kopalni
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG94L 
	Honeywell 
	0-3500
	kPa
	1x na rok

	
	OR521F03
	F. wody  do podgrzewaczy przyblokowych
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	APR-2000 ALW 
	Aplisens
	0-600
	t/h
	1x na rok

	
	OR503F01
	F. wody sieciowej gorącej na wyjściu do kopalni
	Anubara / Przetwornik DP
	-
	-
	Deltabar M 
	Endress+Hauser
	0-600
	t/h
	1x na rok

	
	OR503T01
	T. wody sieciowej gorącej na wyjściu do kopalni
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	TSH-204 A0445/BEV-13.414/0028-NB 
	TELETRANS-ELCOMP
	644RANAQ4 
	Rosemount/Emerson
	0-200
	St. C
	1x na rok

	
	OR503P01
	P. wody sieciowej gorącej na wyjściu do kopalni
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 ALW 
	Aplisens
	0-2500
	kPa
	1x na rok

	
	OR541T06
	T. wody z SUW
	Czujnik RTD
	TSH-204 A0445/BEV-13.414/0028-NB 
	TELETRANS-ELCOMP
	-
	-
	0-100
	St. C
	1x na rok

	
	OR523F01
	F. wody grzewczej do OZU1, OZU2
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	APR-2000 ALW 
	Aplisens
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	OR546F01
	F. wody uzpełn. do wody sieciowej
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	APR-2000 ALW 
	Aplisens
	0-400
	m3/h
	1x na rok

	
	OR546F02-T
	F. wody uzpełn. do wody sieciowej
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Ultraflow 54 
	Kamstrup
	Multical 803A236 
	Kamstrup
	0-400
	m3/h
	1x na rok

	
	OR546T02
	T. w kolektorze za podgrzewaczem OXF7-11
	Czujnik temperatury
	W1P/6 
	Simex
	LI-24L 
	Aplisens
	0-150
	St. C
	1x na rok

	
	OR523T01
	T. wody sieciowej przed OXC,OXD
	Czujnik RTD
	Pt - 100 W1P/6-315 
	Limatherm Sensor
	-
	-
	0-200
	St.C
	1x na rok

	
	OR536F01
	Ilość skroplin z OXC i OXD
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 HC 
	Honeywell 
	0-80
	t/h
	1x na rok

	
	OR527T01
	T. pary w kolektorze 17 ata.
	Czujnik RTD 
	Pt-100 W1P/6-405 
	Limatherm Sensor
	-
	-
	0-300
	St.C
	1x na rok

	
	OR527P01
	Ciśnienie pary do OXC, OXD
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 ALW 
	Aplisens
	0-2000
	kPa
	1x na rok

	
	OR526F01
	Ilość pary do OXC i OXD
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 HC 
	Honeywell 
	0-80
	t/h
	1x na rok

	
	OR541P05
	Pomiar ciśnienia wody z SUW
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 ALW 
	Aplisens
	0-2000
	kPa
	1x na rok

	
	OR541T08
	T. skroplin za OXK6
	Czujnik RTD 
	Pt-100 W1P/6-255 
	Limatherm Sensor
	-
	-
	0-300
	St.C
	1x na rok

	
	OR584T02
	T. wody zdeminer.przed podgrzew.OXF7-11
	Czujnik RTD 
	Pt-100 W1P/6-255 
	Limatherm Sensor
	-
	-
	0-200
	St.C
	1x na rok

	
	OR501F03
	F. wody sieciowej gorącej na wyjściu do lub z kopalni
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Sitrans FUE 380 FDK-087H2511 
	Siemens
	Sitrans FUE080 
	Siemens
	0-600
	t/h
	1x na rok

	
	OR504P01
	P. w kolektorze na wlocie do podgrzewaczy OXF
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 ALW 
	Aplisens
	0-2500
	kPa
	1x na rok

	
	OR504T02
	T. w kolektorze do podgrzewaczy OXF1-6
	Czujnik RTD 
	Pt-100 W1P/6 
	Limatherm Sensor
	LI-24L 
	Aplisens
	0-100
	'St.C
	1x na rok

	OZG1
	O24F400
	F. wody uzupełniającej
	Kryza / Przetwornik DP
	-
	-
	SITRANS P 7MF4422 
	Siemens
	0-40
	t/h
	1x na rok

	
	O24T401
	Temp wody uzupełniającej z OZG1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-405 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	Stacja uzdatniania wody
	HTQ09CF2
	Przepływ wody technologicznej (pochłodniczej)  za filtrami 
	1HTQ09CF0202                   Przepływomierz elektromagnetyczny 
	-
	-
	MPP-04A  
	ENKO     
	0-800
	m3/h
	1x na rok

	
	OR580T01
	T. wody pochłodniczej do SUW-u
	Czujnik RTD 
	TSH-204 A0445/BEV-13.414/0028-NB 
	TELETRANS-ELCOMP
	-
	-
	0-50
	St.C
	1x na rok

	
	OR580F01
	F. wody pochłodniczej do SUW-u
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Sitrans F  MAG 5100 W 
	Siemens
	Sitrans F M MAG 6000 CT 
	Siemens
	0-1000
	m3/h
	1x na rok

	
	HTQ20CF2
	Przepływ wody techn.dla sorbentu (na IOS)
	Przepływomierz          elektromagnetyczny 
	-
	-
	MPP-04A  
	ENKO     
	0-800
	m3/h
	1x na rok

	bl 1
	A24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315-Kl. A-3p/  0634/13
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	A24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN-11-250-9-M20x1,5-A-3 
	Limatherm Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	A24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 735/17
	LIMATHERM Sensor
	SITRANS T 7NG3020 
	Siemens
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	A24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-350
	t/h
	1x na rok

	bl 2
	B24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN11-160-9 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	B24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-530 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	B24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 PTOPGN-11-500-11 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	B24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-350
	t/h
	1x na rok

	
	B08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD924 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	B08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  W2K/6-SO-315 
	Termoaparatura Wrocław
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	B08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD930 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	B08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K   W2K/6-SO   87/14
	LIMATHERM
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	B08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	B06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	B06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	B06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	B06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	B06PT138
	Temp pary św.za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-0 
	KFAP
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	B06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	B06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K TTPK-GZ-S0 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	B06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K TTPK-GZ-SO 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	B06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	B06PF005
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	B06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTNV-P 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	B06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	B06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-wt
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	B13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN1 
	KFAP
	APTR-1 
	KFAP
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	bl 3
	C24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-355 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	C24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	C24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100  W1P/6-315 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	C24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-350
	t/h
	1x na rok

	
	C08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	C08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K   TTPK-J60-SO 
	CNPAE
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	C08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD930 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	C08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  Limatherm 
	LIMATHERM
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	C08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	C06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	C06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	C06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C06PT138
	Temp pary św.za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-45-SO-800 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	C06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	C06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K PTTK-NA-45-SO-800 
	LIMATHERM
	SITRANS T  7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	C06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K PTTK-NA-45-SO-800 
	LIMATHERM
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	C06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	C06PF005A
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C06PF005B
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	C06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-wt
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	C13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN1 
	KFAP
	APTR-1 
	KFAP
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	bl 4
	D24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-475-kl.A-3p 
	Limatherm
	M-1TI 
	Metronic 
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	D24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-475-kl.A-3p 
	Limatherm
	M-1TI 
	Metronic 
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	D24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-475-kl.A-3p 
	Limatherm
	M-1TI 
	Metronic 
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	D24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-350
	t/h
	1x na rok

	
	D08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	D08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  W2K/6-375-SO-kl.1 
	Termoaparatura Wrocław
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	D08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD930 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	D08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  W2K/6-375-SO-kl.1 
	Termoaparatura Wrocław
	SITRANS T 7NG3242-0AA00 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	D08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	D06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	D06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	D06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D06PT138
	Temp pary św.za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-45-1-SO-1000 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	D06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	D06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-0-V-45-800 
	CNPAE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	D06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTPK-1 
	Limatherm
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	D06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	D06PF005A
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D06PF005B
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K W2K/6-SO-450-kl.1  
	Limatherm
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	D06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św.
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św.
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	D13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100  W1P/6-405-kl.A-3p 
	Limatherm
	SEM206P 
	Status Instruments
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	bl 5
	E24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	E24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	E24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Simex
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	E24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-300
	t/h
	1x na rok

	
	E08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	E08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  W2K/6-SO Kl.1 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	E08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	E08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K   TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	E08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	E06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	E06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	E06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E06PT138
	Temp pary św. za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-45-1-SO-1000 
	CNPAE
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	E06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	E06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-O-V-45-800-kl.1 
	CNPAE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	E06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K PTTK-NA-O 
	CNPAE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	E06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	E06PF005A
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E06PF005B
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JN00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	E06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD924 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-wt
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	E13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN1 
	KFAP
	APTR-1 
	KFAP
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	bl 6
	F24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	F24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	F24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100  W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	F24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-300
	t/h
	1x na rok

	
	F08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	F08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K   W2K/6-375 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	F08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD930 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	F08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K   PTTK-0-V-45-800 
	CNPAE
	SITRANS T 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	F08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	F06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	F06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	F06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F06PT138
	Temp pary św.za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K PTTK-NA-45-1-SO-1000 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	F06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	F06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-0-V-45-800 
	CNPAE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	F06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-0-V-45-800 
	CNPAE
	SITRANS T  7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	F06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	F06PF005A
	Ilość wody zas. do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F06PF005B
	Ilość wody zas. do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTNV-P 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	F06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-wt
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	F13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPGN1 
	KFAP
	APTR-1 
	KFAP
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	bl 7
	G24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100  W1P/6-315  
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	G24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPG1 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	G24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	W1P/6-315 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	G24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-300
	t/h
	1x na rok

	
	G08PF107
	Ilość pary do stacji R4
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-50
	t/h
	1x na rok

	
	G08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  W2K/6-SO-375-KL.1 
	Limatherm
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	G08PF036
	Ilość pary za RS3 i R4+S3
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD930 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na rok

	
	G08PT073
	T.pary za stacją RS3+R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	G08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	G06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	APC-2000 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	G06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	G06PF137A
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G06PF137B
	Ilość pary-św za kotłem
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD130 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G06PT138
	Temp pary św.za kotłem po zmieszaniu
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  PTTK-NA-SO 
	KFAP
	644RANAQ4 
	Fisher&Rosemount
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	G06PP136
	Ciśnienie pary św.za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-21
	MPa
	1x na 8 lat

	
	G06PT188
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.L
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K PTTK-NA-O 
	JASE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	G06PT189
	Temp.pary wtórnej za kotłem str.P
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K TTPK-J48-SO 
	JASE
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-600
	St.C
	1x na 8 lat

	
	G06PP198
	Ciśn. pary wtórnej za kotłem
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	STG97L 
	Honeywell
	0-4
	MPa
	1x na 8 lat

	
	G06PF005A
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G06PF005B
	Ilość wody zas.do kotła
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-800
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G06PT006
	Temp.wody zasil.do kotła
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3040-3JA00 
	Siemens
	0-400
	St.C
	1x na 8 lat

	
	G06PF035
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-św
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-100
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G06PF215
	Ilość wody wtrysk.do schł.p-wt
	Dysza ISA / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-30
	t/h
	1x na 8 lat

	
	G13PT026
	T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100  TOPG1 
	KFAP
	APTR-1 
	KFAP
	0-200
	St.C
	1x na 8 lat

	
	G17PP261L
	Awaryjne załączenie pompy PP
	Sygnalizator ciśnienia
	-
	-
	RT 112 
	Danfoss
	50
	kPa
	1x na rok

	
	G17PP281L
	Awaryjne załączenie pompy PG3
	Sygnalizator ciśnienia
	-
	-
	RT 116 
	Danfoss
	100
	kPa
	1x na rok

	bl 9
	H24PT602
	Temperatura wody sieciowej przed XA1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 L250,M20x1.5 
	SIMEX
	M-1TIE 
	Metronic 
	0-100
	St.C
	1x na rok

	
	H24PT603
	Temperatura wody sieciowej przed XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPG1  
	KFAP
	M-1TIE 
	Metronic 
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	H24PT604
	Temperatura wody sieciowej za XB1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	SWP1-1-2-A-6-275-A-3 
	SIMEX
	M-1TIE 
	Metronic 
	0-150
	St.C
	1x na rok

	
	H24PF601
	Ilość wody sieciowej do XA-B
	Annubar / Przetwornik DP
	-
	-
	STD120 
	Honeywell 
	0-300
	t/h
	1x na rok

	
	H08PT032
	T.pary za stacją R4+S3
	Czujnik TC / Przetwornik temp.
	Termopara K  TTKV63 
	KFAP
	SITRANS T 7NG3020-3JA00 
	Siemens
	0-450
	St.C
	1x na rok

	
	H08PP029
	P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-2.5
	MPa
	1x na rok

	
	H06PP150
	Ciśn.pary wylot z WP str.L  
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	
	H06PP151
	Ciśn.pary wylot z WP str.P
	Przetwornik ciśnienia
	-
	-
	PC-50 
	APLISENS
	0-4
	MPa
	1x na rok

	Pompownie / kanał zrzutowy
	P26T005
	T. wody w Wiśle na ujęciu C1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-40
	St.C
	1x na rok

	
	P26T006
	T. wody w Wiśle na ujęciu C2
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-40
	St.C
	1x na rok

	
	P26T091
	T. wody w kanale zrzutowym C1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-60
	St.C
	1x na rok

	
	P26T092
	T. wody w kanale zrzutowym C2
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-60
	St.C
	1x na rok

	
	P26T093
	T. wody na dalekim zrzucie
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-60
	St.C
	1x na rok

	
	P26T094
	T. wody w VI odcinku kanału zrzutowego
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 TOPE-361-100-9-Pt100-AA-4-Si-20m 
	LIMATHERM
	644RANAQ4 
	Rosemount
	0-60
	St.C
	1x na rok

	
	A/1995/9
	Pomiar pH w kanale zrzutowym
	Pehametr
	Elektroda pomiarowa pH
	-
	MONEC 9100 
	Zellweger Analytics / Polymetron
	0-14
	-
	1x na rok

	
	A/1998/10
	Pomiar pH w zbiorniku retencyjnym IOS
	Pehametr 
	Elektroda pomiarowa pH
	-
	  UPM 2000 S 
	Tel-eko Projekt
	0-14
	-
	1x na rok
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Tabela nr 7 – Wykaz pomiarów GWS
	Lp.
	Nr identyfikacyjny
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Producent
	Miejsce zainstalowania

	1. 
	W03FI006 
Pomiar przepływu wody surowej
	Wodomierz śrubowy
	MW150
	PoWoGaz
	Pompownia J-3

	2.
	U1GAA10CL201, U1GAA20CL201
	Przetwornik ultradźwiękowy, dwukanałowy
	AIRANGER DPL+

2 sondy XPS-15
	Milltronics
	Ujęcie wody na rzece Wschodniej

	3. 
	RWP1-PW
RWP2-PW
Powrót z Pior
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	OPTISONIC 6300W
	KROHNE 
	Odpopielanie

	4. 
	Woda surowa do inst. PPOŻ
	Wodomierz śrubowy
	MWN150
	PoWoGaz
	Pompownia J-10

	5. 
	Woda surowa do inst. PPOŻ
	Wodomierz śrubowy
	MWN150
	PoWoGaz
	Pompownia J-10

	6. 
	A15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7407
	Flexim
	Bl.1 poz. -7m

	7. 
	B15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7207
	Flexim
	Bl.2 poz. -7m

	8. 
	C15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7407
	Flexim
	Bl.3 poz. -7m

	9. 
	D15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7207
	Flexim
	Bl.4 poz. -7m

	10. 
	E15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7407
	Flexim
	Bl.5 poz. -7m

	11. 
	F15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7207
	Flexim
	Bl.6 poz. -7m

	12. 
	G15F311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7407
	Flexim
	Bl.7 poz. -7m

	13. 
	H15PF311A
	Przepływomierz ultradźwiękowy
	Fluxus ADM 7407
	Flexim
	Bl.9 poz. -7m

	14. 
	U0GAC11CF202
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Promag W 50W3H
	Endress + Hauser
	Stacja Demi

	15. 
	U0GAC21CF201
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Promag W 50L2H
	Endress + Hauser
	Stacja Demi

	16. 
	U0GCR02CF101
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Promag W 50W3H
	Endress + Hauser
	Stacja Demi

	17. 
	W2HTU70CF201
Pomiar przepływu ścieków z IOS
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	MAG6000
	Siemens
	IOS - część duńska (budynek główny poz,,0’’m)

	18. 
	W05PF001
Przep.ściek. za piaskownikiem.
	Przetwornik ultradźwiękowy
	Hydroranger + sonda XPS-10
	Milltronics
	Pompownia J-7

	19. 
	P26F007
	Przetwornik ultradźwiękowy
	Hydroranger + sonda XPS-10
	Milltronics
	Pompownia C-1

	20. 
	P26F008
	Przetwornik ultradźwiękowy
	Hydroranger + sonda XPS-10
	Milltronics
	Pompownia C-2

	21. 
	W03FI007
Przepływ wody uzdat. do sieci
	Wodomierz śrubowy
	MWN150
	PoWoGaz
	Pompownia J-3

	22. 
	W03PF007
Przepł. wody uzdat. do sieci.
	Przetwornik różnicy ciśnień
	STD120
	Honeywell
	Pompownia J-3

	23. 
	W03PF008
Pomiar przepływu wody z Łęgu.
	Przetwornik różnicy ciśnień
	STD120
	Honeywell
	Pompownia J-3

	24. 
	W03PF006
Pomiar przepływu wody surowej.
	Przetwornik różnicy ciśnień
	STD120
	Honeywell
	Pompownia J-3

	25. 
	Przepływ wody pitnej z Połańca.
	Wodomierz śrubowy
	J3 MZ 150
	PoWoGaz
	Pompownia J-3

	26. 
	W04PF001
Przepływ w kolektorze str. L.
	Przetwornik różnicy ciśnień
	APR-2000
	Aplisens
	Pompownia J-4

	27. 
	W04PF002
Przepływ w kolektorze str. P.
	Przetwornik różnicy ciśnień
	APR-2000
	Aplisens
	Pompownia J-4

	28. 
	 -
	Wodomierz śrubowy
	MZ200 NK
	PoWoGaz
	Ujęcie wody na rzece Wschodniej

	29. 
	 -
	Wodomierz śrubowy
	MZ200 NK
	PoWoGaz
	Ujęcie wody na rzece Wschodniej

	30. 
	 -
	Wodomierz śrubowy
	MZ200 NK
	PoWoGaz
	Ujęcie wody na rzece Wschodniej

	31. 
	UDN-PF007
Ilość wody powrotnej do IOS.
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Promag W 50W2H
	Endress + Hauser
	Stacja Demi

	32. 
	GUK10CL201
Pomiar poziomu w zbiorniku ścieków oczyszczonych.
	Przetwornik ultradźwiękowy
	Prosonic M FMU40
	Endress + Hauser
	Oczyszczalnia ścieków

	33. 
	GUA10CL201
Pomiar poziomu w zbiorniku retencyjnym.
	Przetwornik ultradźwiękowy
	Prosonic M FMU40
	Endress + Hauser
	Oczyszczalnia ścieków

	34. 
	GUB17CQ204
Pomiar mętności na wejściu do zbiornika ścieków oczyszczonych.
	Przetwornik do pomiaru mętności
	Liquiline CM442-3CJ9/0
	Endress + Hauser
	Oczyszczalnia ścieków

	35. 
	GUA30CQ202
Pomiar mętności ścieków surowych.
	Przetwornik do pomiaru mętności
	Liquiline CM442-3CJ9/0
	Endress + Hauser
	Oczyszczalnia ścieków

	36. 
	GUA15CF203
Pomiar przepływu ścieków surowych do instalacji flotacji
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	MPP-600
	Enko
	Oczyszczalnia ścieków

	37. 
	GUA14CF203
Przepływ ścieków na wejściu - bypass.
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	ENMAG 600
	Enko
	Oczyszczalnia ścieków

	38. 
	GUK11CF207
Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych po oczyszczalni.
	Przepływomierz elektromagnetyczny
	Promag 50L3F
	Endress + Hauser
	Oczyszczalnia ścieków

	39. 
	P26T091
	Przetwornik temperatury + czujnik PT100
	Rosemount 644R
	Emerson
	Kanał zrzutowy

	40. 
	P26T092
	Przetwornik temperatury + czujnik PT100
	Rosemount 644R
	Emerson
	Kanał zrzutowy

	41. 
	P26T093
	Przetwornik temperatury + czujnik PT100
	Rosemount 644R
	Emerson
	Kanał zrzutowy

	42. 
	P26T094
	Przetwornik temperatury + czujnik PT100
	Rosemount 644R
	Emerson
	Kanał zrzutowy



5.3. [bookmark: _Toc195258167]Wykonanie okresowej kontroli przyrządów pomiarowych objętych procedurą nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów P/ME/17/ZSZ na mazutowni oraz blokach 2,3,4,5,6,7,9, zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 8.
5.3.1. Sprawdzenie układów pomiarowych: ilości mazutu do kotła na bl.2-7, ilości oleju lekkiego do kotła na bl. 9 oraz masy mazutu w zbiornikach magazynowych OZM1,2.
5.3.2. Sprawdzenie parametrów diagnostycznych opomiarowania zbiorników mazutu OZM1 
i OZM2, sporządzenie raportów zawierających parametryzację urządzeń.
5.3.3. Oznakowanie wszystkich układów podlegających okresowej kontroli etykietami z datą następnej kontroli.
5.3.4. Aktualizacja danych w systemie NND Integrum  i wykazie układów pomiarowych ciepła (arkusz Excel, zał. nr 2 do Metodyki określania wielkości produkcji ciepła użytkowego.....  
w jednostce kogeneracji) 
5.3.5. Obliczenie błędów pomiarowych dla układów pomiarowych wraz z podaniem metodyk wyliczenia. 
5.3.6. Dostarczenie dokumentów (spis skontrolowanych przyrządów z oceną stanu układów pomiarowych, wyliczenia błędów pomiarowych, protokoły sprawdzenia z systemu NND Integrum) w postaci elektronicznej

Tabela nr 8 - Wykaz układów pomiarowych mazutu i oleju lekkiego:
	Lp.
	PTID
	Nazwa urządzenia
	Typ
	Producent 
	Czasookres kontroli
	Miejsce zainstalowania

	1. 
	B09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200M382NM
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 2

	2. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	3. 
	
	
	CMF200M382NM
	
	
	

	4. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	5. 
	
	
	FP1000
	
	
	

	6. 
	C09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200M382NM
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 3

	7. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	8. 
	
	
	CMF200M382NM
	
	
	

	9. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	10. 
	
	
	FP1000
	
	
	

	11. 
	D09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200M382NM
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 4

	12. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	13. 
	
	
	CMF200M382NM
	
	
	

	14. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	15. 
	
	
	FP1000
	
	
	

	16. 
	E09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200A369N2ENEZZX
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 5

	17. 
	
	
	2700R12AEMEZWZ
	
	
	

	18. 
	
	
	CMF200A369N2ENEZZX
	
	
	

	19. 
	
	
	2700R12AEMEZWZ
	
	
	

	20. 
	
	
	ST501-0
	
	
	

	21. 
	F09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200M382NM
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 6

	22. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	23. 
	
	
	CMF200M382NM
	
	
	

	24. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	25. 
	
	
	FP1000
	
	
	

	26. 
	G09FD003
	Układ pomiarowy mazutu
	CMF200M382NM
	Micro Motion
Emerson
	Sprawdzenie
1xrok
	Blok nr 7

	27. 
	
	
	RFT9739D4EMA
	
	
	

	28. 
	
	
	CMF200M382NR
HMEZZZ
	
	
	

	29. 
	
	
	RFT9739D4EMC
	
	
	

	30. 
	
	
	FP1000
	
	
	

	31. 
	M27Q014
	Zbiornik pomiarowy do cieczy
	PLT 1662
	Micropilot S FMR533
	Endress+Hauser Polska
	Sprawdzenie
1x rok
Legalizacja
do 31.12. 2028
	Mazutownia

	32. 
	
	
	
	NXA 820
	
	
	

	33. 
	
	
	
	NXA 822
	
	
	

	34. 
	
	
	
	Tank Side Monitor NRF 539
	
	
	

	35. 
	
	
	
	Prothermo NMT 539
	
	
	

	36. 
	
	
	
	Cereabar S PMP71
	
	
	

	37. 
	M27Q024
	Zbiornik pomiarowy do cieczy
	PLT 1662
	Micropilot S FMR533
	Endress+Hauser Polska
	Sprawdzenie
1x rok
Legalizacja
do 31.12. 2027
	Mazutownia

	38. 
	
	
	
	NXA 820
	
	
	

	39. 
	
	
	
	NXA 822
	
	
	

	40. 
	
	
	
	Tank Side Monitor NRF 539
	
	
	

	41. 
	
	
	
	Prothermo NMT 539
	
	
	

	42. 
	
	
	
	Cereabar S PMP71
	
	
	

	43. 
	9HJF20CF203
	Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru cieczy (zasilanie)
	MICROMOTION CMF200M369NQENEZZX
	Emerson Process Management
	Sprawdzenie
1x rok
Legalizacja
do 22.11. 2026
	Instalacja oleju lekkiego
Blok 9

	44. 
	
	
	2700R12AEMEZWX
	
	
	

	45. 
	9HJF20CF204
	Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru cieczy (powrót)
	MICROMOTION CMF100M179NQENEZZX
	Emerson Process Management
	Sprawdzenie
1x rok
Legalizacja
do 22.11. 2026
	Instalacja oleju lekkiego
Blok 9

	1. 
	
	
	2700R12AEMEZWX
	
	
	




5.4. [bookmark: _Toc195258168]Wykonanie okresowej kontroli przyrządów pomiarowych objętych procedurą nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów P/ME/17/ZSZ, na instalacjach wody chłodzącej,  zgodnie z wykazem zawartym w Tabeli nr 9.
5.4.1. Dokonanie wzorcowania aparatury do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury:
5.4.1.1. Demontaż aparatury pomiarowej z obiektu oraz ponowny montaż po sprawdzeniu 
w laboratorium.
5.4.1.2. Sprawdzenie i kalibracja aparatury pomiarowej. 
5.4.1.3. Podłączenie i uruchomienie układów pomiarowych.
5.4.2. Sprawdzenie parametrów diagnostycznych radarowych przetworników poziomu, sporządzenie raportów zawierających parametryzację urządzeń.
5.4.3. Oznakowanie wszystkich układów podlegających okresowej kontroli etykietami z datą następnej kontroli.
5.4.4. Aktualizacja danych w systemie NND Integrum  i wykazie układów pomiarowych ciepła (arkusz Excel, zał. nr 2 do Metodyki określania wielkości produkcji ciepła użytkowego...  
w jednostce kogeneracji) 
5.4.5. Obliczenie błędów pomiarowych dla układów pomiarowych wraz z podaniem metodyk wyliczenia. 
5.4.6. Dostarczenie dokumentów (spis skontrolowanych przyrządów z oceną stanu układów pomiarowych, wyliczenia błędów pomiarowych, protokoły sprawdzenia z systemu NND Integrum, protokoły z wzorcowania) w postaci elektronicznej
Tabela nr 9 - Wykaz pomiarów do okresowej kontroli na instalacjach wody chłodzącej:
	Lp.
	PTID
	Nazwa pomiaru
	Nazwa przyrządu/Typ
	Model
	Czasookres kontroli

	1
	P26PT005
	T. wody w Wiśle na ujęciu C1
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 kl. AA / Rosemount 644R
	1 x rok sprawdzenie

	2
	P26PT006
	T. wody w Wiśle na ujęciu C2
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 kl. AA / Rosemount 644R
	1 x rok sprawdzenie

	3
	A/1995/9
	Pomiar pH w kanale zrzutowym
	Pehametr
	Hach Polymetron 9100
	1 x rok sprawdzenie

	4
	A/1998/10
	Pomiar pH w zbiorniku retencyjnym IOS
	Pehametr
	TelEko Projekt UPM 2000 S
	1 x rok sprawdzenie

	5
	U0GAC11CT201
	Temperatura wody surowej przed podgrzewaczem
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 kl. A / KFAP APTR-1
	1 x rok sprawdzenie

	6
	STO
	Temperatura otoczenia
	Czujnik RTD / Przetwornik temp.
	Pt-100 kl. A / Siemens Sitrans T
	1 x rok sprawdzenie

	7
	P26L001
	Poziom wody na ujęciu C1
	Radarowy przetwornik poziomu
	Endress+Hauser Micropilot FMR 50
	1 x rok sprawdzenie

	8
	P26L002
	Poziom wody w kanale zrzutowym
	Radarowy przetwornik poziomu
	Endress+Hauser Micropilot FMR 50
	1 x rok sprawdzenie

	9
	P26L002B
	Poziom wody w kanale zrzutowym
	Radarowy przetwornik poziomu
	Vega Vegapuls C21
	1 x rok sprawdzenie

	10
	P26L003
	Poziom wody w Wiśle przed progiem
	Radarowy przetwornik poziomu
	Endress+Hauser Micropilot FMR 50
	1 x rok sprawdzenie

	11
	P26L004
	Poziom wody w Wiśle za progiem
	Radarowy przetwornik poziomu
	Endress+Hauser Micropilot FMR 50
	1 x rok sprawdzenie

	12
	P26L005
	Poziom wody w Wiśle
	Radarowy przetwornik poziomu
	Endress+Hauser Micropilot FMR 50
	1 x rok sprawdzenie



5.5. [bookmark: _Toc195258169]Nawęglanie - Przegląd pomiarów poziomu ATEX
5.5.1.  Wykonanie przeglądu radarowych przetworników poziomu w wykonaniu przeciwwybuchowym Siemens i Endress+ Hauser zainstalowanych na zasobnikach przykotłowych i wózkach rewersyjnych oraz wyświetlaczy miejscowych.
5.5.2.  Wykonanie przeglądu ultradźwiękowych pomiarów poziomu Siemens, Milltronics zainstalowanych na zasobnikach przykotłowych.
5.5.3.  Usunięcie zauważonych usterek, uzupełnienie elementów montażowych instalacji 
i oznaczeń KKS.
5.5.4.  Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności z wykazem wszystkich sprawdzonych urządzeń, oceną ich stanu oraz wnioskiem końcowym w zakresie spełnienia warunków do pracy w strefie zagrożonej wybuchem i osobnym protokołem Z-8 "Protokół kontroli okresowej …" do Instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych 
w wykonaniu przeciwwybuchowym I/TP/E/53/2018.
Tabela nr 10 - Wykaz pomiarów poziomu w wykonaniu przeciwwybuchowym:
	Lokalizacja
	PTiD
	Nazwa
	Typ radaru
	Typ wyświetlacza

	Blok 1
	NBL1 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL1 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 2
	NBL2 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL2 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 3
	NBL3 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL3 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 4
	NBL4 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL4 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 5
	NBL5 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL5 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 6
	NBL6 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL6 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	Blok 7
	NBL7 ZAS1A-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS1B-POZ
	L. paliwa w zasob.1 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS2A-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS2B-POZ
	L. paliwa w zasob.2 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS3A-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS3B-POZ
	L. paliwa w zasob.3 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS4A-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS4B-POZ
	L. paliwa w zasob.4 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS5A-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS5B-POZ
	L. paliwa w zasob.5 str. nawęglania
	Siemens Sitrans LR560
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS6A-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. kotła
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	
	NBL7 ZAS6B-POZ
	L. paliwa w zasob.6 str. nawęglania
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA46

	PT107
	PT107 BL1 POZ
	L. zasypu paliwa PT107 str. BL.1
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT107 BL2 POZ
	L. zasypu paliwa PT107 str. BL.2
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT108
	PT108 BL1 POZ
	L. zasypu paliwa PT108 str. BL.1
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT108 BL2 POZ
	L. zasypu paliwa PT108 str. BL.2
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT103
	PT103 BL3 POZ
	L. zasypu paliwa PT103 str. BL.3
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT103 BL4 POZ
	L. zasypu paliwa PT103 str. BL.4
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT104
	PT104 BL3 POZ
	L. zasypu paliwa PT104 str. BL.3
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT104 BL4 POZ
	L. zasypu paliwa PT104 str. BL.4
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT113
	PT113 BL5 POZ
	L. zasypu paliwa PT113 str. BL.5
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT113 BL6 POZ
	L. zasypu paliwa PT113 str. BL.6
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT114
	PT114 BL5 POZ
	L. zasypu paliwa PT114 str. BL.5 
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	
	PT114 BL6 POZ
	L. zasypu paliwa PT114 str. BL.6
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT117
	PT117 BL7 POZ
	L. zasypu paliwa PT117 str. BL.7 
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14

	PT118
	PT118 BL7 POZ
	L. zasypu paliwa PT118 str. BL.7
	Endress + Hauser FMR-250
	Endress + Hauser RIA14



5.6. [bookmark: _Toc195258170]Roczna kontrola aparatury do pomiarów parametrów odniesienia dla automatycznych systemów monitoringu emisji spalin na kominie nr 3 i bloku nr  9, w zakresie:
5.6.1. Demontaż czujników i przetworników temperatury oraz przetworników ciśnienia.
5.6.2.  Sprawdzenie, wymiana zużytych elementów i kalibracja aparatury pomiarowej.
5.6.3.  Oznakowanie etykietami z datą następnej kontroli.
5.6.4.  Uzupełnienie i aktualizacja danych w systemie NND oraz w wykazie przyrządów pomiarowych objętych procedurą nadzorowania wyposażenia.
5.6.5.  Ponowny  montaż czujników i przetworników.
5.6.6.  Uruchomienie pomiarów. 
5.6.7.  Przekazanie protokołów z wzorcowania aparatury.
Tabela nr 11 - Wykaz pomiarów parametrów odniesienia dla AMS:
	PTID
	Typ przyrządu
	Model
	Zakres pomiarowy

	09HNG10CP201
	Przetwornik ciśnienia
	Siemens Sitrans P DS III
	85 – 125 kPaA

	09HNG10CT201
	Czujnik RTD / Przetwornik temperatury
	Pt-100 / Czaki TCD 2130
	0 – 200 st. C

	UHN18CP201
	Przetwornik ciśnienia
	Siemens Sitrans P DS III
	85 – 125 kPaA

	UHN18CT201
	Czujnik RTD / Przetwornik temperatury
	Pt-100 / CIBA T1249
	0 – 200 st. C

	UHN19CP201
	Przetwornik ciśnienia
	Siemens Sitrans P DS III
	85 – 125 kPaA

	UHN19CT201
	Czujnik RTD / Przetwornik temperatury
	Pt-100 / CIBA T1249
	0 – 200 st. C

	UHN20CP201
	Przetwornik ciśnienia
	Siemens Sitrans P DS III
	85 – 125 kPaA

	UHN20CT201
	Czujnik RTD / Przetwornik temperatury
	Pt-100 / CIBA T1249
	0 – 200 st. C



5.7. [bookmark: _Toc195258171]  Instalacja oleju lekkiego Bloku nr 9 - coroczne sprawdzenie sygnalizatorów 
5.7.1. Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów poziomu na stacji pomp oleju lekkiego i zbiorniku ONG, zgodnie z wykazem:
5.7.2. 9HJF01CL501 - Poziom wysoki w zbiorniku lekkiego oleju,
5.7.3. 9HJF01CL502 - Przeciek zbiornika lekkiego oleju,
5.7.4. 9HJF10CL501 - Poziom basenu stacji lekkiego oleju.
5.7.5. Sporządzenie protokołu z wykonanego sprawdzenia i dostarczenie do Zamawiającego.
5.8. [bookmark: _Toc195258172]Okresowy serwis techniczny pomiarów cieplnych na blokach energetycznych, w zakresie nw. czynności:
5.8.1. Udrażnianie impulsów pomiarowych na poziomach w walczaku na blokach 2-7, co najmniej raz na kwartał.
5.8.2. Cotygodniowa kontrola stacji chłodzenia próbek na blokach 2-9:
5.8.2.1. stan filtra samoczyszczącego na podstawie wskazań pomiaru dP,
5.8.2.2. temperatura wody chłodzącej układu zamkniętego.


Załącznik nr 1.3 SWZ cz. II
Pakiet C - Przegląd techniczny systemów sygnalizacji pożarowej
Zakres techniczny przeglądów:
1. Serwis techniczny bieżący systemów sygnalizacji pożarowej. 
1.1. Serwis techniczny codzienny (w dni robocze) centrali ppoż.:
1.1.1. sprawdzenie, czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji,
1.1.2. sprawdzenie, czy jeżeli instalacja była wyłączona lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania;
1.1.3. potwierdzanie odblokowania czujek w centralach p.poż,
1.1.4. sprawdzenie i uzupełnienie brakującego papieru w drukarkach,
1.1.5. usunięcie stwierdzonych usterek.

2. Wykaz central p.poż.
	Lp.
	Lokalizacja
	Rodzaj
	TYP
	Szt.

	1.
	Centralna nastawnia
	Detekcja
	1024F+IQ8M+ FlexES
	3

	2.
	Budynek H4
	Detekcja
	1024F+FlexES
	2

	3.
	BCI blok 7-8
	Detekcja
	FlexES
	1

	4.
	IOS(nastawnia IOS)
	Detekcja
	1024F
	1

	5.
	Maszynownia -3,9 ( BCI blok 5-6)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	6.
	Nawęglanie (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES+ FlexES
	2

	7.
	Blok nr 6 (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES
	

	8.
	Blok nr 5 (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES
	

	9
	Blok nr 7 (BCI blok 7-8)
	Detekcja
	FlexES
	

	10.
	Przenośniki Biomasy (pomieszczenie rozdz. A-Barn)
	Detekcja
	FlexES
	

	11.
	Transformatory olejowe (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	12.
	Pompownie wody chłodzącej C1, C2 (Krosownia C1)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	13.
	Pióry odpopielanie (zaplecze)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	14.
	Nastawnia IOS
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	15.
	Budynek F12/I piętro
	Oddymianie
	 Mercor
	1

	16.
	Biomasa/klatka II piętro
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	17.
	Budynek F12/serwerownia
	Gaszenie
	IGNIS 1521
	1

	18.
	Budynek F13/serwerownia
	Gaszenie SUG
	IGNIS 1521
	1

	19.
	Pomieszczenie szaf DCS  bl.9
	Gaszenie SUG 
	ESSER 8010
	1

	20.
	Rębak II
	Detekcja
	FlexES
	1

	21
	Rębak II- stacja rozładowcza Leśna
	Gaszenie 
	ESSER 8010
	3

	22.
	Biomasa II
	Detekcja
	FlexES
	1

	23.
	Biomasa II (kontener ppoż nr 4)
	Detekcja
	FlexES
	

	24.
	Zielony blok
	Detekcja Gaszenie
	ESSER 8010+FlexES
	2

	25
	Dołek Leśna
	Gaszenie 
	ESSER 8010
	1




3. Wykaz obiektów i elementów p.poż.
	Lp
	Nazwa obiektu
	Suma
	Czujki
	Sygn.
	Zasil

	 
	 
	elementów
	Jonizacyjne.
	Optyczne
	GSME
	Płomienia
	ROP
	ZASYS.
	Listec
	Liniowa
	 
	24VDC

	1
	Transformatory olejowe blok 1-9 +CSP
	81
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	27
	 

	2
	Transformatory suche biomasa
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	13
	4

	3
	Biomasa- rozdzielnia TZB1,2,12; RNO23/24, 9BNSA, 9BNR1, srężarkownia biomasa II, konteren nastawni biomasy II
	29
	 
	8
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	6
	3

	4
	Centralna nastawnia - K1.K2.K3 +CSP
	71
	36
	25
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	3
	1

	5
	Sygn. poziomu wody w tunelach
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Blok nr 1 +CSP
	227
	83
	95
	4
	 
	34
	 
	 
	 
	10
	1

	7
	IOS instalacje p.poż. i instalacja oddymiania +CSP
	313
	197
	24
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	12
	 

	
	
	6
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Blok nr 5 +CSP
	280
	 
	165
	5
	 
	65
	 
	 
	 
	42
	3

	9
	DRIM 
	14
	 
	3
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	5
	1

	10
	Blok nr 2                   
	216
	65
	100
	5
	 
	30
	 
	 
	 
	16
	 

	11
	SCR 2,3,4,5,6,7
	39
	 
	12
	 
	 
	21
	 
	 
	 
	6
	 

	12
	Galeria przykotłowa +CSP
	169
	 
	 
	110
	 
	14
	 
	 
	 
	42
	3

	13
	Galeria nawęglania  A5
	61
	 
	 
	36
	 
	14
	 
	 
	 
	8
	3

	14
	Budynek A19-1
	8
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	15
	Nawęglanie PT41, 43,44 
	19
	 
	 
	9
	 
	5
	 
	 
	 
	3
	2

	16
	Blok nr 3
	181
	61
	80
	5
	 
	24
	 
	 
	 
	11
	 

	17
	Biomasa silos zrębków
	12
	 
	1
	6
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	1

	18
	Biomasa przenośnik 1-150
	35
	 
	 
	23
	 
	6
	 
	 
	 
	3
	3

	19
	Biomasa przenośnik 1-157+RPP1
	26
	 
	1
	16
	 
	5
	 
	 
	 
	3
	1

	20
	Biomasa przenośnik 1-190
	18
	 
	 
	12
	 
	3
	 
	 
	 
	2
	1

	21
	Biomasa Rebak Camura-Rudnik
	24
	 
	3
	8
	 
	7
	 
	 
	 
	5
	1

	22
	Biomasa oddymianie klatki +CSP
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Pióry +CSP
	24
	 
	12
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	5
	 

	24
	Blok nr 4
	229
	71
	107
	5
	 
	30
	 
	 
	 
	15
	1

	25
	Blok nr 9 Pomieszczenie szaf DCS + CSP
	25
	 
	8
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	8
	2

	26
	Blok nr 9 kotłownia + CSP+ Mercor oddymianie
	251
	 
	93
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	80
	4

	27
	Biomasa budynek butlowni
	30
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	25
	1

	28
	Biomasa pomieszczenie elektryczne
	10
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	29
	Biomasa probopobierak, abarn
	20
	 
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	12
	1

	30
	Biomasa budynek pompowni i olejowy
	13
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	9
	1

	31
	Biomasa II odpylnie i przenosniki + CSP
	47
	 
	1
	18
	 
	3
	 
	 
	 
	20
	5

	32
	Biomasa dołek agro
	22
	 
	 
	6
	 
	1
	 
	1
	 
	13
	1

	33
	Biomasa dołek leśna
	32
	 
	 
	11
	 
	3
	 
	1
	 
	15
	2

	34
	Biomasa - Przenośniki PT17, PT18, PZ23, PT24, PT25
	65
	 
	 
	20
	 
	13
	 
	 
	 
	8
	2

	35
	Rebak II + CSP
	36
	 
	6
	5
	 
	1
	 
	 
	 
	22
	2

	36
	Biomasa II - Samson 1-4, PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16, PT19, PT20, PT21, PT22, PT9.7, PT9.5
	226
	 
	7
	83
	 
	92
	 
	 
	 
	36
	8

	37
	Biomasa - PT9.3, PT9.4, PZ9.3, PZ9.4, Zbiornik dzienny 1 i 2
	44
	 
	 
	20
	 
	12
	 
	 
	 
	10
	2

	38
	Blok nr 6 + CSP
	317
	 
	195
	4
	 
	62
	 
	 
	 
	53
	3

	39
	Pompownia C1 +CSP
	24
	 
	11
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	4
	1

	40
	Pompownia C2
	21
	 
	10
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	4
	1

	41
	Blok nr 7+CSP
	259
	 
	129
	 
	 
	79
	 
	 
	4
	44
	3

	42
	Blok nr 9 maszynownia
	203
	77
	90
	5
	 
	21
	 
	 
	 
	10
	 

	43
	Sprężarkownia kotłownia K8
	4
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	44
	DTS PT - 55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Sygn. poziomu wody w tunelach
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Tunel zbiorczy obw. 51,52,53,54,55,56,57,58,59 plus rozdziel.
Tunel zbiorczy obw 60,61,62,69,73,74,75
	238
	37
	118
	 
	 
	55
	 
	 
	 
	26
	2

	47
	Wywrotnica wagonowa nr 1 +CSP
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Wywrotnica wagonowa nr 2
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Rozmrażalnia
	8
	6
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Budynek H1
	12
	10
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Budynek H4
	43
	25
	7
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	3
	 

	52
	Pomieszczenie przemienników WP, WS, WRS BL4
	20
	 
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	4
	1

	53
	Tunele człon ciepłowniczy nr 2 + zaplecze blok nr 8
	135
	61
	49
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Magazyn 01
	47
	23
	18
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 

	55
	Mazutownia
	36
	17
	12
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	1

	56
	Czopuchy 1-4 
	143
	71
	22
	 
	 
	26
	6
	 
	 
	11
	7

	57
	Budynek F12 inst.sygnalizacji  p.poż. i inst. oddymiania
	234
	202
	19
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Budynek Y7
	40
	22
	5
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	3
	1

	59
	Budynek F1
	17
	 
	11
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 

	60
	Budynek F13
	447
	337
	12
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	74
	1



4. Kwartalny serwis techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej 
Przeprowadzenie oględzin, czyszczenia, konserwacji oraz sprawdzenie poprawności działania instalacji w zakresie:
- sprawdzenie wizualne stanu technicznego tras kablowych,
- sprawdzenie wizualne stanu kabli instalacji SSP,
- sprawdzenie poprawności mocowania czujek GSME, ROP i sygnalizatorów,
- sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych na zaciskach pętli dozorowych 
w centrali sygnalizacji pożaru oraz w czujnikach i sygnalizatorach,
- sprawdzenie zawilgocenia wewnątrz czujek,
- czyszczenie czujników z zewnątrz,
- czyszczenie sitek czujników,
- sprawdzenie charakterystyk wykresów stężeń gazów w systemie Adicos.
- sprawdzenie poprawności meldowania się czujek w CSP oraz w systemie Winmag.

5. Roczny serwis techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej

	Wykaz prac obejmujący coroczną obsługę techniczną i konserwację 

	systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiającej

	Wykonać czynności kwartalne jak w pkt. 4

	Sprawdzić ustawienie zegara w centralach

	Sprawdzić i podokręcać wszystkie połączenia śrubowe na zaciskach pętli dozorowych w centralach sygnalizacji pożaru

	Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych w centralach p.poż oraz zasilaczach pomocniczych.

	Przetestować zasilanie rezerwowe central sygnalizacji p.poż.

	Sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów, przeczyścić i zakonserwować styki czujek i gniazd.

	Sprawdzić stan techniczny instalacji systemu sygnalizacji pożaru opartego na czujkach GSME,  przeczyścić sitka czujek GSME oraz sprawdzić poprawność zadziałania czujek na pożar prętami tlącymi ADICOS GLT-100 

	Sprawdzić stan sensorów gazu czujek GSME w oprogramowaniu komputerowym systemu Adicos

	Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone 
i odpowiednio zabezpieczone.

	Sprawdzić poprawność działania każdego przycisku ROP

	Sprawdzić każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta gazem testowym

	Wykonać badanie szczelności izotopowych czujek dymu.

	Sprawdzić zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych.

	Sprawdzić instalacje oddymiające, zadziałanie czujek i przycisków ROP

	Konserwacja i wymiana filtrów czujek zasysających - Titanus i 8100E FAAST

	Sprawdzenie poprawności mocowań i zadziałania liniowych czujek temperatury Listec

	Przeprowadzić próby funkcjonalne na zadziałanie czujników pojawienia się wody w tunelach kablowych oraz tunelu technologicznym.

	Sprawdzić na całej długości stan techniczny czujki  DTS

	Sprawdzić stan techniczny linek i uchwytów mocujących DTS

	Pobudzić do stanu alarmowania temperaturową czujkę ciepła w każdej sekcji na każdym poziomie rolek

	Sprawdzić poprawność sygnalizacji i  działania DTS  na stanowisku u operatora

	Sprawdzić stan techniczny zasilaczy oraz stan baterii

	Zabezpieczenie danych, wykonanie backup i utylizacja procesów

	Czyszczenie filtrów, odkurzanie stacji roboczych oraz szafy na obiekcie

	Sporządzenie protokołów szczelności jonizacyjnych czujek dymu oraz sprawozdań z przeprowadzonych czynności rocznych.

	Wykaz prac został opracowany dla zapewnienia ciągłego prawidłowego 

	funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej.



	

	Czynności te opracowano na podstawie:

	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej.

	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie ochrony 

	przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

	Rozporządzenie ministra Infastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, 

	jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

	PKN-CEN/TS 54-14  Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

	 instalacji.

	Instalacje Elektryczne i Teletechniczne, Poradnik montera i inżyniera elektryka.




6. Wymagania względem Wykonawcy dla prawidłowej realizacji zakresu prac:
Wykonawca będzie zobowiązany do:
0. posiadania aktualnych dokumentów uprawniających co najmniej jednego jego pracownika do uruchamiania, obsługi, instalacji i konfiguracji systemu ESSER FlexES CONTROL oraz systemu zarządzania i wizualizacji Winmag.
0. posiadania aktualnych dokumentów uprawniających Wykonawcę i co najmniej jednego jego pracownika w zakresie montażu, serwisu i konserwacji oraz uruchomienia systemu ADICOS,
0. dysponowania co najmniej jednym pracownikiem posiadającym certyfikat kompetencji wydany przez CNBOP-PIB lub równoważną jednostkę certyfikującą, uprawniający do montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.
Wykonawca może posłużyć się zasobami podwykonawcy w powyższym zakresie pod warunkiem posiadania pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia lub do realizacji określonych czynności na rzecz Wykonawcy.

Harmonogram przeglądów i wykaz obiektów w załączniku nr 1 do pakietu C 

Załącznik nr 1.4 SWZ cz. II
Pakiet D - Przeglądy i konserwacje  urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK)

	
	
Zakres przeglądów i konserwacji urządzeń SRK

	
Lp.
	Czynności
	Ilość urządzeń
	
	
	Częstotliwość
W roku
	Ilość rbh/rok

	1.

	Konserwacja sygnalizatorów świetlnych
	42
	
	
	4
	168

	2.
	Przegląd sygnalizatorów świetlnych w tym konserwacja sygnalizatorów świetlnych i sprawdzanie obwodów świateł
	42
	
	
	1
	168

	
	Mycie masztów sygnalizatorów
	42
	
	
	1
	84

	
	Mycie soczewek sygnalizatorów
	42
	
	
	2
	168

	
	Zabezpieczenie podstawy przed korozją
	42
	
	
	1
	40

	3.
	Konserwacja zamka trzpieniowego oraz spony iglicowej
	10
	
	
	6
	96

	4.
	Przegląd zamka trzpieniowego oraz spony iglicowej
	10
	
	
	1
	16

	5.
	Przegląd wykazu rejestrów kluczy
	4
	
	
	1
	16

	6.
	Konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych
	30
	
	
	24
	720

	7.
	Przegląd elektrycznych napędów zwrotnicowych
	30
	
	
	1
	60

	8.
	Przegląd szaf torowych 
	8
	
	
	4
	64

	9.
	Przegląd pulpitu nastawczego
	1
	
	
	1
	16

	10.
	Konserwacja urządzeń rogatki elektrycznej
	1
	
	
	4
	40

	11.
	Przegląd rogatki elektrycznej
	1
	
	
	2
	16

	12.
	Konserwacja baterii akumulatorów
	2
	
	
	12
	48

	13.
	Konserwacja tablic rozdzielczych
	4
	
	
	4
	56

	14.
	Konserwacja zasilaczy UPS, przetwornic sygnalizacyjnych 
	4
	
	
	12
	384

	15.
	Przegląd armatury kablowej oraz tras kablowych
	1
	
	
	1
	24

	16.
	Przegląd kabli i przewodów elektrycznych
	1
	
	
	1
	50

	17.
	System liczenia osi TAZ II - S295 - wykonanie testów
	53
	
	
	1
	64

	18.
	UZE-1 - przegląd i konserwacja
	1
	
	
	1
	16

	
	Suma
	2314










Zakres techniczny przeglądów:


1) [bookmark: _Ref136427123]Konserwacja i przeglądy sygnalizatorów:
a) Raz na trzy miesiące, a także każdorazowo, po zakończeniu prac konserwacyjnych lub naprawach sygnalizatorów (wymiana żarówki, wymiana lub naprawa innych elementów układu optycznego, zmiana ustawienia głowicy, itp.), przy których mogło nastąpić naruszenie układu optycznego lub innych elementów mających wpływ na prawidłowość wskazań lub widoczność sygnałów, należy sprawdzić, czy zapewniona jest prawidłowość wskazań 
i widoczność sygnałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość wskazania 
i wymaganą widoczność sygnału „Stój". Należy sprawdzić także, czy obce światła nie powodują ukazania się sygnałów fałszywych lub wątpliwych.
b) Sprawdzenia widoczności sygnałów należy dokonać z miejsca obok prawego toku szynowego, patrząc w kierunku jazdy, w odległości równej minimalnej widoczności sygnałów danego sygnalizatora.
c) Regulacji sygnalizatorów świetlnych dokonuje się przez właściwe ustawienie głowicy sygnalizatora, a następnie oprawki żarówek w komorze każdego światła. Sygnalizator należy tak wyregulować, aby z wymaganej minimalnej odległości uzyskać najjaśniejsze świecenie świateł sygnałowych. Przy regulacji należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie sektora odchylającego soczewki zewnętrznej, a także na właściwe napięcia na żarówkach, które powinno wynosić 11,3 V÷12 V; dokonać oceny prawidłowości pracy przekaźników kontroli świateł i zmiany obrazów świateł na semaforze. Wyniki regulacji należy odnotować 
w Książce kontroli obwodów świateł
d) Na sygnalizatorach przytorowych należy stosować soczewki i szkła sygnałowe odpowiadające obowiązującym normom i wzorom.
2) [bookmark: _Ref136427157]Przegląd sygnalizatorów świetlnych 
a) Raz na trzy lata należy malować maszty sygnalizatorów świetlnych, a pozostałe elementy 
w miarę potrzeby.
b) Malowania sygnalizatorów dokonuje się według następujących zasad:
· Maszty semaforów należy malować na przemian w poziome pasy białe i czerwone 
o szerokości 500 mm, w ten sposób, aby pierwszy pas od podstawy był koloru czerwonego. Na semaforach i tarczach prostych (bez wysięgnika), pasy maluje się od podstawy do głowicy, natomiast, gdy jest wysięgnik tylko do wysięgnika. Pozostałą część masztu od wysięgnika do górnego końca, jak i sam wysięgnik maluje się na kolor szary.
· Tylną i boczne strony głowicy maluje się na kolor biały.
· Przednią stronę głowicy, tarczę tłową, daszki ochronne od zewnątrz i od wewnątrz, drabinkę i podstawę maluje się na kolor czarny.
· Maszty tarcz manewrowych maluje się na kolor szary, a ich głowice tak, jak głowice semaforów.
· W zależności od potrzeby, należy pomalować wnętrze komór sygnałowych.
· Tarcze manewrowe karzełkowe maluje się tak jak głowice tarcz manewrowych na masztach.
c) Mycie masztów semaforów świetlnych:
· Raz na rok (w okresie wiosennym) należy umyć maszt semafora lub tarczy sygnałowej.
d) Mycie zewnętrznych soczewek sygnałowych:
· Raz na 6 miesięcy należy umyć zewnętrzne soczewki sygnałowe.
e) W zimie należy zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania soczewek.
f) Zabezpieczenie podstawy sygnalizatorów przed korozją:
· Raz na 5 lat należy odkopać podstawę sygnalizatora na głębokość min. 0,5m 
i zabezpieczyć ją przed korozją.
3) [bookmark: _Ref136427191]Konserwacja zwrotnicowego zamka trzpieniowego 
a) Raz na dwa miesiące należy dokonać konserwacji zwrotnicowego zamka trzpieniowego pojedynczego, w tym: 
· sprawdzenie umocowania i przyleganie zamka do szyny oraz całość obudowy,
· sprawdzenie dźwigienki bezpiecznika,
· zabezpieczenie czworokątnych nakrętek nitami lub zawleczkami,
· swobodne przesuwanie się trzpienia w określonych granicach,
· uniemożliwienie przekręcenia i wyjęcia klucza, gdy trzpień nie jest wsunięty do końcowego położenia,
· zamknięcie trzpienia w położeniu wsuniętym po przekręceniu i wyjęciu klucza jednoczesne unieruchomienie dźwigienki bezpiecznika,
· przytwierdzenie płytki blaszki rejestrowej (nie może być ona zdeformowana) oraz zgodność jej otworu z rejestrem klucza.
b) Zamek zwrotnicowy trzpieniowy pojedynczy powinien być tak wykonany i zamontowany na zwrotnicy, aby:
· zamykał się tylko w końcowym położeniu iglicy,
· klucz dał się wyjąć z zamka tylko po jego zamknięciu,
· nie można go było zdjąć ze zwrotnicy, gdy jest zamknięty,
· przy próbie przekładania zamkniętej zwrotnicy i oparciu odsuniętej iglicy o trzpień zamka przy normalnym działaniu zamknięć nastawczych w rozjazdach z zamknięciem suwakowym głowica klamry przytrzymywała suwak iglicowy, co najmniej 5 mm.
c) Dodatkowo, podczas sprawdzania zamków, należy zwrócić uwagę na prawidłowość wskazań latarni zwrotnicowych i wykolejnicowych oraz ich oszklenie i na ich ewentualne uszkodzenia.
4) [bookmark: _Ref136431671]Przegląd zamka trzpieniowego:
a) Raz na rok należy dokonać przeglądu zamka trzpieniowego.
Po odkręceniu zamka należy go rozebrać, a części wewnętrzne, jak rygiel i przytrzymki, oczyścić i naoliwić. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby sprężyny przytrzymkowe nie były uszkodzone i działały zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zwrócić uwagę na właściwe umocowanie i kształt przytrzymki ograniczającej przesuw rygla. Znajdujące się wewnątrz zamka przeszkody powinny być założone we właściwy sposób, odpowiadać rejestrowi klucza 
i uniemożliwiać otwarcie zamka kluczem o innym rejestrze. Należy zwrócić uwagę, aby wycięcie w trzpieniu, gdzie wchodzi rygiel zamka, nie miało wyrobionych ścianek. Opórka uniemożliwiająca wyjęcie trzpienia powinna być prawidłowo zamocowana i zabezpieczona oraz spełniać swoją funkcję. Otwór na klucz w zamku zwrotnicowym powinien być zaopatrzony 
w pokrywę ochronną, opadającą pod własnym ciężarem, chroniącą klucz tkwiący w zamku. Należy sprawdzić drożność otworu odwadniającego wnętrze zamka. Trzpień zamka nie może być poddawany żadnej obróbce mechanicznej. Po przykręceniu zamka do opornicy należy sprawdzić jego działanie.
5) Przegląd wykazu rejestrów kluczy:
a) Raz na rok należy sprawdzić aktualność wykazu rejestrów kluczy czynnych i zapasowych danego okręgu nastawczego.
6) Konserwacja elektrycznych napędów zwrotnicowych:
a) Raz na dwa tygodnie należy sprawdzić pracę napędu elektrycznego zwrotnicowego 
EEA-4 podczas przestawiania zwrotnicy, w tym:
· pracę układu przełączającego,  wyregulować i oczyścić styki, nasmarować części trące się;
· dokręcenie śrub i nakrętek, umocowanie przewodów na zaciskach oraz czy nie jest uszkodzona izolacja przewodów;
· działanie hamulca zaporowego, w tym czy nie nastąpiło jego zaoliwienie oraz czy nie nastąpiło wytarcie powierzchni współpracujących występów klinowych zabieraka. 
W przypadku stwierdzenia śladów wytarcia, zabierak należy wymienić i wyregulować współosiowość pracy zabieraka i hamulca;
· stan uziemienia napędu zwrotnicowego;
· stan zamocowania napędu do rozjazdu, wypoziomowanie napędu, stan prętów nastawczych;
· stan obudowy napędu, jej kompletność, zamknięcie pokrywy na zamek. W razie stwierdzenia wody wewnątrz napędu należy ją usunąć i uszczelnić skrzynię napędu.
Po opadach atmosferycznych, śnieżycach, gwałtownych zmianach temperatury lub „rozpruciu" zwrotnicy należy sprawdzić stan napędu otwierając pokrywę i uruchamiając napęd. Praca napędu powinna być równomierna bez uderzeń i szarpnięć.
Szczegółowe dane dotyczące konserwacji elektrycznego napędu zwrotnicowego zawarte są 
w DTR.
7) Przegląd elektrycznego napędu zwrotnicowego: 
a) Raz na rok należy dokonać przeglądu elektrycznych napędów zwrotnicowych. Podczas przeglądu należy sprawdzić:
· stan uziemienia oraz przewodów;
· skuteczność działania wyłączników modułu korby;
· siłę nastawczą napędu i ewentualnie wyregulować;
· wypoziomowanie napędu i ewentualnie wypoziomować.
Szczegółowe dane dotyczące konserwacji elektrycznego napędu zwrotnicowego zawarte są 
w DTR.
8) Przegląd szaf torowych: 
a) Raz na 3 miesięcy należy dokonać przeglądu wnętrza szaf kablowych, w tym:
· sprawdzić czystość w szafie oraz zamocowanie przewodów i stan ich izolacji;  
· sprawdzić właściwy stan uziemienia szafy kablowej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy ją usunąć, dokonać konserwacji zawiasów i zamka;
· w miarę potrzeby malować urządzenia zewnętrzne: szafy, kontenery, puszki kablowe itp.
9) Przegląd pulpitu nastawczego rogatki, w tym sprawdzić czy:
· przyciski działają bez oporów mechanicznych;
· pulpit nie jest zabrudzony (jeżeli jest to należy go oczyścić);
· pulpit nie ma uszkodzeń mechanicznych utrudniających lub zakłócających działanie;
· podczas obsługi pulpitu wszystkie elementy rogatki działają prawidłowo;
· wszystkie lampki i kontrolki działają prawidłowo, w razie stwierdzenia uszkodzeń
wymienić wadliwe elementy.
10) Konserwacja urządzeń rogatki.
a) Raz na 3 miesiące przy urządzeniach rogatkowych elektrycznych należy dokonać sprawdzenia działania styczników i przełączników w napędach elektrycznych oraz sprawdzić:
· czystość na zewnątrz i wewnątrz napędu, w razie konieczności zabrudzenia usunąć;
· stan instalacji elektrycznej napędu, luźne końcówki przewodów na listwach zaciskowych należy dokręcić, braki w izolacji przewodów należy uzupełnić;
· stan styczników i przełączników w napędzie, uszkodzone styczniki i przełączniki wymienić, oczyścić zestyki, zabrudzenia usunąć;
· stan nasmarowania przekładni i innych elementów ciernych, elementy wymagające
nasmarowania pokryć smarem;
· stan i szczelność pokrywy napędu elektrycznego, czy pokrywa nie ma uszkodzeń
mechanicznych utrudniających lub zakłócających działanie urządzenia (jeżeli ma należy wymienić uszkodzony element);
· działanie układów ręcznej obsługi rogatki, w obecności obsługującego rogatkę;
· pionowe ustawienie napędu rogatkowego, pewność jego umocowania do podstawy,
stabilność podstawy, w przypadku złego zamocowania do podstawy należy dokręcić śruby mocujące, w przypadku odchylenia od pionu należy ustabilizować podstawę lub 
w razie konieczności ją wymienić;
· stan uszynienia lub uziemienia napędu rogatkowego, w razie stwierdzenia uszkodzeń należy uszynienia lub uziemienia wymienić, ewentualną korozję ze złącz należy usunąć i zabezpieczyć smarem;
· stan osłon ochronnych na listwach zaciskowych oraz elementach ruchomych oraz ich mocowanie, ewentualne nieprawidłowości należy usunąć a zużyte elementy wymienić;
· czy drąg nie jest uszkodzony mechanicznie, wszelkie uszkodzenia należy usunąć,
ewentualnie wymienić drąg lub jego elementy na wolne od wad;
· stabilność mocowania drąga do napędu, w razie konieczność mocowanie poprawić;
· stabilność i zamocowanie obciążników przeciwwagi drąga, w razie konieczności mocowanie należy poprawić;
· prawidłowość położenia drąga w krańcowych położeniach (położenie zamknięte –
poziome i położenie otwarte – pionowe), w razie konieczności dokonać regulacji;
· poprawność ryglowania drągów rogatki w przypadku niesprawności dokonać naprawy;
· braki powłok malarskich obudowy napędu lub folii odblaskowej drąga i należy je uzupełnić.
11) Przegląd urządzeń rogatki:
a) Raz na 6 miesięcy wiosną i przed zimą należy dokonać przeglądu urządzeń rogatkowych, sprawdzić ich stan i działanie. 
b) Stan drągów – drąg nie może być pogięty, malowanie kolorami czerwono-białymi ma być wyraźne, folia odblaskowa czysta. Malowanie wykonywać w miarę potrzeb.
c) Właściwe wyważenie drągów ciężarami – przy rogatce obsługiwanej z odległości uniesiony do góry drąg rogatki powinien lekko opadać z powrotem.
d) Sprawdzić sprawność funkcjonalną ręcznej obsługi napędu.
e) Skontrolować wyważenie drąga i wyregulować wysokość położenia drąga nad jezdnią obracając wałkiem mimośrodowym łączącym dźwignię wału drąga z parą ramion napędowych lub ustawiając położenie przełącznika końcowego; po regulacji należy dokręcić dwie śruby blokujące wałek mimośrodowy w ramionach napędowych lub mocowania przełącznika krańcowego.
f) Sprawdzić prawidłowość działania według DTR napędów.
g) Sprawdzić pewność połączeń elektrycznych.
h) Po zakończonym przeglądzie sprawdzić prawidłowość działania napędu.
12) Konserwacja baterii akumulatorów:
a) Raz na 1 miesiąc należy we wszystkich bateriach dokonać oględzin:
· zewnętrznych, oczyszczenia;
· wykonać pomiar napięcia;
· sprawdzenia pojemność baterii.
Wyniki pomiarów parametrów akumulatorów należy wpisać do książki kontroli baterii akumulatorów.
13) Konserwacja tablic rozdzielczych:
a) Raz na 3 miesiące należy dokonać:
· sprawdzenia wszystkich tablic rozdzielczych wraz z wyposażeniem;
· czyszczenia wszystkich styków i przełączników na tablicach rozdzielczych;
· sprawdzenia działania wyłączników samoczynnych;
· usterki na tablicy rozdzielczej, jak obluźnienie bezpiecznika, zwarcie w oporach regulacyjnych i przełącznikach należy usunąć natychmiast.
14) Konserwacja zasilaczy UPS:
a) Konserwację zasilaczy UPS należy przeprowadzić zgodnie z ich techniczną i instrukcją eksploatacji.
15) Przegląd armatury kablowej oraz tras kablowych:
a) Oględziny tras kablowych
· Raz na rok należy dokonać oględzin wszystkich tras kablowych.
· Należy sprawdzić stan kanałów kablowych i przykryw.
16) Przegląd kabli i przewodów elektrycznych:
a) Raz na rok należy sprawdzić w kablach oporność izolacji żył między sobą i względem ziemi.
· Sprawdzenie oporności izolacji żył należy dokonać na żyłach rezerwowych lub w przypadku ich braku na wypiętych dowolnych dwóch żyłach. 
· Pomiary kontrolne kabli do urządzeń elektronicznych należy wykonywać stosując się ściśle do zaleceń zawartych w DTR i fabrycznej instrukcji danego urządzenia.
· W kablach łączących napędy elektryczne sprzężone należy sprawdzać wszystkie żyły.
· Wyniki pomiarów należy zapisywać w standardowych protokołach z pomiarów kabli.
17) Przegląd i konserwacja UZE-1
· Sprawdzenie przycisków sterujących
· Wykonanie testu, regulacji.
· Usunąć nieprawidłowości. 
18) Przegląd liczników TAZ
· Sprawdzenie wszystkich elementów systemu kontroli wizualnej na występowanie wilgoci , zanieczyszczeń. Usunięcie nieprawidłowości
· Sprawdzenie wysokości mocowania czujnika. Regulacja 
· Sprawdzenie wysokości punktu przełączenia poszczególnych systemów. Regulacja
· Sprawdzenie skuteczności połączeń w puszce przyłączeniowej , oczyścić, dokręcić
· Sprawdzenie poprawności połączeń czujnika szynowego z karta przyłączeniową 
i poprawność sygnałów z poszczególnych systemów
· Wykonanie testu zerowania liczników
· Wykonanie testu sygnału zajętości
· Wykonanie testu zwolnienia 
· Wykonanie testu funkcji modułowego licznika osi




Załącznik nr 1.5 SWZ cz. II

Pakiet E – Utrzymanie i planowe remonty układów sterowań, zabezpieczeń i automatyki
Zakres techniczny przeglądów i planowanych remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
1. Ogólny zakres usług utrzymania i remontów bieżących urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) na zlecenie Zamawiającego
	Lp.
	Zakres czynności w ramach działania

	1. 
	Wykonywanie przeglądów, planowych remontów bieżących, średnich i kapitalnych w układach sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

	2. 
	Demontaż i montaż Urządzeń w trakcie remontów, sprawdzenia laboratoryjne.

	3. 
	Udział w remontach kapitalnych i średnich urządzeń i obiektów polegający na demontażu, ponownym montażu 
i uruchomieniu Urządzeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac remontowych w innych branżach.

	4.
	Okresowa konserwacja Urządzeń w remontach bieżących, średnich i kapitalnych, w tym czyszczenie aparatury 
i pomieszczeń AKPiA.

	5.
	Próby funkcjonalne, testy i odbiory Urządzeń po przeglądach i remontach średnich i kapitalnych.

	6.
	Prace remontowe, związane z utrzymaniem Urządzeń w sprawności (remonty skrzynek sterowniczych, szaf i stojaków pomiarowych, tras kablowych, listew zaciskowych itp.).

	7.
	Remont i usuwanie skutków awarii (w tym np. zalanie wodą urządzeń i szaf obiektowych, zalanie czujek ppoż., itp.).

	8.
	Udział w pracach i nadzór nad firmami zewnętrznymi wg potrzeb Zamawiającego.

	9.
	Wykonywanie przeglądów AKPiA wynikających z Instrukcji Eksploatacji.

	10.
	Analiza, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji Urządzeń. Aktualizacja instrukcji eksploatacji Urządzeń oraz aktualizacja dokumentów wewnętrznych Zamawiającego  i wymaganych prawem.

	11.
	Inne analizy i raporty wg potrzeb Zamawiającego.

	12.
	Inne prace z zakresu działania Zamawiającego, uzgodnione obustronnie.

	13.
	13.1. Serwis cyfrowych systemów sterowania DCS, PLC. 
1) Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych.
2) Wymiana filtrów, czyszczenie wentylatorów.
3) Czyszczenie monitorów, klawiatur, myszy.
4) Oględziny, odkurzanie i wymiana filtrów pyłowych w szafach.
5) Kontrola pakietów elektroniki, listew zaciskowych i przekaźników. 
13.2. Wykaz systemów i urządzeń:
	Lp.  
	Realizowana funkcja 
	Nazwa systemu /Lokalizacja

	
	
	

	1. 
	System nadzoru emisji zanieczyszczeń do atmosfery
	MIKROS

	2. 
	System rozliczeń energii
	CONVERGE

	3. 
	Koncentratory zabezpieczeń elektrycznych 
	Koncentratory 

	4. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok1

	5. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok2

	6. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok3

	7. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok4

	8. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok5

	9. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok6

	10. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok7

	11. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok9

	12. 
	System prowadzenia ruchu
	DeltaV/DEMI

	13. 
	System prowadzenia ruchu
	GWS/Wago/Fanuc/Siemens

	14. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania
	Ovation/IOS

	15. 
	System prowadzenia ruchu
	Nawęglanie/Modicon /Fanuc

	16. 
	System prowadzenia ruchu
	Mazutownia/Modicon

	17. 
	System prowadzenia ruchu
	Odpopielanie/Ovation/Simatic/Modicon

	18. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania. System prowadzenia ruchu
	Biomasa I/Simatic/IFIX

	19. 
	Systemy prowadzenia ruchu
	Biomasa II/PCS7/Simatic

	20. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania. System prowadzenia ruchu
	Rębak II/S7/ Simatic/IFIX

	21. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation magistrala "0"/Pompownie/ Nawęglanie/Układy elektryczne/SCR/Odpopielanie




	14.
	Naprawa urządzeń AKPiA w laboratorium oraz specjalistyczne naprawy serwisowe.



2. Planowe przeglądy i remonty (P) sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ urządzenia wg oznaczeń producenta 
	Częstotliwość wymaganych remontów / czasookres
	Planowany remont 2026
	Planowany remont 2027
	Planowany remont 2028
	Uwagi dodatkowe

	
	INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN (IOS)

	1.
	Armatura, pomiary i sterowania IOS
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	2.
	Obwody wtórne i napędy (przygotowanie mleczka wapiennego ZPKW)
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	3.
	Obwody wtórne i napędy (Absorbery)
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	4.
	Wirówki gipsu
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	5.
	Obwody wtórne Rozdzielni 0,4kV (ZPKW)
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	6.
	Obwody wtórne Rozdzielni 6kV (Absorbery)
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	7.
	System nadzoru i sterowania
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	 

	
	BLOKI 1-7,9_IOS_CC1,2_DEMI_C1C2_NAWĘG-MAZUT_ODPOPIELANIE_BIOMASA_ELEKTROFILTRY, DRIM

	9.
	Napędy elektryczne 
	 NWA, SCHIBE, AUMA ESW, ESL, SW, XIL, XS, EBRO
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	250 sztuk

	10
	Układy AKPiA
	
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	

	10.
	Napędy pneumatyczne
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	150 sztuk

	11.
	Napędy elektromagnetyczne
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	40 sztuk

	
	POLA ZASILANIA - POTRZEBY OGÓLNE

	16.
	Obwody wtórne pola średniego napięcia 6kV, 15kV
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	60 pól

	17.
	Obwody wtórne pola niskiego napięcia do 0,4kV
	 
	1 raz w roku
	P
	P
	P
	100 pól

	
	UPS

	18.
	UPS 
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	 24 szt.

	
	ZDMUCHIWACZE PAROWE  I ARMATKI WODNE

	19.
	Zdmuchiwacze parowe (Bloki 2-9, GAVO)
	 
	1x 6 mies.
	P
	P
	P
	232 sztuki

	20.
	 Armatki wodne (Bloki 2-9, GAVO)
	 
	1x 6 mies.
	P
	P
	P
	20
sztuk



3. Planowe remonty sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
w postojach remontowych bloków energetycznych, instalacji i urządzeń energetycznych w Elektrowni
	LP.
	Nazwa obiektu/urządzenia
	Typ urządzania 
	Planowany remont 
2026
	Planowany remont 
2027
	Planowany remont 
2028
	Uwagi dodatkowe

	
	BLOKI ENERGETYCZNE

	1.
	BLOK   2
	AKPiA
	
	 
	RK
	 

	2.
	BLOK   3
	AKPiA
	RK
	
	
	 

	3.
	BLOK   4
	AKPiA
	
	
	
	 

	4.
	BLOK   5
	AKPiA
	RB
	RK
	RK
	 

	5.
	BLOK   6
	AKPiA
	
	RK
	
	 

	6.
	BLOK   7
	AKPiA
	RB
	
	RK
	 

	7.
	BLOK   9
	AKPiA
	RŚ
	RŚ
	Inspekcja
	

	Remont pomiarów technologicznych i fizykochemicznych

	Przegląd i sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych

	Remont obwodów wtórnych napędów 6kV i 0,4kV

	Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy

	Remont obwodów sterowań armatury regulacyjnej napędów armatury regulacyjnej i odcinającej

	Remont obwodów Kompleksowego Układu Zabezpieczeń Bloku (KUZB)

	Remont obwodów sterowań palników mazutowych

	Remont obwodów i szaf zasilania ZZ, TRZ, TRS, szaf sterowniczych ZL, szaf krosowych SK

	Remont instalacji systemu sygnalizacji przeciw pożarowej i systemu monitoringu CCTV

	Remont napędów

	ZESPOŁY MŁYNOWE (bloki 2-7)

	8.
	ZM1-6
	Obwody wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	w remontach średnich i kapitalnych – ok.12 remontów rocznie

	POMPY WODY ZASILAJĄCEJ (bloki 2-9)

	9.
	PZ1-3
	Obwody wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	w remontach średnich i kapitalnych – ok. 6 remontów rocznie

	POMPY WODY CHŁODZĄCEJ

	10.
	PCH1-9
	Obwody wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	w remontach średnich i kapitalnych – ok. 3 remonty rocznie

	NAWĘGLANIE, BIOMASA

	11.
	Przenośniki taśmowe, wózki, zsuwnie, bortnice elektro separatory, wywrotnice wagonowe, ładowarko-zwałowarki, próbopobiernie, odpylanie itp.
	Obwody wtórne i pomiary
	RS
	RS
	RS
	raz w roku

	PRZYKŁADOWE ZAKRESY REMONTÓW 

	Remont AKPiA zespołu młynowego 
(podajniki, młyn, wentylator, klapy, układy olejowe i pomocnicze)
1. Demontaż aparatury pomiarowej i sprawdzenie w laboratorium.
2. Przygotowanie armatury sterowniczej zespołu młynowego: klapy zimnego i gorącego powietrza oraz kierownice do remontu, przegląd i konserwacja skrzynek sterowniczych, przegląd kabli i tras kablowych.
3. Sprawdzenie nastaw inicjatorów pomiarowych(zdjęcie charakterystyki aparatury pomiarowej).
4. Przegląd i konserwacja napędów armatury regulacyjnej.
5. Uruchomienie pomiarów, układów sterowania lokalnego i zdalnego armaturą, sprawdzenie sygnałów wejściowych WE/WY klap zimnego i gorącego powietrza oraz kierownic dotyczy sprawdzenie blokad po remoncie.
6. Przegląd i konserwacja obwodów wtórnych w polach rozdzielni 0,4kV i 6kV.
7. Sprawdzenie sterowania lokalnego ,zdalnego zabezpieczeń elektrycznych, wejść WE/WY do systemu komputerowego, sprawdzenie blokad elektrycznych, technologicznych po remoncie zespołu.

Remont obwodów wtórnych napędów 0,4kV i 6kV
1. Przegląd, konserwacja (czyszczenie) skrzynek sterowania lokalnego, wymiana uszkodzonej aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji kabli sterowniczych, uzupełnienie opisów.
2. Remont obwodów wtórnych w polach zasilających i krosowni.
3. Przegląd i konserwacja falowników.
4. Przegląd i konserwacja aparatury i zacisków w przynależnych polach, sprawdzenie 
i pomiary izolacji przekładników, przegląd listwach krosowych szafach SK systemu.
5. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych pól, sprawdzenie nastaw, dostarczenie protokołów.
6. Próby i uruchomienie układu sterowania miejscowego, lokalnego i zdalnego. 
7. Przekazanie do eksploatacji.

	Remont AKPiA pompy PZ
1. Demontaż aparatury pomiarowej i sprawdzenie w laboratorium
2. Przygotowanie armatury sterowniczej do remontu, przegląd i konserwacja skrzynek sterowniczych,  przegląd kabli i tras kablowych pompy
3. Sprawdzenie nastaw inicjatorów pomiarowych(zdjęcie charakterystyki aparatury pomiarowej)
4. Uruchomienie pomiarów, układów sterowania lokalnego i zdalnego armaturą, sprawdzenie sygnałów wejściowych WE/WY pompy olejowej, pompy minimalnego przepływu, zaworu minimalnego przepływu 
5. Przegląd i konserwacja obwodów wtórnych w polach rozdzielni 0,4kV i 6kV
6. Sprawdzenie sterowania lokalnego, zdalnego, zabezpieczeń elektrycznych, wejść WE/WY do systemu komputerowego, sprawdzenie blokad elektrycznych i technologicznych po remoncie pompy oraz sprawdzenie blokad po remoncie.


	Remont napędów i AKPiA zasuw, klap, zdmuchiwaczy
1. Remont napędu w warsztacie.
2. Remont układu sterowania lokalnego, konserwacja (czyszczenie) skrzynek sterowania lokalnego, wymiana uszkodzonej aparatury sterowniczej i sygnalizacyjnej, sprawdzenie połączeń zaciskowych, sprawdzenie stanu izolacji kabli i silnika. Wymiana uszkodzonych połączeń kablowych i uziemiających skrzynka – napęd - silnik. Uszczelnienie wtyk sterowniczych i dławików.
3. Remont obwodów wtórnych w polach rozdzielni 0,4kV i krosowni, sprawdzenie doboru nastaw i działania zabezpieczeń elektrycznych.
4. Sprawdzenie działania wyłączników drogowych i blokady korby (ustawienie wyłączników krańcowych, sprawdzenie szczelności), sprawdzenie kierunku obrotów silnika, regulacja wyłączników drogowych, regulacja przetworników położenia, próby funkcjonalne sterowania napędem ze skrzynki sterowania lokalnego
5. Uruchomienie napędów i ich sterowania lokalnego i zdalnego z systemu. 

Remont obwodów wtórnych pól energetycznych rozdzielni 0,4kV i 6kV
1. Remont obwodów wtórnych pola, wyłącznika (czyszczenie, sprawdzenie połączeń, dokręcenie zacisków, naprawa uszkodzonej aparatury, uzupełnienie opisów.
2. Sprawdzenie stanu izolacji obwodów wtórnych wraz z przekładnikami.
3. Pełne sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych pól.
4. Sprawdzenie automatyki SZR/PPZ (wymiana baterii).
5. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, blokad, sygnalizacji i pomiarów 
w zakresie pola i systemu sterowania i nadzoru.
6. Przekazanie do eksploatacji, opracowanie protokołów sprawdzeń.

	Remont obwodów wtórnych przenośnika taśmowego
1. Przegląd skrzynki sterowania lokalnego: sprawdzenie działania przycisków sterowniczych, lampek sygnalizacyjnych oraz przełączników  wymiana zużytych lub uszkodzonych, dokręcenie zacisków listwowych, sprawdzenie i wymiana uszkodzonych dławików i uszczelek
2. Sprawdzenie obwodu wyłączników awaryjnych linkowych: sprawdzenie stanu technicznego blokad i wyłączników awaryjnych  wymiana uszkodzonych aparatów, sprawdzenie stanu technicznego linek stalowych łączących wyłączniki awaryjne,  przesmarowanie cięgien i sprężyn blokad, sprawdzenie puszek instalacyjnych ( wymiana uszkodzonych kostek zaciskowych, uszczelek lub dławików), sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych wyłączników awaryjnych
3. Sprawdzenie obwodu sygnalizacji ostrzegawczej ( akustycznej i świetlnej): sprawdzenie stanu technicznego lamp i buczków  naprawa lub wymiana uszkodzonych, sprawdzenie puszek instalacyjnych ( wymiana uszkodzonych kostek zaciskowych, uszczelek lub dławików), sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych lamp i buczków
4. Sprawdzenie obwodów wyłączników krzywobieżności taśmy: sprawdzenie stanu technicznego wyłączników krzywobieżności  naprawa lub wymiana uszkodzonych, sprawdzenie puszek instalacyjnych ( wymiana uszkodzonych kostek zaciskowych, uszczelek lub dławików), sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych wyłączników krzywobieżności
5. Sprawdzenie obwodu czujnika kontroli ruchu: sprawdzenie stanu zamocowania czujnika oraz stanu technicznego czujnika, regulacja i sprawdzenie funkcjonalne czujnika
6. Sprawdzenie obwodu czujnika przesypu: sprawdzenie stanu zamocowania czujnika oraz stanu technicznego czujnika, regulacja i sprawdzenie funkcjonalne czujnika
7. Przegląd tras kablowych  naprawa lub wymiana uszkodzonych odcinków tras.
8. Sprawdzenie w/w obwodów w zakresie rozdzielni 0,4kV.
9. Przegląd i sprawdzenie obwodu sterowania napędu głównego taśmy.
10. Sprawdzenie sygnałów dla w/w obwodów w szafie sterownika.
11. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych czynności ze szczegółowym wykazem wszystkich elementów składowych urządzeń (nazwy, numery fabryczne) które były wymienione podczas remontu
12. Sporządzenie oświadczenia, że urządzenie spełniania wymagania ATEX.


	Remont urządzeń IOS w zakresie AKPiA
1. Przegląd okablowania w skrzynkach i przy napędach.
2. Przegląd sprawności wyłączników drogowych i momentowych.
3. Sprawdzenie stanu okablowania nastawnia obiekt.
4. Przegląd i regeneracja listew zaciskowych.
5. Dokręcanie zacisków.
6. Aktualizacja opisów.
7. Uruchomienie sterowań armaturą regulacyjną po remoncie.
8. Przegląd napędów elektrycznych armatury regulacyjnej, czyszczenie i konserwacja.
9. Przegląd układów do pomiarów fizykochemicznych.
10. Przegląd pomiarów cieplnych.
11. Czyszczenie separatorów oraz przegląd instalacji płukającej układów pomiarowych.
12. Czyszczenie impulsów pomiarowych i kalibrowanie rotametrów.
13. Czyszczenie sygnalizatorów w obwodach sygnalizacji.
14. Czyszczenie annubar, instalacji impulsowej i kalibrowanie rotametrów.
15. Czyszczenie filtrów powietrza sterującego.
16. Przegląd i sprawdzenie drożności tłumików na rozdzielaczach pneumatycznych.
17. Przegląd i usuwanie nieszczelności na elementach pneumatycznych.
18. Sprawdzenie sterowania armaturą pneumatyczną dwustawną i regulacyjną.
19. Sprawdzenie położenia i sygnalizacji napędów pneumatycznych.
20. Demontaż i ponowny montaż aparatury na urządzeniach remontowanych.
21. Sprawdzenie aparatury do pomiaru drgań na urządzeniach.
22. Przegląd napędów pneumatycznych, czyszczenie i konserwacja.
23. Uruchomienie sterowań, AKPiA zdalnie i z sytemu
24. Sporządzenie protokołów: z przeglądu i z pomiarów.

Wykonanie badania okresowego zabezpieczeń elektrycznych i układu synchronizacji bloku energetycznego
1. Przegląd i konserwacja automatyki zabezpieczeniowej i układu synchronizacji.
2. Badanie i pełne sprawdzenie systemu automatyki zabezpieczeniowej opartej o układ CZAZGT. Sprawdzenie uchybów działania zabezpieczeń.
3. Sprawdzenie układu synchronizacji bloku oraz sprawdzenie i nastawienie synchronizatora SM06B.
4. Sprawdzenie obwodów zewnętrznych zabezpieczeń i ich współpracy z innymi układami bloku i stacji.
5. Wykonanie prób funkcjonalnych zabezpieczeń elektrycznych oraz prób prądowo-napięciowych podczas uruchomienia bloku – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób 
i działania zabezpieczeń.

Remont AKPiA Transformatorów TB, TZ, wyłączników generatorowych, przedpola WN
1. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, konserwacja, pełne sprawdzenie wyłączników zwarciowych, inicjatorów, układów zabezpieczeniowych i pomiarowych, sprawdzenie ciągłości i stanu izolacji przekładników prądowych i napięciowych wyprowadzenia mocy, wymiana uszkodzonych elementów, aktualizacja opisów.
2. Sprawdzenie funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji.

Remont obwodów wtórnych układu wzbudzenia
1. Remont obwodów wtórnych szafy wyłącznika AGP i prostowników wzbudzenia.
2. Przegląd, sprawdzenie połączeń zaciskowych, stanu izolacji, wymiana uszkodzonych elementów, konserwacja obwodów wtórnych, aktualizacja opisów.
3. Wykonanie badania okresowego regulatora napięcia generatora.
4. Próby funkcjonalne sterowania, zabezpieczeń, pomiarów, regulacji i sygnalizacji.
5. Udział w próbach zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchomienia bloku oraz wykonanie prób regulatora przy pracy bloku w sieci – potwierdzenie prawidłowego wykonania prób.

Przegląd przemysłowego systemu monitoringu CCTV
1) Konserwacja układów optycznych kamer obiektowych.
2) Kontrola statusów poprawności pracy.
3) Usunięcie stwierdzonych usterek.
             zestawienie ilości kamer i pozostałych elementów systemu monitoringu CCTV:
1. kamery stacjonarne - 75 szt.
2. kamery obrotowe 70 - szt.
3. rejestratory 10 - szt.
4. krosownice - 3 szt.
5. komputery - 1 szt.
6. aktywne odbiorniki po skrętce - 112 szt.
7. aktywne nadajniki po skrętce - 112 szt.
8. moduły bazowe - 15 szt.
9. repeatery - 20 szt.
10. szafy teleinformatyczne - 3 szt.
11. zasilacze 24VDC - 9 szt.
12. monitory - 40 szt.
13. klawiatury - 15 szt.
14. multiplexery - 14 szt.
15. jednostki sterujące - 5 szt.



Planowane harmonogramy postoju bloków energetycznych, instalacji lub urządzeń mogą ulec zmianie.
Zakresy techniczne remontów zlecane będą przez przedstawicieli Zamawiającego w zależności od potrzeb przeglądowych i remontowych.



Załącznik nr 1.6 SWZ cz. II
Wykaz obiektów, Zamawiającego podlegających utrzymaniu i planowym remontom
1. 7 bloków energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW.
1.1. Turbiny parowe trójkadłubowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.2. 6 kotłów parowych opalany pyłem węgla z biomasą o wydajności pary 650 t/h wraz 
z urządzeniami pomocniczymi.
1.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.4. Kocioł parowy opalany biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.5. Generatory chłodzone wodorem wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.6. Transformatory blokowe 110kV, 220kV, 400kV i potrzeb własnych bloków wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
2. Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Hydrocyklony.
4. Kanały spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 3.
5. Zakład Kamienia Wapiennego.
6. Nawęglanie wraz z ŁZKS 1 i 2.
7. Wywrotnice wagonowe.
8. Rozmrażalnia wagonów.
9. Mazutownia i gospodarka olejowa.
10. Odżużlanie i odpopielanie.
11. Elektrofiltry z urządzeniami pomocniczymi.
12. Składowiska żużla, popiołu i gipsu.
13. Stacja demineralizacji wody DEMI.
14. Pompownie wody chłodzącej.
15. Gospodarka wodna i ściekowa – pompownie, osadniki, zbiorniki, itp. 
16. Instalacja rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM
17. Oczyszczalnie ścieków.
18. Ujęcie wody na rzece Wschodnia.
19. Ujęcie wody w Tursku.
20. Człony ciepłownicze CC1_CC2.
21. Sprężarkownia.
22. Instalacje biomasy wraz urządzeniami pomocniczymi (rębaki, zbiorniki, przenośniki, dołki zasypowe, odpylnie, próbopobieraki, itp.).
23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturą kolejową.
24. Nastawnia Centralna.
25. Nastawnie obiektowe.
26. Serwerownie, krosownie i kablownie.
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni: 
20.1. Urządzenia układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych: 
27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przekładnikami napięciowymi i prądowymi, wyłączniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepięciowymi.
27.1.2. transformatory blokowe, wyłączniki blokowe, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów blokowych. 
27.2. Urządzenia zasilania potrzeb własnych blokowych, pozablokowych i ogólnych: 
27.2.1. transformatory potrzeb własnych bloków energetycznych TZ, transformator potrzeb pozablokowych TZO.
27.2.2. transformatory potrzeb ogólnych 110/6kV TR1_2, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów potrzeb ogólnych 110/6kV, mosty szynowe 6kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni 6kV. 
27.2.3. rozdzielnie 6kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacją sprężonego powietrza i urządzeniami sprężarkowymi. 
27.2.4. transformatory suche, żywiczne i olejowe 6/0,4kV, zespoły prostownicze elektrofiltrów wraz z aparaturą WN. 
27.2.5. linie kablowe 15kV, 6kV, 0,4kV i prądu stałego. 
27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na ładowarko-zwałowarkach ŁZKS i koparkach KWK-106, 315, rozdzielnie potrzeb ogólnych 15 i 6kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami 15/0,4 i 6/0,4 kV: załadunku popiołu Pióry, składowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni. 
27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynależnymi urządzeniami elektrycznymi:
27.3.1. wzbudnice, urządzenia szczotkowe, prostowniki wzbudzenia, wyłączniki AGP, rezystory gaszenia pola, układ zabezpieczenia od przepięć, rezystor gaszenia przepięć, obwody siłowe układu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia.
27.4. Silniki 6kV i 0,4kV.
27.5. Silniki prądu stałego.
27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urządzeniach technologicznych.
27.7. Opory rozruchowe, przeciągarki i zwalniaki hamulcowe napędów technologicznych.
27.8. Rozdzielnie siłowe 0,4kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. 
27.9. Rozdzielnie oświetleniowe 0,4 V potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
27.10. Rozdzielnie prądu stałego.
27.11. Instalacje zasilające urządzeń technologicznych potrzeb własnych blokowych 
i pozablokowych. 
27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki. 
27.13. Instalacje siłowe i oświetleniowe w budynkach oraz budowlach technologicznych.
27.14. Tunele, szyby, kanały i estakady kablowe.
27.15. Instalacje i urządzenia oświetlenia zewnętrznego. 
27.16. Instalacje uziemiające i odgromowe. 
27.17. Stacje elektroenergetyczne (w całym zakresie obwodów siłowych): Ujęcie Wody na Wschodniej i w Tursku.
27.18. Plac rozładowczo-magazynowy transformatorów dużej mocy, transformatory rezerwowe.
27.19. Agregaty prądotwórcze.
27.20. Rozdzielnie, instalacje siłowe i oświetleniowe 0,4kV oraz instalacje zasilające urządzenia elektryczne w budynkach i budowlach poza technologicznych:
27.20.1. Budynek F1 - całość bez części administracyjnej.
27.20.2. Budynek F3 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku gazów technicznych.
27.20.3. Budynek F7 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku materiałów łatwopalnych.
27.20.4. Budynek F9 - granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni RWDA i RWDB na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilające.
27.20.5. Budynek F10 - całość bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urządzeń warsztatu remontu spychaczy.
27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicą podziału są zaciski kabli odpływowych 
w rozdzielniach 02B i S46.
27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostałe rozdzielnie z nich zasilane; rozdzielnie 02C i S45 granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02C 
i S45.
27.20.8. Budynek F14 – brama rozdzielnia na elewacji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu prądotwórczego poprzez rozdzielnię RAP 3.
27.20.9. Budynek F15 - rozdzielnia WA5 i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku F15.
27.20.10. Budynek H3 - rozdzielniaZW15, granicą podziału są zaciski kabli odpływowych 
w rozdzielni ZW15.
27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku H4.
27.20.12. Budynek H8 - rozdzielnia ROS oraz instalacje w stacji paliw.
27.20.13. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1 i V2.
27.20.14. Budynek Y1-4 oraz Y6 - złącza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnątrz Zespołu Magazynów.
27.20.15. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilające gospodarkę olejową.
27.20.16. Pozostałe obiekty zaplecza - granicą podziału są złącza kablowe na budynkach.


Załącznik nr 1.7 SWZ cz. II
 Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni
1) Charakterystyka bloków energetycznych 
a) Kocioł bloku energetycznego 
Kocioł parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kotłem opromieniowanym, jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody, który w komorze paleniskowej podciśnieniowej, szczelnej z odprowadzeniem żużla w stanie stałym poprzez trzy wygarniacze śrubowe i kruszarki może spalać: pył węgla kamiennego, biomasę pochodzenia leśnego i poza leśnego. Komora paleniskowa wyposażona jest w 24 narożne palniki pyłowe oraz 8 olejowych palników rozpałkowych. Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się w sześciu zespołach młynowych (ZM). W skład ZM wchodzi młyn węglowy (MW), wentylator młynowy (WM), podajnik paliwa (N, w młynach biomasowych również NC) i zasobnik paliwa oraz urządzenia pomocnicze w tym dmuchawa powietrza uszczelniającego (DM), pompa oleju smarnego młyna (PM) i wentylatora (NZ). 
Kotły posiadają budowę trzyciągową: I ciąg stanowi komorę paleniskową, II ciąg konwekcyjny wraz kanałem łączącym oba ciągi (międzyciąg), III ciąg katalizator spalin, jest całkowicie ekranowany 
i szczelny. Kocioł posiada dwa niezależne strumienie pary świeżej i wtórnej oraz podgrzewacz wody (ECO). Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: elektryczne stacje redukcyjno-schładzające RS1,2.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP), dwa trzystrefowe elektrofiltry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze powietrza (LUVO).
Pozostałe instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe zdmuchiwacze popiołu kotłowe i SCR, armatek wodnych, systemów zabezpieczających pracę ZM (HRD, SRD). 
Kotły współpracują z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242–ND41–M2. 
b) Kocioł bloku energetycznego nr 9
Kocioł parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsypów paliwa stałego rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową: I ciąg – komora paleniskowa, separatory, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej typu INTREX; II ciąg konwekcyjny, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej; III ciąg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtórnego.
Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: stacje redukcyjno-schładzające RS1,2 wyposażone w stację hydrauliczną produkcji Welland.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WPP), dwa wentylatory powietrza wtórnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe podgrzewacze powietrza.
Główny układ paliwa obejmuje: 
· Dwa przykotłowe zbiorniki dzienne paliwa wyposażone w rozrzutniki paliwa, obrotowe śruby rozładunkowe, klapy przeciwwybuchowe i opomiarowanie. 
· Dwie linie zaopatrujące w paliwo po obu stronach (z przodu i z tyłu) kotła. W skład każdej linii transportowych wchodzi: jeden Przen. łańcuchowy o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki śrubowe o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki celkowe 
o stałej prędkości obrotowej i cztery zsypy paliwa.
Pozostałe instalacje na kotle to: układ powietrza wysokociśnieniowego (DW), sprężonego 
i instrumentalnego (SR), układ oleju lekkiego do rozpalenia kotła (zbiornik, dwie pompy, 7 palników rozruchowych), usuwania popiołu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiołu, podawania siarki, kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego.
Kocioł współpracuje z turbiną: 13K205/225–ND41–M2.
c) Turbina parowa bloku energetycznego 
Turbiny 13K240–ND41–M2, 13K205/225–ND41–M2 to urządzenia trójkadłubowe, kondensacyjne 
z międzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym układem regeneracyjnym zasilanym z nieregulowanych upustów turbiny. Urządzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowią: regeneracje wysokoprężna i niskoprężna, trzy pompy wody zasilającej (PZ), trzy pompy kondensatu (PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chłodnice pary i oparów (CT). Turbiny parowe z urządzeniami pomocniczymi zachowują ogólne standardy urządzeń bloków energetycznych 200 MW wraz z ich wyposażeniem AKPiA.
d) Opis układów wyprowadzenia mocy
Generator TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 
(z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,5,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 32MVA (z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6 
i 7-9 pracują w układzie duobloku na linie 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne do napięć synchronizacyjnych. 
Układ wzbudzenia: na blokach nr 2-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wyłączniki AGP, układ odwzbudznia i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C ETWC2 (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, współpracujące z układem ARNE (IEN). 
Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone 
z koncentratorami Eukaliptus.
Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym 
i blokowym. 
Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson).
Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, PPP740, P33B, PF7, IM-1T).
Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge. Szczegóły w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń 
i instalacji.
e) Rozdzielnie potrzeb własnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC
1) Charakterystyka rozdzielni 6kV
Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	P1AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	P2AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	P3AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	4
	P4AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	5
	P5AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	P6AB
	PREM-14S
	VD-4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	P7AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	8
	P9AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.


 Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).
Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ (ZEG Energetyka, iZAZ).
2) Charakterystyka rozdzielni 0,4kV
Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB÷RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1, ZR-W) zlokalizowane w budynku urządzeń elektrycznych, poz. – 3,90m zasilają rozdzielnie obiektowe poszczególnych bloków energetycznych:
· rozdzielnia A2÷7, A9			maszynownia poz. - 4.00 m,
· rozdzielnia B2÷7, B9			maszynownia poz. + 5.00 m,
· rozdzielnia C2÷7			kotłownia, poz. +23.00 m,
· rozdzielnia C9				kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia D2÷7, D9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia E2÷7, E9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia F2÷7, F9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia H2÷7, H9			budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m,
· rozdzielnia N2÷N7		 	kotłownia, poz. +12,00 m,
· rozdzielnia K3, K7			maszynownia poz. – 3,90 m,
· rozdzielnia L3, L7			maszynownia poz. – 3,90 m,
· rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7		klatka schodowa przy osi G kotłowni poz. 8,23m. 
Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (pola silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku.
Rozdzielnie A, B, C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76):
· Napędy zasuw.
Rozdzielnia E2÷E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· KR – kruszarki.
· UW - wygarniacze żużla.
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych (nieparzyste).
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (nieparzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (nieparzyste).
· WCH1,2 - wentylatory chłodzenia skanerów.
· WPP1 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielni E4, E5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację armatek wodnych (tylko 
w rozdzielni E2÷E4, E6, E7).
Rozdzielnia F2÷F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych.
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (parzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (parzyste).
· NY - pompki olejowe wentylatorów spalin.
· WY - wentylatory chłodzenia łożysk wentylatorów spalin.
· WK - wentylator do chłodzenia międzystropia kotła.
· PSH - pompki oleju hydraulicznego podajników węgla.
· WPP2 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielniach F4, F5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację zdmuchiwaczy popiołu (tylko w rozdzielni F2-F4, F6, F7).
Rozdzielnia N2÷7 AB (rozdzielnice szafowe):
a) Podajniki węgla (napędy falownikowe typu MFC710).
Rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatyką SZR/PPZ):
b) Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2.
c) Klapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2.
d) Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2.
e) Rozdzielnie CR02, CR04.
Rozdzielnia RNE2÷7 są to rozdzielnice szafowe elektrofiltrów. Zasilanie rozdzielni przez wyłączniki WL1220 z automatyką SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrów zainstalowane są zespoły prostownicze do zasilania elektrod ulotowych wysokim napięciem. Zastosowane są zespoły wysokoczęstotliwościowe typu SIR (GE).
Rozdzielnice główne 0,4kV dla kotła bloku nr 9
1. 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urządzeń kotłowni typu NGWR1.
2. 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR.
3. 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworów, klap).
4. 9BJK - rozdzielnia zdmuchiwaczy sadzy.
5. 9BJP - rozdzielnia układu załadunku popiołu na samochody. 
6. 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacji.

3) Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS
Pracują 3 typy prostowników współpracujące z bateriami:
a) PBI-220/200-24/200MS (APS).
b) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V=.
c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 220V= .  
Z rozdzielni prądu stałego RPS1-9 zasilane są poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju uszczelniającego PG3 i oleju smarnego turbozespołu PP oraz układy automatyki i oświetlenia awaryjnego.
UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom), BFIz40T (APS) zapewniają napięcie gwarantowane 230/400V AC.

f) Przykładowy wykaz aparatury w serwisowanych urządzeniach napędów i armatury na jednym bloku energetycznym
· N6 (napędy 6kV)
Bloki 2÷7 napędy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH.
Blok 9 napędy 6kV i 0,7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1, WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki, kable, wyłączniki instalacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłączniki krańcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory położenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wyłączniki - VD4, przekładniki, sterowniki zabezpieczeń pola CZAZ).
· N4 (napędy 0,4 kV) 
Bloki 2÷7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2, NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUVO – sygnalizacja położenia, instalacja grzania uzwojeń WS1-2, NSK – niestabilna praca kotła, zdmuchiwacze parowe, armatki wodne, osuszacz wodoru, wirówka oleju.
Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napędy zasilane z: 9BFC – 91szt., 9BFD – 84szt.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, bezpieczniki, moduły zabezpieczeń dedykowane lub termiki, wyłączniki instalacyjne i krańcowe, lampki sygnalizacyjne, przekładniki, przetworniki, wtyki, kable),
· dedykowany sterownik (zdmuchiwacze pary, armatki wodne, LUVO, POSTEOR, elektrofiltry, itp.).
· dedykowany falownik (podajniki węgla N1÷6, pompa ECO, wentylator WG1,2).
· NZ (napędy zasuw) 
Bloki 2,4,5,6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ.
Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1, 238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31, 104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5, 224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1, 231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13, 245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7, 304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58, 379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ
· siłownik z silnikiem (wyłączniki krańcowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo 
i wtyka typu PHOENIX; przetwornik położenia kątowego typu TRANSOLWER), 
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki, moduł zabezpieczeń, lampki sygnalizacyjne, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
Typy napędów armatury odcinającej m.in.: NWA… (CHEMAR), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO).
Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń.

2) Opis układów zasilania potrzeb pozablokowych (własnych ogólnych elektrowni)
a) Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC
Głównym źródłem zasilania rozdzielni potrzeb ogólnych są Stacje Elektroenergetyczne R110kV, R15kV Połaniec w poniższym układzie zasilania:
· R110kV– zasilanie transformatora 110/6kV TR1,
· R110kV pole nr 13 – zasilanie transformatora 110/6kV TR2,
· R15kV pole nr 15 – zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia I,
· R15kV pole nr 19 – zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia II,
· R15kV pole nr 8 – zasilanie rozdzielni SG /zasilanie załadunku popiołu Pióry/,
· R15kV pole nr 27 – zasilanie rozdzielni SG /kabel ułożony wypięty/,
· R15kV pole nr 5 – zasilanie linii Połaniec-Ruszcza – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin, 
· Zasilanie z linii 15kV Grzybów-Sichów – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin. 
Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 15kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	SG
	D-20
	SCI -4
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	2
	ZASILANIE ZAPLECZA ELEKTROWNI
	GIPO
	OW-III
LHTCJ
	ST6 – 4
ST7A – 6
ST7 – 5 
ST8 – 4 
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe.

	3
	ZASILANIE UJĘCIA WODY ZRĘBIN
	RUe-20
	OZK 1000
	6
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe.


b) [bookmark: _Toc280614939][bookmark: _Toc482561863]Podstawowe rozdzielnie 6kV i 15kV
Źródłem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin IOS są rozdzielnie 6kV potrzeb własnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Członu Ciepłowniczego nr 2, Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz części zakładu Biomasy podstawowym źródłem zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9 lub międzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2. Zasilanie instalacji i urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	PR1
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	19
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	PR2
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	20
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	ROSA-B
	PREM-14SM
	SION-3AE 1186-7
	6
	Pola zasilające z odcinaczami

	4
	ROS C,D
	PREM-14SM
	VD-4
	4
	Pola zasilające z odcinaczami

	5
	RO1A
	PREM-14SM
	VC-1
	24
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	RO1B
	PREM-14SM
	VC-1
	24
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	PO1
	PREM-14
	ECA
VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	8
	PO2
	PREM-14S
	VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	9
	POR
	PREM-14S
	VD-4
	3
	Pola zasilające z odcinaczami, liniowe.

	10
	PO12A
	RSW-10/I
	WV-31
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	11
	STACJA PRÓB RW
	RW-10/I
	OWIII
SCI4-12
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	12
	PO12B
	PREM-14S
	VD4
	16
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	13
	POW
	RSW-10
	VD4
LHTCJ-12
	2
5
	Pola zasilające z rozłącznikami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	14
	CBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	15
	CBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	16
	DBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	17
	DBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	18
	P6CB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	19
	RODB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	20
	PWWC1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	21
	PWWD1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	22
	PSG
	PREM-14S
	VD-4
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	23
	S1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	24
	S2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	25
	SP1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	26
	SP2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	27
	TBCA
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	28
	TBCB
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	29
	OBCA
	PREM-14
	ECA
	10
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	30
	OBCB
	PREM-14
	ECA
	11
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.


Rozdzielnie 6kV potrzeb ogólnych – PR1,2
Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone są do zasilania potrzeb własnych ogólnych Elektrowni, jak również do rezerwowego zasilania potrzeb własnych bloków w przypadkach awarii zasilania podstawowego. Zasilane są z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6kV TR1 i TR2 o mocy 25 MVA każdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostów zasilania rezerwowego sekcja „A” i „B”, w polu sprzęgła PR1 – PR2 
i sprzęgieł remontowych zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1186-7 – 3150A, w pozostałych polach zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1144-2 – 1250A. Z odpowiednich pól rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane są następujące odbiory:
· przy pomocy mostów szynowych typu OMS 10/25 zasilane są rezerwowo rozdzielnie potrzeb własnych bloku 6kV P1A–P7A, P9A, P1B-P7B, P9B, rozdzielnie członu ciepłowniczego nr 2 RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie zasilające wentylatory wspomagające 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2,
· rozdzielnia PO1 sekcja 1 i 2,
· rozdzielnia PO2 sekcja 1 i 2,
· rozmrażalnia wagonów POW1-3 i POW4-5,
· transformatory potrzeb ogólnych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2, TNO1.1),
· silniki pomp PGM 1-2,
· potrzeby własne stacji 220/400kV,
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) – bloków 1-4 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni bloków RN1AB – RN4AB, 
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) – bloków 5-7, 9 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni RN5AB – RN7AB, RN9AB,
· oświetlenia RS1  z TS1 i RS3 z TS3,
· potrzeb ogólnych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2.
[bookmark: _Toc280614941][bookmark: _Toc482561866]Rozdzielnie 6kV – RO1A i RO1B
Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych członu ciepłowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego (ZKW) i Zakładu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B stanowi transformator trójuzwojeniowy 15,75/6,3/6,3kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowią mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV RO1AB zasilane są silniki pomp ciepłowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3. 
[bookmark: _Toc280614942][bookmark: _Toc482561867]Rozdzielnie 6kV – PO1 i PO2
Rozdzielnie zlokalizowane zostały w budynkach pod czopuchami:
PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
Rozdzielnie PO1 i PO2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi z wyłącznikami sprzęgłowymi między sekcją 1 i 2. 
[bookmark: _Toc280614943][bookmark: _Toc482561868]Rozdzielnia 6kV – POR
Rozdzielnia POR służy do wzajemnego rezerwowania się rozdzielni PO1 i PO2, jak również stwarza możliwość zasilenia rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR rozdzielni RO1A lub/i RO1B. 
[bookmark: _Toc280614944][bookmark: _Toc482561869]Rozdzielnia 6kV – PO12A
[bookmark: _Toc280614946][bookmark: _Toc482561870]Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana została w budynku F-1, budynek warsztatów. Zasilana jest 
z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy połączeń kablowych. Rozdzielnia PO12A zasila stację prób, oświetlenie i rozdzielnie RNWE1,2.
Rozdzielnia 6kV – POW
Rozmrażalnia wagonów zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6kV z rozdzielni PR1 i PR2. Z rozdzielni PR1 zasilane są 3 sekcje rozmrażalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA TOW1–3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1–3. Z rozdzielni PR2 zasilane są dwie sekcje rozmrażalni przez transformatory TOW4–5 oraz rozdzielnie ROW4–5.
W skład aparatury łączeniowej rozdzielni rozmrażalni wchodzą:
a) rozdzielnia 6kV typu RSW-10,
b) wyłączniki VD4, 
c) rozłączniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczególnych transformatorów po stronie 6kV,
d) wyłączniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczególnych rozdzielni 0,4kV - ROW.
Układ elektryczny zasilania biomasy obejmuje:
· rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowiące zasilanie dla obiektów Rębak I, Rębak II oraz A-barn,
· rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowiące zasilanie dla urządzeń biomasy II.
[bookmark: _Toc482561873]Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz zakładu przeróbki kamienia wapiennego (ZPKW)
Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin IOS obejmuje:
· rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D,
· rozdzielnie 6kV P6CB, RODB będące źródłem zasilania podstawowego dla rozdzielni CBCB, DBCB,
· rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowiące zasilanie dla wentylatorów wspomagających.
Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostały zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB. Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie się rezerwują. Połączenie rezerwowe wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane są silniki 6kV oraz transformatory 6/0,4kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D.
Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 – każda zasilana jest z trzech źródeł tj.:
a) rozdzielni potrzeb własnych bloku stanowiące zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i  PWWD2 z rozdzielni P4A,
b) mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A – stanowiące zasilanie rezerwowe,
c) mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B – stanowiące zasilanie rezerwowe. 
Układ elektryczny zasilania zakładu przeróbki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzielnie 6kV OBCA
 i OBCB zasilane z rozdzielni członu ciepłowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA 
z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B.
[bookmark: _Toc280614945][bookmark: _Toc482561874]Z opisywanych rozdzielń zasilane są urządzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4 kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG. 
Z rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane są również rozdzielnie 0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy II. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie się rezerwują. Wyposażone są w układy SZR/PPZ. 
Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i załadunku popiołu – Pióry
Rozdzielnia 6kV PO12B zlokalizowana została w budynku pompowni wody powrotnej Pióry. Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnią dwusekcyjną. 
Sekcja I zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja II zasilana jest z rozdzielni PO2. Układ elektryczny zasilania załadowni popiołu Pióry obejmuje:
· rozdzielnię 15kV SG,
· rozdzielnie 6kV PSG, S1, S2, SP1, SP2,
· rozdzielnie 0,4kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2.
Z rozdzielnia 15kV SG zasilane są transformatory:
· TPSG 15/6kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG,
· TRSG 15/0,4kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG.
Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzielni 15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano połączeniem kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane są rozdzielnie S1,S2,SP1,SP2 oraz Przen. PT4.
Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 są bezpośrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie SP1
 i SP2 są zasilane ze skrzyń przyłączeniowych usytuowanych wzdłuż przenośników popiołu PT2 i PT3 w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyżej rozdzielnie są stacjami transformatorowymi 6/0,4kV zasilającymi przen. taśmowe, koparki, urządzenia pomocnicze oraz zewnętrzne oświetlenie terenu. W skład stacji oprócz pól rozdzielczych 6kV wchodzi transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Całość zabudowana jest w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze względu na usytuowanie w terenie związane z rozwiązaniami technologicznymi składowiska. Rozdzielnie S1 i S2 są rozdzielniami stacjonarnymi natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwnymi, które w zależności od potrzeb będą przesuwane po terenie składowiska. 
[bookmark: _Toc280614948][bookmark: _Toc482561875]Układ elektryczny zaplecza Elektrowni
Układ elektryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8 zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Połaniec. Pole nr 15 w R-15kV – Elektrownia I zasila stację ST-6; a pole nr 19 w R-15kV – Elektrownia II zasila stację ST-7A. Wymienione wyżej stacje zaplecza posiadają dwustronne zasilanie, tzw. układ pierścieniowy. Każda stacja 15kV posiada transformatory 15/0,4kV o mocy 630 lub 400 kVA służące do zasilania stacji 0,4kV: ST-6nn, ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Układ elektryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla budynków administracyjnych i obiektów technicznych (magazyny, hale) oraz instalacji przemysłowych (przepompownie wody, oczyszczalnie ścieków).  
Rozdzielnia 6 kV RW - Stacja Prób 
Rozdzielnia składa się z czterech pól celkowych nieosłoniętych typu RW-10/I. Pola nr 1,2,4 wyposażone zostały w odłączniki typu OW III z napędem pneumatycznym oraz w wyłączniki typu SCI-4-12 800A. Pole nr 3 pełni funkcję pola pomiaru napięcia. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO12A pole nr 1 oraz z regulatora napięcia, który zasilany jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 2. Stacja prób służy do badania silników 6kV i 0,4kV.
Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ, iZAZ, e2TANGO, MULTIMUZ, ZŁ, 7RW80, 7SK80 oraz układy przekaźnikowe.

c) Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni
Ze względu na rozległość terenu Elektrowni oraz różnorodność i ilość obiegów technologicznych utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane możliwie blisko odbiorników. Podstawowe rozdzielnie potrzeb własnych ogólnych elektrowni 0,4kV zasilają rozdzielnie poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych pozablokowych, tym:
· Potrzeb ogólnych budynku głównego i rezerwowego zasilania potrzeb własnych blokowych, tj.: (m.in.: rezerwa dla elektrofiltrów, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, mazutownia, budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody, sprężarkownia, stacja wody amoniakalnej, człon ciepłowniczy) – most zasilania rezerwowego 0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2, RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22, RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21, RNO22, RNO12B1, RNO12B2. 
· Instalacji Odsiarczania Spalin – rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED, CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA, W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW.
· Załadowni popiołu oraz pompowni wody powrotnej Pióry – rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2, SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=.
· Urządzeń biomasy – rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (część 1-3), 9BNR; 9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2,  RZB12 (część 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW
Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR, RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wyłączników zwarciowych 0,4kV potrzeb ogólnych: APU, DS, M-PACT. Pozostała aparatura łączeniowa w segmentach, szafach i polach rozdzielnic oraz podrozdzielni jest 
w standardowym wykonaniu. 
d) Rozdzielnie prądu stałego
Rozdzielnie prądu stałego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1 i RPSO2 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13. Rozdzielnia RPSO21 znajduje się na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane są z niej urządzenia Członu Ciepłowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowią rezerwowe zasilanie dowolnej rozdzielni bloków energetycznych RPS1 - RPS9. Do najważniejszych odbiorów pozablokowych zasilanych z rozdzielni RPSO1 należą: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN1 i pomiarów chemicznych, obwody sterowania urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane są: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputerów systemów IT. 
Opisy obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikacji należy traktować, jako niewyczerpujące. Uzupełnienie informacji będzie możliwe w trakcie wizji lokalnej wykonawcy w Elektrowni.
Zobowiązania Wykonawcy obejmują również koordynację wszystkich działań zapewniających, że wykonanie usług będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Wykonawca będzie koordynował działania swoich podwykonawców. Zamawiający zapewnia dostęp do istniejącej dokumentacji technicznej, dokumentacja nie jest kompletna.


Załączniku nr 1.8 SWZ cz. II
Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z







Załącznik nr 1.9 SWZ cz. II
Wykaz Materiałów Pomocniczych
Materiały określone na przykładzie danych historycznych (używane stosownie do usług określonych 
w danym Pakiecie)
	Lp.
	Nazwa materiału

	1.
	Azot techniczny

	2.
	Alkohol etylowy, denaturat, benzyna ekstrakcyjna

	3.
	Amoniak

	4.
	Baterie i akumulatorki na potrzeby prac wykonywanych w dla ww zakresów przez wykonawcę

	5.
	Bezpiecznik ceramiczne rurkowe

	6.
	Bezpiecznik cylindryczny o cenie jednostkowej do 50 zł

	7.
	Brzeszczoty, tarcze i inne materiały eksploatacyjne do narzędzi

	8.
	Czyściwo

	9.
	Dławiki i dławnice kablowe  

	10.
	Drobne materiały budowlane

	11.
	Drobny osprzęt szaf i skrzynek sterowniczych o cenie jednostkowej do 100 zł

	12.
	Elektrody spawalnicze

	13.
	Elementy do oznaczania kabli i listew zaciskowych

	14.
	Elementy elektroniczne i elektromechaniczne o cenie jednostkowej do 100 zł

	15.
	Elementy mocujące do taśm kablowych  

	16.
	Farby, chemia i środki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia urządzeń i instalacji AKPiA

	17.
	Gazy wzorcowe, roztwory wzorcowe  

	18.
	Kłódki, zamki, wkładki do zamków

	19.
	Kołki do wstrzeliwania i rozporowe, nitokołki

	20.
	Końcówki kablowe (oczkowe, tulejkowe, nasuwki, wsuwki itp.)

	21.
	Koszulki i rury termokurczliwe, opaski zaciskowe

	22.
	Listwy zaciskowe i ich elementy pomocnicze

	23.
	Materiały biurowe

	24.
	Materiały użyte do zabezpieczenia i oznaczenia miejsca pracy (tablice, taśmy itp.) - na potrzeby prac wykonywanych dla ww zakresów przez wykonawcę

	25.
	Osprzęt do przekaźników

	26.
	Osprzęt elektroinstalacyjny (gniazda, puszki, itp.)

	27.
	Osprzęt łączeniowy tras impulsowych i elementów konstrukcji wsporczych  na potrzeby bieżącej eksploatacji

	28.
	Reagenty, Roztwory buforowe pH, odczynniki do analizatorów wodnych

	29
	Pędzle, papier ścierny

	30.
	Pisaki zwykłe i specjalistyczne

	31.
	Plomby z ołowiu fi 10 lub równoważne

	32.
	Preparaty i środki do czyszczenia, odtłuszczania, smarowania

	33.
	Preparaty Loctite

	34.
	Preparaty specjalistyczne do obwodów elektrycznych i elektronicznych

	35.
	Przewody miedziane Lgy, Dy o przekroju do 1,5 mm2

	36.
	Smary, oleje na bieżące potrzeby eksploatacyjne – wielkość uzupełniana do 5 litrów

	37.
	Spoiwo, materiały do lutowania

	38.
	Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty

	39.
	Taśmy przylepne, izolacyjne, uszczelniające

	40.
	Uchwyt i obejmy do rur 

	41.
	Uchwyty kablowe

	42.
	Uszczelki fibrowe, gumowe, teflonowe, miedziane

	43.
	Wężyk spiralny WSN 3 - 8

	44.
	Węże z PCV i igielitowe do fi 32

	45.
	Wkładki bezpiecznikowe

	46.
	Żarówki i świetlówki

	
	





















Załącznik nr 1.10 SWZ cz. II
Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy z dostawcami 
i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej wymienionych 
i uzgodnionych z Zamawiającym Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, oczekiwania na produkcję pod zamówienie.

	1
	Czujnik biegu taśmy  PCR 10ZP PNP SN10MM UZ 10-30VDC  IZ 200MA

	2
	Czujnik indukcyjny   PCID  15ZP, 24VDC , PCID  8 ZP ,24VDC                                                                      

	3
	Czujnik optyczny  SCOC  PNP  24VDC  NO/NC  SN=50M  (NAD+ODB)                     

	4
	Czujnik temperatury Pt 100 do PH,  TONG-N12-Ni100, TONG-N12-Pt100

	5
	Czujnik zbliżeniowy 3RG6013-3AD00-UB20-30VDC SD20    

	6
	Elektrody odniesienia do Na+, pH 

	7
	Elektrody pomiarowe do Na+, pH 

	8
	Przekaźnik - RTU 

	9
	Przekaźnik - WAGO 286 – 312, 286 – 316, 286 – 508, 286 - 516

	10
	Przekaźnik - WAGO SP – 046, SP - 046p

	11
	Przekaźnik czasowy ALSTOM Rtx-132, RT60-220VDC 0,3-2s, 1,0-6s, 5,0-20s

	12
	Przekaźnik napięciowy RET-325

	13
	Przekaźnik pomocniczy R-15 220V DC,  24V DC, 100VAC, 220VAC, 220V DC

	14
	Przekaźnik pomocniczy R-4 220V AC-2p-L, R-4 220V DC-2p-L

	15
	Przekaźnik pomocniczy: RU-400-220VAC/DC, RU-422-400VAC, RUC-400VAC-3P

	16
	Przekaźnik pomocniczy RUo-400-220VDC

	17
	Przetwornik  P11Z- 03 3 1 1  00 1 (LUMEL), P11Z- 07 3 1 1  00 1, P11Z- 09 3 1 1  00 1

	18
	Przetwornik mocy  P43 Lumel, P10  Lumel

	19
	Przycisk NEF 30 UKcXY, NEF 30 UKgXY, NEF 30 UKzXY

	20
	Rozdzielacz Herion  24V= / duży/, 24V= /mały/

	21
	Sonda pomiarowa ultradźwiękowa TYP 3RG6013-3AD00 , TYP 3RG6113-3BF00              

	22
	Termistor

	23
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu EP102UC                                                        

	24
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu S311, typu S313

	25
	Czujnik indukcyjny TURCK BI15-M30-AP6X-H1141

	26
	Wkład wymienny do czujników temperatury w1p

	27
	Wkład pomiarowy rezystancyjny w1p

	28
	Przetwornik ciśnienia APC-2000 PD, zakresy ciśnień 0-1 bar do 0-70 bar

	29
	Manometr model 111.20/sr.100mm, zakresy od -1-3 bar do 0-400 bar.

	30
	Manometr kontaktowy model 111, zakresy od 0-6 bar do 0-25 bar

	31
	Zasilacz EZP-37-00 (5V,20A) dla Mikrosa

	32
	Zasilacz EZP-37-01 (24V,5A) dla Mikrosa

	33
	Termoelement K-F11-1700 – sonda Yokogawa 1,0m;1,5m oraz 2,5m  

	34
	Zestaw czujnika cyrkonowego – Yokogawa ZR22G

	35
	Włóknina filtracyjna – 20m2

	36
	Przetwornik różnicy ciśnień STD810

	37
	Przetwornik różnicy ciśnień STD820

	38
	Przetwornik różnicy ciśnień STD830

	39
	Zasilacz QUINT4-PS/3AC/24DC/20

	40
	Moduł DC UPS QUINTUPS/24DC/24DC/20

	41
	Przekaźnik priorytetowy PR-614

	42
	Przekaźnik miniaturowy R2N styki AgNi cewka 230VAC, R2N-2012-23-5230

	43
	Przekaźnik R2N-2012-23-1024-WTLD

	44
	Przekaźnik R-15-3014-23-1220-KLD

	45
	Czujnik położenia ZYN-BEF-04 (eickmann elektronik)

	46
	Przetwornik ciśnienia -0,1 MPa do 0,9Mpa PC-28 (Aplisens)

	47
	Sygnalizator poziomu WSP-1C 24VDC, L=1200mm (NIWOMER)

	48
	Sygnalizator poziomu WSP-1C 24VDC, L=350mm (NIWOMER)

	49
	Czujnik obrotów BI15-M30-AP6X-H1141 (Turck)

	50
	Czujnik indukcyjny IFS200, 24VDC, wtyk M12, (IFM)

	51
	Czujnik położenia IND2004DARKG/US-100-ZRV (IFN)

	52
	Czujnik temp. GUNTHER 56-23534912-0500.MF20.0100.PT4 (PT100 L=500mm)

	53
	Zasilacz TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5

	54
	Czujnik temp. TAX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-22x1200/200-SS/253MA-L+V

	55
	Czujnik temp. TAX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-22x3200/200-SS/253MA-L+V

	56
	Czujnik temp. FT30-1xK-1-2-3x26000-IN-WM

	57
	Czujnik temp. FT30-1xK-1-2-3x8000-IN-WM

	58
	Czujnik temp. FT30-1xK-1-2-6x13000-IN-WM

	59
	Czujnik temp. FT30-1xK-1-2-6x500-IN-WM

	60
	Czujnik temp. TAX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-22x1200/200-SS/253MA-L+V

	61
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300/1500-SS/16Mo3-6x1850

	62
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300/650-SS/16Mo3-6x1010

	63
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300-SS-6x1200-Comp.Fitt. R 1/2"

	64
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300-SS-6x1520-Comp.Fitt. R 1/2"

	65
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300-SS-6x1870-Comp.Fitt. R 1/2"

	66
	Czujnik temp. TBX-1xK-TM/F-1-2-BUZ-300-SS-6x2970-Comp.Fitt. R 1/2"

	67
	Czujnik temp. TD-1xK-TM/F-1-2-BUZ-D4-X

	68
	Czujnik temp. VA-1xPt100-WM/F-A-4-BUZ-15x710-SS-L+V

	69
	Czujnik temp. VD-1xPt100-WM/F-A-4-BUS-D4-X-EX

	70
	Czujnik temp. VD-1xPt100-WM/F-A-4-BUZ-D4-X

	71
	Czujnik temp. WTH280-400-M12x1,5-1xPt100-A-4-5000

	72
	Przetwornik temperatury Autrol AU110H+RM

	73
	Przetwornik ciśnienia APC-2000 ALW, zakresy ciśnień 0-1 bar do 0-70 bar

	74
	Przetwornik Metronic DL7

	75.
	Głowica do napędu Auma AC

	76.
	Głowica do napędu Auma AM

	77.
	Głowica do napędu Sipos 7

	78.
	Przetwornik położenia transolver

	79.
	Przetwonik liniowego położenia Balluff BTL7

	80.
	Sterownik siłownika Servoster

	81.
	Pręt z brązu BA1032 fi 130 – 1mb.

	82. 
	Pręt z brązu BA1032 fi 100 – 1mb.

	83. 
	Koncówka zapalarki HESI

	84. 
	Osprzęt do skanera płomienia INSIGHT II



Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Wykonawcę powinien być sukcesywnie uzupełniany.


Załączniku nr 1.11 SWZ cz. II
Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług 
(wymagania dla usług z Pakietów A i E oraz stosownie dla usług z Pakietów B-D )
Sprzęt i wyposażenie określone na przykładzie danych historycznych oraz opinii specjalistów Zamawiającego w ilościach nie mniejszych niż odpowiedni jeden komplet do wykonywanego zakresu (chyba, że poniżej określono inaczej):
1. Dokumentujące kalibratory procesów z obsługą komunikacji HART na potrzeby  AKPiA
1.  Do pomiarów:
- napięcia stałego w zakresie od 0 do +-300V, z niepewnością pomiaru 0,07% do 11V, 0,1% do 300V,
- napięcia przemiennego w zakresie od 0 do 300V RMS, 20 Hz do 5 kHz, z niepewnością pomiaru 0,5% w zakresie od 40 do 500Hz,
- częstotliwości w zakresie od 1 Hz do 50 kHz z niepewnością pomiaru 0,05%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11 kΩ, z niepewnością pomiaru 0,1%,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 110 mA, z niepewnością pomiaru 0,035%,
- ciągłości obwodu,
- temperatury przy użyciu termopar typu K,J z niepewnością pomiaru do 0,8 °C w zakresie 0-1200 °C,
- temperatury przy użyciu czujników rezystancyjnych typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 
z niepewnością pomiaru do 1 °C,
- prądu w pętli prądowej w zakresie 0-22mA.
1. Do pomiaru ciśnienia dla zakresów:
- 0÷2,5 kPa z niepewnością pomiaru 0,3% zakresu,
- 0÷6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,15% zakresu,
- 0÷34 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷690 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷3,4 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷6,9 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷20,6MPa z niepewnością pomiaru 0,1% zakresu,
1. Do pomiaru różnicy ciśnień dla zakresów:
-  ± 6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,2% zakresu,
-  ± 103 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
-  -100÷1380 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
1. Do pomiaru  ciśnienia absolutnego dla zakresu:
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu.
2. Zadajniki  na potrzeby  AKPiA
- napięcia stałego w zakresie od 0 do 15V, z dokładnością 0,02%,
- częstotliwości w zakresie od 0 Hz do 50 kHz, z dokładnością 0,1%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11kOhm, z dokładnością 0,25% do 100Ohm, 0,4% do 11 kΩ,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 22 mA, z dokładnością 0,04%
- symulujące termopary typu K,J z dokładnością 0,4 °C w zakresie 0-1200st.C
- symulujące czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 z dokładnością do 0,5°C
- prądu w trybie symulacji przetwornika w zakresie 0-22mA, z dokładnością 0,05%
3. Programator siłowników typ PG1-1. 
4. Przenośny pyłomierz grawimetryczny z przepływomierzem.
5. Przenośny wielogazowy analizator spalin z układem przygotowania i kondycjonowania próbki.
6. Przenośny analizator przewodności i pH dla wód ultra czystych.
7. Zadajnik sygnałów statycznych i dynamicznych dla systemu monitorowania i diagnostyki firmy Technicad – 1 komplet.
8. Piece kalibracyjne na zakresy 50÷700°C dokładność 0,25°C – 1 komplet;  i -10÷150°C dokładność 0,10°C – 1 komplet.
9. Oprogramowanie do zarządzania kalibracjami, kompatybilne z piecami kalibracyjnymi i kalibratorami dokumentującymi:
1) Umożliwiające automatyczne przeprowadzanie obliczeń dla zebranych danych pomiarowych z określeniem wyniku testu (np. „zaliczony/niezaliczony”), a także weryfikację poprawności danych przed kalibracją i po jej wykonaniu.
2) Z możliwością definiowania przez użytkownika ustawień testów pozwalających na użycie określonych standardów tylko w odniesieniu do określonych typów przyrządów.
3) Zapewniające identyfikowalność wsteczną z możliwością śledzenia w razie potrzeby uszkodzonych przyrządów.
4) Mające funkcję automatycznego wysyłania przypomnień, alarmów i ostrzeżeń.
5) Umożliwiające automatyczne ponowne obliczanie dolnych i górnych tolerancji podczas rzeczywistych kalibracji na obiekcie.
6) Umożliwiające przesyłanie zarejestrowanych danych zebranych na obiekcie.
7) Z funkcjonalnością grupowania testowanych przyrządów zgodnie z ich rozmieszczeniem na instalacjach energetycznych.
10. Kalibrator wielkości elektrycznych – 1 komplet.
11. Prasa hydrauliczna 0÷700 bar.
12. Przenośny zadajnik ciśnienia 0÷200 bar.
13. Tester do aktywacji czujek GSME – 1 komplet, czujek dymu – 1 komplet.
14. Mierniki do pomiaru stanu izolacji – minimum 2 sztuki
15. Interfejsy komunikacyjne  SIEMENS MPI RS485 –USB – 1 komplet, WAGO RS232 – 1 komplet, Satel Radiomodemy – 1 komplet.
16. Wizualny lokalizator uszkodzeń do światłowodów – 1 komplet.
17. Zestaw do testowania kamer CCTV – 1 komplet.
18. Tester połączeń światłowodowych – 1 komplet. 
19. Mierniki wielkości elektrycznych – legalizowane (kl. 0,2 – 1 komplet; kl. 0,5 – 1 komplet, kl. 1 
– 1 komplet).
20. Sprzęt komputerowy przenośny dedykowany do odczytu rejestratorów i programowania układów automatyki, pomiarów i zabezpieczeń (w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki).
21. Sprzęt komputerowy dedyowany dla systemów sterownikowych PLC Siemens, Gefanuc, Modicon, oraz systemów SCADA wdrożonych na terenie zakładu. 
22. Wymuszalniki do sprawdzania zabezpieczeń pól średniego – 1 komplet; i niskiego napięcia 
– 1 komplet.
23. Przenośny lokalizator doziemień w czynnych obwodach prądu stałego – 1 komplet.
24. Radiometr – 1 komplet.
25. Tester licznika osi wagonów kolejowych F58/117 Tiefenbach – 1 komplet.
Niezbędne oprogramowanie oraz sprzęt dla realizacji powierzonych prac powinny być dedykowanym tylko 
i wyłącznie do użytku w elektrowni.




Załącznik nr 1.12. SWZ cz. II.

Wykaz wyposażenia i środków transportu będącego w dyspozycji Zamawiającego:
1. Żuraw samojezdny 40 t o wysięgu 27 m.
2. Żuraw samojezdny 28 t o wysięgu 21 m.
3. Żuraw samojezdny 10 t o wysięgu 15 m.
4. Podnośnik koszowy samojezdny (300kg, wysokość podnoszenia 18 m.).
5. Koparki o pojemności łyżki od 0,8 m3 do 1,5 m3.
6. Ładowarka kołowa o pojemności łyżki od 3,5 m3 do 6 m3.
7. Samochód ciężarowy o ładowność 18 – 26 t.
Załącznik nr 2 SWZ cz. II 
Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni
0. Zamawiający może udostępnić w miarę możliwości Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) szatnie, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, biura, hale z warsztatem, podręczne magazynki na narzędzia i  sprzęt.
0. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych w pkt 1.1.  dostęp do mediów typu c.o., prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług.
0. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących na  terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.
0. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.
0. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, wówczas terminy określone w pkt 1.2. ulegną zmianie.
1. Orientacyjne ceny mediów:
	Lp.
	Media 
	Cena (jednostkowa) w zł

	1.
	woda (m3)
	6,81

	2.
	ścieki (m3)
	9,55

	3.
	energia elektryczna (MWh)
	960


1. Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych na podstawie oddzielnej umowy najmu.
	Ilość lokalizacji        
	Powierzchnia najmu  
m2
	Średnia stawka 
za 1m2/m-c
	Stawki 
zł/m2/m-c

	15
	do ustalenia
	10,47 zł/m2
	*najniższa 5,46 zł najwyższa 22,90 zł


*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia i może ulec zmianie
2. Szatnie oraz szafki 
0. Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni dla jednego  pracownika wraz kosztami wszystkich mediów temu towarzyszących obecnie wynosi 140 zł i może ulec zmianie.


Załącznik nr 3 SWZ cz. II 
Zasady IT, systemy SAP i PI 
(wymagania dla usług z Pakietów A i E)

1. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP i PI w zakresie nieodzownym do wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt.
1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w czasie określonym w pkt 8. Tablica 1 SWZ części II.
1.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów Enea Elektrownia Połaniec S.A..
1.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt.
1.5. Licencje do systemu wizualizacji procesów technologicznych poprzez system OSISOFT PI 15 szt. –  bez opłat.
2. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) 20 szt. – bez opłat.



Załącznik nr 4 SWZ cz. II
Wzór kalkulacji, protokołu i raportu do odbioru prac
 (wersje ostateczne zostaną wypracowane przez Strony po zawarciu Umowy)
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Załącznik nr 5 SWZ cz. II
Wskaźniki KPI

1) Czas reakcji, okres od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od służb ruchu urządzeń technologicznych do podjęcia czynności utrzymania (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SWZ)
	KPI – czas reakcji, przystąpienie do wykonywania czynności utrzymania i serwisu
	Czas reakcji rzeczywisty
	Minuty
	≤ 1 

	
	Czas rekcji wymagany
	Minuty
	


2) Rework poniżej 1,3%, ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia Usterki (dotyczy pkt 1.2.1; 1.2.3 Części II SWZ)
	KPI – reworki
	Ilość reworków  
	Liczba
	≤ 0,013 

	
	
ilości wszystkich usuwanych usterek w miesiącu wystąpienia powtórnej Usterki
	Liczba
	


3) Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyżej 30 dni*, (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SWZ)
	KPI – Usterki przeterminowane
	Ilość usterek przeterminowanych 
	Liczba
	≤ 0,02

	
	Ilość usterek 
	Liczba
	


*dotyczy Usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
4) Terminowość wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych harmonogramów (dotyczy pkt 1.2.2 oraz 1.2.3 Części II SWZ)
	KPI – Terminowość wykonania planowanych prac remontowych
	Ilość dni w remoncie
	Liczba
	≤ 1 

	
	Ilość dni remontu w harmonogramie
	Liczba
	


5) Dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97%, (dotyczy pkt 1.2.2 Części II SWZ)
	KPI – dyspozycyjność Urządzeń po planowym remoncie
	Czas pracy Urządzenia + czas postoju w rezerwie
	Liczba godz.
	≥ 0,97

	
	Czas całkowity okresu
	Liczba godz.
	



6) Za każdy stwierdzony 
a) Incydent* poważny powodujący obniżenie lub przerwanie ciągłości wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła – 20.000 zł i za każdy stwierdzony.
b)  Incydent istotny mający wpływ na świadczenie usługi cyfrowej – 10.000 zł.
* Incydent – każde zdarzenie, które ma lub może wpływać niekorzystnie na:
a) cyberbezpieczeństwo; lub
b) prace instalacji wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła; lub
c) urządzeń i instalacji ochrony środowiska lub bezpieczeństwo pracy ludzi.
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PPROTOKOL ODBIORU PRAC/USLGI) NR
Koricowy / czesciowy”
wykonanych na podstawie: Zlecenia nr
nr
Przedmiot Zlecenia:

Zespol w skiadzie:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Polaniec S.A.  Wykonawca: Nazwa fimy
Zawada 26 28-230 Pofaniec
1 1)
2) 2)
Zakres rzeczowy zlecenia:
Zgodny z zakresem Zleceft jw. zostat wykonany W calodci.
2. Termin wykonania: od do
3. Oswiadczenie wykonawcy:

‘Wykonawca oswiadcza, i2 wykonal prace zgodnie z zakresem zlecenia oraz poswiadcza jakos
'2g0dnost z dokumentacja techniczna wykonanych prac.

Postanowienie Komisji Odbiorowej.

Potwierdza sie odbior prac zgodnie z zakresem ziecer jw.

Stwierdzamy, ze prac zostaly wykonane w sposob speiniajacy wymogi w zakresie ochrony
Srodowiska, bezpieczeristwa | higieny pracy. Ninieiszy protokoi stanowi podstawe do wystawienia
faktury VAT.

Zakres gwaranci obejmuje Uslugi* Materialy | czesci zamienne®
Okres obowiazywania gwarancji: 12 miesiecy od dnia podpisania Protokolu odbioru Prac.
Oswiadczamy, ze przedmiotowa usiugaldostawa:

7.1 Podiega pod Mechanizm Podzielone] Platnosci MMP* - na
podstawie zalacznika nr 15 do ustawy o VAT Kod PKWIU

7.2 Nie podiega pod Mechanizm Podzieione] Platnosci MMP*  Kod PKWIU

8. Wynagrodzenie za zlecony zakres prac wynosi

i 30 dni od daty otrzymania faktury.
10. Podpisy Komisj Odbiorowej
Zamawiajacy: Wykonawca:
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RAPORT MIESIECZNY 1/01/2022

2 wykonania usiugi ryczaftowej: UTRZYMANIA | REMONTOW STEROWAN, ZABEZPIECZEN
ORAZ AKPIA URZADZEN | INSTALACJI W ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S A.
Inazwa zakresu ryczaltowego/

za okres: 0d 01-01-2022r. do 31-01-2022r.
dotyczy: Umowa nr

1. Zieceniobiorca zglasza wykonanie W okresie
jw. peinego zakresu prac przedmiotu umowy okreslonych w punktach ‘do umowy:
11 pkt Umowy jw: Utrzymanie sterowan, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urzadzeniach: osmiu blokow energetycznych
wraz  instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: roziadunku, transportu i
podawania wegla; mazutowni; przygotowania, roziadunku | transportu biomasy; odsiarczania;
odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, skiadowania zuzla i popiotu; zakiadu
przerobki kamienia wapiennego; czionow Ciepiowniczych; instalacji sprezonego powietrza
‘gospodarki wodno-Sciekowej; instalacji roziadunku magazynowania i podawania amoniaku
DRIM oraz obiektach elekiroenergetycznych i nieenergetycznych.
2. W okresie od 01-01-2022r. do 31-01-2022r. wykonano w systemie SAP:
2.1. Potwierdzono wykonanie usterek (szt) —
22 Przekazano do Zamawiajacego zawiadomienia (szt) -
23. Uzgodniono z Zamawiajacym termin realizacj usterek (szt) —
24. Liczba zawiadomiei przekierowanych na poste] urzadzeri (szt) —
25. Liczba zawiadomiefi wymagajacych zakupu materiaiow (szt) —
26. Liczba zawiadomie (szt)
3. Wysokosé wynagrodzenia ryczaftowego zgodnie:
31 Pkt Umowy wynost Zinetto.
Razem 2 (slowne: Zioty) netto
4. Zakres prac przedmiotu umowy zostal wykonany zgodnie z najlepsza wiedza techniczna, przez
Zespol pracownikow Zlecenioblorcy posiadajacy stosowne przeszkolenia w zakresie wymagan
energetycznych, bhp | ochrony érodowiska, Atex.

e vystapib ysaply wypad przy pracy

7. W trakcle realizacji stosowano powszechnie obowiazujace przepisy ogdine i branzowe, procedury
i instrukcje obowiazujace u Zamawiajacego oraz procedury i instrukcje_obowiazujacego w
W tym Zintegrowanego Systemu Zarzadzania wg norm: PN-EN ISO 9001; PN-EN

1SO 45001:2018; PN-EN ISO 14001
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8 W trakcie realizagji przedmiotu umowy nie stwierdzono/stwierdzono dysfunkcyjnost obiektow
mzpzenewmacymym

T reypach wysapieris opis w zaiscanis &0 i, Raporss/

9. Po realizacji przedmiotu umowy jw. nie propomje sigjpropome sig zalecenia w zakresie przysziej
eksploatac] o obiekiow | urzadzen Zamawiajacego:

T raypack wystaperia popes e/ sugeste w zaicani do nin Raporu

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy nie wystapilywystapily przekroczenia wskaznikow KPI
‘zawartych w Zataczniku nr 5 do umowy.

1w preypadis wysagienispraskroccenia wakainikow K, hredid wakainik, Kive 208aly praskroszons w zaiscenik do i Raporl

Zawada

[Zeceniodavica/  Wykonawea |

Zatacaniki
1 Re:
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