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Definicje  
Awaria – zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji Urządzeń, które 
natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub 
stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego. 

Części Zamienne – elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub 
wymagające wykonania według dostarczonych rysunków. 

DEMI – Stacja uzdatniania wody procesowej. 
DIR – Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni. 

DRIM – Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin 
bloków 2-7. 
Elektrownia – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawada 26, 28-230 
Połaniec. 

Instrukcja IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
I/NB/B/20/2013 określa zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych oraz innych 
urządzeniach i instalacjach technicznych będących własnością Enea Elektrownia Połaniec S.A 

Instrukcja PPOŻ – Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015 określająca zasady ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna oraz obowiązki osób zatrudnionych przez Elektrownię Połaniec oraz Wykonawców w tym 
zakresie, realizujących prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec.  
Koordynator prac zespołów remontowych – osoba lub osoby upoważnione ze strony 
Zamawiającego, pozostająca w ciągłej gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego 
bieżącego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontów. 

Materiały Podstawowe – są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów 
Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac. 

Materiały Pomocnicze – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest  
w stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

Osoby – należy przez to rozumieć:  

a) pracowników,  
b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące 

działalność gospodarczą na własny rachunek;  
c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do 

przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub 
dokonania innych uzgodnień technicznych. 

OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego stanowiące integralną część Umowy. 

Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego – odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub 
teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w pomieszczeniu lub na terenie ruchu 
energetycznego, budynkach lub poza nimi, w których zainstalowane są urządzenia 
elektroenergetyczne. 

Prace awaryjne – nieplanowane prace związane z usuwaniem skutków awarii.  

Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska dalej zwane „Prace” w zakresie: 

a) konserwacji – związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego 
urządzeń energetycznych; 
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b) remontów lub naprawy urządzeń energetycznych – związanych z usuwaniem usterek  
i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego; 

c) montażu lub demontażu – niezbędne do instalowania, przyłączania i demontażu urządzeń 
energetycznych; 

d) kontrolno-pomiarowym – niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów 
eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych. 

Specjalistyczne prace serwisowe – czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, napraw 
oraz przeglądów okresowych urządzeń, instalacji lub systemów infrastruktury technicznej, mające 
na celu zachowanie gwarancji (w okresie gwarancyjnym) oraz utrzymanie wymaganej 
funkcjonalności, zdolności użytkowej i eksploatacyjnej po tym okresie, a także czynności kontrolno-
pomiarowe zastrzeżone przez producenta lub autoryzowanych przedstawicieli producenta lub 
dystrybutorów w Polsce, do wykonywania przez specjalistyczne służby serwisowe. 

Prace planowe rozliczane powykonawczo – prace wykonywane na podstawie zlecenia wykonania 
Pracy (w systemie SAP) rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.  

Prace utrzymaniowe rozliczane powykonawczo – prace obsługi technicznej  
i utrzymania w zakresie wymienionym w Załączniku nr 1.1. do SWZ cz. II. 

Rework – ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty 
usunięcia Usterki (dotyczy pkt. 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. Części II SWZ).  

Rbg – roboczogodzina normatywna, rozliczana na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnej. 

System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie 
organizacją bezpiecznej pracy; . 
Urządzenia elektroenergetyczne – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, znajdujące 
się w obiektach Zamawiającego wytwarzające , magazynujące, przetwarzające, przesyłające, oraz 
zużywające energię elektryczną. 

Usługi – wszelkie zadania, prace, roboty do których wykonania lub świadczenia zobowiązał się 
Wykonawca na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy, szczegółowo w niej określone, do 
których zastosowanie mają OWZU. 

Usterka – niesprawność lub Wada, która powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może 
ograniczyć zdolność działania Urządzenia może stanowić także zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzi oraz środowiska. 

Utrzymanie – serwis techniczny, przeglądy, konserwacja, remont, remont lub naprawa montaż, 
montaż lub demontaż, prace kontrolno-pomiarowe oraz usuwanie bieżących Usterek oraz Awarii 
Urządzeń instalacji i sieci. 

Wada – nieprawidłowe wykonanie Usługi, w tym błędne działanie urządzenia, instalacji. 

Wykonawca – pracodawca oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 
wykonujący prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec lub na rzecz Elektrowni Połaniec. 

Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP) – stosowane do wzajemnych 
rozliczeń normy Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego, 
stanowiące Załączniki 1.7. Części II SWZ. 

Zamawiający – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. 

 

1. Przedmiot zamówienia 
1.1. Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A.. 

1.2. Zakres Usług obejmuje: 

1.2.1. Usuwanie usterek i utrzymanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na 
siedmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych, tj.: rozładunku, 
transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu 
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biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, 
składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów 
ciepłowniczych;  instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; 
instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM wraz  
z instalacjami pomocniczymi i zaplecza Elektrowni, w tym: 

1.2.1.1. generatory, transformatory, rozdzielnie, wzbudnice; 
1.2.1.2. wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, zwieracze, uziemniki; 
1.2.1.3. urządzenia i aparatura układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych; 
1.2.1.4. silniki 6kV, 0,4kV i sterowane falownikami, agregaty prądotwórcze; 
1.2.1.5. prostowniki, baterie akumulatorowe, UPS-y; 
1.2.1.6. pozostała infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna rozumiana jako 

całość połączonych sieci przewodzących, zespołów urządzeń oraz obiektów 
przynależnych do Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

1.2.2. Remonty bieżące i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe 
instalacji i urządzeń elektroenergetycznych siedmiu bloków energetycznych wraz  
z instalacjami pomocniczymi oraz w obiektach pozablokowych wymienionych w pkt. 
1.2.1. i w obiektach administracyjnych oraz pozostającymi w utrzymaniu elektrowni.  

1.2.3. Usuwanie skutków Awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz 
elektrycznych eksploatowanych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

1.3. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.1. urządzeń elektroenergetycznych określa Załącznik nr 1.1. 
do SWZ cz. II (PAKIET A). 

1.4. Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych z pkt 1.2.2. określa 
Załącznik nr 1.2. do SWZ cz. II (PAKIET B). 

1.5. Wykaz obiektów i instalacji Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych 
podlegających utrzymaniu i remontom zawiera Załącznik nr 1.3. do SWZ cz. II. 

1.6. Ogólną charakterystykę obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni 
przedstawiono w Załączniku nr 1.4. do SWZ cz. II. 

1.7. Mapę sytuacyjną terenu Elektrowni 1-5000Z  przedstawiono w Załączniku nr 1.5. do SWZ 
cz. II. 

1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych na nowych 
instalacjach, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania umowy. 
Wykonywanie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie warunków określonych 
w umowie. Wszystkie prace na nowych instalacjach niewymienionych w wykazie z ppkt. 
1.5. będą rozliczane powykonawczo. 

1.9. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie,  
a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania 
Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów. Wykaz wyposażenia i środków 
transportu koniecznego do realizacji usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego zawiera 
Załącznik nr 1.6. 

1.10. Wykonawca może realizować na rzecz Zamawiającego usługi dodatkowe nie objęte 
zakresem podstawowym, ale związane z tym zakresem, i które dotyczą eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych na odrębnie uzgodnionych warunkach. 

2. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania 
2.1. PAKIET A - usuwanie usterek oraz usługi utrzymaniowe rozliczane powykonawczo: 

2.1.1. Usuwanie usterek i usługi utrzymania z pkt. 1.2.1. instalacji, urządzeń 
elektroenergetycznych na siedmiu blokach energetycznych oraz obiektach 
pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi wymienione w Załączniku nr 1.1. 
do SWZ cz. II. 
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2.1.2. Wykazy Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz koszty ich zakupu  
i magazynowania. Rozliczane będą one na podstawie listy materiałów zatwierdzonej 
przez Zamawiającego dołączonej do miesięcznego protokołu odbioru prac 
utrzymaniowych. 

2.2. PAKIET B - prace planowe i usuwanie skutków Awarii rozliczane powykonawczo: 

2.2.1. Usługi remontowe bieżące i planowe, badania, pomiary elektryczne oraz 
przeciwporażeniowe instalacji i urządzeń elektroenergetycznych z pkt. 1.2.2. zlecane 
przez Zamawiającego, kosztorysowane na podstawie ZNP lub kalkulacji 
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

2.2.2. Usuwanie skutków Awarii z pkt. 1.2.3. instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 
oraz elektrycznych. 

2.2.3. Wykazy użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych.  

2.2.4. Wykazy uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług 
zleconych podwykonawcom. 

2.3. Zlecania Prac z pkt. 1.2.1. odbywać się będą przez wystawienie zawiadomienia  
w systemie SAP przez przedstawicieli Zamawiającego i realizowane będą przez 
Wykonawcę. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza się telefoniczną formę zlecenia prac  
z późniejszym odnotowaniem w systemie SAP. Rozliczanie prac będzie powykonawcze na 
podstawie kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego,  
w okresach miesięcznych na podstawie zrealizowanych zawiadomień i potwierdzonej 
czasochłonności ich wykonania. W kalkulacjach tych prac uwzględnione będą prace 
przygotowawcze i organizacyjne niezbędne do ich prawidłowego wykonania. 

2.4. Szczegółowy zakres Prac dla pkt. 1.2.2. i 1.2.3 będzie uzgadniany każdorazowo 
z przedstawicielem Zamawiającego i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, 
stanowiących Załącznik nr 1.7. do Części II SWZ lub kalkulacji indywidualnych, 
zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac dla 
robót nie objętych ZNP. 

2.5. Dla Prac określonych w pkt. 1.2.1. (PAKIET A)  Zamawiający planuje zlecić do 46.140 rbg  
w całym okresie obowiązywania Umowy, w tym do 4.140 rbg dla prac zgłaszanych  
i wykonywanych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach 
nocnych od 22.00 do 6.00. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości 
roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych 
powykonawczo w okresie trwania Umowy.  

2.6. Dla Prac określonych w pkt. 1.2.2. i 1.2.3 (PAKIET B) Zamawiający planuje zlecić do 
211.440 rbg w całym okresie obowiązywania Umowy, w tym do 9.000 rbg dla prac 
awaryjnych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych 
od 22.00 do 6.00. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie 
naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo  
w okresie trwania Umowy.  

2.7. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecania ilości roboczogodzin, materiałów, usług 
specjalistycznych i nie naruszenia limitu całkowitego Wynagrodzenia brutto w okresie 
trwania Umowy. 

3. Dokumentacja  techniczna 
3.1. Dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie 

Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania Prac. 
Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający 
posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu dokumentacji do 
siedmiu dni od dnia zakończenia umowy. 

3.2. W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji prac 
przedstawiciel Zamawiającego zleci jej odtworzenie Wykonawcy, jeśli to będzie konieczne, 
w tym Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia takiej usługi np. do producenta 
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urządzeń lub biura projektowego i rozliczenie jej jako usługi specjalistycznej zleconej 
Wykonawcy. 

3.3. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie Informacje Poufne, w szczególności 
dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podręczniki obsługi  
i programy komputerowe dotyczące obiektów i Urządzeń oraz wykonywania Prac w ramach 
Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania 
Umowy. 

3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie 
Zamawiającego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, stanowić będzie wyłączną 
własność Zamawiającego. 

3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez którąkolwiek ze 
Stron w związku z realizacją Umowy, będzie w języku polskim. 

3.6. Wszelkie nowe rozwiązania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne 
materiały opisujące nową myśl techniczną, które będą wytworzone przez Wykonawcę 
podczas realizacji Umowy należą do Wykonawcy, chyba że zostaną przekazane 
Zamawiającemu na mocy odrębnych umów. 

4. Materiały i części zamienne 
4.1. Materiały Podstawowe i Części Zamienne niezbędne do realizacji Prac objętych Umową 

kupuje i dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu warunków i zakresu 
z przedstawicielem Zamawiającego. 

4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich 
Wykonawcy. Materiały Podstawowe i Części Zamienne powinny posiadać stosowną 
dokumentację, deklaracje i atesty. 

4.3. Wykonawca będzie odpowiadał za ciągłe zapewnienie Materiałów Podstawowych i Części 
Zamiennych niezbędnych do utrzymania zdolności produkcyjnych Urządzeń, wymienionych  
w wykazie będącym w Załączniku 1.9. do SWZ część II, który będzie przygotowany  
i aktualizowany na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych 
 i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie przedstawicieli 
Zamawiającego. Zakupy te odbywać się muszą na warunkach rynkowych. 

4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urządzeń spowodowane zawinionym przez siebie 
nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, do dostaw, 
których jest zobowiązany zgodnie z pkt 4.1.i 4.3. 

4.6. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na 
swoich Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową 
utrzymywanych zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.  

4.7. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 4.6., z uwzględnieniem zapisów pkt. 
4.3.: 

4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części 
Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to 
odpowiedzialności; 

4.7.2. w magazynach Wykonawcy powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty 
z tytułu ich likwidacji może dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty. 

4.8. Zamawiający pokryje koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające 
z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania. 

4.9. Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wykaz Materiałów 
Pomocniczych i warunki określa Załącznik nr 1.8. SWZ cz. II. Przedmiotowy Wykaz będzie 
aktualizowany na wniosek każdej ze stron Umowy.  
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4.10. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wymaganych przez 
Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.9. SWZ cz. II. Przedmiotowy Wykaz będzie 
aktualizowany na wniosek każdej ze stron Umowy. 

5. Wymagania w zakresie osób i wyposażenia technicznego 
5.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby z kwalifikacjami i odpowiednią wiedzą 

specjalistyczną do wykonywania stosownych prac określonych w Pakietach w tym: 
5.1.1. osoby  zatrudnione na stanowiskach eksploatacji wykonujących prace w zakresie, 

konserwacji, remontów, remontów lub naprawy, montażu, montażu lub demontażu  
i kontrolno-pomiarowym, które powinny posiadać kwalifikacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.2. 

5.1.2. osoby zatrudnione na stanowiskach dozoru kierujących czynnościami osób 
wykonujących prace określone w pkt 5.1.1.; które powinny posiadać kwalifikacje 
zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2.  

5.1.3. minimum 3 osoby, które powinny posiadać kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2. 
do pełnienia funkcji poleceniodawcy, zlecającego w procesie organizacji pracy na 
terenie Zamawianego.  

5.1.4. osoby na stanowisku eksploatacji i osoby na stanowisku dozoru posiadające co 
najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.  

5.1.5. Wykonawca odpowiada za skierowanie do prac odpowiedniej ilości osób  
o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy w celu realizacji zakresu usług określonych  
w danym Pakiecie.  

5.2. Osoby skierowane do realizacji prac eksploatacyjnych urządzeń instalacji i sieci 
energetycznych objętych zakresem SWZ powinny posiadać aktualne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
energetycznych odpowiednio na stanowiskach eksploatacji (E) lub dozoru (D) lub 
eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie konserwacji, remontu , remontu lub naprawy, 
montażu , montażu lub demontażu, prac kontrolno-pomiarowych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Instrukcjach eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci będących przedmiotem, 
umowy t/j:  

Zawód Stanowisko/Grupa Zakres 
świadectwa 

Świadectwo 
kwalifikacyjne 
wydane zgodnie 
z 
Rozporządzeniem 
Ministra 
Gospodarki, 
Pracy i polityki 
Społecznej z dnia 
28.kwietnia 
2003r w sprawie 
szczegółowych 
zasad posiadania 
kwalifikacji przez 
osoby zajmujące 
się eksploatacją 
urządzeń i sieci. 

Świadectwo 
kwalifikacyjne 
wydane zgodnie 
z 
Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i 
Środowiska z 
dnia 1 lipca 
2022roku w 
sprawie 
szczegółowych 
zasad posiadania 
kwalifikacji przez 
osoby zajmujące 
się eksploatacją 
urządzeń, 
instalacji i sieci. 
– załącznik 1 

Świadectwo 
kwalifikacyjne 
wydane zgodnie 
z 
Rozporządzeniem 
Ministra Klimatu i 
Środowiska z 
dnia 1 lipca 
2022roku w 
sprawie 
szczegółowych 
zasad posiadania 
kwalifikacji przez 
osoby zajmujące 
się eksploatacją 
urządzeń, 
instalacji i sieci. 
– załącznik 2 

 Eksploatacja Grupa 1 Konserwacja, 
remont, montaż, 
kontrolo pomiarowy 

Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 
10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 
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 Eksploatacja Grupa 1 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

 Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9, 
11 i 13 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Eksploatacja Grupa 1 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

  Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 
10 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

 Eksploatacja Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

Pkt. 10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 

1,2,3,4,5,7,9 

  

 Eksploatacja Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

 Pkt. 13 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Eksploatacja Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

  Pkt. 10 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

      
 Dozór Grupa 1 Konserwacja, 

remont, montaż, 
kontrolo pomiarowy 

Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 
10 do urządzeń 

instalacji i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

  

 Dozór Grupa 1 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo 
pomiarowy 

 Pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9, 
11 i 13 do 
urządzeń, instalacji 
i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Dozór Grupa 1 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo 
pomiarowy 

  Pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 
10 do urządzeń, 
instalacji i sieci z 
pkt 1,2,3,4,5,7,9 

 Dozór Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

Pkt. 10 do 
urządzeń instalacji i 
sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

  

 Dozór Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

 Pkt. 13 do 
urządzeń, instalacji 
i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Dozór Grupa 1 Kontrolno - 
pomiarowe  

  Pkt. 10 do 
urządzeń, instalacji 
i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

      
 Eksploatacja Grupa 2 Konserwacja, 

remont, montaż, 
kontrolo pomiarowy 

Pkt. 10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  

 Eksploatacja Grupa 2 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

 Pkt. 21 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18.  

 

 Eksploatacja Grupa 2 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 

  Pkt. 10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

 Eksploatacja Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

Pkt. 10 do 
urządzeń instalacji i 

sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

  

 Eksploatacja Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

 Pkt. 13 do 
urządzeń, instalacji 
i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Eksploatacja Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

  Pkt. 10 do 
urządzeń, instalacji 

i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

 Dozór Grupa 2 Konserwacja, 
remont, montaż, 
kontrolo pomiarowy 

Pkt. 10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  

 Dozór Grupa 2 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

 Pkt. 21 do urządzeń, 
instalacji i sieci z pkt 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18.  

 

 

 Dozór Grupa 2 Konserwacja, 
remont lub 
naprawa, montaż 
lub demontaż, 
kontrolo pomiarowy 

  Pkt. 10 do urządzeń 
instalacji i sieci z pkt 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Dozór Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

Pkt. 10 do 
urządzeń instalacji i 

sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

  

 Dozór Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

 Pkt. 13 do 
urządzeń, instalacji 
i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,6,7,9,11 

 

 Dozór Grupa 2 Kontrolno - 
pomiarowe  

  Pkt. 10 do 
urządzeń, instalacji 

i sieci z pkt 
1,2,3,4,5,7,9 

 

5.3. Wykonawca powinien zapewnić osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami, 
umiejętnościami i doświadczeniem stosownie do wykonywanych usług w ramach realizacji 
Umowy. 

5.4. Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług, określono 
w Załączniku nr 1.10. SWZ cz. II.  

6. Obowiązki Wykonawcy  
6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia Usług 24h/7 dni w tygodniu. 

6.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi 
przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem 
terminu zakończenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi  
o tym Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem może być przesyłane za pomocą 
poczty elektronicznej do przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3. Wykonawca jest zobowiązany do: 
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6.3.1. przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż., ochrony 
środowiska i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy 
współudziale służb Zamawiającego); 

6.3.2. przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego 
imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy,  
w tym osób zatrudnionych u podwykonawców; 

6.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących 
na terenie Zamawiającego; 

6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z IOBP; 

6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do IOBP, 
opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni 
wymaganych do realizacji Usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie 
objętym Umową; 

6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony 
środowiska; 

6.3.7. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych 
ogniotrwałych RCF; 

6.3.8. wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień 
z przedstawicielem Zamawiającego  w okresie realizacji Prac; 

6.3.9. raportowania comiesięcznie o przebiegu realizacji Umowy w zakresie 
przepracowanych ilości roboczogodzin w rozbiciu na dni powszednie, soboty, 
niedziele i dni ustawowo wolne od pracy z wyszczególnieniem dostarczonych 
materiałów i ich kosztów oraz stanu BHP; 

6.3.10. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia  
i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynowania prac 
wg art.208 KP oraz przekazanie wykazu osób wyznaczonych do koordynowania prac; 

6.3.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz 
pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wnoszonych 
zagrożeniach na teren Zamawiającego; 

6.3.12. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, 
ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

6.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także 
środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, 
konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne 
wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich 
eksploatacji. 

6.5 Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy 
obowiązującej u Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty 
(Załącznik Z-6 - Kwestionariusz BHP dla Wykonawców) i pozostałe konieczne przed 
rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A. w wymaganych 
terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: 
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 

6.6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych 
pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego. 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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6.7. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt techniczny 
nie będące w dyspozycji Zamawiającego, niezbędne do wykonania Prac. 

6.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu 
Umowy. 

6.10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania 
zmian i przeróbek w urządzeniach, które poddaje naprawie i remontowi przy wykonywaniu 
przedmiotu Umowy. 

6.11. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy 
odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał 
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji 
Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, 
aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi 
dla Urządzeń. 

6.12. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią 
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje  
i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności 
przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień 
z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.  

6.13. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  
dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6.14. W celu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umów dzierżawy 
pomieszczeń. Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni w kolejnych 
latach określa Załącznik nr 2 SWZ cz. II. 

6.15. Na czas przejęcia usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–
warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery). 

6.16. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania przedstawicielowi Zamawiającego 
pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren 
Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego. 

6.17.  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania przedstawiciela 
Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem 
Wykonawcy. 

6.18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie oraz udzielanie instruktaży 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych 
pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy i  Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Zamawiającego. 

6.19. Wykonawca dla prac wykonywanych na obszarze Infrastruktury Krytycznej zwróci 
szczególną uwagę swoim pracownikom jak również pracownikom podwykonawców na 
aspekt zachowania ciągłości  pracy tych obszarów.   

6.20. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udostępniać rozwiązań technicznych 
stosowanych w elektrowni stronom trzecim. 

7. Obowiązki Zamawiającego 
7.1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do 

Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie 
Prac. 

7.2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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7.2.1. udostępniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesięcznymi, 
odpowiednio przygotowanego frontu robót oraz niezbędnej aktualnej dokumentacji 
technicznej, a także wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu 
Umowy; 

7.2.2. zapewnienia Wykonawcy innych Prac niż wynikające z bieżącej realizacji 
harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapisów punktu 7.2.1. lub 
niedopuszczenia do rozpoczęcia Prac przewidzianych w harmonogramach z innych 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie 
z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego; 

7.2.4. wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

7.2.5. przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania 
Prac; 

7.2.6. uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych; 

7.2.7. zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100 ton na 
hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach 
od 6:00 do 22:00) oraz w dni wolne, niedziele i święta po uzgodnieniu takiej potrzeby. 
Informujemy, że pełniący funkcję „Hakowy” jest osobą Wykonawcy prac; 

7.2.8. umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu 
właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego; 

7.2.9. zapewnienia budowy rusztowań powyżej 4 metrów wysokości; 

7.2.10. zapewnienia planowego przygotowanie obiektów, urządzeń i instalacji do Prac; 

7.2.11. zapewnienia Wykonawcy dostępu do istniejących urządzeń dźwignicowych 
związanych integralnie z Urządzeniami, niezbędnych do wykonywania Prac objętych 
Umową; 

7.2.12. umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady 
produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia 
bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych; 

7.2.13. zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego 
powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na 
których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Umowy, z wyłączeniem 
zaplecza socjalnego i warsztatowego; 

7.2.14. udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych 
w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania 
Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych; 

7.2.15. zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych  
z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia 
elektryczna) na terenie Zamawiającego. 

7.3. Zamawiający zapewni obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na 
I, II i III zmianie. 

7.4. Zamawiający zapewni obsługę sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki (AKPiA) urządzeń obiektowych siedem dni w tygodniu na I, II i III 
zmianie. 

7.5. Zamawiający zapewni demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki konieczny do  
realizacji Usług. 

7.6. Zamawiający zapewni wykonanie prób, blokad i zabezpieczeń przed uruchomieniem 
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, gdy to będzie wymagane. 
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8. Organizacja realizacji i zasady zlecania prac 
8.1. Zlecanie prac w określonych w pkt 1.2.1. SWZ cz. II 

8.1.1. Prace utrzymania urządzeń elektroenergetycznych (pkt 1.2.1.) określone  
w załączniku nr 1.1. SWZ cz. II powinny realizować zespoły pracowników Wykonawcy 
z pkt 5.1. na postawie zawiadomień wystawionych w systemie SAP przez 
pracowników Zamawiającego (dopuszczalne jest też zgłoszenie telefoniczne a potem 
potwierdzone w systemie SAP). Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie 
przyjmował i przekazywał zawiadomienia do wykonania swoim zespołom 
pracowników z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1. 

Tablica 1. Czasy związane z realizacją czynności utrzymania lub usuwania awarii urządzeń  
i instalacji elektroenergetycznych. 

Priorytet Maksymalny czas reakcji Maksymalny 
czas realizacji 

liczony od chwili 
dopuszczenia do 

prac 

Realizacja w 
czasie Klasa usługi*** Czas przyjęcia 

zgłoszenia* 
Czas podjęcia 

działań** 

a b c d e 

0 – krytyczne 10 min. 20 min. lub czas 
uzgodniony 

1 godz. lub czas 
uzgodniony 24h/7dni 

1 – decydujące 2 godz. 1 godz. lub czas 
uzgodniony 

4 godz. lub czas 
uzgodniony 24h/7dni 

2 – ważne 2 godz. 2 godz. lub czas 
uzgodniony 

8 godz. lub czas 
uzgodniony 24h/7dni 

3 – wymagane 2 godz. 8 godz. lub czas 
uzgodniony 

16 godz. lub 
czas uzgodniony 24h/7dni 

*czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jako czas zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie 
komunikacji, 
**czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających 
na celu usuniecie usterek lub awarii przedłużony o czas dopuszczenia do pracy, 
*** priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę. 

8.2. Zakresy Prac określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3. 

8.2.1. Wszystkie prace remontowe określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3. powinny być 
wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę Harmonogramów 
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 

8.2.2. Planowe przeglądy i remonty powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy 
(z pkt 5.1.) na postawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników 
Zamawiającego. 

8.2.3. Remonty bieżące, badania, pomiary elektryczne oraz przeciwporażeniowe instalacji  
i urządzeń elektroenergetycznych powinny wykonywać zespoły pracowników 
Wykonawcy (z pkt 5.1.) na postawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez 
pracowników Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie 
przyjmował i przekazywał zlecenia do wykonania swoim zespołom pracowników  
z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1. 

8.2.4. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz 
elektrycznych będzie realizowane przez pracowników Wykonawcy posiadających 
kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2. w zależności od miejsca zdarzenia. Zgłoszone Awarie 
przyjmowane przez przedstawiciela Wykonawcy i zatwierdzone przez 
Zamawiającego do realizacji będą kierowane do wykonania przez odpowiednie 
zespoły pracowników. 

8.2.5. W przypadku konieczności wzmocnienia zespołu remontowego, Dyżurny Inżynier 
Ruchu Elektrowni może podjąć decyzję o zwiększeniu stanu osobowego do usuwania 
usterek krytycznych lub Awarii.  

8.3. Zlecanie planowych prac remontowych określonych w pkt 1.2.2.  
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8.3.1. Strony będą na bieżąco uzgadniać Harmonogramy prac remontowych: 

a) miesięczne - nie późnej niż pięć dni przed rozpoczęciem danego miesiąca, 
b) weekendowe – nie późnej niż jeden dzień przed rozpoczęciem prac. 

8.3.2. Strony będą bezzwłocznie przekazywać sobie wszelkie informacje o faktach, które 
mogą powodować konieczność wprowadzania zmian do harmonogramów i wspólnie 
uzgodnią w takim przypadku konieczne zmiany.  

8.3.3. Prace remontowe będą zlecane pisemnie przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego. Zamawiający określi w zleceniu termin realizacji, przewidywaną 
pracochłonność oraz przewidywane do zamontowania Części Zamienne i niezbędne 
Materiały Podstawowe oraz podwykonawców. 

8.3.4. Wykonawca będzie na bieżąco raportował stan realizacji zakresu prac. 

8.3.5. W przypadku przyjęcia prac do realizacji i ich niezrealizowania, Zamawiający może 
zlecić do wykonania przedmiotowy zakres prac remontowych innemu podmiotowi. 

8.3.6. Kolejność wykonania prac bieżących będzie określał pracownik służb ruchowych.  

8.4. Zlecanie prac remontowych określonych w pkt. 1.2.3. 

8.4.1. Zlecanie prac awaryjnych z pkt 1.2.3. odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń 
upoważnionych służb ruchowych, które uzyskają zgodę na ich wykonanie od 
Dyżurnego Inżyniera Ruchu. Przedstawiciel Wykonawcy oceni konieczny potencjał 
wykonawczy, uzgodni z przedstawicielem Zmawiającego i zorganizuje przybycie 
ekipy remontowej. Zlecenie prac zostanie potwierdzone pisemnie na zmianie I-szej w 
dniu roboczym przez upoważnionego specjalistę branżowego Zamawiającego. 
Rozliczenie prac awaryjnych nastąpi powykonawczo. 

8.4.2. Usuwanie skutków awarii w czasie dłuższym niż 8 godzin wymaga dodatkowego  
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – osoby odpowiedzialnej za 
realizację Umowy. 

8.4.3. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym  
z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny 
ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych pracowników Zamawiającego  
i Wykonawcy.  

8.4.4. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, 
Wykonawca niezwłocznie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie 
ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego podejmie niezwłocznie decyzję  
o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac. 

8.4.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania 
zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja  
w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego (np. czasowe demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier 
itp.). 

8.5. Kolejność wykonania prac określonych w pkt. 1.2.1 do 1.2.3 może zmieniać DIR. 

9. Odpady 
9.1. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazywać w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, 
zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu 
należy dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego.   

9.2. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 
r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej).  
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9.3. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt 
wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami 
Zamawiającego. 

9.4. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca.  

9.5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich 
zagospodarowania, w tym obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach – BDO oraz                             
z obowiązującej Instrukcji Zamawiającego. 

9.6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia własnych pojemników na odpady, 
oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone. 

9.7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą 
posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych  
u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

9.8. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania przedstawicielowi 
Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadów 
oraz kwartalnego zestawienia ilości odpadów wytworzonych oraz informacji o sposobach 
ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego. 

9.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego 
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej instrukcji Zamawiającego i przepisami prawa. 

9.10. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia 
dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów 
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. ( ostateczny 
proces odzysku , ostateczny proces unieszkodliwiania). 

9.11. Transport technologicznych materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności 
Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec 
S.A. 

9.12. Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zleceniu przez przedstawiciela 
Zamawiającego i uzgodnieniu z nim warunków, do wywozu i zagospodarowania na koszt 
Zamawiającego odpadów będących własnością Zamawiającego, i powstałych w wyniku 
prowadzonych Prac.  

9.13. Wykonawca będzie posiadał ważne zezwolenie na wywóz odpadów powstałych w wyniku 
prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie lub zawrze odpowiednie umowy z innymi 
podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadów we wskazanym wyżej 
zakresie. 

10. Terminy realizacji usług 
10.1. Termin wykonania usługi określono w pkt. 3 Części III SWZ. 

11. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za prace 
11.1. Wynagrodzenie obejmować będzie: 

11.1.1. PAKIET A - wynagrodzenie powykonawcze dla zakresu Usług określonego w pkt. 
1.2.1. rozliczane będzie w okresach miesięcznych na podstawie zrealizowanych 
zawiadomień, potwierdzonej czasochłonności ich wykonania i stawki za jedną 
roboczogodzinę: 

11.1.1.1. dla zawiadomień zgłoszonych w dni powszednie 

11.1.1.2. dla zawiadomień zgłoszonych i wykonanych w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne 
od pracy oraz w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 

11.1.2. PAKIET B - wynagrodzenie powykonawcze – dla zakresów określonych w pkt 1.2.2. 
i 1.2.3.  rozliczane będzie po wykonaniu zlecenia, potwierdzonej czasochłonności ich 
wykonania i stawki za jedną roboczogodzinę: 
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11.1.2.1. za prace planowe  

11.1.2.2. za prace awaryjne w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz  
w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00 

11.2. Wynagrodzenie powykonawcze dla PAKIETU B, którego podstawą będzie kosztorys 
powykonawczy sporządzony w oparciu o: 

11.2.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego; 

11.2.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych ZNP, sporządzone przez 
Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez 
Zamawiającego; 

11.2.3. stawki bazowe za jedną roboczogodzinę przyjęte dla poszczególnych rozliczeń Usług 
z pkt 1.2.2. i 1.2.3.; 

11.2.4. wykaz użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych; 

11.2.5. wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług 
zleconych podwykonawcom. 

11.3. Szacunkowa miesięczna, planowana do zlecenia ilość roboczogodzin: 

11.3.1. dla Pakietu A wynosi średnio 1.281 rbg 

11.3.2. dla Pakietu B wynosi średnio 5.873  rbg 

11.4. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania 
Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 4,5% od ustalonej 
ceny zakupu, tytułem kosztów zakupu, magazynowania itp. 

11.5. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 
oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Umowy 
średnio miesięcznie do wysokości: 

11.5.1. dla Pakietu A - 21.535 zł netto.  

11.5.2. dla Pakietu B – 150.007 zł netto.  

11.6. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecania przez przedstawiciela 
Zamawiającego zakupów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych 
przez Wykonawcę. 

11.7. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz specjalistycznych 
usług zleconych podwykonawcom w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 

11.7.1. dla Pakietu A – 775.266,64 zł netto.  

11.7.2. dla Pakietu B – 5.400.269,42 zł netto. 

11.7.3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę dokonywać zakupu Materiałów 
Podstawowych i Części Zamiennych w oparciu o prowadzone we własnym zakresie 
postępowania ofertowe, celem zebrania (min. 3 ofert) i wyboru najkorzystniejszej 
oferty celem dokonania zakupu – przy spełnieniu wymagań: technicznych, 
jakościowych, terminu dostawy itp. uzyskanych od Zamawiającego. W sytuacjach 
awaryjnych(vide zwalnia się Wykonawcę z procesu ofertowania (tj. zbierania min. 3 
ofert) i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia i potwierdzenia 
przez Zamawiającego kosztów zakupu, wymagań technicznych, jakościowych i 
terminu dostawy. 

11.8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron obmiar, Protokół Odbioru Prac i raport. Wzór Karty obmiaru, Protokołu i raportu 
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ cz. II. 
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11.9. Stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty 
działalności Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10.  
w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, 
pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki 
niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzęt podstawowy), koszty budowy 
rusztowań do 4 m wysokości, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność 
Zamawiającego, indywidualne telefony do łączności służbowej, koszty materiałów 
związanych z procesem "Organizacji bezpiecznej pracy na i przy urządzeniach 
elektroenergetycznych i elektrycznych" w systemie SAP, niezbędne wyposażenie, a także 
środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, 
w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów, wszystkie pozostałe koszty 
wynikające z zakresu prac oraz koszty ogólne i zysk. 

11.10. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów 
Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i 
magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług 
zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary  
i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach  
i dostępnych przy urządzeniach oraz budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości. 

11.11. Czas awarii dla potrzeb rozliczeń będzie liczony od momentu zgłoszenia Wykonawcy 
potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezpośrednich 
skutków awarii. Pozostały czas pracy będzie traktowany na normalnych zasadach 
określonych w umowie. 

11.12. Miernikiem wykonania usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key 
Performance Indicators dalej: ”KPI”) przedstawione w  Załączniku nr 5 do SWZ cz. II. 

11.13. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecania ilości roboczogodzin, materiałów, usług 
specjalistycznych i nie naruszenia limitu całkowitego Wynagrodzenia brutto w okresie 
trwania Umowy. 

 

2. Gwarancje Wykonawcy 
2.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych technologii oraz dołożenie należytej 

staranności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych prac.  

2.2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych przez niego Materiałów 
Podstawowych  i Części Zamiennych, na które udziela gwarancji takiej jak ich producent, 
jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji 
od dostawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiającym. 

2.3. Wykonawca każdorazowo udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, 
uwzględniając ich zakres zrealizowany na danym urządzeniu, przez okres nie krótszy niż 
12 miesięcy. Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia eksploatowanych urządzeń. 
W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od Podwykonawcy wymagane jest 
uzgodnienie ich z Zamawiającym. 

2.4. Okresy gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia odbioru końcowego odrębnych 
przedmiotów odbiorów i rozliczeń jednak nie krócej niż 12 m-cy od momentu uruchomienia 
urządzenia, na którym realizowany był zakres prac. 

2.5. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania określany będzie w Protokołach Odbioru. 

2.6. W przypadku konieczności wykonywania prac w ramach gwarancji lub rękojmi 
Wykonawca przystąpi do usunięcia wad niezwłocznie od chwili zawiadomienia na 
zasadach określonych w umowie. 

3. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  
3.1. W okresie od podpisania umowy do minimum 14 dni  przed rozpoczęciem realizacji Prac: 
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3.1.1. Dostarczenie Wykazu pracowników skierowanych do realizacji Prac (zgodnie z IOBP 
Zamawiającego). 

3.1.2. Ustalenie terminów szkoleń w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie 
pracowników Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzają nieodpłatnie pracownicy Biura 
BHP Zamawiającego. 

3.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalno-warsztatowych i podpisanie 
stosownych umów najmu pomieszczeń i budynków. 

3.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 
obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

3.1.5. Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego ilości licencji SAP i wskazanie liczby 
oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie 
uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla 
potrzeb realizacji Umowy. Załącznik nr 4. – Zasady IT, systemy SAP i PI. 

3.2. W okresie od 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Prac do 2 tygodni przed 
rozpoczęciem realizacji Prac: 

3.2.1. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, 
Zlecającego w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP. 

3.2.2. Opracowanie i przedłożenie przedstawicielowi Zamawiającego przez Wykonawcę 
Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń określonych 
w Załącznikach nr 1.3. i 1.5. do SWZ cz. II.  

3.2.3. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz 
dostarczenie przedstawicielowi Zamawiającego. 

3.2.4. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy 
zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

3.2.5. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi Instrukcjami Zamawiającego. 

3.2.6. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 
niebezpieczne. 

3.2.7. Odbycie szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego 
uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z przedstawicielem 
Zamawiającego.  

3.2.8. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego 
z podziałem na zakres obowiązków. 

3.3. W okresie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

3.3.1. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 
wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu 
Osobowego i Pojazdów. 

3.3.2. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie  
z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów. 

3.3.3. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Intranet (konieczne do obsługi 
Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – pocztą elektroniczną). 

4. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac:  
4.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać  się będzie  zgodnie z przepisami określonymi 

w pkt. 8 SWZ cz. II. 

4.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji 
bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć 
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przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac. Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń  
w Elektrowni zgodnie wymaganiami IOBP Zamawiającego. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy 
dostęp oraz umiejętność obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego  
w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń w zakresie odpowiadającym realizacji 
Przedmiotu Zamówienia. 

4.4. Wykonawca przekaże imienny wykaz pracowników dedykowanych do pełnienia funkcji  
w organizacji prac, którzy będą wydawali w systemie SAP zlecenia i polecenia wymagane 
do realizacji prac, tam gdzie to będzie miało zastosowanie oraz będzie wynikało z potrzeby 
Wykonawcy. 

4.5. Nadanie stosownych uprawnień w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji 
Prac jest w gestii Zamawiającego. 

4.6. Przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać Wykonawcy wykonanie Prac poprzez 
wystawienie Zleceń Wykonania Prac w systemie SAP (dalej „Zlecenie PM”). 

4.7. Wykonywanie Usług będzie uzgadniane z właściwym (branżowym) przedstawicielem 
Zamawiającego sprawującym nadzór nad  podległymi urządzeniami. 

4.8. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy przedstawicielami 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.9. Wykonawca zabezpiecza swoich przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym  
i pełnienia funkcji organizującego przygotowanie oraz realizację prac 24 godziny na dobę 
siedem dni w tygodniu. 

4.10. Do zakresu obowiązków przedstawiciela Wykonawcy w szczególności należy: 

4.10.1. uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego terminu i harmonogramu realizacji 
Prac,  

4.10.2. koordynacja zadań wynikających z harmonogramu dla wszystkich wykonawców 
zaangażowanych w realizacje Prac, (np. prace rusztowaniowo-izolacyjne, 
transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.), 

4.10.3. powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac  
z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, 

4.10.4. informowanie przedstawiciela Zamawiającego o realizacji Prac, uzgadnianie zmiany 
terminów zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz wypadkowych.  

Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja Wymagana 
[x] Dokument źródłowy/uwagi 

A PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W ELEKTROWNI  

1.  Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe 
instrukcje bezpiecznego wykonania prac x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

2.  
Opracowana przez Wykonawcę Instrukcja 
Organizacji Robót (IOR) do uzgodnienia  z 
Zamawiającym, tam gdzie to jest wymagane. 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

3.  Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi 
wykorzystywanych do prac x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 
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4.  

Wykazy osób  skierowanych do przeprowadzenia 
wizji lokalnej  (Załącznik Z-2 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP), tam gdzie to jest 
wymagane. 

x 
Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów 
- I/NS/B/35/2008 

5.  Wniosek o wydanie przepustek dla osób 
skierowanych do realizacji prac  x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów 
- I/NS/B/35/2008 

6.  Wniosek o wydanie przepustek dla pojazdów, tam 
gdzie to jest wymagane x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów 
- I/NS/B/35/2008 

7.  Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na 
terenie obiektów energetycznych x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów 
- I/NN/B/35/2008 

8.  

Wykazy osób  skierowanych do wykonywania prac 
na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. osobno 
przez wykonawcę i podwykonawców (Załącznik  
Z-1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013  

9.  
Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
Wykonawców (Załącznik Z-5 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

10.  Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony) x  

11.  
Projekt techniczny   
(uzgodniony i zatwierdzony) 

x Jeśli jest wymagany 

12.  
Harmonogram realizacji prac  
(uzgodniony i zatwierdzony) x Jeśli jest wymagany 

13.  

Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w 
związku z realizowaną umową zawierający 
prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz 
planowanych sposobach ich zagospodarowania  

x 

Instrukcja postępowania  
z odpadami wytworzonymi  
w  Elektrowni Połaniec  nr 
I/MS/P/41/2014 

14.  

Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia 
funkcji i obsługi w procesie organizacji pracy) 
(Załączniki Z-1A, Z-1D dokumentu związanego nr 
2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej Pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

15.  

Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji 
poleceniodawcy / zlecającego wraz z zakresem 
proponowanego upoważnienia (Załącznik Z-1, Z1A 
do dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej Pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

16.  
Plan Kontroli i Badań  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x Jeśli jest wymagany 

17.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)   

x Jeśli jest wymagana 

B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC  
1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)   

x Jeśli jest wymagana 

3.  Miesięczny raport z kontroli lub wizytacji strefy 
pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej Pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A - 
I/NB/B/20/2013 

4.  Foty pomiarowe x Jeśli są wymagane 

5.  
Dokumentacja fotograficzna przed remontowa 
(stan zastany) 

x  
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6.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres)  

x  

7.  
Zmiany harmonogramu realizacji prac  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

8.  
Protokoły odbiorów częściowych wraz z 
protokołami jakościowymi 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

9.  
Dokumenty z przeprowadzonego 
zagospodarowania wytworzonych przez 
Wykonawcę odpadów. 

X 

Instrukcja postępowania  
z odpadami wytworzonymi  
w  Elektrowni Połaniec - 
I/MS/P/41/2014 

10.  Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji 
niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni. x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu materiałowego - 
I/NN/B/69/2008 

11.  PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC x  

C Poświadczenia / Oświadczenia  

1.  Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi 
zmianami x  

2.  Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi 
zmianami x  

3.  
Atesty materiałowe. Certyfikaty (materiałowe, 
zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, 
kalibracji …) 

x  

4.  
Sprawozdanie z pomiarów. 
Komplet dokumentów dla stanu po zakończeniu 
prac 

x  

5.  Oświadczenie o gotowości do rozruchu urządzeń  x  

6.  Dokumentacja jakościowa x  

7.  Dokumentacja techniczna x  

8.  Dokumentacja techniczno-ruchowa  x  

9.  Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami) x Dwa tygodnie przed 
uruchomieniem urządzenia 

10.  Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badań  x Jeśli jest wymagany 

11.  Dokumentacja fotograficzna x Jeśli jest wymagana 

12.  
Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyny 

x 

Instrukcja przeprowadzania 
oceny minimalnych 
wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie 
użytkowania maszyny - 
I/MR/P/9/2012  

13.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

14.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający 
uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu, w 
tym układów i urządzeń współdziałających oraz 
dokumentację zdjęciową 

x  

15.  
Protokoły odbiorów końcowy  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x  

16.  Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu 
próbnym x  
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5. Regulacje prawne, przepisy i normy   
5.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami  

i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów 
przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych. 

5.2. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym w szczególności:  

- Ustawą Kodeks pracy. 
- Ustawa Prawo energetyczne. 
- Ustawą Prawo budowlane. 
- Ustawą o dozorze technicznym. 
- Ustawą Prawo ochrony środowiska. 
- Ustawą o ochronie przeciwpożarowej. 
- Ustawą o odpadach. 
- Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. 
- Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 

1000). 
- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących  
u Zamawiającego. 

5.3. Przepisy właściwe dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec 
S.A. obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji umowy. Na stronie internetowej Enea Połaniec: 
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone 
są wymagania obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., z którymi potencjalny 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań.  

a) Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  
I_NB-B-2-2015 wraz z dokumentami związanymi.  

b) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. 
c) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I_NB_B_20_2013 wraz z dokumentami związanymi. 
d) Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania 

powypadkowego I/NB/B/15/2007.  
e) I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 

nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. 
f) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 

terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NS/B/35/2008. 
g) Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NS/B/69/2008. 
h) I_MS_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia 

Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne. 

5.4. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

6. Załączniki do SWZ cz. II: 

16.1. Załącznik nr 1.1. – Zakres utrzymania urządzeń elektroenergetycznych 
16.2. Załącznik nr 1.2. – Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych 
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16.3. Załącznik nr 1.3. – Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń 
elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom 

16.4. Załącznik nr 1.4. – Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń 
elektroenergetycznych w Elektrowni 

16.5. Załącznik nr 1.5. – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z 
16.6. Załącznik nr 1.6. – Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji 

usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego 
16.7. Załącznik nr 1.7. – Zakładowe Normatywy Pracochłonności 
16.8. Załączniku nr 1.8. – Wykaz Materiałów Pomocniczych 
16.9. Załącznik nr 1.9. – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 
16.10. Załącznik nr 1.10. – Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do 

wykonania usług 
16.11. Załącznik nr 2. – Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni 
16.12. Załącznik nr 3. – Wzór protokołu, kalkulacji, obmiaru i raportu odbioru prac 
16.13. Załącznik nr 4. – Zasady IT, systemy SAP i PI  
16.14. Załącznik nr 5. – Wskaźniki KPI 

 

Załącznik nr 1.1. SWZ cz. II. 

Zakres utrzymania urządzeń elektroenergetycznych (PAKIET A) 

1. Usuwanie zgłaszanych usterek w obiektach określonych w pkt. 1.2.1 
2. Typowe prace utrzymaniowe zgłaszane do realizacji w ramach pakietu określa tabela 

poniżej: 

Lp. Rodzaj pracy Ilość 
zdarzeń/rok 

1. Silniki 0,4kV do 160 kW na stanowisku pracy    
1.1. wymiana tabliczki, listwy zaciskowej 40 
1.2. rozsprzęglenie silnika 48 
1.3. zesprzęglanie silnika 48 
1.4. wymiana odcinka kabla od puszki, skrzynki do silnika 30 
1.5. dosmarowanie łożysk 420 

1.6. wymiana puszki łączeniowej przy silniku 25 

1.7. wymiana osłony przewietrznika 26 

1.8. wymiana przewietrznika 26 
1.9. wymiana silnika do 3kW 20 
1.10. podpięcie kabla do silnika 25 
1.11. ocena pracy silnika 100 

2 Pomiary elektryczne i inne na stanowisku pracy urządzeń elektrycznych   
2.1. pomiar izolacji urządzeń do 1kV 250 
2.2. pomiar rezystancji uzwojeń urządzeń do 1kV 100 
2.3. pomiar izolacji urządzeń powyżej 1kV 200 
2.4. pomiar rezystancji uzwojeń urządzeń powyżej 1kV 50 
2.5. pomiar obciążenia odbioru do 1kV 40 
2.6. ocena stanu łożysk urządzenia 120 
2.7. pomiar temperatury  40 
2.8. kontrola stanu i nastawy termika 46 
2.9. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 80 
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2.10. pomiar rezystancji uziemienia 56 
3. Silniki 6kV   

3.1. ocena pracy silnika 80 
3.2. dosmarowanie łożysk 276 
3.3. usunięcie przyczyny ocierania wentylatora o osłonę  20 
3.4. czyszczenie radiatorów lub siatek silnika 420 
3.5. usunięcie usterki punktu do uziemiania kabla 10 
3.6. rozsprzęglenie silnika (do prób na stanowisku) 20 
3.6. zesprzęglenie silnika (do prób na stanowisku) 20 

4. Tor prądowy odbioru o mocy do 160 kW w rozdzielni 0,4kV szafowej lub 
segmentowej   

4.1. wymiana stycznika 60 
4.2. wymiana termika 40 
4.3. wymiana zabezpieczenia zwarciowego 36 
4.4. sprawdzenie kompletności toru prądowego 22 
4.5. sprawdzenie i regulacja wjazdu członu ruchomego 24 
5. Usuwanie usterek w polach rozdzielni 6kV    

5.1. regulacja wjazdu wyłącznika 48 
5.2. regulacja uziemnika stałego 40 
5.3. wymiana wskaźnika załącz/wyłącz wyłącznika 10 
5.4. wymiana krańcówek zazbrajania wyłącznika 10 
5.5. usunięcie usterki napędu zazbrajania wyłącznika 12 
5.6. wymiana przekładnika prądowego 12 
6. Układ chłodzenia transformatorów olejowych (TB, TZ, TR, TZO)   

6.1. wymiana silikażelu 40 
6.2. pobranie próbek olejowych 20 
6.3. wymiana stycznika w układzie chłodzenia 6 
6.4. wymiana wyłącznika w układzie chłodzenia 6 
6.5. pomiar ciągłości uziemienia  20 
7. Układ zasilania zespołów prostowniczych elektrofiltrów   

7.1. rozszynowanie zespołu po stronie NN i WN 20 
7.2. zszynowanie zespołu po stronie NN i WN 20 
7.3. uzupełnienie poziomu oleju lub płynu chłodzącego 50 
7.4. pobranie próbki olejowej do badania 30 
8. Przewody i kable 0,4kV o max. przekroju do 70 mm2   

8.1. zarobienie żył kabla 100 
8.2. identyfikacja trasy kablowej i lokalizacja uszkodzenia kabla 12 
8.3. montaż puszki łączeniowej na kablu w miejscu uszkodzenia 12 
8.4. poprawa ułożenia (mocowania) kabla 80 
9. Kable 0,4kV i 6kV oraz 15kV o max. przekroju 95-:-240 mm2   

9.1. poprawa ułożenia (mocowania) kabla 40 

10. 
Oświetlenie w pomieszczeniach przemysłowych oraz usuwanie usterek 
w obwodach gniazd 1-faz. i 3-faz pomieszczeń przemysłowych  
z wyłączeniem pomieszczeń ruchu elektrycznego i AKPiA o wysokości 
pomieszczenia do 3 m 

  

10.1. wymiana źródła światła w oprawie  2200 
10.2. wymiana statecznika 20 
10.3. wymiana układu zapłonowego 40 
10.4. wymiana klosza 80 
10.5. wymiana (naprawa) zamocowania oprawy 40 
10.6. identyfikacja obwodu 32 
10.7. wymiana gniazd i wyłączników 1-faz. 68 
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10.8. wymiana gniazd i wyłączników 3-faz. 48 
10.9. czyszczenie kloszy 155 
11. Instalacja uziemiająca i wyrównawcza   

11.1. usunięcie usterki instalacji wyrównawczej przy urządzeniu 80 
11.2. usunięcie usterki instalacji uziemiającej przy urządzeniu 80 
12. Generator i układ wzbudzenia generatora   

12.1. sprawdzenie szczelności gazowej 16 
12.2. lokalizacja nieszczelności 16 
12.3. czyszczenie szczotkotrzymacza z wymianą szczotek 84 
12.4. transport CO2 na stanowisko 4x10 butli  12 
12.5. wymiana przekładnika z wypięciem i podpięciem przewodów 12 
12.6. wymiana szczotek pomiarowych napięć wałowych 18 
12.7. demontaż i montaż osłony wyciszającej  12 

12.8. przygotowanie generatora z szynoprzewodami do pomiaru, pomiar skrócony 
rezystancji izolacji generatora, przywrócenie generatora do eksploatacji 

16 

12.9. 
przygotowanie układu wzbudzenia do pomiaru rezystancji izolacji, pomiar 
rezystancji izolacji wirnika, pomiar rezystancji izolacji układu wzbudzenia, 
przywrócenie układu wzbudzenia do eksploatacji. 

16 

13. Prace inne   
13.1. prace przy załadunku i rozładunku urządzeń elektrycznych 42 
13.2. prowadzenie gospodarki zużytymi źródłami światła zawierającymi rtęć 28 
13.3. udział w odbiorach urządzeń podlegających UDT 8 
13.4 Prace konserwacyjne urządzeń elektrycznych 50 
14. Prace wspomagające służby Elektrowni   

14.1. prowadzenie rejestracji protokołów z przeprowadzonych badań i pomiarów 
urządzeń elektroenergetycznych 

 

14.2. prowadzenie rejestru sprawdzanych silników 6kV (na stacji prób) z opisem 
m.in.: daty, wyników pomiarów 

 

14.3. prowadzenie rejestru przeglądów silników 0,4kV wyremontowanych z opisem 
m.in.: daty, powodu remontu 

 

14.4. 
prowadzenie rejestru przeglądów /wymian silników 6kV zainstalowanych na 
obiektach elektrowni z opisem m.in.: daty przeglądu i daty następnego 
przeglądu 

 

14.5. 
prowadzenie rejestru z przeglądu szczotkotrzymaczy i oceny stanu izolacji 
układu wzbudzenia generatorów z opisem m.in.: daty, wartości rezystancji 
izolacji 

 

14.6. dokumentowanie termowizyjne i fotograficzne zdarzeń związanych z 
zakłóceniami w pracy i awariami urządzeń elektroenergetycznych  

 

 

 

Załącznik nr 1.2. SWZ cz. II. 

Zakres planowanych remontów urządzeń elektroenergetycznych (PAKIET B) 
Remonty bloków energetycznych w latach 2026-20207* 

 

Lp. Nazwa 
Lata 

2026 2027 

1. Blok 2   
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2. Blok 3 RK  

3. Blok 4   

4. Blok 5 RB RK 

5. Blok 6  RK 
6. Blok 7   

7. Blok 9 RB RB 
*Plan remontów może ulec zmianie 
 
 

1. Remont generatorów i urządzeń wzbudzenia  

Planowe remonty generatorów będą realizowane zgodnie z wieloletnim aktualnym planem remontów 

Lp. Urządzenie/ zakres prac 

1.  Remont generatora TWW-200-2A, TWW-230-2A/mP, TWW-240-2/mP, TWW-242-2A/mP: 
1.1. Odłączenie kabli, demontaż aparatu szczotkowego 
1.2. Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika, pomiary 

1.3. Wymiana wirnika – prace w części elektrycznej, transport (jeżeli jest wymiana) 
1.4. Przegląd aparatu szczotkowego 

1.5. Czyszczenie wnętrza generatora 

1.7. Próba wodna uzwojenia stojana 
1.8. Rozszynowanie generatora, demontaż gwiazdy 
1.9. Próba napięciowa uzwojenia stojana i pomiary wnz 
1.10. Kontrola pakietu i zawieszenia żelaza czynnego stojana 

1.11. Sprawdzenie stanu instalacji pomiaru temperatur stojana, usunięcie usterek w układzie 
1.12. Sprawdzenie stanu klinowania uzwojenia stojana 

1.13. Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana 

1.14. Czyszczenie czół uzwojenia stojana i teflonów 
1.15. Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorów wodnych 

1.16. Kontrola ewentualna wymiana uszczelek izolatorów prądowych 
1.17. Zszynowanie generatora, montaż gwiazdy 

1.18. Czyszczenie i lakierowanie elementów izolacyjnych kozła łożyskowego i osłon wentylatorów wewnętrznych 
generatora 

1.19. Montaż osłon izolatorów wyprowadzenia mocy 

1.20. Pomiary elektryczne generatora (rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń stojana, wirnika, 
wzbudzenia, badanie ciągłości przewodów uziemiających) 

1.21. Kontrola wnętrza generatora przed zamknięciem włazu 
1.22. Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki generatora 

1.23. Próba szczelności generatora i układu gazowego, usunięcie usterek 
1.24. Montaż aparatu szczotkowego, podłączenie kabli 

1.25. Montaż i dotarcie szczotek 

1.26. Demontaż, montaż i uruchomienie osłony dźwiękochłonnej 
1.27. Sporządzenie protokołów z remontu oraz prób, pomiarów 

1.28. Aktualizacja opisów 
2. Remont wzbudnicy:  

2.1. Odpięcie i podpięcie kabli, przegląd wzbudnicy 
2.2. Czyszczenie i lakierowanie elementów izolacyjnych kozłów łożyskowych 

2.3. Kontrola stanu klinowania uzwojeń wzbudnicy 

2.4. Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana – usunięcie usterek 
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2.5. Pomiary elektryczne  (próba napięciowa, rezystancja uzwojeń, rezystancja izolacji uzwojeń, układy pomiarowe 
temperatur) 

2.6. Sporządzenie protokołów z remontu oraz prób, pomiarów 

3. Remont wzbudzenia: 

3.1. Remont rozdzielni wzbudzenia, wyłącznika AGP (sprawdzenie stanu styków wyłącznika), rezystorów i 
połączeń z generatorem, czyszczenie, dokręcenie połączeń śrubowych, pomiary elektryczne 

3.2. Przegląd układu szyn oraz połączeń kablowych 500Hz i prądu stałego na odcinku wzbudnica-prostownik-
generator oraz usunięcie usterek 

3.3. Przegląd połączeń uziemiających. Przegląd i pomiary transformatora zasilającego regulator wzbudzenia 

3.4. 
Remont prostowników wzbudzenia - pomiary diod, bezpieczników i kondensatorów, wymiana uszkodzonych 
elementów, czyszczenie radiatorów, szyn i izolatorów, dokręcenie, sprawdzenie połączeń i odłączników, 
pomiary elektryczne izolacji 

3.5. Przegląd wentylatorów (wymiana łożysk) i silników wentylatorów chłodzenia prostownika 
3.6. Próby funkcjonalne.  Przegląd i badanie ciągłości połączeń uziemiających 

3.7. Usunięcie usterek w układach 

2. Remont transformatorów olejowych blokowych na stanowisku eksploatacji 

Lp. Nazwa urządzenia/typ Licz. 
Zainst. 

Remont 

2026 2027 

1. Transformator blokowy bl.2 
TOBNRLa 290000/230 1 0 1 

2. Transformator blokowy bl.3 
TOBNRLa 290000/230 1 1 0 

3. Transformator blokowy bl.4 
TOBNLa 270000/220 1 0 1 

4. Transformator blokowy bl.5 
TOBNRLa 290000/400 1 1 0 

5. Transformator blokowy bl.6 
TOBNRLa 290000/400 1 1 0 

6. Transformator blokowy bl.7 
TOBNRLa 290000/400 1 0 1 

7. Transformator blokowy bl.9 
typ TWBm 270000/400   1 1 1 

Zakres ogólny:  Prace przygotowawcze, kontrola pracy poszczególnych pomp olejowych i wentylatorów, odłączenie – 
rozszynowanie transformatora, szczegółowe oględziny transformatora, lokalizacja  nieszczelności olejowych,  czyszczenie 
chłodnic, izolatorów, powierzchni zaolejonych transformatora, sprawdzenie stanu przepony konserwatora, wskaźnika 
poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i podłączeń do czujników, wskaźników, przekładników. kontrola 
wzrokowa konstrukcji wsporczych pod chłodnice, konserwator, kontrola stanu podestu obsługowego. Sprawdzenie stanu 
zacisków prądowych izolatorów. Sprawdzenie połączeń śrubowych konstrukcji, rurociągów olejowych, dokręcenie. 
Wymiana przekaźników Buchholza, oględziny, przegląd zewnętrzny przełącznika zaczepów, sprawdzenie i kontrola 
wszystkich połączeń uziemiających elementów transformatora. Konserwacja aparatury punktu gwiazdowego 
transformatora. Przegląd ogrodzenia, opisów, oznaczeń.     

3. Remont transformatorów olejowych odczepowych 25-32 MVA na stanowisku eksploatacji 

Lp. Nazwa urządzenia/typ Licz. 
Zainst. 

Remont 
2026 2027 

1. Transformator odczepowy bl.2; typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 

2. Transformator odczepowy bl.3;  typ TJRc 32000/15,75 1 1 0 
3. Transformator odczepowy bl.4;  typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 

4. Transformator odczepowy bl.5;  typ TJRc 32000/15,75 1 1 0 
5. Transformator odczepowy bl.6;  typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 

6. Transformator odczepowy bl.7;  typ TJRc 32000/15,75 1 0 1 

7. Transformator odczepowy bl.9;  typ TONRLa 32000/15/32  1 1 1 
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8. Transformator potrzeb ogólnych nr1;  typ TDR25000/110/25  1 1 1 
9. Transformator potrzeb ogólnych nr2;  typ TDR25000/110/ 25 1 1 1 

10. Transformator odczepowy TZO;  typ TWAR3D 25000/15PN 1 1 1 

Zakres ogólny:  Prace przygotowawcze,  odłączenie - rozszynowanie (zszynowanie) transformatora, szczegółowe 
oględziny transformatora, lokalizacja  nieszczelności olejowych, czyszczenie  powierzchni zaolejonych transformatora, 
wskaźnika poziomu oleju, kontrola stanu okablowania transformatora i podłączeń do czujników, wskaźników, 
przekładników. kontrola wzrokowa konstrukcji wsporczych pod konserwator, Sprawdzenie stanu zacisków prądowych 
izolatorów. Sprawdzenie połączeń śrubowych konstrukcji, rurociągów olejowych, dokręcenie. Wymiana przekaźników 
Buchholza, oględziny, przegląd zewnętrzny przełącznika zaczepów, sprawdzenie i kontrola wszystkich połączeń 
uziemiających elementów transformatora. Przegląd ogrodzenia, opisów, oznaczeń. 

4.  Remont transformatorów suchych 6/0,4 kV na stanowisku eksploatacji 

Lp. Nazwa urządzenia/typ Licz. 
Zainst. 

Remont 
2026 2027 

1. Transformatory suche tradycyjne  
typ T3Gc 630/6, T3Gc 1000/6.  100 25 25 

2. Transformatory żywiczne 
typ TZM 1000/6, TZAM 1000/6  30 10 10 

Zakres ogólny:  Prace przygotowawcze, demontaż osłon, odłączenie obustronne, czyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń, 
wykonanie szczegółowych oględzin rdzenia, uzwojeń, połączeń uzwojeń, tabliczki zaczepowej, izolatorów, sprawdzenie 
dokręcenia połączeń śrubowych, wykonanie badania okresowego transformatora, kabla zasilającego i uziemienia. 
podłączenie, montaż osłony, dopuszczenie do eksploatacji. 

5. Remont rozdzielni 6kV   

Lp. Nazwa urządzenia/typ Licz. zain. 
Remont 

2026 2027 

1. Rozdzielnia blokowa bl.1;  typ PREM 14S 6kV 1600A 46 
pól, wył. VD4  1 1 0 

2. Rozdzielnia blokowa bl.2;  typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. 
VD4 1 0 1 

3. Rozdzielnia blokowa bl.3;  typ PREM 14S 6kV 1600A 46 
pól, wył. VD4  1 1 0 

4. Rozdzielnia blokowa bl.4;  typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. 
VD4 1 0 1 

5. Rozdzielnia blokowa bl.5;  typ PREM 14S 6kV 1600A 48 
pól, wył. VD4 1 1 0 

6. Rozdzielnia blokowa bl.6;  typ PREM 14S 6kV 1600A 48 
pól, wył. VD4 1 0 1 

7. Rozdzielnia blokowa bl.7;  typ D12P 6kV 1600A 40 pól, wył. 
VD4 1 0 1 

8. Rozdzielnia blokowa bl.9;  typ PREM 14S 6kV 1600A 48 
pól, wył. VD4 1 1 1 

9. Rozdzielnia potrzeb ogólnych PO1;  typ PREM 14S  6kV 
1250A 32 pola wył. VD4 1 0 1 

10. Rozdzielnia potrzeb ogólnych PO2;  typ PREM 14S  6kV 
1250A 32 pola wył. VD4 1 0 1 

11. Rozdzielnia potrzeb ogólnych RO1AB;  PREM-14SM  6kV 
1250A 48 pól wył. VC-1 1 1 0 

12. Rozdzielnia potrzeb ogólnych OBCA/B;  typ PREM 14S 6kV 
1250A 22 pola wył. ECA 2 0 1 

Zakres ogólny: Oczyszczenie wnętrza przedziału przyłączy, oczyszczenie z kurzu i pyłu osprzętu i aparatury, dokręcenie 
połączeń śrubowych torów prądowych dokręcenie śrub mocowania aparatury. 

6. Remont pól i wyłączników potrzeb ogólnych 6kV  
Liczba pól i wyłączników do remontu 50 sztuk, częstotliwość 1x na rok 
Zakres ogólny: Czyszczenie pola z zabrudzeń, kurzu, pyłu, oleju. Remont mechaniki członu ruchomego i stałego pola, 
regulacja, smarowanie, sprawdzenie poprawności działania, sprawdzenie działania blokad mechanicznych. Przegląd 
oszynowania pola, sprawdzenie stanu izolatorów i torów prądowych. Przegląd komory kablowej pola. Sprawdzenie stanu 
zainstalowanej aparatury (przekładników, uziemników lub odgromników) Sprawdzenie stanu głowicy kablowej lub 



Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych  
w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 miesiące  

Znak Sprawy NLP/PZP/17/2025 
Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 29 z 73 

przyłącza szynowego. Przegląd pozostałych elementów pola (opisów, tabliczek, zamknięć, zamków) usuwanie 
zauważonych usterek. Opracowanie protokołów. 
Remont okresowy wyłącznika 6kV, pomiary, smarowanie, sprawdzenie poprawności działania, wymiana uszkodzonych 
elementów. Opracowanie protokołów. 

7. Remont silników elektrycznych asynchronicznych 6kV 

 

Zakres ogólny: Prace przygotowawcze, odłączenie, rozsprzęglenie, demontaż ze stanowiska, transport do warsztatu, 
czyszczenie silnika, rozmontowanie, oględziny, pomiary, wykonanie napraw, usunięcie usterek, wymiana łożysk, 
zmontowanie silnika, wykonanie badań i pomiarów na stacji prób, przetransportowanie, montaż na stanowisku, 
zesprzęglenie, podłączenie, wykonanie pomiarów pomontażowych, wykonanie prac pomocniczych, dopuszczenie do 
eksploatacji. 

Lp. Nazwa urządzenia/typ Liczba 
zainstal. Remonty 

2025 2026 2027 

1. Silniki pomp wody zasilającej; typ: 2AZM-3200/60000Y4 3,2MW 21 9 3 3 
2. Silniki pomp kondensatu; typ SVf 355X4C 250 kW 21 6 3 6 
3. Silniki pomp wody chłodzącej typ SBJVe 1616s/01/E 1250 kW 8 2 2 2 
4. Silniki pomp obiegu mieszanego; typ SBJVe1716t/01 3150 kW 1 1 1 1 

5. Silniki pomp olejowych; typ SZDc 176tE 200 kW 
typ SZJc  176tE 200 kW 7 3 1 1 

6. Silniki młynów węglowych typ SZJr 138r/01 400 kW 34 10 6 10 

7. Silniki młynów biomasowych na bloku nr 6, 550kW typ Sf 450 Y8B 
744obr/min 2 0 2 0 

8. Silniki wentylatorów młynów; typ Sfr 750XK4 630 kW 
typ SZJr134r     630 kW  36 10 8 8 

9. Silniki wentylatorów podmuchu 1-7; typ SZJr 148/10t  850/450 kW 12 4 2 2 

10. Silniki wentylatorów spalin 1-7; typ Sf 750X10   1250 kW 
typ SZJf 1410L 1250 kW 12 4 2 2 

11. Silniki wentylatorów spalin bl. nr 9 typ HXR 560LT6 ABB 1807 kW 2 0 2 0 

12. Silniki dmuchaw wysokoprężnych bl. nr 9 typ HXR 355LC4 250 
kW 6 2 2 2 

13. Silniki sprężarek powietrza bl. nr 9 200 kW 3 0 1 0 

14. 
Silniki taśmociągów nawęglania: typ Sfr 560Y6m  320 kW 
typ SZJc196tsp4 320 kW; typ SZDc196t 320 kW; typ Tsh 450 
h6bspec 500 kW 

6 2 2 2 

15. Silniki pomp bagrowych: typ Sh 400H4Bm; typ Sf 400X4-E 8 2 2 2 

16. Silniki pomp wody dodatkowej: typ SZDc 194s/2E; typ SZDc 
194t/3E  4 1 1 1 

17. Silniki pomp wody powrotnej, typ SZDc 194t/2E 400 kW 
typ Sh 400H4Bm 400 kW 4 1 1 1 

18. Silniki członu ciepłowniczego typ SCUdm124se 500 kW 
typ SZDc 194s 320 kW 7 1 1 1 

19. Silniki taśmociągów składowiska typ Sf 355LK-4 3 0 3 1 

20. Silniki wentylatorów wspomagających typu KR7038B-AA08 3,2 
MW 4 1 1 1 

21. 
Silniki pomp recyrkulacyjnych 
typ KA2459X-BH01E-Z 825 kW – 8 szt. i typ Sh 450 H4DD  
900kW – 2 szt 

10 2 2 2 

22. Silniki wentylatorów n.n. typ KA2408X-BHE01E-Z 340 kW 2 0 1 1 

23. Silniki mieszadeł natleniających typ KA2408X-BH05E-Z 300 kW 4 1 1 1 
24. Silniki młynów kamienia wapiennego typ BRN500Y-4sp 520 kW 2 1 0 1 
25. Silnik przenośnika gipsu typ Sh 355X4BE 250 kW 1 0 0 1 

26. Silniki rębaków typ Sh450H4C 800 kW – 1 szt. i typ Sh 560 H6A 
1250kW – 1 szt. 2 0 0 0 
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8. Remont urządzeń elektrycznych 0,4kV na blokach energetycznych. Zakres ogólny 

Lp. Urządzenie/ zakres prac 

1.  Remont rozdz. gniazd remontowych: 
1.1. Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu. 

1.2. Przegląd rozłączników, zabezpieczeń i gniazd. 
1.3. Sprawdzenie i konserwacja zamków, zawiasów, połączeń.    

1.4. Aktualizacja opisów. 
1.5. Wymiana uszkodzonych gniazd i wyłączników. 

1.7. Usunięcie wszelkich usterek. 

2. Remont rozdzielnic oświetlenia: 
2.1. Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu. 

2.2. Sprawdzenie i konserwacja zamków zawiasów. 
2.3. Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących. 

2.4. Aktualizacja opisów. 

2.5. Wymiana zużytej aparatury. 
2.6. Usunięcie usterek 

3.  Remont rozdzielnic A,B,C,D,D1.1,H, E, F, N: 
3.1. Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu. 
3.2. Przegląd, konserwacja i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej. 
3.3. Przegląd i konserwacja łączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego 
3.4 Przegląd i konserwacja połączeń uziemiających i połączeń wyrównawczych. 

3.5. Przegląd  i konserwacja listew zaciskowych. 

3.6. Przegląd i konserwacja  połączeń prądowych w oszynowaniu rozdzielnic. 
3.7. Wymiana zużytych/uszkodzonych elementów, aparatury. 

3.8. Wymiana zużytych uszczelek gumowych relacji konstrukcja rozdzielnicy a drzwi rozdz. 
3.9. Usunięcie usterek 

3.10. Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnie i oszynowania rozdzielni. 

3.11. Aktualizacja opisów. 
3.12. Aktualizacja schematu jednokreskowego 

3.13. Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac. 
4. Remont rozdzielni RNA/B:  

4.1. Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pyłu i kurzu. 
4.2. Przegląd wyłączników DS-425b. 

4.3. Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej. 

4.4. Remont członów ruchomych - wymiana zużytej aparatury łączeniowej. 
4.5. Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków  oszynowania, złączy tulipanowych. 

4.6. Sprawdzenie i nastawa poprawności nastaw przekaźników termicznych. 
4.7. Przegląd , konserwacja, remont  mechanizmów współpracy członów stałych  i ruchomych. 

4.8. Przegląd i konserwacja połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielni, wyeliminowanie  miejsc korozji oraz 
zabezpieczenia połączeń prądowych przed korozją 

4.9. Sprawdzenie stanu technicznego i umocowania osłon izolacyjnych szyn w   przedziałach kablowych. 

4.10. Konserwacja zamków i zawiasów drzwi pól odpływowych. 

4.11. Przegląd i konserwacja połączeń uziemiających i połączeń wyrównawczych. 
4.12. Aktualizacja opisów i schematu jednokreskowego rozdz. 

4.13. Uszczelnienie dna szaf przedziałów kablowych. 
4.14. Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac. 
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5. Remont rozdzielni RNE: 
5.1. Czyszczenie rozdz. oraz szaf ogrzewania izolatorów i lejów zsypowych z pyłu i kurzu. 

5.2. Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej, szafy ogrzewania izolatorów elektrofiltrów, szafy 
ogrzewania  lejów zsypowych elektrofiltrów, przegląd i czyszczenie zespołów WN (SIR). 

5.3. Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych i uszkodzonych. 

5.4. Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi. 
5.5. Sprawdzenie poprawności mocowania uszczelek w drzwiach/  ramach szaf. 

5.6. Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic. 
5.7. Uaktualnienie opisów i oznaczeń aktualizacja schematu jednokreskowego. 

5.8. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnię i oszynowania rozdzielnicy. 

6. Remont oświetlenia całość bloku: 
6.1. Czyszczenie  opraw i kloszy z pyłu i kurzu ( około 500 opraw) 

6.2. Wymiana zużytych źródeł światła ( sodowe, metalohalogenkowe, zwykłe, świetlówkowe). 

6.3. Wymiana  zużytych/ uszkodzonych opraw. 
6.4. Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń. 

6.5. Likwidacja zbędnych kabli, osprzętu. 
6.6. Usunięcie usterek.  

6.7. Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe 
i zmierzyć czas po jakim załączy się oświetlenie awaryjne czas należy odnotować protokole. 

7. Remont układu elektrycznego  DC: 
7.1. Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu. 
7.2. Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej. 

7.3. Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych. wymiana przegrzanych i uszkodzonych. 
7.4. Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi. 

7.5. Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

7.6. Aktualizacja opisów i oznaczeń, schematu jednokreskowego rozdzielni. 
7.7. Sprawdzenie stanu naczyń akumulatorowych, płyt i izolacji płyt, elektrolitu, połączeń i ustawienia baterii. 
7.8. Sprawdzenie stanu pomieszczeń akumulatorni: wentylacji, oświetlenia i ogrzewania, usunięcie usterek. 
7.9. Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozdzielnie i oszynowania rozdzielni 

8. Remont silników 0,4kV i 0,7kV: 

8.1 Czyszczenie silników z pyłu i kurzu. 
8.2 Ocena  stanu technicznego łożysk w silniku  

8.3. Ustalenie wspólnie ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silników 0,4kV. 
8.4. Demontaż silnika/ów ze stanowiska. 

8.4. Transport silnika/ów do warsztatu. 
8.5. Czyszczenie obudowy silników. 

8.6. Wyjazd wirnikiem ze stojana. 

8.7. Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, 
pomiar rezystancji izolacji. 

8.8. Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego. 

8.9. Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów. 
8.10. Wymiana łożysk. 

8.11. Montaż poszczególnych elementów silnika. 
8.12. Sprawdzenie poprawności pracy silnika. 

8.13. Sprawdzenie poziomu drgań silnika. 
8.14. Transport silnika na stanowisko. 

8.15. Montaż silnika. 
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8.16. Zesprzęglenie silnika. 
8.17. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności 

8.18. Sprawdzenie połączeń śrubowych w skrzynkach łączeniowych dokręcenie luźnych, usunięcie zwarcia w 
puszkach łączeniowych. 

8.19. Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego z silnikiem. 

8.20 Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów. 
9. Linie kablowe: 

9.1. Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stanu uszczelnienie przejść przez ścianę, stropy, grodzie. 

9.2. Sprawdzenie połączeń śrubowych w tabliczkach zaciskowych, usunięcie usterek. 

9.3. Wymiana zużytych/ uszkodzonych skrzynek złączy kablowych 

9.3. Uporządkowanie tras kablowych w zakres uporządkowania wchodzi: czyszczenie tras kablowych, mocowanie 
kabli do konstrukcji kablowych, uzupełnienie konstrukcji kablowych. 

9.4. Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek. 

9.5. Usunięcie wszelkich usterek. 

10. Remont instalacji elektrofiltrów: 
10.1. Sprawdzenie wizualne i poprawa mocowań kabli/przewodów zasilających grzałki. 
10.2. Sprawdzenie połączeń prądowych na listwach zaciskowych w skrzynka łączeniowych, dokręcenie luźnych 
10.3. Aktualizacja opisów 

10.4. Wymiana przegrzanych uszkodzonych elementów. 

9. Remont urządzeń elektrycznych 0,4kV na bloku energetycznym nr 9. Zakres ogólny 

Lp. Urządzenie/Zakres prac 

1. Silniki (ok. 30 szt.): 
1.1. Czyszczenie silników z pyłu i kurzu. 
1.2. Ocena  stanu technicznego łożysk w silniku  

1.3. Ustalenie wspólnie ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silników 0,4kV. 
1.4. Demontaż silnika/ów ze stanowiska. 

1.5. Transport silnika/ów do warsztatu. 
1.6. Czyszczenie obudowy silników. 

1.7. Wyjazd wirnikiem ze stojana. 

1.8. Przegląd stojana tj: sprawdzenie   stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, 
pomiar rezystancji izolacji. 

1.9. Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego. 
1.10. Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów. 

1.11. Wymiana łożysk. 
1.12. Montaż poszczególnych elementów silnika. 

1.13. Sprawdzenie poprawności pracy silnika. 

1.14. Sprawdzenie poziomu drgań silnika. 
1.15. Transport silnika na stanowisko. 

1.16. Montaż silnika. 
1.17. Zesprzęglenie silnika. 

1.18. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynność 

1.19. Sprawdzenie połączeń śrubowych w skrzynkach łączeniowych dokręcenie luźnych. 
1.20. Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego z silnikiem. 

1.21. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów. 
2. Rozdzielnice (segmentów  ok 40, szaf ok. 40): 

2.1. Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu.  

2.2. Przegląd i konserwacja  wyłączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. 
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2.3. Przegląd i konserwacja stanu technicznego aparatury łączeniowej. 
2.4. Przegląd i konserwacja stanu technicznego listew zaciskowych, zestyków. 

2.5. Przegląd i konserwacja mechanizmów współpracy członów stałych  i ruchomych. 

2.6. Sprawdzenie stanu technicznego  mocowań i osłon izolacyjnych przedziałów przyłączeniowych i oszynowania 
rozdzielnicy. 

2.7. Przegląd i konserwacja  połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnicy wyeliminowanie miejsc korozji oraz 
zabezpieczenie przed korozją. 

2.8. Przegląd i konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających. 
2.9. Sprawdzenie poprawności nastaw  i działania zabezpieczeń termicznych nastawa  1.1In. 

2.10. Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych. 
2.11. Aktualizacja opisów i schematu jednokreskowego rozdzielnicy 

2.11. Pomiar rezystancji izolacji kabli zasilających i oszynowania rozdzielnicy. 
2.13. Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac. 

3. Oświetlenie (około 500 szt.) 
3.1. Czyszczenie  opraw i kloszy z pyłu i kurzu.  

3.2. 
Wymiana zużytych źródeł światła( OSRAM Powerstar HQI-E250W/D/PRO;  OSRAM Powerstar HQI-E 
70W/ND;  VENYTURE 150W/C/U/LU/E90/UVS/737, VENTURE WHITE-LUXPLUS HIT 150W/U/LU/T46/740;   
VENTURE WHITE- HIT 70W . 

3.3. Wymiana uszkodzonych opraw 

3.3 Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń. 
3.5. Sprawdzenie poprawności sterowania oświetleniem 

3.6. Usunięcie Usterek. 

3.7. Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe 
i zmierzyć czas po jakim załączy się oświetlenie awaryjne czas należy odnotować protokole. 

10. Remont bieżący urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym  

Lp. Urządzenie /zakres prac 
1. Silniki (15 szt. silników na każdy rok): 

1.1. oczyszczenie silnika z pyłu i kurzu i jego oględziny. 
1.2. sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych. 

1.3. sprawdzenie stanu łożysk. 

1.4. wymiana  silnika 
 wymiana elementu silnika (przewietrznik, osłona, tabliczka…) 

1.4. sprawdzenie stanu przewodów, uszczelnień. 
 wymiana kabla/ przewodu 

1.5. sprawdzenie czytelności tabliczek informacyjnych. 

1.6. sprawdzenie stanu połączeń śrubowych  zewnętrznych (mocujących, kontaktowych) oraz w skrzynkach 
zaciskowych silników. 

1.7. pomiar rezystancji izolacji. 
1.8. pomiary  ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych. 

1.9. usunięcie usterek. 

1.10. sporządzenie protokołu (dla każdego silnika) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z 
obowiązującą instrukcją eksploatacji urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

2. Linie kablowe (10 szt. skrzynek na każdy rok): 
2.1. oczyszczenie skrzynek ZK  z pyłu i kurzu i ich oględziny  

2.2. sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w skrzynkach zaciskowych, dokręcenie luźnych. 

2.3. sprawdzenie stanu zadławień kabli. 
2.4. oględziny zewnętrzne  linii kablowych.  

2.5. wymiana listwy zaciskowej 
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2.6 wymiana skrzynki. 
2.7. usunięcie usterek. 

2.8. sporządzenie protokołu (dla każdego obwodu) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z 
obowiązującą instrukcją eksploatacji urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

3. Oświetlenie (120 szt. opraw na każdy rok) 
3.1. czyszczenie opraw i kloszy z pyłu i kurzu. 

3.2. wizualne sprawdzenie stanu technicznego oprawy, klosza, zadławień, uszczelnień, uchwytów, wysięgników, 
kabli. 

3.3 wymiana zużytych źródeł światła (metalohalogenkowe 150W; świetlówki 36W  trzonek G13). 
3.4. wymiana oprawy 

3.4. sprawdzenie czy są dobrze dokręcone wszystkie śruby, nakrętki, dławik, zaślepki. 
3.5. sprawdzenie poprawności sterowania oświetleniem. 

3.6. usunięcie usterek. 

3.7. pomiar rezystancji izolacji oprawy, obwodu, ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych. 

3.8. sporządzenie protokołu (dla każdego obiektu) z przeprowadzonych czynności, protokół sporządzić zgodnie z 
obowiązującą instrukcją eksploatacji urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

4. Elektrowibratory (8 szt. na każdy rok): 
4.1. czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu. 

4.2. sprawdzenie połączeń śrubowych, dokręcenie luźnych. 
4.3. dosmarowanie łożysk rolkowych. 

4.4. sprawdzenie stanu przewodów zasilających. 
4.5. wymiana elektrowibratora. 

4.5. sprawdzenie połączeń  prądowych w tabliczkach zaciskowych, listwach zaciskowych. 
 wymiana skrzynki łączeniowej 

4.6. usuniecie usterek 

4.7. sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji 
urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

5. Separator (7 szt. na każdy rok): 
5.1 czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu. 
5.2. sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych. 

5.3. sprawdzenie stanu przewodów, doszczelnień wprowadzeń przewodów. 
5.4 sprawdzenie połączeń śrubowych całości separatora. 

5.5 sprawdzenie  połączeń prądowych w tabliczkach zaciskowych i łączeniowych. 

5.6. wymiana separatora 
5.7. usunięcie usterek 

5.8. sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji 
urządzeń i instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym. 

6. Pierścienie ślizgowe: 
6.1. czyszczenie obudowy z pyłu i kurzu. 
6.2. sprawdzenie doszczelnień pierścieni, wymiana zużytych/ uszkodzonych uszczelek. 

6.3. sprawdzenie połączeń prądowych dokręcenie luźnych. 
6.5 doszczelnienie wprowadzeń/wyprowadzeń przewodów/kabli. 

6.6 sprawdzenie stanu technicznego pierścieni ślizgowych. 

6.7. usunięcie usterek. 

6.8. sporządzenie protokołu zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji urządzeń i instalacji w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 

11. Remont pola i wyłączników niskiego napięcia potrzeb ogólnych  

Liczba pól i wyłączników do remontu 100 sztuk, częstotliwość 1x na rok  
 Lp. Zakres prac 

1. Czyszczenie pola z pyłu i kurzu oraz uszczelnienie dna szafy, segmentu wełną, wykonanie wylewki. 
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2. Przegląd poprawności działania wyłączników, łączników, styczników 

3. Sprawdzenie stanu technicznego podstaw i gniazd bezpiecznikowych, listew zaciskowych, zestyków 
oszynowania. 

4. Sprawdzenie poprawności działania przekaźników termicznych. 
5. Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi. 
6. Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

7. Aktualizacja opisów (opisy trwałe) i schematów jednokreskowych rozdzielnicy. 

8. Pomiary rezystancji izolacji obwodów, oszynowania rozdzielnicy, ciągłości linii uziemiającej, sporządzenie 
protokołu. 

9. Usunięcie wszelkich innych usterek. 
10. Sporządzenie dokumentacji z prac remontowych 

12. Remont rozdzielnicy typu REG-1 

Lp. Zakres prac 

1. Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu. 
2. Przegląd wyłączników DS425b zasilania podstawowego i rezerwowego. 

3. Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej - usunięcie usterek. 

4. Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych, zestyków,  złączy tulipanowych - usunięcie 
usterek. 

5. Przegląd i konserwacja mechanizmów współpracy członów stałych i ruchomych. 

6. Sprawdzenie stanu technicznego mocowań i osłon izolacyjnych przedziałów przyłączeniowych i oszynowania 
rozdzielnicy. 

7. Sprawdzenie połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnicy wyeliminowanie miejsc korozji oraz 
zabezpieczenie przed korozją. 

8. Sprawdzenie, konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających. 

9 Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń termicznych nastawa 1.1In). 
10. Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych. 

11.  Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnicy. 

12. Sporządzenie oceny stanu technicznego rozdzielnicy na podstawie zleconego zakresu prac. 

13. Remont rozdzielnicy typu MS 76 

Lp. Zakres prac 
1. Czyszczenie rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej z pyłu i kurzu. 

2. Przegląd wyłączników w polach zasilania podstawowego i rezerwowego oraz sprzęgła. 

3. Przegląd i konserwacja stanu technicznego aparatury łączeniowej. 
4. Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych nastawa  1.1In. 

5. Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego listew zaciskowych wymiana przegrzanych. 
6. Sprawdzenie połączeń śrubowych w oszynowaniu rozdzielnicy. 

7. Sprawdzenie, konserwacja połączeń wyrównawczych, uziemiających. 
8. Aktualizacja opisów. 

9. Aktualizacja schematu jednokreskowego rozdzielnicy 

10. Wymiana spalonych neonowych elementów sygnalizacji świetlnej w rozdz. 
11. Doszczelnienie dna szaf rozdzielczych. 

12. Sprawdzenie, wymiana uszkodzonych zamków w drzwiach rozdzielnicy. 
13. Wymiana uszczelek gumowych relacji szafa-drzwi rozdzielnicy. 

14 Pomiar rezystancji izolacji kabli oszynowania rozdzielnicy. 

14. Remont urządzeń dwóch wywrotnic wagonów  

Lp. Urządzenie/zakres prac 
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1. Remont silników (5-sztuk silników dla jednej wywrotnicy): 
1.1 Pomiary stanu technicznego łożysk. 

1.2. Ustalenie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresy remontu silników poza stanowiskiem. 

1.3. Demontaż silników (liczba silników do demontażu po ustaleniu ostatecznego zakresu). 
1.4 Transport silników do warsztatu w celu wykonanie remontu (po ustaleniu ostatecznego zakresu). 

1.5 Remont silnika z wymiana łożysk (po ustaleniu ostatecznego zakresu). 
1.6 Sprawdzenie poprawności pracy silnika w stacji prób (po ustaleniu ostatecznego zakresu). 

1.7. Transport silnika na stanowisko (po ustaleniu ostatecznego zakresu). 
1.8. Montaż silnika na stanowisku (po ustaleniu ostatecznego zakresu) 

1.9. Czyszczenie obudowy silników z pyłu i kurzu przy silnikach pozostających na stanowiskach. 

1.10. Sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczkach zaciskowych skrzynkach łączeniowych. 
1.11. Remont luzowników z wymianą łożysk oraz wymianą oleju (4 sztuki). 

1.12. Wymiana oleju w luzownikach. 
1.12. Usunięcie usterek. 

1.13. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

2. Remont oświetlenia (134 szt. opraw dla jednej wywrotnicy): 
2.1. Czyszczenie opraw z pyłu i kurzu. 

2.2. Wymiana zużytych źródeł światła ( metalohalogenkowe 250W; 100W; świetlówki 36 W z trzonkiem G13) 
2.3. Wymiana uszkodzonych opraw. 

2.4. Wymiana zużytego osprzętu. 
2.5. Uzupełnienie brakujących opisów i oznaczeń. 

2.6 Likwidacja zbędnych kabli, osprzętu. 

2.7 Usunięcie usterek. 
3. Remont rozdzielnic (rozdz. MS-76; 14 szaf dla jednej wywrotnicy): 

3.1. Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu. 
3.2. Przegląd stanu technicznego aparatury łączeniowej.  

3.3. Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, wymiana przegrzanych, uszkodzonych. 

3.4 . Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi. 
3.5. Sprawdzenie poprawności mocowania uszczelek w drzwiach/ ramach szaf. 

3.6. Wykonanie wylewek gipsowych w szafach rozdzielnic. 
3.7. Uaktualnienie opisów i oznaczeń aktualizacja schematu jednokreskowego. 

3.8. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oszynowania rozdzielnicy. 
4. Remont linii kablowych: 

4.1. Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnień na przejściach przez ściany, stropy. 

4.2 Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych złączy kablowych ZK  na nowe.  
4.4. Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek. 

4.5 Usunięcie wszelkich usterek. 
4.6 Zabezpieczenie przepustów kablowych pod względem ppoż. 

15. Remont urządzeń ładowarko-zwałowarki węgla 

1. Remont oświetlenia (45 szt. dla jednej ładowarki): 
1.1 Przegląd i czyszczenie kloszy oraz opraw. 
1.2 Wymiana uszkodzonego osprzętu 

1.3 Uzupełnienia brakujących lub zużytych źródeł światła (metaloh.400W; sodowe 250W, rtęciowe 125W; zwykła 
100W). 

1.4 Sprawdzenie mocowań osprzętu instalacyjnego oraz kabli i przewodów elektrycznych. 
1.5. Likwidacja zbędnych kabli, opraw oświetleniowych, puszek rozgałęźnych. 
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1.6. Odnowienie opisów informujących o oświetleniu poziomów. 
1.7. Sprawdzenie poprawności działania sterowania oświetleniem. 

1.8 Sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności. 
2. Remont rozdzielnic (rozdzielnica MS 76; szaf 6 szt.): 

2.1. Czyszczenie rozdzielni i aparatury z pyłu i kurzu. 

2.2. Przegląd wyłączników (DS, 2 szt.) 
2.3. Sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej.  

2.4. Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków, oszynowania. 
2.5.  Sprawdzenie działania przekaźników termicznych. 

2.6. Sprawdzenie stanu i umocowania osłon izolacyjnych. 

2.7. Remont zamków i zawiasów drzwi szaf rozdzielni. 
2.8. Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

2.9. Aktualizacja opisów i schematów jednokreskowych rozdzielni. 
2.10 Uszczelnienie dna szaf przedziałów kablowych. 
2.11 Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających rozdz. R1, R2 oraz oszynowania rozdzielnicy. 
3. Remont silników (14 szt. dla jednej ładowarki): 

3.1. Sprawdzenie stanu technicznego łożysk  
3.2. Ustalenie ze Zleceniodawcą ostatecznego zakresu remonty silników. 

3.3. Demontaż silnika ze stanowiska 
3.4. Transport silników do warsztatu w celu wykonanie remontu. 

3.5. Demontaż poszczególnych elementów silnika. 

3.6 Czyszczenie obudowy silnika. 
3.7 Wyjazd wirnikiem ze stojana. 

3.8. Przegląd stojana tj: sprawdzenie stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, 
pomiar rezystancji izolacji. 

3.9. Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego. 

3.10. Sprawdzenie pasowań tarcz łożyskowych, czopów. 
3.11. Wymiana łożysk w silniku. 

3.12. Montaż poszczególnych elementów silnika. 
3.13. Sprawdzenie poprawności pracy silnika w stacji prób. 

1.14. Transport silnika na stanowisko. 

3.15. Montaż silnika na stanowisku. 
3.16. Zesprzęglenie silnika z przekładnią/pompą. 

3.17 Czyszczenie obudowy silników pozostających na stanowiskach. 
3.18 Sprawdzenie połączeń w skrzynkach zaciskowych, dokręcenie luźnych. 

3.19. Wymiana oleju w zwalniakach (8 szt. dla jednej ładowarki). 

3.20. Pomiary rezystancji izolacji silników z kablami. 
3.21. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

4 Remont linii kablowych: 
4.1 Sprawdzenie wizualne tras kablowych, stanu muf, stan uszczelnień na przejściach przez ściany, stropy. 
4.2 Wymiana uszkodzonych skrzynek metalowych złączy kablowych ZK na nowe.  

4.3  Likwidacja zbędnych kabli, muf, skrzynek, puszek. 

4.4 Usunięcie usterek. 

16. Remont silników przenośników paliwa na nawęglaniu 

Lp. Zakres prac 
1. Demontaż silnika/ów ze stanowiska  
2. Transport silnika/ów do warsztatu. 
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3. Czyszczenie obudowy silnika 
4. Wyjazd wirnikiem. 

5. Przegląd stojana tj: sprawdzenie   stanu technicznego żelaza czynnego obwodu napięciowego, prądowego, 
pomiar rezystancji izolacji. 

6. Przegląd wirnika sprawdzenie stanu technicznego obwodu magnetycznego prądowego. 

7. Sprawdzenie pasowań. 
8. Wymiana łożysk. 

9. Montaż poszczególnych elementów silnika. 
10. Sprawdzenie poprawności pracy silnika. 

11. Sprawdzenie poziomu drgań silnika, wyniki zaprotokółować. 
12. Transport silnika na stanowisko. 

13. Montaż silnika. 

14. Zesprzęglenie silnika. 
15 Czyszczenie obudowy silników pozostających na stanowisku. 

16 Sprawdzenie połączeń prądowych w tabliczce zaciskowej i skrzynce łączeniowej. 
16. Wizualne sprawdzenie stanu technicznego kabla zasilającego, zadławień. 

17. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności zgodnie z instrukcja I-MR-E-10-2011. 

17. Remont elektroseparatorów na nawęglaniu 

Lp. Zakres prac 
1. sprawdzenie temperatury osłon zewnętrznych. 

2. sprawdzenie stanu przewodów oraz uszczelnień wyprowadzeń do wpustów. 

3. wymiana przewodów, uszczelnień. 
4. sprawdzenie stanu łożysk silników. 

5. wymiana silnika 
6. sprawdzenie prawidłowości działania  aparatury ostrzegawczej. 

7. sprawdzenie połączeń śrubowych całości separatora. 
8. sprawdzenie czytelności tabliczek informacyjnych. 

9. sprawdzenie stanu połączeń śrubowych w skrzynkach zaciskowych. 

10. sprawdzenie działania układu chłodzenia. 
11. sprawdzenie stanu oleju w motoreduktorze. 

12. sprawdzenie stanu technicznego przewodów wentylacyjnych. 
13. sprawdzenia stanu technicznego aparatury elektrycznej. 

14. wymiana aparatury elektrycznej. 

15. sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych elementów konstrukcji. 
16. pomiar rezystancji izolacji elektromagnesu i silników elektrycznych. 

17. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności. 
18. usuniecie stwierdzonych usterek. 

18. Remont urządzeń koparki wieloczynnościowej kołowej KWK 106 

Lp. Urządzenia/zakres prac 

1. Silniki (6 szt.): 
1.1. Czyszczenie obudowy silnika z pyłu i kurzu. 

1.2. Ocena stanu technicznego łożysk silników  
1.3. Ustalenie wspólne ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silników. 

1.4. Demontaż silników. 

1.5. Remont silników z wyjazdem wirników, wymianą łożysk, malowaniem obudowy silnika. 
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1.6. Sprawdzenia poprawności pracy silników po remoncie (uruchomienie sporządzenie protokołu z 
przeprowadzonych badań). 

1.7. Remont zwalniaków z wymiana łożysk. 

1.8. Wymiana oleju w zwalniakach. 
1.9. Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkach łączeniowych. 

1.10. Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych. 
1.11. Usuniecie usterek. 

1.12. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji silników. 

2. Oświetlenie (15 szt.): 
2.1. Czyszczenie z pyłu i kurzu opraw, kloszy. 
2.2. Wymiana uszkodzonych zużytych źródeł światła (sodowe 150W, zwykłe 100W, metalohalogen. 400W). 
2.3. Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej wymiana uszkodzonej. 
2.4. Uśnięcie usterek 

3. Linie kablowe: 
3.1. Wizualna ocena stanu technicznego kabli/przewodów 
3.2. Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych. 

3.3. Likwidacja zbędnych kabli. 
3.4 Wykonanie doszczelnień przepustów kablowych. 

3.5 Usunięcie usterek 

4. Rozdzielnice (4 szt.): 
4.1. Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu rozdzielnice tablicowe. 

4.2. Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów, uszczelek, wymiana uszkodzonych elementów. 
4.3. Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

4.4. Aktualizacja opisów i oznaczeń. 
4.5. Sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej, wymiana zużytej. 

4.6. Usuniecie usterek. 

4.7. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych badań (oględzin, pomiarów) rozdzielnic. 

19. Remont urządzeń koparki wieloczynnościowej kołowej KWK 315 

Lp. Urządzenia/zakres prac 

1. Silniki (6 szt.): 
1.1. Czyszczenie silników z pyłu i kurzu. 
1.2. Ocena stanu technicznego łożysk. 

1.3. Ustalenie wspólne ze Zleceniodawca ostatecznego zakresu remontu silników. 
1.4. Demontaż silników. 

1.5. Remont silników z wyjazdem wirnikiem, wymianą łożysk, malowaniem obudowy silnika. 

1.6. Sprawdzenia poprawności pracy silników po remoncie (uruchomienie sporządzenie protokołu z 
przeprowadzonych badań). 

1.7. Remont zwalniaka z wymiana łożysk 
1.7. Wymiana oleju w zwalniakach. 

1.8. Sprawdzenie połączeń prądowych w skrzynkach zaciskowych silnika z skrzynkach łączeniowych. 

1.9 Sprawdzenie poprawności nastaw i działania zabezpieczeń termicznych. 
1.10 Usuniecie usterek. 

1.11. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji silników. 
2. Oświetlenie (50 szt.): 

2.1. Czyszczenie z pyłu i kurzu opraw, kloszy. 

2.2 Wymiana uszkodzonych zużytych źródeł światła (sodowe 150W, zwykłe 100W, metalohalogen 400W). 
2.3 Przegląd i sprawdzenie stanu technicznego aparatury łączeniowej wymiana uszkodzonej. 
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2.4 Uśnięcie usterek. 
3. Rozdzielnica (5 szaf): 

3.1. Czyszczenie rozdzielnic z pyłu i kurzu. 
3.2 Przegląd i konserwacja listew zaciskowych, wymiana zużytych. 

3.3 Przegląd i konserwacja zamków i zawiasów, uszczelek gumowych w drzwiach wymiana zużytych, 
uszkodzonych. 

3.4 Sprawdzenie i konserwacja połączeń wyrównawczych i uziemiających. 

3.5 Przegląd i konserwacja połączeń prądowych. 

3.6. Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej, wymiana uszkodzonej. 
3.7 Wykonanie doszczelnień przedziałów kablowych. 

3.8. Aktualizacja opisów i oznaczeń. 
3.9. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności oraz pomiarów rezystancji izolacji oszynowania rozdz. 

4. Linie kablowe: 
4.1. Wizualny przegląd linii kablowych. 

4.2. Przegląd i konserwacja połączeń śrubowych w skrzynkach /puszkach łączeniowych. 

4.3. Sprawdzenie, dokręcenie miejsc uszczelnień zadławień. 
4.4. Likwidacja zbędnych kabli. 

4.5 Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających. 

20. Przeniesienie i remont stacji przenośnych SP1,2 do zasilania koparki KWK 315 

Lp. Zakres prac 
1. Wypięcie kabla zasilającego ze stacji 6kV SP. 

2. Zabezpieczenie kabla 6kV OnGereksz-G (Z) na czas przejazdu koparki. 

3. Przejazd koparki KWK 315 i KWK106 (Agregat prądotwórczy, transport w postaci ciągnika z przyczepa 
zapewnia Zamawiający). 

4. Przejazd stacji SP (ciągnik/(spychacz do transportu stacji zapewnia Zamawiający, liny do przeciągania 
Kontrahent. 

5. Czyszczenie skrzyni SZK wewnątrz i zewnątrz z pyłu i kurzu. 

6. Przegląd i konserwacja połączeń prądowych w skrzyni łączeniowej. 
7. Czyszczenie aparatury w rozdz. SP z pyłu i kurzu. 

8. Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej w stacji SP. 
9. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oszynowania i kabli zasilających oraz rezystancji uziemień. 

10. Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających 
11. Usunięcie usterek 

12. Wpięcie kabla zasilającego do stacji 6kV SP. 

13.  Wykonanie prób funkcjonalnych koparki. 
14. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów. 

21. Remont zespołów prostowniczych elektrofiltru  

Lp. Zakres prac 

1. Oględziny, sprawdzenie stanu zewnętrznego zespołów prostowniczych i osłon torów WN.  Oczyszczenie 
zespołów z wycieków oleju. 

2. 
Przegląd odwilżaczy powietrza; wymiana zużytego silikażelu, wymiana brakujących lub uszkodzonych 
miseczek olejowych, uszczelnienie odwilżaczy, w których silikażel zmienia barwę „od góry”. Przegląd 
wskaźników poziomu oleju, czyszczenie, usuwanie nieszczelności. 

3. Przegląd osprzętu w skrzyni przyłączeniowej zespołu, sprawdzenie stanu izolatorów nn. Kontrola, sprawdzenie 
stanu końcówek kablowych kabla zasilającego 0,4kV. 

4. Uzupełnienie niedoborów oleju w zespołach prostowniczych. 

5. Pobranie próbek olejowych do badania w laboratorium. 
6. Wyrównanie poziomów oleju. 

7. Kontrola i czyszczenie: Izolatorów WN zespołów, izolatorów przepustowych, izolatorów dzielników napięć, 
sprawdzenie stanu dzielników napięć. 
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8. Przegląd uziemników komór, sprawdzenie poprawności działania, regulacja. 
9. Badanie okresowe zespołów prostowniczych i pozostałych elementów torów WN. 

10. Naprawa pokrycia antykorozyjnego zespołów prostowniczych i rur osłonowych WN. 
11. Konserwacja instalacji uziemiającej zespołów i torów WN. 

12. Przegląd toru prądowego. 

13. Badanie ciągłości przewodów uziemiających. 

14. Sprawdzenie, uzupełnienie opisów zespołów prostowniczych i uziemników, uzupełnienie tabliczek 
ostrzegawczych. 

15. Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie wszystkich zauważonych usterek. 

22. Remont oświetlenia ulicznego, placów i terenów elektrowni 

Lp. Zakres prac 

1. Czyszczenie kloszy opraw z pyłu i kurzu. 
2. Sprawdzenie mocowań opraw oświetleniowych, naprawa niestabilnych. 

3. Sprawdzenie stanu technicznego wysięgników, malowanie emalią olejną, konserwacja przeciwkorozyjna śrub. 

4. Wymiana źródeł światła. 
5. Wymiana uszkodzonych kloszy. 

6. Wymian uszkodzonych opraw oświetleniowych. 
7. Czyszczenie tabliczek zaciskowych, konserwacja połączeń prądowych. 

8. Remont zabezpieczeń tabliczek zaciskowych, wykonanie nowych zamknięć tabliczek zaciskowych. 

9. Wymiana uszkodzonej aparatury zabezpieczającej. 
10. Wykonanie numeracji słupów/obwodów oświetleniowych. 

11. Usunięcie usterek. 
12. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej słupa. 

13. Pomiar rezystancji izolacji kabla zasilającego. 
14. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupa. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.3. SWZ cz. II.  

Wykaz obiektów i instalacji Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych 
podlegających utrzymaniu i planowym remontom 

1. 7 bloków energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW. 
1.1. Turbiny parowe trójkadłubowe wraz z urządzeniami pomocniczymi.  
1.2. 6 kotłów parowych opalanych pyłem węgla z biomasą o wydajności pary 650 t/h wraz  

z urządzeniami pomocniczymi. 
1.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.4. Kocioł parowy opalany biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.5. Generatory chłodzone wodorem wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.6. Transformatory blokowe 220kV, 400 kV i potrzeb własnych bloków wraz z urządzeniami 

pomocniczymi.  
2. Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
3. Hydrocyklony. 
4. Kanały spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 1,3. 
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5. Zakład Przeróbki Kamienia Wapiennego. 
6. Nawęglanie wraz z ŁZKS 1 i 2. 
7. Wywrotnice wagonowe. 
8. Rozmrażalnia wagonów. 
9. Mazutownia i gospodarka olejowa. 
10. Odżużlanie i odpopielanie. 
11. Elektrofiltry z urządzeniami pomocniczymi. 
12. Składowiska żużla, popiołu i gipsu. 
13. Stacja demineralizacji wody DEMI. 
14. Pompownie wody chłodzącej. 
15. Gospodarka wodna i ściekowa – pompownie, osadniki, zbiorniki, itp.  
16. Instalacja rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM 
17. Oczyszczalnie ścieków. 
18. Ujęcie wody na rzece Wschodnia. 
19. Ujęcie wody w Tursku. 
20. Człony ciepłownicze CC1_CC2. 
21. Sprężarkownia. 
22. Instalacje biomasy wraz urządzeniami pomocniczymi (rębaki, zbiorniki, przenośniki, dołki 

zasypowe, odpylnie, próbopobieraki, itp.). 
23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturą kolejową. 
24. Nastawnia Centralna. 
25. Nastawnie obiektowe. 
26. Serwerownie, krosownie i kablownie. 
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni:  
20.1. Urządzenia układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych:  
27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przekładnikami napięciowymi i prądowymi, 

wyłączniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepięciowymi. 
27.1.2. transformatory blokowe, wyłączniki blokowe, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, 

przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów blokowych.  
27.2. Urządzenia zasilania potrzeb własnych blokowych, pozablokowych i ogólnych:  
27.2.1. transformatory potrzeb własnych bloków energetycznych TZ, transformator potrzeb 

pozablokowych TZO. 
27.2.2. transformatory potrzeb ogólnych 110/6kV TR1_2, ograniczniki przepięć, odłączniki, 

uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów potrzeb 
ogólnych 110/6 kV, mosty szynowe 6kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni 
6kV.  

27.2.3. rozdzielnie 6 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacją sprężonego 
powietrza i urządzeniami sprężarkowymi.  

27.2.4. transformatory suche, żywiczne i olejowe 6/0,4kV, zespoły prostownicze elektrofiltrów wraz 
z aparaturą WN.  

27.2.5. linie kablowe 15kV, 6kV, 0,4kV i prądu stałego.  
27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na ładowarko-zwałowarkach ŁZKS i koparkach KWK-

106, 315, rozdzielnie potrzeb ogólnych 15 i 6kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami 
15/0,4 i 6/0,4kV: załadunku popiołu Pióry, składowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni.  

27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynależnymi urządzeniami elektrycznymi: 
27.3.1. wzbudnice, urządzenia szczotkowe, prostowniki wzbudzenia, wyłączniki AGP, rezystory 

gaszenia pola, układ zabezpieczenia od przepięć, rezystor gaszenia przepięć, obwody siłowe 
układu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia. 

27.4. Silniki 6kV, 0,7kV i 0,4kV. 
27.5. Silniki prądu stałego. 
27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urządzeniach technologicznych. 
27.7. Opory rozruchowe, przeciągarki i zwalniaki hamulcowe napędów technologicznych. 
27.8. Rozdzielnie siłowe 0,4kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.  
27.9. Rozdzielnie oświetleniowe 0,4kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. 
27.10. Rozdzielnie prądu stałego. 
27.11. Instalacje zasilające urządzeń technologicznych potrzeb własnych blokowych  
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i pozablokowych.  
27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki.  
27.13. Instalacje siłowe i oświetleniowe w budynkach oraz budowlach technologicznych. 
27.14. Tunele, szyby, kanały i estakady kablowe. 
27.15. Instalacje i urządzenia oświetlenia zewnętrznego.  
27.16. Instalacje uziemiające i odgromowe.  
27.17. Stacje elektroenergetyczne (w całym zakresie obwodów siłowych): Ujęcie Wody na 

Wschodniej i w Tursku. 
27.18. Plac rozładowczo-magazynowy transformatorów dużej mocy, transformatory rezerwowe. 
27.19. Agregaty prądotwórcze. 

27.20. Rozdzielnie, instalacje siłowe i oświetleniowe 0,4kV oraz instalacje zasilające urządzenia 
elektryczne w budynkach i budowlach poza technologicznych: 

27.20.1. Budynek F1 - całość bez części administracyjnej. 
27.20.2. Budynek F3 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku gazów technicznych. 
27.20.3. Budynek F7 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku materiałów łatwopalnych. 
27.20.4. Budynek F9 - granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni RWDA i RWDB 

na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilające. 
27.20.5. Budynek F10 - całość bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urządzeń warsztatu remontu 

spychaczy. 
27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicą podziału są zaciski kabli odpływowych  

w rozdzielniach 02B i S46. 
27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostałe rozdzielnie z nich zasilane; 

rozdzielnie 02C i S45 granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02C  
i S45. 

27.20.8. Budynek F14 – brama rozdzielnia na elewacji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu 
prądotwórczego poprzez rozdzielnię RAP 3. 

27.20.9. Budynek F15 - rozdzielnia WA5 i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia 
elektryczne w budynku F15. 

27.20.10. Budynek H3 - rozdzielniaZW15, granicą podziału są zaciski kabli odpływowych  
w rozdzielni ZW15. 

27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostałe rozdzielnie oraz 
instalacje i urządzenia elektryczne w budynku H4. 

27.20.12. Budynek H8 - rozdzielnia ROS oraz instalacje w stacji paliw. 
27.20.13. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1 i V2. 
27.20.14. Budynek Y1-4 oraz Y6 - złącza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnątrz Zespołu 

Magazynów. 
27.20.15. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilające gospodarkę olejową. 
27.20.16. Pozostałe obiekty zaplecza - granicą podziału są złącza kablowe na budynkach. 
 

 

 

Załącznik nr 1.4. SWZ cz. II. 

Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych 
w Elektrowni 

1. Charakterystyka bloków energetycznych  

1.1. Kocioł bloku energetycznego  

Kocioł parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kotłem opromieniowanym, 
jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody, który w komorze paleniskowej podciśnieniowej, 
szczelnej z odprowadzeniem żużla w stanie stałym poprzez trzy wygarniacze śrubowe i kruszarki 
może spalać: pył węgla kamiennego, biomasę pochodzenia leśnego i poza leśnego. Komora 
paleniskowa wyposażona jest w 24 narożne palniki pyłowe oraz 8 olejowych palników rozpałkowych. 



Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych  
w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 miesiące  

Znak Sprawy NLP/PZP/17/2025 
Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 44 z 73 

Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się w sześciu zespołach młynowych (ZM). 
W skład ZM wchodzi młyn węglowy (MW), wentylator młynowy (WM), podajnik paliwa (N, w młynach 
biomasowych również NC) i zasobnik paliwa oraz urządzenia pomocnicze w tym dmuchawa 
powietrza uszczelniającego (DM), pompa oleju smarnego młyna (PM) i wentylatora (NZ).  
Kotły posiadają budowę trzyciągową: I ciąg stanowi komorę paleniskową, II ciąg konwekcyjny wraz 
kanałem łączącym oba ciągi (międzyciąg), III ciąg katalizator spalin, jest całkowicie ekranowany  
i szczelny. Kocioł posiada dwa niezależne strumienie pary świeżej i wtórnej oraz podgrzewacz wody 
(ECO). Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: elektryczne stacje redukcyjno-
schładzające RS1,2. 
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP), 
dwa trzystrefowe elektrofiltry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze 
powietrza (LUVO). 
Pozostałe instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe 
zdmuchiwacze popiołu kotłowe i SCR, armatek wodnych, systemów zabezpieczających pracę ZM 
(HRD, SRD).  
Kotły współpracują z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242–ND41–M2.  

1.2. Kocioł bloku energetycznego nr 9 

Kocioł parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, 
jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze 
paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsypów paliwa stałego 
rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych 
zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową: I ciąg – komora paleniskowa, 
separatory, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej typu INTREX; II ciąg konwekcyjny, przegrzewacze 
pary świeżej i wtórnej; III ciąg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtórnego. 
Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: stacje redukcyjno-schładzające RS1,2 
wyposażone w stację hydrauliczną produkcji Welland. 
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego 
(WPP), dwa wentylatory powietrza wtórnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory 
recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe 
podgrzewacze powietrza. 
Główny układ paliwa obejmuje:  

- Dwa przykotłowe zbiorniki dzienne paliwa wyposażone w rozrzutniki paliwa, obrotowe śruby 
rozładunkowe, klapy przeciwwybuchowe i opomiarowanie.  

- Dwie linie zaopatrujące w paliwo po obu stronach (z przodu i z tyłu) kotła. W skład każdej 
linii transportowych wchodzi: jeden przenośnik łańcuchowy o regulowanej prędkości 
obrotowej, cztery podajniki śrubowe o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki 
celkowe o stałej prędkości obrotowej i cztery zsypy paliwa. 

Pozostałe instalacje na kotle to: układ powietrza wysokociśnieniowego (DW), sprężonego  
i instrumentalnego (SR), układ oleju lekkiego do rozpalenia kotła (zbiornik, dwie pompy, 7 palników 
rozruchowych), usuwania popiołu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiołu, podawania siarki, 
kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego. 
Kocioł współpracuje z turbiną: 13K205/225–ND41–M2. 

1.3. Turbina parowa bloku energetycznego  

Turbiny 13K240–ND41–M2, 13K205/225–ND41–M2 to urządzenia trójkadłubowe, kondensacyjne  
z międzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym układem regeneracyjnym zasilanym 
z nieregulowanych upustów turbiny. Urządzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowią: 
regeneracje wysokoprężna i niskoprężna, trzy pompy wody zasilającej (PZ), trzy pompy kondensatu 
(PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chłodnice 
pary i oparów (CT). Turbiny parowe z urządzeniami pomocniczymi zachowują ogólne standardy 
urządzeń bloków energetycznych 200 MW wraz z ich wyposażeniem AKPiA. 
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2. Opis układów wyprowadzenia mocy 

Generator TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem 
przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000  
(z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,5,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 32MVA 
(z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6  
i 7-9 pracują w układzie duobloku na linie 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, 
uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie 
automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne 
do napięć synchronizacyjnych.  
Układ wzbudzenia: na blokach nr 2-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, 
wyłączniki AGP, układ odwzbudznia i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C, 
ETWC2 (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, 
współpracujące z układem ARNE (IEN).  
Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz 
przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system 
telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone  
z koncentratorami Eukaliptus. 
Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym  
i blokowym.  
Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson). 
Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, 
PPP730, PPP740, P33B, PF7, IM-1T). 
Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge. 
Szczegóły w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń  
i instalacji. 

3. Rozdzielnie potrzeb własnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC 
3.1. Charakterystyka rozdzielni 6kV 

Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz 
pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól 
rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy 
zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa 
rozdzielni 6kV Typ rozdzielni Typ 

wyłącznika Ilość pól Rodzaje pól 

1 P1AB PREM-14S VD4 46 
Pola zasilające z odcinaczami, 
transformatorowe, pomiarowe, 

silnikowe. 

2 P2AB D-12P VD4 40 Pola zasilające, transformatorowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

3 P3AB PREM-14S VD4 46 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, pomiarowe, 
silnikowe. 

4 P4AB D-12P VD4 40 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe 

5 P5AB PREM-14S VD4 48 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, pomiarowe, 
silnikowe. 
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Lp. Nazwa 
rozdzielni 6kV Typ rozdzielni Typ 

wyłącznika Ilość pól Rodzaje pól 

6 P6AB PREM-14S VD-4 48 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, pomiarowe, 
silnikowe. 

7 P7AB D-12P VD4 40 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe 

8 P9AB PREM-14S VD4 48 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, pomiarowe, 
silnikowe. 

 Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).  

Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ (ZEG Energetyka, iZAZ). 

3.2. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV 

Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB÷RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1, ZR-W) 
zlokalizowane w budynku urządzeń elektrycznych, poz. – 3,90m zasilają rozdzielnie obiektowe 
poszczególnych bloków energetycznych: 

a) rozdzielnia A2÷7, A9   maszynownia poz. - 4.00 m, 
b) rozdzielnia B2÷7, B9   maszynownia poz. + 5.00 m, 
c) rozdzielnia C2÷7   kotłownia, poz. +23.00 m, 
d) rozdzielnia C9    kotłownia, poz. +12.00 m, 
e) rozdzielnia D2÷7, D9   kotłownia, poz. +12.00 m, 
f) rozdzielnia E2÷7, E9   kotłownia, poz. +12.00 m, 
g) rozdzielnia F2÷7, F9   kotłownia, poz. +12.00 m, 
h) rozdzielnia H2÷7, H9   budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m, 
i) rozdzielnia N2÷N7    kotłownia, poz. +12,00 m, 
j) rozdzielnia K3, K7   maszynownia poz. – 3,90 m, 
k) rozdzielnia L3, L7   maszynownia poz. – 3,90 m, 
l) rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7  klatka schodowa przy osi G kotłowni poz. 8,23m.  

Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b oraz SIEMENS 3WA w polach zasilania podstawowego 
i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu 
LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (pola 
silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku. 

Rozdzielnie A, B, C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76): 

- Napędy zasuw. 

Rozdzielnia E2÷E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76): 

- KR – kruszarki. 
- UW - wygarniacze żużla. 
- NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych (nieparzyste). 
- PM - pompki olejowe młynów węglowych (nieparzyste). 
- DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (nieparzyste). 
- WCH1,2 - wentylatory chłodzenia skanerów. 
- WPP1 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielni E4, E5). 
- Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację armatek wodnych (tylko  

w rozdzielni E2÷E4, E6, E7). 

Rozdzielnia F2÷F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76): 
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- NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych. 
- PM - pompki olejowe młynów węglowych (parzyste). 
- DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (parzyste). 
- NY - pompki olejowe wentylatorów spalin. 
- WY - wentylatory chłodzenia łożysk wentylatorów spalin. 
- WK - wentylator do chłodzenia międzystropia kotła. 
- PSH - pompki oleju hydraulicznego podajników węgla. 
- WPP2 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielniach F4, F5). 
- Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację zdmuchiwaczy popiołu (tylko 

w rozdzielni F2-F4, F6, F7). 

Rozdzielnia N2÷7 AB (rozdzielnice szafowe): 

- Podajniki węgla (napędy falownikowe MFC710). 

Rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatyką SZR/PPZ): 

- Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2. 
- Klapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2. 
- Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2. 
- Rozdzielnie CR02, CR04. 

Rozdzielnia RNE2÷7 są to rozdzielnice szafowe elektrofiltrów. Zasilanie rozdzielni przez wyłączniki 
Arion WL1216, 3WL1220 z automatyką SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrów 
zainstalowane są zespoły prostownicze do zasilania elektrod ulotowych wysokim napięciem. 
Zastosowane są zespoły wysokoczęstotliwościowe typu SIR (GE). 

Rozdzielnice główne 0,4kV dla kotła bloku nr 9 

- 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urządzeń kotłowni typu NGWR1. 
- 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR. 
- 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworów, klap). 
- 9BJK - rozdzielnia zdmuchiwaczy sadzy. 
- 9BJP - rozdzielnia układu załadunku popiołu na samochody.  
- 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacji. 

3.3. Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS 

Pracują 3 typy prostowników współpracujące z bateriami: 

a) PBI-220/200-24/200MS (APS). 
b) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V=. 
c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 220V=. 

 
Z rozdzielni prądu stałego RPS1-9 zasilane są poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju 
uszczelniającego PG3 i oleju smarnego turbozespołu PP oraz układy automatyki i oświetlenia 
awaryjnego. 

UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom), BFIz40T (APS) zapewniają napięcie 
gwarantowane 230/400V AC.  

3.4. Przykładowy wykaz aparatury w obsługiwanych urządzeniach napędów i armatury na jednym 
bloku energetycznym 

a) N6 (napędy 6kV) 
Bloki 2÷7 napędy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1, 
MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH. 

Blok 9 napędy 6kV i 0,7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1, 
WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3. 



Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych  
w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 miesiące  

Znak Sprawy NLP/PZP/17/2025 
Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 48 z 73 

- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski 
sterownicze, lampki, kable), 

- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable), 
- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki, kable, wyłączniki instalacyjne, 

przetworniki pomiarowe, wyłączniki krańcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory 
położenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wyłączniki - VD4, przekładniki, sterowniki 
zabezpieczeń pola CZAZ). 

b) N4 (napędy 0,4kV)  
Bloki 2÷7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1, 
PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1, 
AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2, 
NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja 
olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUVO – sygnalizacja położenia, 
instalacja grzania uzwojeń WS1-2, NSK – niestabilna praca kotła, zdmuchiwacze parowe, armatki 
wodne, osuszacz wodoru, wirówka oleju. 

Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, 
PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napędy 
zasilane z: 9BFC – 91szt., 9BFD – 84szt. 

- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski 
sterownicze, lampki, kable), 

- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable), 
- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, bezpieczniki, 

moduły zabezpieczeń dedykowane lub termiki, wyłączniki instalacyjne i krańcowe, lampki 
sygnalizacyjne, przekładniki, przetworniki, wtyki, kable), 

- dedykowany sterownik (zdmuchiwacze pary, armatki wodne, LUVO, POSTEOR, 
elektrofiltry, itp.). 

- dedykowany falownik (podajniki węgla N1÷6, pompa ECO, wentylator WG1,2). 

c) NZ (napędy zasuw)  
Bloki 2,4,5,6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 
214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 
223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 
304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 
111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 
301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1, 
133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 
316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103, 
395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 
232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 
379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 
209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1, 
134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ. 

Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 
214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 
226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 
304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1, 
238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 
109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 
420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31, 
104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 
305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 
303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 
395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 
232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 
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379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5, 
224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1, 
231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13, 
245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7, 
304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58, 
379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, 
gaszenia TZ 

- siłownik z silnikiem (wyłączniki krańcowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo  
i wtyka typu PHOENIX; przetwornik położenia kątowego typu TRANSOLWER),  

- aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski 
sterownicze, lampki, kable), 

- aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, wyłączniki 
instalacyjne, bezpieczniki, moduł zabezpieczeń, lampki sygnalizacyjne, kable), 

- aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable), 

Typy napędów armatury odcinającej m.in.: NWA… (CHEMAR), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA 
MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO). 
Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, 
NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń. 

4. Opis układów zasilania potrzeb pozablokowych (własnych ogólnych elektrowni) 
4.1. Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC 

Głównym źródłem zasilania rozdzielni potrzeb ogólnych są Stacje Elektroenergetyczne R110kV, 
R15kV Połaniec w poniższym układzie zasilania: 

- R110kV– zasilanie transformatora 110/6kV TR1, 
- R110kV pole nr 13 – zasilanie transformatora 110/6kV TR2, 
- R15kV pole nr 15 – zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia I, 
- R15kV pole nr 19 – zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia II, 
- R15kV pole nr 8 – zasilanie rozdzielni SG /zasilanie załadunku popiołu Pióry/, 
- R15kV pole nr 27 – zasilanie rozdzielni SG /kabel ułożony wypięty/, 
- R15kV pole nr 5 – zasilanie linii Połaniec-Ruszcza – odczep linią kablową do rozdzielni ST 

Zrębin,  
- Zasilanie z linii 15kV Grzybów-Sichów – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin.  

Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej 
tabeli. 

Lp. 
Nazwa 

rozdzielni 
15kV 

Typ 
rozdzielni 

Typ 
wyłącznika/ 
odłącznika 

Ilość pól Rodzaje pól 

1 SG D-20 SCI -4 5 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe. 

2 
ZASILANIE 
ZAPLECZA 

ELEKTROWNI 
GIPO OW-III 

LHTCJ 

ST6 – 4 
ST7A – 6 
ST7 – 5  
ST8 – 4  

Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe. 

3 

ZASILANIE 
UJĘCIA 
WODY 
ZRĘBIN 

RUe-20 OZK 1000 6 Pola zasilające, transformatorowe, 
pomiarowe. 
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4.2. Podstawowe rozdzielnie 6kV 

Źródłem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin IOS są rozdzielnie 6kV potrzeb 
własnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Członu Ciepłowniczego nr 2, Zakładu 
Przeróbki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz części zakładu Biomasy podstawowym źródłem 
zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 
9 lub międzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2. 
Zasilanie instalacji i urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni 
6kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa rozdzielni 
6kV 

Typ 
rozdzielni 

Typ 
wyłącznika/ 
odłącznika 

Ilość pól Rodzaje pól 

1 PR1 PREM-14S 
SION-3AE1186 

SION-3AE 
1144-2 

19 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

2 PR2 PREM-14S 
SION-3AE1186 

SION-3AE 
1144-2 

20 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

3 ROSA-B PREM-14SM SION-3AE 
1186-7 6 Pola zasilające z odcinaczami 

4 ROS C,D PREM-14SM VD-4 4 Pola zasilające z odcinaczami 

5 RO1A PREM-14SM VC-1 24 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

6 RO1B PREM-14SM VC-1 24 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

7 PO1 PREM-14 ECA 
VD-4 32 

Pola zasilające z odcinaczami, 
transformatorowe, liniowe, 

pomiarowe, silnikowe. 

8 PO2 PREM-14S VD-4 32 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

9 POR PREM-14S VD-4 3 Pola zasilające z odcinaczami, 
liniowe. 

10 PO12A RSW-10/I WV-31 8 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe. 

11 STACJA PRÓB 
RW RW-10/I OWIII 

SCI4-12 4 Pola zasilające, transformatorowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

12 PO12B PREM-14S VD4 16 
Pola zasilające z odcinaczami, 

transformatorowe, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

13 POW RSW-10 VD4 
LHTCJ-12 

2 
5 

Pola zasilające z rozłącznikami, 
transformatorowe, liniowe, 

pomiarowe. 
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Lp. Nazwa rozdzielni 
6kV 

Typ 
rozdzielni 

Typ 
wyłącznika/ 
odłącznika 

Ilość pól Rodzaje pól 

14 CBCA 8BK20 3AH1114-2 
3AH1114-1 8 Pola zasilające, transformatorowe, 

silnikowe, pomiarowe. 

15 CBCB 8BK20 3AH1114-2 
3AH1114-1 8 Pola zasilające, transformatorowe, 

silnikowe, pomiarowe. 

16 DBCA 8BK20 3AH1114-2 
3AH1114-1 8 Pola zasilające, transformatorowe, 

silnikowe, pomiarowe. 

17 DBCB 8BK20 3AH1114-2 
3AH1114-1 8 Pola zasilające, transformatorowe, 

silnikowe, pomiarowe. 

18 P6CB PREM-14SM SION-3AE1 
144-1 5 Pola zasilające, liniowe, 

pomiarowe. 

19 RODB PREM-14SM SION-3AE1 
144-1 5 Pola zasilające, liniowe, 

pomiarowe. 

20 PWWC1,2 PREM-14SM VD-4 8 Pola zasilające, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

21 PWWD1,2 PREM-14SM VD-4 8 Pola zasilające, liniowe, 
pomiarowe, silnikowe. 

22 PSG PREM-14S VD-4 8 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe. 

23 S1 Ru 
OR10-1 

ORB10-1 
OWIII-10 

5 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe. 

24 S2 Ru 
OR10-1 

ORB10-1 
OWIII-10 

5 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe, silnikowe. 

25 SP1 Ru 
OR10-1 

ORB10-1 
OWIII-10 

4 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe. 

26 SP2 Ru 
OR10-1 

ORB10-1 
OWIII-10 

4 Pola zasilające, transformatorowe, 
liniowe, pomiarowe. 

27 TBCA PREM-14S VD-4 7 Pola zasilające, transformatorowe, 
pomiarowe, silnikowe 

28 TBCB PREM-14S VD-4 7 Pola zasilające, transformatorowe, 
pomiarowe, silnikowe 

29 OBCA PREM-14 ECA 10 
Pola zasilające z odcinaczami, 
transformatorowe, pomiarowe, 

silnikowe. 

30 OBCB PREM-14 ECA 11 
Pola zasilające z odcinaczami, 
transformatorowe, pomiarowe, 

silnikowe. 



Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych  
w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 miesiące  

Znak Sprawy NLP/PZP/17/2025 
Część II SWZ Zakres rzeczowy i techniczny 

Strona 52 z 73 

Rozdzielnie 6kV potrzeb ogólnych – PR1,2 

Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone są do zasilania potrzeb własnych ogólnych Elektrowni, jak 
również do rezerwowego zasilania potrzeb własnych bloków w przypadkach awarii zasilania 
podstawowego. Zasilane są z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6kV TR1 i TR2 o mocy 
25 MVA każdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostów zasilania rezerwowego 
sekcja „A” i „B”, w polu sprzęgła PR1 – PR2 i sprzęgieł remontowych zainstalowano wyłączniki typu 
SION-3AE1186-7 – 3150A, w pozostałych polach zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1144-2 
– 1250A. Z odpowiednich pól rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane są następujące odbiory: 

- przy pomocy mostów szynowych typu OMS 10/25 zasilane są rezerwowo rozdzielnie potrzeb 
własnych bloku 6kV P1A–P7A, P9A, P1B-P7B, P9B, rozdzielnie członu ciepłowniczego nr 2 
RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie 
zasilające wentylatory wspomagające 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2, 

- rozdzielnia PO1 sekcja 1 i 2, 
- rozdzielnia PO2 sekcja 1 i 2, 
- rozmrażalnia wagonów POW1-3 i POW4-5, 
- transformatory potrzeb ogólnych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2, 

TNO1.1), 
- silniki pomp PGM 1-2, 
- potrzeby własne stacji 220/400kV, 
- most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) – bloków 1-4 stanowiący zasilanie rezerwowe 

dla rozdzielni bloków RN1AB – RN4AB,  
- most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) – bloków 5-7, 9 stanowiący zasilanie rezerwowe 

dla rozdzielni RN5AB – RN7AB, RN9AB, 
- oświetlenia RS1  z TS1 i RS3 z TS3, 
- potrzeb ogólnych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2. 

Rozdzielnie 6 kV – RO1A i RO1B 

Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych członu 
ciepłowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Zakładu Przeróbki Kamienia 
Wapiennego (ZKW) i Zakładu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B 
stanowi transformator trójuzwojeniowy 15,75/6,3/6,3kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku 
nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowią mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV 
RO1AB zasilane są silniki pomp ciepłowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3.  

Rozdzielnie 6kV – PO1 i PO2 

Rozdzielnie zlokalizowane zostały w budynkach pod czopuchami: 
- PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej 

i wody amoniakalnej. 
- PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej 

i wody amoniakalnej. 
Rozdzielnie PO1 i PO2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi z wyłącznikami sprzęgłowymi między sekcją 
1 i 2.  

Rozdzielnia 6kV – POR 

Rozdzielnia POR służy do wzajemnego rezerwowania się rozdzielni PO1 i PO2, jak również stwarza 
możliwość zasilenia rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR 
rozdzielni RO1A lub/i RO1B.  

Rozdzielnia 6kV – PO12A 

Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana została w budynku F-1, budynek warsztatów. Zasilana jest  
z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy połączeń kablowych. Rozdzielnia PO12A zasila stację 
prób, oświetlenie i rozdzielnie RNWE1,2. 

Rozdzielnia 6kV – POW 
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Rozmrażalnia wagonów zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6kV z rozdzielni PR1 i PR2. 
Z rozdzielni PR1 zasilane są 3 sekcje rozmrażalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA 
TOW1–3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1–3. Z rozdzielni PR2 zasilane są dwie sekcje rozmrażalni przez 
transformatory TOW4–5 oraz rozdzielnie ROW4–5. 
W skład aparatury łączeniowej rozdzielni rozmrażalni wchodzą: 

a) rozdzielnia 6kV typu RSW-10, 
b) wyłączniki VD4,  
c) rozłączniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczególnych transformatorów po stronie 6kV, 
d) wyłączniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczególnych rozdzielni 0,4kV - ROW. 

Układ elektryczny zasilania biomasy obejmuje: 

- rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowiące zasilanie dla 
obiektów Rębak I, Rębak II oraz A-barn, 

- rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez 
transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowiące zasilanie dla urządzeń biomasy II. 

Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz zakładu przeróbki kamienia 
wapiennego (ZPKW) 

Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin IOS obejmuje: 
a) rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz 

DBHA,B,C,D, 
b) rozdzielnie 6kV P6CB, RODB będące źródłem zasilania podstawowego dla rozdzielni 

CBCB, DBCB, 
c) rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowiące zasilanie dla wentylatorów 

wspomagających. 
Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostały zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB. 
Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie się rezerwują. Połączenie rezerwowe 
wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane są silniki 6kV oraz transformatory 
6/0,4kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D. 
Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 – każda zasilana jest z trzech źródeł tj.: 

- rozdzielni potrzeb własnych bloku stanowiące zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni 
P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i  PWWD2 z rozdzielni P4A, 

- mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A – stanowiące zasilanie rezerwowe, 
- mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B – stanowiące zasilanie rezerwowe.  

Układ elektryczny zasilania zakładu przeróbki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzielnie 
6kV OBCA i OBCB zasilane z rozdzielni członu ciepłowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA  
z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B. 
Z opisywanych rozdzielń zasilane są urządzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4kV 
zasilające rozdzielnie niskiego napięcia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG.  
Z rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane są również rozdzielnie 
0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy II. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie 
się rezerwują. Wyposażone są w układy SZR/PPZ.  

Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i załadunku popiołu – Pióry 

Rozdzielnia 6kV PO12B zlokalizowana została w budynku pompowni wody powrotnej Pióry. 
Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnią 
dwusekcyjną. Sekcja I zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja II zasilana jest z rozdzielni 
PO2. Układ elektryczny zasilania załadowni popiołu Pióry obejmuje: 

- rozdzielnię 15kV SG, 
- rozdzielnie 6kV PSG, S1, S2, SP1, SP2, 
- rozdzielnie 0,4kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2. 

Z rozdzielnia 15kV SG zasilane są transformatory: 
- TPSG 15/6kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG, 
- TRSG 15/0,4kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG. 

Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzielni 
15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano połączeniem 
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kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane są rozdzielnie S1,S2,SP1,SP2 oraz 
przenośnik PT4. 
Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 są bezpośrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie 
SP1 i SP2 są zasilane ze skrzyń przyłączeniowych usytuowanych wzdłuż przenośników popiołu PT2 
i PT3 w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyżej rozdzielnie są stacjami 
transformatorowymi 6/0,4kV zasilającymi przenośniki taśmowe, koparki, urządzenia pomocnicze 
oraz zewnętrzne oświetlenie terenu. W skład stacji oprócz pól rozdzielczych 6kV wchodzi 
transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Całość zabudowana jest  
w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze względu na usytuowanie w terenie związane  
z rozwiązaniami technologicznymi składowiska. Rozdzielnie S1 i S2 są rozdzielniami stacjonarnymi 
natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwnymi, które w zależności od potrzeb będą przesuwane po 
terenie składowiska.  

Układ elektryczny zaplecza Elektrowni 

Układ elektryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8 
zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Połaniec. Pole nr 15 w R-15kV – Elektrownia 
I zasila stację ST-6; a pole nr 19 w R-15kV – Elektrownia II zasila stację ST-7A. Wymienione wyżej 
stacje zaplecza posiadają dwustronne zasilanie, tzw. układ pierścieniowy. Każda stacja 15kV 
posiada transformatory 15/0,4kV o mocy 630 lub 400 kVA służące do zasilania stacji 0,4kV: ST-6nn, 
ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Układ elektryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla 
budynków administracyjnych i obiektów technicznych (magazyny, hale) oraz instalacji 
przemysłowych (przepompownie wody, oczyszczalnie ścieków).   

Rozdzielnia 6kV RW - Stacja Prób  

Rozdzielnia składa się z czterech pól celkowych nieosłoniętych typu RW-10/I. Pola nr 1,2,4 
wyposażone zostały w odłączniki typu OW III z napędem pneumatycznym oraz w wyłączniki typu 
SCI-4-12 800A. Pole nr 3 pełni funkcję pola pomiaru napięcia. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO12A 
pole nr 1 oraz z regulatora napięcia, który zasilany jest z rozdzielni 6kV PO12A pole nr 2. Stacja 
prób służy do badania silników 6kV i 0,4kV. 

Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ, iZAZ, e2TANGO, MULTIMUZ, 
ZŁ, 7RW80, 7SK80 oraz układy przekaźnikowe. 

 

4.3. Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni 
Ze względu na rozległość terenu Elektrowni oraz różnorodność i ilość obiegów technologicznych 
utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane możliwie blisko odbiorników. Podstawowe 
rozdzielnie potrzeb własnych ogólnych elektrowni 0,4kV zasilają rozdzielnie poszczególnych 
obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych pozablokowych, tym: 

a) Potrzeb ogólnych budynku głównego i rezerwowego zasilania potrzeb własnych blokowych, 
tj.: (m.in.: rezerwa dla elektrofiltrów, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, mazutownia, 
budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody, 
sprężarkownia, stacja wody amoniakalnej, człon ciepłowniczy) – most zasilania rezerwowego 
0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2, 
RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22, 
RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21, 
RNO22, RNO12B1, RNO12B2.  

b) Instalacji Odsiarczania Spalin – rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED, 
CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA, 
W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW. 

c) Załadowni popiołu oraz pompowni wody powrotnej Pióry – rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2, 
SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=. 

d) Urządzeń biomasy – rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (część 1-3), 9BNR; 
9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2,  RZB12 (część 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW 

Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR, 
RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wyłączników zwarciowych 0,4kV potrzeb ogólnych: 
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APU, DS, M-PACT, 3WL1220. Pozostała aparatura łączeniowa w segmentach, szafach i polach 
rozdzielnic oraz podrozdzielnic jest w standardowym wykonaniu.  

4.4. Rozdzielnie prądu stałego 
Rozdzielnie prądu stałego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1, RPSO2  
i RPSO21 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m 
pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13. 
Rozdzielnia RPSO21 znajduje się na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane są z niej urządzenia Członu 
Ciepłowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowią rezerwowe zasilanie dowolnej 
rozdzielni bloków energetycznych RPS1 - RPS9. Do najważniejszych odbiorów pozablokowych 
zasilanych z rozdzielni RPSO1 należą: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-
CN1 i pomiarów chemicznych, obwody sterowania urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji 
demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane są: układ 
bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputerów 
systemów IT.  
Opisy obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikacji 
należy traktować, jako niewyczerpujące. Uzupełnienie informacji będzie możliwe w trakcie wizji 
lokalnej wykonawcy w Elektrowni. 
Zobowiązania Wykonawcy obejmują również koordynację wszystkich działań zapewniających, że 
wykonanie usług będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Wykonawca będzie 
koordynował działania swoich podwykonawców. Zamawiający zapewnia dostęp do istniejącej 
dokumentacji technicznej, dokumentacja nie jest kompletna. 

4.5. Struktura wiekowa kabli SN (6kV) - linii kablowych. 
4.5.1. Bloki energetyczne (odbiory blokowe). 
Ogólnie linie kablowe 6kV eksploatowane są od momentu uruchomienia bloku odpowiednio w latach 
1979-1983. 
Wykonano planową wymianę linii kablowych zasilających siniki pomp PZ na wszystkich blokach  
w latach 2004-2008. Ponadto podczas modernizacji rozdzielni blokowych wymieniono niektóre kable 
zasilające transformatory 6/04kV oraz wymieniono kilka linii kablowych zasilających silniki pomp PK 
i PO.. Zrealizowane wymiany to ok. 1% wszystkich blokowych kabli SN. 

4.5.2. Linie kablowe potrzeb ogólnych elektrowni 

Część podstawowa: Linie kablowe 6kV eksploatowane są od momentu uruchomienia Elektrowni 
odpowiednio w latach 1979-1980 podczas modernizacji rozdzielni 6kV potrzeb ogólnych wymieniono 
niewielką część linii kablowych (zasilanie transformatorów TNR1,2, rozdzielni PO1, PO2, odbiory  
w PO12B, POR). 

4.5.3. Linie kablowe nowych inwestycji: 

- IOS część podstawowa duńska i polska od 1998 roku. 
- IOS zasilanie rezerwowe BF i rozdzielni CBC DBC od 2009 roku. 
- Biomasa od 2004 roku. 
- Sprężarkownia od 2010 roku. 
- Kocioł bloku energetycznego nr 9 od 2012 roku. 

Są eksploatowane od momentu uruchomienia układów i nie były wymieniane. 

4.6. Struktura wiekowa kabli NN - linii kablowych 
Ogólnie linie kablowe 0,4kV eksploatowane są od momentu uruchomienia elektrowni  
i poszczególnych bloków energetycznych odpowiednio w latach 1979-1983 oraz uruchomienia 
nowych inwestycji lub zmodernizowanych jw..  

4.7. Struktura wiekowa silników SN (6kV) 240 sztuk, wymieniono 93 sztuki 
4.7.1. Silniki zainstalowane na blokach energetycznych 2-7 
W napędach: pomp wody zasilającej PZ, pomp wody chłodzącej PCH, pomp oleju PO, młynów 
węglowych MW, wentylatorów powietrza WP pracują od momentu uruchamiania bloków 
energetycznych odpowiednio w latach 1979 – 1983. 
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W napędach: pomp kondensatu PK, wentylatorów młynowych WM, wentylatorów spalin WS 
wymieniono w latach 2000 -2012. 

4.7.2. Zielony blok 9           
Kocioł nowe urządzenia uruchomione w 2012 roku (układy falownikowe). 
Maszynownia PZ, PCH, PO pracują od 1983 roku  PK wymieniono w latach 2000 -2010 

4.7.3. Silniki zainstalowane w obiektach pozablokowych. 
- Nawęglanie 2 szt. pracują od 1980, 4 szt. wymienione w latach 2005-2015. 
- Odpopielanie 4 szt. pracują od 1980, 12 szt. wymienionych w latach 2005-2015. 
- IOS od uruchomienia instalacji 1998 roku. 
- Biomasa od uruchomienia instalacji 2004, 2010 roku. 
- Człon ciepłowniczy CC2 4 pracują od 1980 roku, 4 wymienione w 2012 roku. 
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Załączniku nr 1.5. SWZ cz. II. 

Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z 
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Załącznik nr 1.6. SWZ cz. II. 

 

Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego 
w dyspozycji Zamawiającego: 

1. Żuraw samojezdny 40 t o wysięgu 27 m. 
2. Żuraw samojezdny 28 t o wysięgu 21 m. 
3. Żuraw samojezdny 10 t o wysięgu 15 m. 
4. Podnośnik koszowy samojezdny (300kg, wysokość podnoszenia 18 m.). 
5. Koparki o pojemności łyżki od 0,8 m3 do 1,5 m3. 
6. Ładowarka kołowa o pojemności łyżki od 3,5 m3 do 6 m3. 
7. Samochód ciężarowy o ładowność 18 – 26 t. 
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Załącznik nr 1.7. SWZ cz. II. 

Zakładowe Normatywy Pracochłonności 

Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 125 stron 
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Załącznik nr 1.8. SWZ cz. II. 

Wykaz Materiałów Pomocniczych 

Materiały stosowane przez wykonawców prac określone na przykładzie danych historycznych. 

Roczny koszt Materiałów Pomocniczych wynosi do  80.000 zł. (dla obydwu pakietów). 

Powyżej tej kwoty Materiały Pomocnicze wykorzystane na utrzymanie i remonty objęte Umową 
rozliczane będą powykonawczo. W tym celu Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe rozliczenie kosztów i zużycia Materiałów Pomocniczych.  

 

1. Zakres Prac pkt 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

Lp. Nazwa materiału 
1.  GAZ PROPAN-BUTAN     
2.  ETYLINA     
3.  SMAR DO LOZYSK  
4.  WAZELINA TECHNICZNA     
5.  SRODEK  DO USUWANIA FARB 
6.  BENZYNA  EKSTRAKCYJNA 
7.  DRUT DO SPAWANIA   
8.  SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE    
9.  SPOIWO CYNOWE Z KALAFONIĄ   
10.  SPOIWO SREBRNE OTULONY (LUT)   
11.  ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST ER  
12.  ELEKTRODY STAL.SPAW.ST.N-ST.EB 
13.  ELEKTRODY CASTOLIN DO OCYNKU  
14.  ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW MIEDZI    
15.  ELEKTRODY CASTOLIN DO STOPOW ALUMIN.    
16.  ELEKTRODY CASTOLIN DO STALI NIERDZEWNEJ 
17.  SRUBA M 5X10 DO M 5X40 kl 5.8 OCYNK    
18.  SRUBA M 6X12 DO M 6X70 kl 5.8  OCYNK    
19.  SRUBA M 8X15 DO M 8X70 kl 5.8 OCYNK      
20.  SRUBA M 10X20 DO M 10X120 kl 5.8  OCYNK        
21.  SRUBA M 12X20 DO M 12X160 kl 5.8 OCYNK       
22.  SRUBA M 16X30 DO M 16X120 kl 5.8 OCYNK          
23.  SRUBA M 24X40 DO M 24X150 kl 5.8 OCYNK      
24.  PODKLADKA FI.4 DO FI.36 OCYNK - PLASKA    
25.  PODKLADKA  FI.4 DO FI.24 OCYNK – SOPRĘŻYSTA    
26.  NAKRETKI  FI. 4 DO FI. 36 kl 5.8 OCYNK   
27.  WKRĘT DO METALU  FI.3 DO FI.8  
28.  WKRETY SAMOWKRECAJCE FI. 4,8 DO 5,5  
29.  WKRETY DO BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ SAMOWIERCACE Fi 2,5 DO FI. 4,0 
30.  KOLKI DO WSTRZELIWANIA    
31.  KOTWA MOCUJĄCA FI.6 DO FI 16.   
32.  KOLKI ROZPOROWE Z WKRETEM FI. 6 DO FI.12 
33.  ZNAKI SAMOPRZYLEPNE INFORMACYJNE  
34.  KOSZULKA TERMOKURCZLIWA FI 2,4 DO FI.38 
35.  TULEJKA KABLOWA  CU FI.10 DO FI.240  MM2    
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36.  TULEJKA  KABLOWA  AL FI.10 DO FI. 240 MM2    
37.  KONCOWKA KABLOWA CU FI.4 DO FI 12 MM2    
38.  PASKI DO OZNACZNIKOW   BK,KTN 
39.  OZNACZNIKI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH    
40.  ZLACZKA JEDNOTOROWA FI 2,5 DO FI 120  
41.  ZLACZKA JEDNOTOROWA ZWIERACZ FI.2,5 DO FI. 6,0     
42.  NASUWKA PRZEWODOW  
43.  WSUWKA PRZEWODOW    
44.  PASTA MONTAZOWA CU    
45.  PASTA LUTOWNICZA    
46.  PASTA CASTOLIN   
47.  TOPNIK DO ELEKTROD 
48.  PASTA SILIKONOWA DO IZOLATORÓW    
49.  SRODEK DO MYCIA  ZASADNICZEGO 
50.  SRODEK ANTYKOROZYJNY 
51.  SRODEK SMARUJACO PENETRUJACY   
52.  SRODEK ODTLUSZCZAJACY   
53.  ALKOHOL ETYLOWY  
54.  PIANKA MONTAŻOWA 
55.  KLEJ SZYBKIEGO MONTAŻU 
56.  PASTA AUTOMASTIK SZT     
57.  ROZPUSZCZALNIK DO FARB I LAKIEROW   
58.  MYDLO SZARE     
59.  PLYN  DO MYJKI   
60.  ŚRODEKI DO CZYSZCZENIA 
61.  ŚRODKI ODTLUSZCZACZAJĄCE     
62.  NABOJE DO OSADZAKÓW  
63.  ACETYLEN   
64.  TLEN TECHNICZNY  
65.  KLEJE TECHNICZNE     
66.  TASMA TORLENOWA 10 DO 40 MM    
67.  TAŚMA OSTRZEGAWCZA 
68.  TASMA DWUSTRONNIE PRZYLEPNA   
69.  PLYTY GUMOWE OLEJOODPORNE OD 2,0 DO 10,0 MM   
70.  SZNUR GUMOWY OLEJOODPORNY FI 2,0 DO FI.8,0  
71.  GIPS BUDOWLANY ZWYKLY     
72.  GIPS SZPACHLOWY     
73.  PLYTY Z WELNY MINERALNEJ  
74.  TASMA PAPIEROWA PRZYLEPNA    
75.  FILC USZCZELKOWY BIALY GR. OD 3.0 DO 5,0 MM   
76.  CZYŚCIWO  
77.  DENATURAT     
78.  TARCZA DO SZLIFOWANIA  
79.  TARCZA DO CIECIA 
80.  PISAKI 
81.  PŁÓTNO ŚCIERNE 
82.  ŚCIERNICA PALCOWA 
83.  ŚCIERNICA LISTKOWA 
84.  BRZESZCZOTY RECZNE 
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85.  ŚCIERNICA SZLIFIERSKA I INNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO NARZĘDZI 
86.  PAPIER PRZEWODZACY    
87.  PAPIER IZOLACYJNY   
88.  ZESTAW ŻYWICZNY   
89.  TASMA KABLOWA 120 DO 700 MM  
90.  BATERIA GALWANICZNE 1,5 V DO 23 V   
91.  LAKIER ELEKTROIZOLACYJNY   
92.  LAKIER DO NASĄCZANIA UZWOJEN     
93.  FARBA DO GRUNTOWANIA    
94.  FARBA OGÓLNEGO STOSOWANIA 
95.  FARBA CHLOROKAUCZUKOWA    
96.  FOLIA-REKAW    
97.  TASMA IZOLACYJNE I PÓŁPRZEWODZACE     
98.  TASMY SAMOWULKANIZUJĄCE     
99.  SZNUREK   
100.  PĘDZLE MALARSKIE 
101.   

 

Wykazy materiałów Pomocniczych powinny być aktualizowane do nowych, sprawdzonych 
rozwiązań technicznych stosowanych w przedmiotowym zakresie. 
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Załącznik nr 1.9. SWZ cz. II.  

Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy 
z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej 
wymienionych i uzgodnionych z Zamawiającym Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu 
dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, 
oczekiwania na produkcję pod zamówienie. 

 

Lp. Nazwa materiału 
1 Łożyska do silników 
2 Uszczelniacze do silników 
3 Tabliczki zaciskowe i przewietrzniki do silników 
4 Styczniki do silników 0,4kV; do In 120 A 
5 Przekaźniki termiczne do 120 A 
6 Przewody/kable do instalacji 0,4kV do 120 mm2 
7 Puszki instalacyjne / rozgałęźne 
8 Wyłączniki instalacyjne nadprądowy do In 63A 
9 Rozłączniki do In 125 A 
10 Gniazdka instalacyjne jednofazowe, trójfazowe 
11 Oprawy oświetleniowe 
12 Źródła światła 
13 Rury instalacyjne  
14 Bednarka ocynkowana  
15 Szyna miedziana 50x10, 50x5, 30,5/szyna aluminiowa 50x10, 50x5 
16 Rozłączniki 
17 Mufy kablowe  od 0,4kV do 15kV 
18 Włóknina filtracyjna 
19 Szczotki węglowe 
20 Izolatory do 6kV 

 

Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Wykonawcę na stanie magazynowym 
powinien być sukcesywnie uzupełniany. 
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Załączniku nr 1.10. SWZ cz. II. 

Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług 
Sprzęt i wyposażenie określone na przykładzie danych historycznych oraz opinii specjalistów 
Zamawiającego w ilościach nie mniejszych niż jedna sztuka do wykonywanego zakresu (chyba, że 
poniżej określono inaczej): 

1. Środki transportu do przewożenia materiałów z magazynu na miejsce prowadzenia prac 

remontowych i wywóz złomu i materiałów odpadowych.  

2. Środki transportu typu widlak, ciągnik z przyczepą. 

3. Środki transportu osobowego.  

4. Urządzenia spawalnicze. 

5. Elektronarzędzia: wiertarki, szlifierki kątowe, bruzdownice, wkrętarki. 

6. Urządzenia, narzędzia transportu pionowego do mechanizacji wykonywanych prac. 

7. Wszelkiego rodzaju narzędzia wraz z narzędziami specjalistycznymi do realizacji prac 

remontowych. 

8. Rusztowania do wysokości czterech metrów oraz drabiny. 

9. Urządzenia do gięcia szyn i rur. 

10. Mierniki i testery kabli i urządzeń elektrycznych w tym do wykonania podstawowego 

zakresu badań i pomiarów, który obejmuje: 

a. pomiary napięcia, natężenia prądu,  

b. sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,  

c. sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych elektrycznych, 

d. pomiar rezystancji izolacji lub uzwojeń, 

e. pomiar rezystancji uziemień, 

f. pomiar rezystywności gruntu, 

g. sprawdzanie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

h. pomiar napięć uziomowych, dotykowych rażeniowych i dotykowych, 

i. próby napięciowe, 

j. wyznaczanie trasy kabli, 

k. lokalizacja uszkodzeń kabli. 
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Załącznik nr 2. SWZ cz. II.  

 

Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni 
1.1. Zamawiający może udostępnić w miarę możliwości Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) 

szatnie, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, biura, hale z warsztatem, podręczne magazynki na 
narzędzia i  sprzęt. 

1.2. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych w pkt1.1.  dostęp do mediów typu c.o., prąd, 
woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie gwarantuje, że 
płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług. 

1.3. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących na  terenie 
Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały 
Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy. 

1.4. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 
wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie 
Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy. 

1.5. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy dotychczasowy 
najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie wykona nienależycie 
obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, wówczas terminy określone w pkt 1.2. 
ulegną zmianie. 

2. Orientacyjne ceny mediów: 

Lp. Media  Cena (jednostkowa) w zł 

1. woda (m3) 6,81 

2. ścieki (m3) 9,55 

3. energia elektryczna (MWh) 960 

3. Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych na podstawie 
oddzielnej umowy najmu. 

Ilość lokalizacji         Powierzchnia najmu   
m2 

Średnia stawka  
za 1m2/m-c 

Stawki  
zł/m2/m-c 

15 do ustalenia 10,47 zł/m2 *najniższa 5,46 zł najwyższa 22,90 zł 

*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia i może ulec zmianie 

3.1. Szatnie oraz szafki  

3.1.1. Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni dla jednego  pracownika 
wraz kosztami wszystkich mediów temu towarzyszących obecnie wynosi 150 zł i może ulec 
zmianie. 
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Załącznik nr 3 SWZ cz. II. 

Zasady IT, systemy SAP i PI 
 
 

1. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP. 

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP i PI w zakresie nieodzownym do 
wykonywania Usług. W tym zakresie, jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć 
dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt. 

1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej 
firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w czasie 
określonym w pkt 8. Tablica 1 SWZ części II. 

1.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: komputery będą 
podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do 
zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy 
nie będą podłączone bezpośrednio do systemów Enea Elektrownia Połaniec S.A.. 

1.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do 
zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt. 

1.5. Licencje do systemu wizualizacji procesów technologicznych poprzez system OSISOFT PI 
7 szt. – bez opłat. 

2. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) – 7 szt. bez opłat. 
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Załącznik nr 4 SWZ cz. II.  

Wzór obmiaru, protokołu odbioru prac i raportu 

 (wersje ostateczne zostaną wypracowane przez Strony po zawarciu Umowy) 
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Wzór karty i protokołu z kontroli, przeglądu, prób, badań urządzenia/instalacji 
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................................................................      
(nazwa komórki organizacyjnej Elektrowni      Data sporządzenia protokołu:       

  lub nazwa Wykonawcy) 
 

P R O T O K Ó Ł nr      /20      
 
z wykonania kontroli* / konserwacji*/przeglądu*/ prób* / badania* urządzenia/ instalacji 

1. Wykonanie czynności określonych w Protokole zlecił: 

1) Imię i nazwisko Specjalisty Pionu Zarządzania Majątkiem Elektrowni:…………………………… 
………………………………………………………….. 

2) Nr zadania* /zawiadomienia* / zlecenia PM* z tym związanego: ……………………………… 

2. Oznaczenie urządzenia / instalacji:  

1) Miejsce zainstalowania: 
………………………………………………………………..……………… 

2) Nazwa urządzenia / instalacji: 
………………………………………………………………………… 

3) Symbol techniczny urządzenia / instalacji (KKS) jeżeli posiada: 
…………………………………. 

3. Rodzaj kontroli* / konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania*: 

1) Okresowy, zgodny z harmonogramem*; 2) Poawaryjny*; 3) Inny* (………)  

4. Częstotliwość kontroli* / konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania*: 

1x tydzień*; 1 x miesiąc*; 1 x kwartał*; 1 x na pół kroku*; 1 x na rok*; Inny* (………). 

5. Zakres przeprowadzonej kontroli*/ konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania* określony w: 

1) Karcie kontroli* / konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania*: 

a) branża mechaniczna Nr ………*;  

b) branża elektryczna i AKP i A Nr ………*;  

c) urządzenia przeciwpożarowego Nr………*,  

d) branża budowlana Nr………………* 

został w pełnym zakresie zrealizowany. Karty w załączeniu do niniejszego protokołu;  

2) Umowie Nr: …………………………; zawiadomieniu* / zleceniu wykonania pracy*/ 
poleceniu pisemnym wykonania pracy* Nr………………….…… został w pełnym 
zakresie zrealizowany. 

6. Czynności określone w Protokole wykonano w okresie od .................. do .............. 

7. Uwagi spostrzeżenia/ zalecenia ujęte w poprzednim protokole Nr ……….…. z dnia……: 
zrealizowano* / nie zrealizowano*. 

8. Uwagi/ wnioski / zalecenia wynikające z przeprowadzonej kontroli / konserwacji/przeglądu/ 
prób / badania urządzenia/ instalacji:  
(w sposób rzeczowy opisać ewentualne uwagi/ wnioski / zalecenia wynikające z zakresu przeprowadzonej 
kontroli / konserwacji/ przeglądu / prób / badania urządzenia / instalacji w tym ewentualne wymagania 
pozwalające na warunkowe kontunuowanie eksploatacji / użytkowania urządzenia / instalacji).   
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…………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………... 

9. Ocena wyników kontroli* / konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania*: 

1) Urządzenie* / instalacja* objęte* / objęta* zakresem kontroli / konserwacji /przeglądu/ 
próby / badania jak w pkt. 6: może być eksploatowane*; nie może być 
eksploatowane*; może być eksploatowane warunkowo po spełnieniu wymagań 
określonych w pkt. 8*. 

10. Imię i nazwisko oraz odpisy:  

1) Osoby odpowiedzialnej (kierującego zespołem ze strony Elektrowni* / Wykonawcy*) za 
realizację zakres przeprowadzonej kontroli*/ konserwacji*/ przeglądu* / prób* / badania*  

……………………………      …………..………………… 

(imię i nazwisko)       (czytelny podpis  

       

2) Członków zespołu:  

……………………………………………. ………………………..………………… 

(imię i nazwisko)      (czytelny podpis  

 

……………………………….………………  ………………………..………………… 

(imię i nazwisko)      (czytelny podpis  

 

……………………………….………………  ………………………..………………… 

(imię i nazwisko)      (czytelny podpis  

11. Protokół przekazano w dniu; ………………w ……. egzemplarzach:  

 

…………………………..………..…………         ………………………………………..……………  

(imię i nazwisko oraz podpis przekazującego    (imię i nazwisko oraz podpis odbierającego, właściwego 

Kierującego zespołem)     Specjalisty Pionu Zarządzania Majątkiem Elektrowni) 

 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 SWZ cz. II.  

Wskaźniki KPI 
 

1. Czas reakcji, okres od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od służb ruchu urządzeń 
technologicznych do podjęcia czynności utrzymania i remontowych  

KPI – czas reakcji, przystąpienie do 
wykonywania czynności utrzymania i 

remontowych 

Czas reakcji rzeczywisty Minuty 
≤ 1  

Czas rekcji wymagany Minuty 

2. Rework poniżej 1,3%, ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni 
od daty usunięcia Usterki 

KPI – Reworki 

Ilość Reworków   Liczba 

≤ 0,013   
ilości wszystkich usuwanych Usterek w 
miesiącu wystąpienia powtórnej Usterki 

Liczba 

3. Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyżej 30 dni*, 

KPI – Usterki przeterminowane 
Ilość Usterek przeterminowanych  Liczba 

≤ 0,02 
Ilość Usterek  Liczba 

*dotyczy Usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 
 

4. Terminowość wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych 
harmonogramów 

KPI – Terminowość wykonania 
planowanych prac remontowych 

Ilość dni w remoncie Liczba 
≤ 1  

Ilość dni remontu w harmonogramie Liczba 

5. Dyspozycyjność Urządzeń po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97% 

KPI – dyspozycyjność Urządzeń po 
planowym remoncie 

Czas pracy Urządzenia + czas postoju w 
rezerwie 

Liczba 
godz. ≥ 0,97 

Czas całkowity okresu Liczba 
godz. 

6. Czas przystąpienia do usuwania Awarii 

KPI – czas przystąpienia do 
usuwania Awarii 

Czas reakcji rzeczywisty Minuty 

≤ 1 Czas reakcji wymagany Minuty 

Ilość zatrudnionych pracowników Liczba 
 

 

 

 

 

 

 


