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28-230 Połaniec 

 

jako: ZAMAWIAJĄCY 

 

przedstawia: Część II SWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA 

„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 36 

miesięcy” z podziałem na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie wykonanie 

usług: 

• w zakresie utrzymania budynków, budowli, wraz z instalacjami z nimi związanymi, tj. sieci 

kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej, drenażowej, sieci wody pitnej, sieć wody 

przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych, 

centralnego odkurzania usuwania usterek oraz pełnienia całodobowego dyżuru, zgodnie 

z załącznikiem nr 1.1. SWZ część II. Budynki, budowle, sieci i instalacje nie wymienione w 

załączniku nr 1.1 SWZ część II są wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia. 

• w zakresie usuwania awarii wykraczających poza zakres ryczałtu i wykonywanie remontów 

planowych budynków, budowli, obiektów budowlanych, sieci i instalacji, centralnego 

odkurzania, 

• dostawa materiałów i części zamiennych. 

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji 

budynkowych 

71315000-9 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; 

usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi 

konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 

44111000-1 Materiały budowlane (cegły, pustaki, płyty kartono-gipsowe itp.)  

44160000-9 Części do napraw sieci i instalacji wodociągowych  

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych, przepisów Wykonawczych 

wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/eksploatacja-skladowisk-odpadow-9126
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji”. 

1.1  Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczałtowo: 

1.1.1  Przeglądy techniczne okresowe sieci i instalacji, drobne prace budowlane i instalacyjne 

w budynkach,  obiektach wraz z instalacjami wewnętrznymi z nimi związanymi, tj. 

kanalizacji sanitarnej, burzowej, wody pitnej, wody przeciwpożarowej, centralnego 

ogrzewania, centralnego odkurzania, instalacji zraszaczowych i mgłowych oraz sieci 

zewnętrznych, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci 

wody pitnej, sieci wody przeciwpożarowej, sieci centralnego ogrzewania oraz  instalacji 

zraszaczowych i mgłowych w zakresie określonym w załączniki 1.1  

1.1.2  zamykanie, uruchamianie instalacji wody pitnej, centralnego ogrzewania sieci wody p-

poż. w budynkach administracyjno- biurowych, warsztatowych, magazynowych na terenie 

Enea Elektrownia Połaniec 

1.1.3  Pełnienie całodobowego dyżuru w celu usuwania awarii na budynkach, budowlach, 

sieciach i instalacjach 

1.1.4  Rozpoznanie zgłoszonych usterek (zawiadomień), określenie przyczyny uszkodzenia  

i zaproponowanie zakresu naprawy   

1.1.5  Obsługa systemu SAP w zakresie: organizacji prac związanych z utrzymaniem, obsługą  

budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej, wody przeciwpożarowej, 

centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych.  

  

Szczegółowy zakres usług określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.5 określa Załącznik nr 1.1. 

 

1.2  Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo: 

1.2.1  Usuwanie awarii  i wykonywanie remontów planowych budynków, budowli, obiektów 

budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej betonowej. 

1.2.2  Usuwanie awarii i wykonywanie remontów planowych sieci i instalacji kanalizacji 

sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej, przeciwpożarowej, 

centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych, urządzeń i instalacji 

centralnego odkurzania 

 

1.1. Szczegółowy zakres Usług określonych w pkt 1.2.1 do 1.2.2. określa Załącznik nr 1.2. 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie budynków, budowli, urządzeń, sieci i instalacji. 

2.2  Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

2.3  Wykaz obiektów budowlanych oraz sieci w stosunku do których świadczone będą usługi, 

zawiera Załącznik nr 1.3. 

2.4  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie : 

2.4.1 Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji 

Zamawiającego konieczne do wykonania usług, w tym specjalistyczny sprzęt określony w 

Załączniku nr 1.4. 

2.4.2 Materiały pomocnicze konieczne do wykonania usług, określone  

w Załączniku nr 1.5. 

2.5 Wykonawca będzie utrzymywał stały zapas magazynowy materiałów podstawowych i części 

zamiennych wymienionych w Załączniku nr 1.6 do Umowy, służących do usuwania awarii. 

2.6 Mapa terenu elektrowni i terenu magazynu „Pióry”  stanowi Załącznik nr 1.7. 
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3. NIEZBĘDNE ZASOBY WYKONAWCÓW 

3.1 Wykonawca w celu realizacji Usług wynikających z poszczególnych zakresów określonych w 

pkt 1.1.1 do 1.1.4. i 1.2.1 do 1.2.2. będzie utrzymywał odpowiednie zespoły pracowników 

zatrudnionych w stosownych systemach pracy.  

3.2 Dla wykonywania prac określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. Wykonawca zapewni pracowników 

na I i II zmianie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz zapewni gotowość 

pracowników (dyżur domowy – minimum dwóch pracowników) w dni wolne od pracy i święta 

oraz na  III zmianie w dni robocze. 

3.3 Dla prac określonych pkt 1.2.. Enea Elektrownia Połaniec S.A. zleci prace, a Wykonawca 

zapewni obsadę gwarantującą przerób szacunkowej ilości rbg: od poniedziałku do piątku na 

I i II zmianie, a w sytuacjach awaryjnych również na III zmianie oraz w dni wolne i święta. 

 

4. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się Wykonawcy do realizacji Prac:  

4.1. W okresie od podpisania umowy, a  przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

4.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu 

związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 

4.1.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających, o których mowa w Dokumencie 

związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie przez Służby 

Zamawiającego. 

4.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych 

i podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji 

umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie 

wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

– Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.), 

4.1.4. Przedłożenie na żądanie Zamawiającego instrukcji związanych z wykonywanymi pracami 

(remontowych) oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących wykonywanych prac. 

4.1.5. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 

wymaganiami w zakresie bezpiecznego organizowania i prowadzenia Prac oraz 

pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

4.1.6. Uzgodnienie z Zamawiającym ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych 

osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które 

będą z ramienia Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy. 

4.2. W okresie do jednego  miesiąca  przed rozpoczęciem realizacji Prac: 

4.2.1. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP Moduł PM WCM oraz 

uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić 

z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.2.2. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji w procesie organizacji 

pracy. 

4.2.3. Sporządzenie wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych niezbędnych do realizacji 

Umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.11 do Części II SWZ. - Wykaz substancji i mieszanin 

niebezpiecznych oraz dołączenie aktualnych kart charakterystyki. 
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4.2.4. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 

materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego. 

4.2.5. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 

niebezpieczne. 

4.2.6. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego 

z podziałem na zakres obowiązków. 

4.2.7. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 

wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu 

Osobowego i Pojazdów.  

4.2.8. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją 

Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

4.2.9. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi 

Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna). 

 

5. TERMIN REALIZACJI PRAC 
5.1 Czasy przystąpienia  przez  Wykonawcę  do  wykonywania  czynności  utrzymania  budynków budowli 

sieci i instalacji określa poniższa tabela:  

Kolumna A Kolumna B Kolumna C Kolumna D Kolumna E 

Klasa 

Usługi 
Priorytet 

Maksymalny 

czas reakcji 

* 

Maksymalny 

czas realizacji  

** 

Realizacja  

w czasie 

Usługi 

krytyczne 

awaryjne 

0 0,5 godziny 

8 godzin lub 

uzgodniony 

z Zamawiającym 

24/7 dni 

Usługi 

utrzymania 

urządzeń – 

usuwanie 

usterek  

1 1 godzina 

16 godzin lub 

uzgodniony 

z Zamawiającym 

24/7 dni 

2 8 godzin 72 godziny 
Dni robocze 

6:00-18:00 

3 --- 30 dni 
Dni robocze 

6:00-18:00 
 

* czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jest jako czas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP 

lub innej formie komunikacji 

** czas do podjęcia działań - czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie 

mających na celu usuwanie usterki lub awarii. Czas do podjęcia działań na obiekcie mających na celu 

usuwanie usterki lub awarii (określony w kolumnie D), będzie przedłużony o czas konieczny do dopuszczenia 

do pracy/ przyjęcia strefy, miejsca pracy. 

Wymagane terminy realizacji Usług określonych w pkt 1.2.1 i 1.2.2 będą ustalane  

z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pisemnie pomiędzy Pełnomocnikami Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

6. DEFINICJE  

6.1  Utrzymanie urządzeń i instalacji– oględziny techniczne, obsługa oraz prace remontowe 

(konserwacja, remont, montaż, demontaż, naprawy, czynności kontrolno – pomiarowe)  

6.2  Oględziny techniczne – czynności wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione lub 

upoważnione, mające na celu ocenę stanu technicznego, ustalenie działań technicznych 
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niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzenia dokonywane bez konieczności jego 

demontażu, zakończone protokołem.  

6.3  Obsługa – czynności, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, 

instalacji i sieci, wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i 

wymagań ochrony środowiska 

6.4  Prace remontowe – czynności w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy montażu lub 

demontażu, kontrolno – pomiarowym wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy i wymagań ochrony środowiska 

6.5  IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna (I/NB/B/20/2013) 

6.6  Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/2/2015 

6.7  Wytwórca odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 

odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępne 

przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych 

odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 

konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa świadczenie 

usługi stanowi inaczej. Wytwórcami odpadów są: 

- Świadczący usługi na rzecz Elektrowni Połaniec 

- Najemcy/dzierżawcy działający na terenie Elektrowni Połaniec 

 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 

7.1  Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

(I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015. 

7.2  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących 

bezpiecznego wykonywania prac zawartych w ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych 

aktach normatywnych Zamawiającego w tym zakresie. 

7.3  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych 
odpowiednich do rodzaju, miejsca i zakresu realizowanych prac.  

7.4  Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji  

i współpracy. 

7.5  Wykonawca na każdej zmianie będzie dysponował osobą , odpowiedzialną za współpracę 

z służbami Zamawiającego w zakresie realizowanych prac. Wykonawca powinien tak 

zorganizować sobie prace aby zapewnić taką osobę na zmianie. 

7.6  Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-13:30 do magazynu Zamawiającego, 

zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Sposób postępowania przy 

przekazywaniu złomu do magazynu reguluje instrukcja Zamawiającego I/NLR/P/15/2021 

Instrukcja prowadzenia gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A..   

7.7  Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 

r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej). Koszty związane z 

wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania. 
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8. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO: 

8.1  Przeszkolenia swoich pracowników w zakresie wewnętrznych przepisów bhp, p.poż 

obowiązujących u Zamawiającego. 

8.2  Stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na 

terenie Zamawiającego. 

8.3  Opracowania  codziennego harmonogramu prac  i przedstawianie go Zamawiającemu. 

8.4  Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów 

zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. (ostateczny 

proces odzysku, ostateczny proces unieszkodliwiania). 

8.5  Dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz   

kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone. 

8.6  Dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób 

zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas 

realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

8.7  Dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez 

Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego  

i przepisami prawa. 

8.8  Opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięcznego 

planu wytworzenia odpadów oraz kwartalnych zestawień ilości odpadów wytworzonych  

i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji 

Zamawiającego. 

8.9  Przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia 

substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej instrukcji Zamawiającego. 

8.10 Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji prac na rzecz Elektrowni 

wyłącznie osoby, które posiadają: 

• właściwe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania, 

• aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach), 

• aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym szkolenie 

dotyczące ochrony przed wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli 

prace są wykonywane w pomieszczeniach lub obiektach gdzie wyznaczono strefy 

zagrożenia wybuchem.  . 

8.11 Wykonawca zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urządzeń energetycznych 

osoby uprawnione i upoważnione, do pozostałych prac osoby upoważnione. 

8.12 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania i na bieżąco aktualizowania: 

• wykazu osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg wzoru 

stanowiącego Załącznik Z-1 Wykaz osób skierowanych do wykonywania prac na 

rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka do Dokumentu związanego nr 2 do 

I/NB/B/20/2013,  

• wykazu osób upoważnionych do pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji 

pracy (dopuszczającego) oraz do obsługi urządzeń energetycznych wg wzorów 

określonych odpowiednio w Z–1_C Wykaz osób upoważnionych do pełnienia funkcji 

dopuszczającego, Z–1_D Wykaz osób upoważnionych do obsługi powierzonych na 

podstawie zawartej umowy będących własnością Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna urządzeń energetycznych do Załącznika Z–1. 
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8.13 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.12 należy przekazać osobie odpowiedzialnej ze 

strony Elektrowni Połaniec za prowadzenie Umowy nie później niż 7 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia prac objętych umową. 

8.14 Wraz z wykazem osób Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i przekazać: 

• wniosek o wydanie przepustek, 

• wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektów Elektrowni – 

jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zakresu przedmiotu zamówienia. 

8.15 Osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac na rzecz Elektrowni zobowiązane 

są przed ich rozpoczęciem do odbycia szkolenia wprowadzającego. 

8.16 Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przeprowadzania i 

dokumentowania kontroli miejsc pracy, pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa 

prowadzonych prac, w tym przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby 

przez niego zatrudnione oraz inne osoby wykonujące prace w tych miejscach. 

8.17 Nie rzadziej niż raz na miesiąc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia i przekazania do prowadzącego umowę ze strony Elektrowni oraz do Biura 

BHP Elektrowni raportu z kontroli, o których mowa w ust. 8.16. 

8.18 Raport, o którym mowa w ust. 8.17 wraz z wnioskami lub zaleceniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa pracy powinien być zatwierdzony przez osoby upoważnione ze strony 

Wykonawcy. Wzór Raportu bezpieczeństwa stanowi Załącznik Z–5 do Dokumentu 

związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013. 

8.19 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:  

• niezwłocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub nagłych   

zachorowaniach związanych z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni, 

• w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca - liczby osób, które faktycznie 

realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbę godzin 

przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem. 

8.20 Dane o których mowa powyżej mogą być zawarte w raporcie, o którym mowa w pkt 8.17. 

8.21 Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić udział osoby wykonującej u niego zadania 

służby BHP w naradach, spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, organizowanych przez 

Biuro BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach organizowanych przez inne komórki 

organizacyjne Elektrowni. 

8.22 Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska w 

ramach prowadzonych prac, w stosunku do własnego personelu, swoich podwykonawców 

oraz osób postronnych. 

8.23 Wykonawca realizujący prace zobowiązany jest do: 

• zapoznania się i stosowania z wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni 

dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad organizowania  

i prowadzenia prac oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, 

• uwzględnienia przy opracowywaniu planów lub harmonogramów prac wymagań 

dotyczących przepisów, o których mowa w powyżej oraz przepisów o czasie pracy, 

• opracowania instrukcji związanych z wykonywanymi pracami, instrukcji 

bezpiecznego wykonywania prac, 

• zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

• przekazywania osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbędnych do 

bezpiecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni, organizowania i 

prowadzenia prac,  

• wskazania imiennie osobę lub osoby realizujące u Wykonawcy zadania służby bhp i 

zapewnienia ich obecności w trakcie realizacji prac lub zawartej umowie, 
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• przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, ppoż., przepisami o czasie pracy, 

ochrony środowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni 

w tym zakresie,  

• zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami przepisów w tym 

zakresie. 

8.24 Przez cały czas trwania umowy Wykonawca musi być reprezentowany w Elektrowni przez 

wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela. 

8.25 Wykonawca powinien zapewnić, aby osoby przez niego zatrudnione posiadały na swoim 

ubiorze oraz kaskach łatwo zauważalne oznakowanie identyfikujące firmę. 

8.26 Wykonawcza powinien zabezpieczyć  niezbędne narzędzia, sprzęt, urządzenia oraz środki 

transportu niebędące na wyposażeniu instalacji i w dyspozycji Zamawiającego, konieczne 

do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia,  

8.27 Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawców, muszą oni również spełniać 

wszystkie wymienione powyżej wymagania. Odpowiedzialność za ich spełnienie i 

przestrzeganie ponosi główny Wykonawca umowy. 

8.28 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez 

Zmawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

8.29 Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec 

szczegółowo wskazuje Dokument związany nr 2 - Dodatkowe wymagania dla Wykonawców 

realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec, zasady wyznaczania koordynatorów, ich 

obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac 

Wykonawcom. 

8.30 Przedstawienia przed przystąpieniem do prac wykazu pracowników wraz  

z niezbędnymi uprawnieniami. 

8.31 Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych 

ogniotrwałych RCF. 

8.32 Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi z wnioskiem/wnioskami o nadanie 

stosownych upoważnień dla swoich pracowników do pełnienia określonych funkcji w 

procesie organizacji prac, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 

8.33 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi wykonujących 

prace. 

8.34 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC. 

8.35 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy, 

8.36 Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, 
ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

 

9. PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA PROGRAMÓW SAP 

9.1  Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP w zakresie nieodzownym do 

realizacji zakresu umowy. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć 

dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt. 

9.2  Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej 

firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac. 

9.3  Podłączenie do sieci wewnętrznej ENEA:  komputery będą podłączone przez tunel VPN, 

Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez 

Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do 

systemów GK ENEA.  

9.4  Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do 

zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt. 
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9.5  Licencje do systemu SAP– bez opłat (max 8 licencji). 

9.6  Zamawiający umożliwi wykorzystanie aktualnie zbudowanej infrastruktury sieciowej do 

podłączenia komputerów Wykonawcy do określonych sieci VLAN. Na zasadach obecnie 

obowiązujących w GK Enea dla integratorów zewnętrznych (dostęp przez VPN), Zamawiający 

zapewni dostęp do wymaganych systemów/aplikacji ENEA. 

9.7  Zamawiający zapewni dostęp do styku sieci z Internetem, gdzie są łącza operatorów 

telekomunikacyjnych, tak aby Wykonawca mógł podpisać umowę z operatorem 

telekomunikacyjnym lub zewnętrznym providerem świadczącym tego typu usługi na terenie 

Elektrowni na warunkach rynkowych. 

9.8  Zamawiający nie wyraża zgody na budowę własnej sieci LAN w dzierżawionych od EEP 

pomieszczeniach/budynkach. 

9.9  Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na swoim dysku sieciowym do wymiany 

informacji z możliwością zmiany technicznego sposobu realizacji. 

9.10 Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne wpięcie serwera pocztowego do istniejącej 

infrastruktury sieciowej LAN (spółek) gwarantując wyłącznie podstawowe usługi w zakresie 

sieci zapewniające dostęp serwera Wykonawcy do niezbędnych usług np. Internetu i stacji 

roboczych Wykonawcy. Zamawiający nie gwarantuje w takim przypadku innych usług np. 

pomieszczenia/serwerowni o odpowiednich warunkach środowiskowych, licencji, 

utrzymania serwera, usług antyspamowych/AV oraz innych zwiększających bezpieczeństwo 

tego typu usług. 

 

10. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

10.1 Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania 

uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji Prac.  

10.2 Przeprowadzanie nieodpłatnie szkoleń wprowadzających, o których mowa w 

Dokumencie związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę 

do realizacji prac. 

10.3 Zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego 

powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów 

wykonania Prac, z wyłączeniem zaplecza biurowego, socjalnego i warsztatowego. 

10.4 Na okres przejściowy (do trzech miesięcy od terminu rozpoczęcia obowiązywania 

umowy)   zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia max 2 kontenerów 

socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie 

(woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego. 

10.5 Orientacyjne koszty mediów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 Po okresie przejściowym zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń 

socjalno-warsztatowych, biurowych, szatni, toalet  na podstawie oddzielnej umowy najmu  

(koszty wynajmu nie obejmują sprzątania pomieszczeń) 

Media  
Cena w zł/m3 

lub zł /MWh 

woda (m3) 
6,81 zł/m3  

ścieki (m3) 
9,55 zł/m3  

energia elektryczna (MWh) 
960,00 zł/MWh  
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10.7 Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych, 

biurowych  na podstawie oddzielnej umowy najmu. 

 

  

Orientacyjne 

ceny 

wynajmu 

pomieszczeń  

10,47 

ZŁ/M2./MIESIĄC 

*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia 

 

Wynajem szatni dla pracowników,  szacunkowy koszt 150 zł/miesiąc/pracownika. 

 

10.8 Bieżąca współpraca z Wykonawcą. 

10.9 Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, w tym instrukcji 

eksploatacji urządzeń instalacji i sieci objętej zakresem usługi. 

10.10 Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych. 

10.11 Zamawiający zapewnia obsługę dźwigów towarowych i suwnic 100T w budynku 

głównym w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00). 

10.12 Wykonawca może samodzielnie obsługiwać urządzenia dźwigowe będące na stanie 

zamawiającego po przedstawieniu dokumentów upoważniających do ich obsługi oraz 

otrzymaniu zezwolenia od Zamawiającego. 

 

11. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26, 

28-230 Połaniec, magazynu Pióry (gmina Połaniec), Ujęcie wody z rzeki Wschodniej na ul. 

Zrębińskiej i SUW ul. Krakowska w Połańcu wraz z rurociągiem wody surowej z rzeki 

Wschodniej, kładka na rzece Czarnej w Połańcu oraz ujęcie wody w Tursku (gmina Połaniec) 

wraz z rurociągiem tłocznym wody pitnej z ujęcia do Elektrowni.  

 

12. RAPORTY I ODBIORY 

12.1 Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty: 

12.1.1 Raz w miesiącu z realizacji prac rozliczanych ryczałtowo – do końca danego miesiąca. 

12.1.2 Raz w miesiącu z realizacji zadań planowych, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

12.1.3 W terminach określonych przez Zamawiającego raportów z kontroli stref / miejsc 

prowadzenia prac, pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych 

prac; 

12.1.4 Zawsze w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca liczby osób, które 

faktycznie realizowały prace oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby 

(dotyczy osób zatrudnionych przez wykonawcę i jego podwykonawców). 

12.1.5 Raporty będą składane w formie elektronicznej. 

 

12.2 Wykonawca będzie składał Zamawiającemu Protokół z wykonanych oględzin 

technicznych określonych w zakresie umowy. 

Maksymalny czas dostarczenia Protokołu z oględzin wynosi 7 dni kalendarzowych od terminu 

zakończenia tych oględzin. 

 



 

„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w  Enea Elektrownia Połaniec 

S.A. w okresie 36 miesięcy” 

Znak Sprawy NLP/PZP/29/2025 

Część II SW 

 

Strona 11 z 72 

 

12.3 Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru usług zgodnie 

z OWZU.    Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

12.4 Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego. 

 

Wymagania dotyczące dokumentacji remontowej 

 

L.p. Dokumentacja 

Wymagan

a 

[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  

Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy dla Wykonawców – Z 6 (Załącznik do 

Dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

 

 

X 

Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

2.  

Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia 

wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik 

Z2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)) 

 

X 

Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac 

na rzecz i na terenie ENEA Elektrownia Połaniec 

S.A. przez wykonawcę i podwykonawców ( 

Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do 

IOBP) 

 

X 

Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do 

realizacji przedmiotu usługi tj:  

a) pełnienia określonych funkcji w procesie 

organizacji prac będących przedmiotu usługi  

b) obsługi urządzeń, instalacji i sieci będących 

przedmiotu usługi;   

 Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 

Pracowników 

x Instrukcja 

przepustkowa dla 

ruchu osobowego i 

pojazdów nr 

I/NWO/B/35/2008 

6.  Ogólną informację o: 
X Instrukcja 

Organizacji 
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a) metodach i technologii wykonywania prac, ryzykach 

z tym związanych;  

b) materiałach i sprzęcie planowanym do 

wykorzystania podczas realizacji prac; 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

7.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 

pojazdów 

x „Instrukcja 

przepustkowa dla 

ruchu osobowego 

i pojazdów oraz 

zasady poruszania 

się po terenie 

chronionym Enea 

Elektrownia 

Połaniec Spółka 

Akcyjna” – 

I/NN/B/35/2008 

8.  
Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / 

filmowanie  

 Instrukcja 

zwiedzania oraz 

fotografowania 

i filmowania 

obiektów Enea 

Elektrownia 

Połaniec Spółka 

Akcyjna” – 

I/NN/B/1/2018. 

9.  

Harmonogram realizacji prac  

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany 

przez służby BHP wykonawcy 

x  

10.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 

wytworzenia w związku z realizowaną umową 

rynkową, zawierający prognozę : rodzaju 

odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich 

zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

x Instrukcja 

postępowania z 

odpadami 

wytworzonymi w  

Elektrowni Połaniec  

nr I/IS/P/41/2014 

11.  
Plan Kontroli i Badań  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

12.  

Sporządzenie wykazu pracowników 

upoważnionych do sporządzania kart 

zapotrzebowania i kontroli substancji 

niebezpiecznych 

x Instrukcja 

przepustkowa dla 

ruchu 

materiałowego nr 

I/NWO/B/69/2008 

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  
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2.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz z 

aspektami BHP 

x  

3.  

Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu 

wypadkowym lub nagłym zachorowaniu 

związanym z pracą na terenie i na rzecz 

Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją 

postępowania w razie wypadków i nagłych 

zachorowań oraz zasad postępowania 

powypadkowego (I/NB/B/15/2007); 

 Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

4.  

Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym 

zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym 

zagrożeniu.  

     Instrukcja 

Ochrony 

Przeciwpożarowej 

w Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka 

Akcyjna  

I/NB/B/2/2015 

5.  

W terminach ustalonych przez Zamawiającego 

raportu bezpieczeństwa z kontroli stref/miejsc 

pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa przez osoby przez niego 

zatrudnione, wykonujące prace w tych 

strefach/miejscach. ( Załącznik Z4 dokumentu 

związanego nr 2 do IOBP) 

X Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

6.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca 

oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, 

jeżeli trwały krócej niż miesiąc – liczby osób 

Wykonawcy i jego podwykonawców, które 

faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz 

Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin 

przepracowanych przez te osoby w okresie 

wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja 

Organizacji 

Bezpiecznej Pracy 

w Enea Elektrownia 

Połaniec S.A nr 

I/NB/B/20/2013 

7.  Okresowy raport z realizacji prac planowych x  

8.  

Dokumentacja fotograficzna 

 (stan zastany) , wg potrzeb zamawiającego. 

x  

9.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony  ) 

x  

10.  Zmiany harmonogramu realizacji prac  x  
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( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

11.  

Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

12.  
Zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz 

informacja o sposobach ich zagospodarowania  x 

Instrukcja 

postępowania z 

odpadami 

wytworzonymi w  

Elektrowni Połaniec  

nr I/IS/P/41/2014 

13.  
Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji 

niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni x 

Instrukcja 

przepustkowa dla 

ruchu 

materiałowego nr 

I/NWO/B/69/2008 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do 

remontu, [z podaniem gatunku materiałów oraz 

numeru atestu/ów] 

x  

2.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

3.  
Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z 

naniesionymi zmianami 

  

4.  

Protokół kontroli spełnienia minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyny 

x Instrukcja 

przeprowadzania 

oceny minimalnych 

wymagań 

dotyczących 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy w 

zakresie 

użytkowania 

maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  

5.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

6.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający 

uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego 

urządzenia/obiektu,  w tym  układów i urządzeń 

współdziałających oraz dokumentację zdjęciową 

x  

7.  
Protokoły odbiorów końcowy  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  
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8.  
Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu 

próbnym 

x  

13. WYMAGANIA TECHNICZNE 

13.1 Spawanie 

13.1.1 Kwalifikacja technologii spawania. 

13.1.1.1. Procedury spawania, przed rozpoczęciem prefabrykacji, należy przekazać do 

weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego karty technologiczne połączeń 

spawanych WPS/WPQR. 

13.1.1.2. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac spawalniczych należy przedłożyć do  

Zamawiającego wykaz uprawnionych spawaczy wraz ze świadectwem 

kwalifikacyjnym. 

13.1.1.3. Wykonawca będzie prowadził odbiór połączeń spawanych przez uprawniony personel 

i przedkładał protokoły odbioru do Zamawiającego 

13.1.1.4. Wykonawca będzie notował wszelkiego rodzaju wady spawów. Procedury naprawy 

należy przedłożyć Zamawiającemu do kontroli. 

 

14. DOKUMENTACJA 

 Dokumentacja techniczna związana z realizacją umowy będzie dostarczona 

Zamawiającemu w formie papierowej (1 egz.) lub wersja elektroniczna w formacie .pdf 

(karty z wykonanych oględzin technicznych, protokoły z prób funkcjonalnych, dokumentacja 

fotograficzna, itp.). 

 

15. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 

15.1 Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi dotyczącymi przedmiotu i zakresu usługi 

15.2 Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznymi Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej,  ubezpieczeniowych. 

15.3 Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami łącznie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

15.4 Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym w szczególności z: 

15.4.1 Ustawą Kodeks pracy 

15.4.2 Ustawa Prawo energetyczne 

15.4.3 Ustawą Prawo budowlane, 

15.4.4 Ustawą o dozorze technicznym, 

15.4.5 Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

15.4.6 Ustawą o ochronie przeciwpożarowej;  

15.4.7 Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

15.4.8 Ustawą o odpadach, 

15.4.9 Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 

15.4.10 Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. 

z 2018r. poz. 1000) 

15.4.11 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) 

oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 

15.5 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących  

u Zamawiającego. 

15.6 Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-

enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec  zamieszczone są wymagania obowiązujące na 

terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i 

dostosować się do ich wymagań: 

15.6.1 Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi umieszczonymi 

na stronie:  

15.6.2 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi 

umieszczonymi na stronie : 

15.6.3 Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz 

zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007  

15.6.4 Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 

nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych 

I/NB/B/48/2018 

15.6.5 Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady 

poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NWO/B/35/2008. 

15.6.6 Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NWO/B/69/2008 

15.6.7  I/IS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w 

Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne. 

 

16. Załączniki SPIS TREŚCI 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1.1 - Zakres utrzymania budynków, budowli, obiektów, sieci, instalacji oraz 

centralnego odkurzania. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.2 - Zakres remontów planowych i awaryjnych rozliczane powykonawczo. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.3 - Wykaz  budynków, budowli, sieci objętych zamówieniem. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.4 - Wykaz sprzętu wykonawcy, koniecznego do realizacji zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.5 - Wykaz materiałów pomocniczych koniecznych do realizacji zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.6 - Wykaz  materiałów podstawowych części zamiennych, koniecznych do 

realizacji zamówienia, rozliczanych powykonawczo. 

ZAŁĄCZNIK nr 1.7 - Mapa terenu elektrowni i mapa terenu magazynu „Pióry”. 

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności_Z_3-Rozdzial 4_I_ZZ_P_37_2014 

Konstrukcje stali i rurociągi. 

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/I_DK_B_%2035_2008%20Instrukcja%20przepustkowa%20dla%20ruchu%20osobowego%20i%20pojazdów_0.pdf
http://wss/sites/zsz/instrukcje/Shared%20Documents/P_instrukcje%20pozostałe/Dyrektor%20TQ/I_TQ_P_41_2014%20Instrukcja%20postepowania%20z%20odpadami%20wytworzonymi%20w%20Enea%20Elektrownia%20Połaniec%20SA%20przez%20podmioty%20zewnętrzne.pdf
http://wss/sites/zsz/instrukcje/Shared%20Documents/P_instrukcje%20pozostałe/Dyrektor%20TQ/I_TQ_P_41_2014%20Instrukcja%20postepowania%20z%20odpadami%20wytworzonymi%20w%20Enea%20Elektrownia%20Połaniec%20SA%20przez%20podmioty%20zewnętrzne.pdf
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ZAŁĄCZNIK NR 1.9 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności¬Z_3-Rozdzial 5_I_ZZ_P_37_2014 

Urządzenia elektryczne  

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności_Z_3-Rozdzial 6_I_ZZ_P_37_2014 

Izolacje i rusztowania 

ZAŁĄCZNIK nr 1.11  - Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych 

 



  

 

 
Enea Połaniec S.A. 

28-230 Połaniec, Zawada 26 

tel. +48 / 15 865 62 80 

faks +48 / 15 865 66 88 

 

 

 
NIP 866-000-14-29 

REGON 830273037 

www.enea-polaniec.pl 

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769 

Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1.1 
 

ZAKRES UTRZYMANIA BUDYNKÓW,  BUDOWLI, OBIEKTÓW, SIECI, INSTALACJI ORAZ 

CENTRALNEGO ODKURZANIA  

Bieżąca konserwacja elementów wyposażenia budynków, oględziny techniczne bram, dachów. 

Załączanie/ wyłączanie, oględziny techniczne sieci i instalacji centralnego ogrzewania, wody 

pitnej, p.poż, kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej, centralnego odkurzania. 

 

Usuwanie usterek obiektów, urządzeń,  sieci i instalacji. 

 

Zakres  

Częstotliwoś

ć 

 Konserwacja i drobne roboty szklarskie i ślusarskie, stolarskie:  
  

Wg zgłoszeń 
a) konserwacja drzwi:  regulacja, wymiana zamków, klamek, okuć, wkładek, 

zawiasów  

Konserwacja stolarki okiennej raz w roku 
 Wg zgłoszeń 

 

Wg zgłoszeń 

 

wg zgłoszeń 

 

b) Regulacja okuć, uzupełnianie klamek –/ nie dotyczy klamek do drzwi p-poż 

 i  antypanicznych/ 

Konserwacja bram i drzwi stalowych w zakresie regulacji i wymiany / 

zamków, wkładek / 

 

Usterki, Zawiadomienia, Zgłoszenia   

Rozpoznanie zgłoszonych usterek (zawiadomień), określenie przyczyny 

uszkodzenia,i zaproponowanie zakresu naprawy – dotyczy branży budowlanej 

I instalacyjnej  

 

Czynności wykonywane w ramach zleconych prac  eksploatacyjnych,   

Sieć wody pitnej i p.poż. wraz z przyłączami  

Okresowe kontrole sieci wody p.poż. i wody pitnej, oględziny techniczne sieci  

w kanałach technologicznych i budynkach, prowadzenie wpisów do kart 

oględzin technicznych armatury p.poż. 

 Raz  w roku 

Odczyt wodomierzy –   w budynkach Q-12, F-9, F-12, F-13 / bufet Dersław/   

H-4, budynek Gospodarki olejowej,  H-3, Bud czopuch nr 3 i 2, F-15, F-14 

Raz w 

miesiącu 

Wykonywanie ( uczestnictwo) prób na instalacjach zraszaczowych  Wg zgłoszeń 

Czyszczenie zraszaczy p.poż i dysz mgłowych, armatury, zaworów 

elektromagnetycznych, ewentualna wymiana, usuwanie ,po próbach, dotyczy 

wszystkich instalacji zraszaczowych wg załącznika 1.1. A 

Wg zgłoszeń 

Czyszczenie   elektrozaworów /wodnych i powietrznych/ na instalacji dotyczy 

wszystkich instalacji zraszaczowych  wg załącznika 1.1 A 

 

  

Instalacje wod-kan, p.poż.  

Okresowa kontrola instalacji wod-kan i p.poż.  1 x w roku 

http://www.enea-polaniec.pl/
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Czynności wykonywane w ramach zleconych prac  eksploatacyjnych  

Udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych 

w budynkach 

Wg zgłoszeń 

oględziny techniczne, konserwacja urządzeń sanitarnych, wymiana armatury   

 

Wg zgłoszeń 
a/ baterie, syfony, spłuczki, zawory spłukujące, deski sedesowe (regulacja, 

dokręcanie, czyszczenie, ewentualna wymiana)  

 

Sieci i instalacje c.o  

Okresowa kontrola instalacji i sieci c.o., oględziny techniczne sieci I instalacji 

w   Elektrowni  

Raz  w roku 

Uruchamianie, wyłączanie, odpowietrzanie, uzupełnianie wody 

 

Wg zgłoszeń 

 

  

wg zgłoszeń 
Regulacja zaworów termostatycznych, wymiana uszkodzonych głowic i 

głowiczek  

Odkurzanie 
 

Okresowa kontrola  instalacji odkurzania: sprawdzenie poziomów  oleju, 

sprawdzenie ewentualna regulacja pasków napędowych, kontrola układu 

rurowego i zaworów klapowych instalacji odkurzania, regulacja po stronie  

pneumatyki I automatyki:  

raz w roku 

Czynności wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urządzenia wg 

wykazu: 

 

a) udrażnianie instalacji 
Wg zgłoszeń 

 

Wystawianie protokołów po oględzinach technicznych , sieci i instalacji wod-

kan i p.poż., c.o, centralnego odkurzania  z wykazem usterek, zaleceń i uwag 

Obsługa systemu SAP w zakresie zleconych  umową prac  

Dysponowanie pracownikami posiadającymi odpowiednie świadectwo 

kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania czynności wchodzących w 

zakres prac określonych w załączniku odpowiednio na stanowisku 

eksploatacji lub dozoru oraz osobami funkcyjnymi zgodnie z wymogami 

instrukcji IOBP obowiązującej u Zamawiającego 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1.1.a do ZAŁĄCZNIKA 1.1. 

Instalacje Zraszaczowe  

Instalacje zraszaczowe i mgłowe mostu 

skośnego 

 

Instalacje zraszaczowe i mgłowe w budynkach 

nawęglania 

 

Instalacje zraszaczowe i mgłowe w budynku 

głównym bunkrownia bloki 1-8 

 

Instalacje zraszaczowe w budynku 

maszynowni. Poz -3,9 ;0 ;+2 7m;+ 5m;+ 8 m 

bloki 1-9  
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Instalacje zraszaczowe  transformatorów  

TB,TZ,TR, TZO 

 

Instalacje zraszaczowe  w tunelach i szybach 

kablowych  

 

Instalacje zraszaczowe i mgłowe przenośników 

na terenie Biomasy I i II 

 

Instalacje zraszaczowe i mgłowe dołków 

rozładowczych Biomasa  II 

 

Instalacje zraszaczowe i mgłowe przenośników 

PT 150,157,190 i zbiornika zrębki 

 

Instalacje  zraszaczowa stacji podawania wody 

amoniakalnej 

 

Intalacje zraszaczowe w obiektach gospodarki 

mazutowej, olejowej i magazynowej 

 

  



  

 

 
Enea Połaniec S.A. 

28-230 Połaniec, Zawada 26 

tel. +48 / 15 865 62 80 

faks +48 / 15 865 66 88 

 

 

 
NIP 866-000-14-29 

REGON 830273037 

www.enea-polaniec.pl 

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769 

Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1.2 

 

ZAKRES REMONTÓW PLANOWYCH I AWARYJNYCH  

rozliczane powykonawczo 

1. Remonty sieci i instalacji wody pitnej, ppoż, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, 

burzowej, przemysłowej, drenażowej. 

2. Remonty urządzeń i instalacji centralnego odkurzania 

3. Remonty budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji murowej, betonowej, stalowej 

4. Remonty pomieszczeń przemysłowych, administracyjnych, socjalnych, magazynowych, 

warsztatowych  

5. Remonty instalacji technologicznych tj. instalacje mgłowe, zraszaczowe, przeciwpożarowe 

6. Remonty bram i drzwi sekcyjnych 

Prowadzenie remontów  budynków, budowli, sieci, instalacji, centralnego odkurzania będzie  

rozliczane powykonawczo w oparciu o ustaloną stawkę r-g, zużyte materiały,   koszty zakupów 

materiałów, sprzęt. Podstawą do rozliczeń będzie: KNR, Zakładowy Normatyw Pracochłonności, 

Kalkulacja Indywidualna. Materiały pomocnicze ujęte są w stawce za roboczogodzinę. 

Szacunkowa ilość rbg na realizację remontów planowych i awaryjnych wynosi  135 000/okres 

obowiązywania Umowy w tym: 

W dni robocze 128 250 rbg, w dni wolne i świąteczne oraz na III zmianie 6 750 rbg 

Wystawianie protokołów odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów po remoncie 

obiektów budowlanych, pomieszczeń,  sieci i instalacji wod-kan, p.poż., c.o, centralnego 

odkurzania  

Obsługa systemu SAP w zakresie  bezpiecznej realizacji zleconych prac zgodnych z przepisami 

określonymi w IOBP Zamawiającego  

Dysponowanie przez Wykonawcę pracownikami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne, 

uprawniające do wykonywania czynności wchodzących w zakres prac określonych w załączniku 

odpowiednio na stanowisku eksploatacji lub dozoru oraz osobami funkcyjnymi zgodnie z 

obowiązującą IOBP u Zamawiającego 

Realizacja remontów planowych będzie odbywać się w oparciu o miesięczne plany pracy 

Materiały  4 915 074,76 zł/okres obowiązywania Umowy   

http://www.enea-polaniec.pl/
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ZAŁĄCZNIK nr 1.3 

 

WYKAZ  BUDYNKÓW, BUDOWLI, SIECI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

Lp 

 

 

 

NAZWA OBIEKTU 

 

 

 

KKS 

 

 

Charakterystyka obiektu (krótki opis),rok budowy,  

pow. zabudowy, kubatura, ilość kondygnacji, rodzaj 

konstrukcji, pokrycie dachu 

 

Rodzaje 

instalcji 

występujące 

w obiekcie 

 

 

Funkcja 

obiektu 

 

  
OPIS  ROK 

BUD 

Pz K ILOŚĆ 

KOND. 

  

  

POSTERUNEK 2 PLA

B-

00-

UYF

20 

cz.budynku 

murowana,cz.konte

nerowa, pokrycie z 

blachy 

1995 34 99 1 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa 

biurowa 

  

POSTERUNEK 3 PLA

B-

00-

UYF

30 

kontenerowa, 

pokrycie z blachy 

1995 57 143 1 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa 

biurowa 

  

POSTERUNEK 4   1995 15 75 2 elektryczna, 

wod-kan, 

biurowa 

 

POSTERUNEK 5  
Kontenerowa, 

pokrycie z blachy 

Nowy      

  

F-1 BUDYNEK 

WARSZTATOW I 

MAG.ZBLOKOW  

PLA

B-

00-

USU

10 

konstrukcja 

szkieletowa 

żelbetowa, 

okładzina z płyt 

panwiowych, 

pokrycie z papy 

1976 9 

995 

104 

230 

3 

biura, 

1 hale 

elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa, wentyl. 

mech., 

klimatyzacja

, inst.p.poż. 

biurowo-

warsztatowo-

magazynowa 

  

F-3 MAGAZYN 

GAZOW 

TECHNICZNYCH  

PLA

B-

00-

USU

11 

murowany,pokryty 

papą, z rampą 

1976 294 540 1 elektryczna, magazynowa 

  

F-5 WIATA  PLA

B-

00-

USU

12 

cz.murowana, 

cz.wiata stalowa, 

pokrycie z blachy,  

z rampą 

1976 2 

130 

9 585 1 elektryczna,  magazynowa 

  

F-7 MAGAZYN 

MATERIAŁÓW 

ŁATWOPALNYCH 

PLA

B-

00-

USU

13 

murowany, pokrycie 

z papy 

1976 115 408 1 elektryczna, 

wod-kan  

magazynowa 

  

F-9 

ZBLOKOWANY 

BUDYNEK 

SOCJALNY 

PLA

B-

00-

UYB

10 

konstrukcja 

szkieletowa 

żelbetowa, 

okładzina z płyt 

panwiowych, 

pokrycie z papy 

1976 3 

316 

16 

295 

2 elektryczna, 

wod-kan, 

teletechnicz

na, p.poż 

socjalna 

  

F-10 BUDYNEK 

WARSZTATOW.R

EM.URZ.N. 

PLA

B-

00-

UST

1976 2 

282 

21 

966 

2 

biura, 

1 hala 

elektryczna, 

wod-kan,  

biurowo-

warsztatowa 
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10 

  

F-12 BUDYNEK 

USLUG 

TECHNICZNYCH  

PLA

B-

00-

UYC

10 

konstrukcja 

szkieletowa 

żelbetowa, 

okładzina z płyt 

panwiowych, 

pokrycie z papy 

1976 483 19 

346 

10 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa, wentyl. 

mech., 

klimatyzacja

, inst.p.poż. 

biurowo-

usługowa 

  

F-13 BUDYNEK 

BANKU 

INFORMACJI I 

SZA. 

PLA

B-

00-

UYA

10  

1976 2 

916 

43 

477 

4 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa 

biurowo-

szatniowo-

usługowa 

  

F-14 

PORTIERNIA, 

DYSPOZYTORNI

A, SKLEP  

PLA

B-

00-

UYF

10 

konstrykcja 

słupowo-ryglowa 

żelbetowa, ściany 

murowane, pokrycie 

z papy 

1976 823 3 538 1 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa 

biurowo-

usługowa 

  

F-15 REMIZA 

STRAZY 

POZARNEJ  I 

SCHRON 

PLA

B-

00-

UP1

0 

1976 360 3 420 3 elektryczna, 

wod-kan,  

biurowo-

usługowa 

  

H-1 NASTAWNIA 

ZWROTNICOWA  

PLA

B-

00-

UYN

10 

konstrukcja 

stalowa, obszycie z 

blachy, ocieplenie 

wełną, pokrycie z 

papy 

1976 222 1 376 2 elektryczna, 

wod-kan, 

światlowodo

wa 

biurowo-

szatniowa 

  

H-3 

ZAJEZDN.SAMO

CH.I 

WOZK.AKUM.I 

SP  

PLA

B-

00-

UYR

10 

konstrukcja 

szkieletowa 

żelbetowa, 

okładzina z płyt 

panwiowych, 

pokrycie z papy 

1976 1 

497 

10 

029 

3 

biura, 

1 hale 

elektryczna, 

wod-kan, 

biurowo-

szatniowo-

warsztatowa 

  

H-4 ZAJEZDNIA 

LOKOMOTYW 

SPALINOW. 

PLA

B-

00-

UYN

11 

1976 1 

066 

9 265 4 elektryczna, 

wod-kan,  

warsztatowo-

biurowa 

  

H-8 STACJA 

BENZYNOWA  

PLA

B-

00-

UYS

10 

murowany, pokrycie 

z papy 

1976 39 125 1 elektryczna, 

wod-kan,  

usługowa 

  

POSTERUNEK 

NR 5 

PLA

B-

00-

USU

23 

 

1995 15 75 2 elektryczna, 

wod-kan, 

biurowa 

  

Y-5 HALA OBT- 

MAGAZYN 

INWEST.  

PLA

B-

00-

USU

24 

konstrukcja 

stalowa, okładzina 

płyty warstwowe, 

pokrycie z papy 

1976 1 

140 

12 

559 

1 elektryczna, 

wod-kan,  

warsztatowo-

biurowa 

  

V-1,V-2 

BUDYNEK 

ADMINISTRACYJ

NY  

PLA

B-

00-

UYC

20 

 

1976 703 6 472 3 elektryczna, 

wod-kan,  

biurowa 
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O-1 BUDYNEK 

MAGAZYNOWY  

PLA

B-

00-

UYA

48 

konstrukcja 

żelbetowa nośna, 

ściany murowane, 

pokrycie z papy 

1976 359 1 163 1 elektryczna,  magazynowa 

  

O-5 BUDYNEK 

SOCJALNO-

WARSZTATOWY  

PLA

B-

00-

UYA

49 

1976 383 2 018 1 elektryczna, 

wod-kan,  

warsztatowo-

biurowa 

  

V-7 BUDYNEK 

ADMINISTRAC.S

OCJALNY  

PLA

B-

00-

UYA

44 

konstrukcja 

stalowa, okładzina 

płyty warstwowe, 

pokrycie z papy 

1976 349 1 427 1 elektryczna, 

wod-kan,  

warsztatowo-

magazynowa 

  

V-11 BUD. MAG.-

WARSZTAT.-

ADMIN.   

PLA

B-

00-

UYC

30 

konstrukcja 

słupowo-ryglowa 

żelbetowa, 

wypełnienie z płyt 

żelbetowych, 

pokrycie z blachy 

1976 506 1 846 1 elektryczna, 

wod-kan,  

biurowo-

szatniowo-

warsztatowa 

          

  

WIATA(Y) TYPU 

"GRABKI" - PRZY 

BRAMIE NR3 

  konstrukcja 

stalowa, okładzina i 

pokrycie z blachy, 

1976 1 

200 

5 027 1 elektryczna,  magazynowa 

  

Q-12 BUDYNEK 

ADMINISTRACYJ.

SOCJALNY 

PLA

B-

00-

UYA

35 

konstrukcja 

słupowo-ryglowa 

żelbetowa, 

wypełnienie z płyt 

żelbetowych, 

pokrycie z papy 

1976 758 9 058 3 elektryczna, 

wod-kan,  

biurowa 

  

BUDYNEK 

SOCJALNY  DLA 

KIEROWCÓW 

PLA

B-

00-

UYB

30 

murowany,pokrycie 

z blachy 

2012 41 136 1 elektryczna, 

wod-kan,  

socjalna 

 

BUDYNEK 

GŁÓWNY I.O.S. 

G-40 

PLA

B-

14-

UVG

10 

konstrukcja 3-

nawowa, skrajne 

nawy konstr. 

stalowa ramowa, 

środkowa nawa 

konstr. żelbet., 

obudowa z pł. 

warstw., pokrycie z 

papy 

1998 

2 

975 

128 

350 

wieloko

nd. 

elektr., wod-

kan, c.o., 

wentyl. 

mech., 

klimatyz. 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

ROZŁADOWNI 

GIPSU TURSKO. 

PLA

B-

42-

UVH

10 

konstr. stal., 

obudowa z bl. 

trapez., pokrycie z 

papy 

125 2 065 2 

- produkcyjny 

 

BUDYNEK 

PRALNI I 

GOSPODARKI 

OLEJOWEJ Y-7. 

PLA

B-

00-

UYB

20 

konstr. bud. 

stalowa, stropy 

żelbet., ść. 

osłonowe z pł. 

warstw., pokrycie z 

papy 

1984 

1 

270 
7 812  

elektr., wod-

kan., c.o., 

wentyl. 

mechan. 

biurowo-

szatniowo-

warsztatowo-

magazyn. 
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BUDYNEK 

PRZEMIAŁOWNI 

I WYTWÓRNI 

SORBENTU 

(K10, K10-1,2). 

1. K10 

2. K10-1 

3. K10-2 

PLA

B-

12-

UVE

10 

(UV) 

konstr. bud. 

stalowa, stropy 

żelbet., ść. 

osłonowe z pł. 

warstw., ść. zewn z 

cegły, pokrycie z 

papy 

1998 

1. 

890 

2. 

130 

3. 3 

113 

1. 18 

700 

2. 

730 

3. 

3013 

wieloko

nd. 

elektr., wod-

kan, c.o., 

wentyl. 

mech., 

klimatyz. 

produkcyjny 

 

1. MAGAZYN 

KAMIENIA 

WAPIENNEGO 

K11, 

2. WIEŻA 

PRZENOŚNIKA 

K14,  

PLA

B-

10-

UVE

20 

1. konstr. szkielet. 

sł.-belk., ść z bl. 

trapez., pokrycie z 

papy 

2. konstr. stal., ść. 

murow./bl. trapez., 

pokrycie z papy 

1. 

810 

2. 

74 

1. 24 

440 

2. 

1720 

1 

elektr., 

wod.kan., 

wentyl. 

mech. 

magazyn.-

produkcyjny 

 

ESTAKADA K15, 

GALERIA K25.   

PLA

B-

10-

UVE 

konstr. stal., 

obudowa z bl. 

trapez., pokrycie z 

papy 

   

elektr. produkcyjny 

 

1. BUDYNEK 

WYŁADOWNI 

KAMIENIA K12, 

2. TUNELE 

PRZENOŚNIKA 

K13-1, K13-2.      

PLA

B-

10-

UVE

10 

1. ść. Murowane, 

osłonowe z blachy 

trapez., pokrycie z 

papy 

2. konstr. 

żelbetowa 

1. 

395 

1. 2 

790 

1 

elektr., 

wod.kan., 

wentyl. 

mech. 

produkcyjny 

 

1. BUDYNEK 

PRZESYPOWY 

GIPSU K16 

WRAZ Z WIEŻĄ 

K16-1,K16-2, 

TUNELEM K30  

2. MAGAZYN 

GIPSU K17-1. 

PLA

B-

11-

UVH

10 

(UVH

20) 

1. szkielet słupowo-

ryglowy, ść. osłon. z 

bl. trapez. 

2. szkielet słypowo-

belkowy, ść. osłon. 

z bl. trapez., 

pokrycie z papy 

1. 

218 

2. 

710 

1. 3 

850 

2. 18 

300 

 

elektr., 

wod.kan., 

wentyl. 

mech. 

magazyn.-

produkcyjny 

 

ESTAKADY 

PRZENOŚNIKA 

GIPSU: K22-1, 

K22-2, K22-3. 

PLA

B-

11-

UVH 

konstr. wsporcza, 

sł. stalowe, przęsła 

stalowe kratowe 
   

elektr. produkcyjny 

 

BUDYNEK 

ZAŁAD. GIPSU 

K18 Z CZ. SOCJ. 

K18-1 I BUD. 

ROZDZ. K18-2. 

PLA

B-

13-

UVH

10 

do 2,5 m ść. 

murow., powyżej 

konstr.  stalowa+ść. 

osłonowe z pł. 

warstw., pokrycie z 

papy 

347 5 085 1 

elektr., 

wod.kan., 

wentyl. 

mech. 

produkcyjny 

 

IOS ESTAKADY 

RUROCIĄGÓW 

TECHNOL. K19-

1 I K19-2. 

PLA

B-

11-

UVH 

konstr. wsporcza, 

sł. stalowe, przęsła 

stalowe kratowe 
   

elektr. produkcyjny 

 

ZBIORNIK 

RETENCYJNO-

DOZUJĄCY – 

I.O.S. 

PLA

B-

14-

UVG 

budowla 

hydrotechniczna, 

skarpy i dno żelebt. 

4 

800 
  

wod-kan. produkcyjny 

 

IOS – ESTAKADY 

PRZENOŚNIKA 

GIPSU: SICON 

K20, DOSCO 

K21, K23. 

PLA

B-

11-

UVH 

konstr. wsporcza, 

sł. stalowe, przęsła 

stalowe kratowe 

2004 

   

elektr. produkcyjny 
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BUDYNEK 

RĘBAKA D-1.  

PLA

B-

43-

UEE

10 

1. hala rębaka - 

konstr. stalowa, 

kasety ścienne,  

2. bud. socjalno-

techniczny - konstr. 

murowana 

pokrycie z 

membrany PCV 

2008 

661 7 800 
1 

3 

elektr., wod-

kan, c.o., 

wentyl. 

mech., 

klimatyz. 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

RĘBAKA 

RUDNICK D-1.1. 

PLA

B-

43-

UEE

20 

konstr. stal, ść. z pł. 

warstw. 

77  1 

- produkcyjny 

 

BUDYNEK DLA 

URZĄDZEŃ DO 

PRZERÓBKI 

PRÓBEK. 

PLA

B-

41-

UED

16 

konstr. stal, dacg i 

ść. z pł. warstw. 

2004 

72 438 1 

elektr., c.o., 

wentyl. 

produkcyjny 

 

SILOS – 

ZBIORNIK 

MAGAZYNOWY 

ZRĘBKÓW D-1 

ZMZ. 

PLA

B-

43-

UEB

10 

konstr. żelbetowa, 

pokrycie z blachy 

trapez.  3 300 1 

elektr.,  magazyn.-

produkcyjny 

 

ESTAKADA  

1-155.  

PLA

B-

43-

UED

10 

sł. konstr. stalowa, 

przęsła 

kratwonicowe    

elektr., 

woda 

(p.poż) 

produkcyjny 

 

ESTAKADA  

1-160.  

PLA

B-

43-

UED

20 

sł. konstr. stalowa, 

przęsła 

kratwonicowe    

elektr., 

woda 

(p.poż) 

produkcyjny 

 

ESTAKADA  

1-190.  

PLA

B-

43-

UED

30 

sł. konstr. stalowa, 

przęsła 

kratwonicowe    

elektr., 

woda 

(p.poż) 

produkcyjny 

 

BUDOWLE 

REGULACYJNE 

NA RZ. WIŚLE W 

KM. 221-226 

ORAZ BUDOWLE 

HYDROTECHNIC

ZNE NA KANALE 

ZRZUTOWYM 

WODY 

CHŁODZĄCEJ. 

PLA

B-

22-

UQN 

1. przełożone 

koryto 

2. kanal zrzutowy 

na terenie 

elektrowni 

3. kanał zrzutowy 

otwarty 

 

  - 

- produkcyjny 

 

INSTALACJA 

ODOLEJANIA. 

PLA

B-

22-

PUA

40-

AA9

01 

2 przyczółki 

żelbetowe do 

zamontowania 

przyłączy 

brzegowych, 

szutrowa 

droga+plac 

manewrowy 400 

m2 

 

  - 

- produkcyjny 
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ZABEZPIECZENI

E 

PRZECIWPOWO

DZIOWE 

ELEKTROWNI. 

PLA

B-

00-

UZN

10 

żelbet. mur wys. ok. 

1,6 m, dł. ok.. 4 km, 

gr. ok. 0,25 m 

 

  - 

- zabezp. 

p.powodziow

e 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI C-1. 

PLA

B-

22-

UQA

10 

konstr. żelbetowa, 

pokrycie z papy 

1976 

726 5 466 4 

elektr., wod-

kan, c.o., 

wentyl. 

mech., 

klimatyz. 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI C-2. 

PLA

B-

22-

UQA

20 

konstr. żelbetowa, 

pokrycie z papy 
1 

023 
6 514 4 

elektr., wod-

kan, c.o., 

wentyl. 

mech., 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

MAZUTOWNI  

A-9. 

PLA

B-

24-

UEM

10 

konstr. żelbetowa, 

pokrycie z papy 

585 4 450 2 

elektr., wod-

kan, c.o., 

klimatyz. 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI 

WODY PITNEJ  

J-3. 

PLA

B-

21-

UGG

10 

konstr. 

żelbetowo/murow., 

pokrycie z papy 266 2 344 2 

elektr., wod-

kan, c.o., 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI 

WODY 

DESZCZOWEJ  

J-13. 

PLA

B-

21-

UGH

10 

konstr. żelbetowa., 

pokrycie z papy 

212  2 

elektr., wod-

kan, c.o., 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI 

WODY P.POŻ  

J-10. 

PLA

B-

22-

UQA

30 

konstr. murowana, 

pokrycie z papy 

314 3 017 2 

elektr., wod-

kan, c.o., 

produkcyjny 

 

ZBIORNIK 

MAGAZYNOWY 

WODY P.POŻ.  

J-11. 

PLA

B-

22-

UQA

40 

konstr. żelbetowa., 

pokrycie z bl. 

Trapez.    

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

OSADNIKI WODY 

POWROTNEJ 

PLA

B-

42-

UGQ 

zbiornik żelbetowy 

podpoziomowy 

 

390

0 
  

wod-kan produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI 

WODY 

POWROTNEJ  

(E-6 „PIÓRY”). 

PLA

B-

42-

UGQ

20 

konstr. szkieletowa-

sł.żelbet., ściany-pł. 

prefab., pokrycie z 

papy 

 

300 1 950 1 

  produkcyjny 

 

BUDYNEK 

WARSZTATOWO-

MAGAZYNOWY. 

PLA

B-

42-

UET 

konstr. stalowa 

szkieletowa, ściany 

murowane, pokrycie 

z bl. trapezowej 

1980 

378 2 419 1 

elektr. warsztat.-

magazyn. 

 

BUDYNEK SG 

PIÓRY 

(ROZDZIELNIA). 

PLA

B-

42-

UBA 

konstr. murowana, 

pokrycie z papy 
132  1 

elektr. produkcyjny 

 

BUDYNEK 

POMPOWNI. 

PLA

B-

konstr. murowana, 

pokrycie z papy 
48   elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 
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42-

UGQ

10 

 

ZBIORNIK 

BUFOROWY 

PIÓRY. 

PLA

B-

42-

ETN

03-

BB0

01 

zbiornik żelbetowy 

podpoziomowy 

2005 

8 

084 
  

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

ADMINISTRACYJ

NO-BIUROWY 

(OBSŁUGA 

WAGI). 

PLA

B-

42-

UET 

budynek 

kontenerowy 

2010 

37 81 1 

elektr., wod-

kan, 

klimatyz. 

admin.-

biurowy 

 

INSTALACJA DO 

MAGAZYNOWAN

IA, TRANSPORTU 

I 

PRZYGOTOWANI

A BIOMASY 

POZALEŚNEJ 

(BIOMASA 2) 

PLA

B-

44-U 

1. odpylnia nr: 1, 2, 

3 

2. bud. czyszczenia 

i kruszenia 

3. stanowisko 

rozład. samoch. 

4. linia techn. 

transp. biomasy 

5. silosy nr: 1 do 10 

6. place składowe 

7. bud. usług 

pomocniczych 

8. bud. kontener. 

stacji rozdzielczej nr 

1 i 2 

2012 

2. 

210 

5. 

177 

7. 

246 

2. 

4130 

5. 

2906   

7. 

570 

 

elektr., wod-

kan, 

klimatyz. 

produkcyjn.-

magazyn. 

 

WIATA 

MAGAZYNOWA 

NA 

SKŁADOWANIE 

BIOMASY AGRO. 

PLA

B-

43-

UEB

20 

konstr. stal, 

pokrycie z blachy 

800 
10 

780 
1 

elektr., wod. magazyn. 

 

BIOMASA III – 

ESTAKADA DO 

TRANSPORTU 

PLA

B-

45-

Nadziemny stalowy 

most 
1 

400 
  

elektr., wod. produkcyjny 
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BIOMASY E1. UE 

 

BIOMASA III – 

ESTAKADA DO 

TRANSPORTU 

BIOMASY E2. 

PLA

B-

45-

UE 

Nadziemny stalowy 

most 
490   

elektr., wod. produkcyjny 

 

BIOMASA III – 

ESTAKADA DO 

TRANSPORTU 

BIOMASY E3. 

PLA

B-

45-

UE 

Nadziemny stalowy 

most 
291   

elektr., wod. produkcyjny 

 

BIOMASA III – 

ESTAKADA DO 

TRANSPORTU 

BIOMASY E4. 

PLA

B-

45-

UE 

Nadziemny stalowy 

most 
63   

elektr., wod. produkcyjny 

 

BIOMASA III – 

ESTAKADA DO 

TRANSPORTU 

BIOMASY E5. 

PLA

B-

45-

UE 

Nadziemny stalowy 

most 
-   

elektr., wod. produkcyjny 

 

MAGAZYN 

BIOMASY 

LEŚNEJ A-BARN. 

PLA

B-

09-

EAD

10 

otwarte 

składowisko 

biomasy leśnej 

(wiata) 

3 

146 

46 

376 
1 

elektr., wod. magazyn.-

produkcyjny  

 

ROZDZIELNIA 

MAGAZYNU 

BIOMASY. 

PLA

B-

45-

UBA 

kontenerowa, 

pokrycie z blachy 
202 1 017 1 

elektr. produkcyjny 

 

BUDYNEK 

PRÓBOPOBIERN

I. 

PLA

B-

45-

UE 

rama stalowa+płyty 

warstwowe 
204 1 745 1 

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

ZBIORNIK 

BIOMASY. 

PLA

B-

45-

UE 

walcowy silos 

żelbetowy ze 

stożkowym, 

stalowym dachem 

201 3 617 1 

elektr., wod-

kan, 

magazyn. 

 

POMPOWNIA 

WODY P.POŻ. 

WRAZ ZE 

ZBIORNIKIEM. 

PLA

B-

09-

USG 

Bud.pomp.-

murowany+okładzin

a płyty warstwowe, 

pokrycie z papy. 

Zbiornik-z blach 

stalowych+izol. 

term., pokrycie z 

blachy trapezowej. 

Bud.

=93,

1 

Zb.=

68,8 

Bud.=

322,5 

Zb.=6

00 

1 

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

KONTENER 

PODCENTRALI 

WODY 

ZRASZACZOWEJ. 

PLA

B-

09-

USG 

rama stalowa+płyty 

warstwowe 
107 463 1 

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

RĘBAK NR 2 

(HALA, KABINA, 

WIATA) 

PLA

B-

45-

UEE

01 

poniżej terenu 

żelbetowy, powyżej 

konstr. 

stal.+obudowa lub 

żelbet., pokrycie 

membrana 

dachowa PCV 

hala

=15

1,2 

kabi

na=

22,4 

wiat

a=3

8,4 

hala=

1034

8 

kabin

a=79 

wiata

=269 

1 

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

SOCJALNY 

RĘBAKA. 

PLA

B-

45-

murowany, pokrycie 

membrana 

dachowa PCV 

292 1 285 1 

elektr., wod-

kan, 

klimatyz. 

biurowo-

szatniowa 
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UEE

02 

 

DOŁEK 

ZASYPOWY 

BIOMASY 

LEŚNEJ WRAZ Z 

ESTAKADĄ 

PRZENOŚNIKA. 

PLA

B-

45-

UE 

Lej zasypowy 

konstr. żelbetowa,  

wiata konstr. 

stalowej, pl. 

utwardzony 

   

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

DOŁEK 

ZASYPOWY 

BIOMASY AGRO 

WRAZ Z 

ESTAKADĄ 

PRZENOŚNIKA. 

PLA

B-

44-U 

Lej zasypowy 

konstr. żelbetowa,  

wiata konstr. 

stalowej, pl. 

utwardzony 

   

elektr., wod-

kan, 

produkcyjny 

 

BUDYNEK 

WARSZTATOWO-

REMONTOWY/ 

TURSKO/ 

 
Stalowo murowana 

plac utwardzony 

1980 
   

Elektryczna i 

wodno -

kanalizacyjn

a 

Biurowo-

warsztatowy 

 

BUDYNEK 

GŁÓWNY- 

BUDYNEK 

URZADZEŃ 

ELEKTRYCZNYC

H 

PLA

B-

00-

UBB

10 

Pow. Zab.=4678 

m2; 

kubatura=85395m

3; pow. 

użytk.=17048,8m2, 

Budynek 4/5 

kondygnacyjny(dwie 

podziemne). 

Konstrukcja w 

części podziemnej 

żelbetowa, w części 

nadziemnej 

stalowa. Stropy 

żelbetowe na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Ściany osłonowe do 

wys. 5 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dachy - 

pokrycie z papy z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blachach 

trapezowych. 

197/1

981 

Pow. 

Zab.

=46

78 

m2 

kubat

ura=8

5395

m3 

Budyne

k 4/5 

kondyg

nacyjny

(dwie 

podzie

mne) 

Instalacje: 

Wod. – kan. 

Wentyl. 

grawit. i 

mechan. 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek do 

produkcji 

energi 

elektrycznej. 

 

BUDYNEK 

GŁÓWNY - 

MASZYNOWNIA 

PLA

B-

00-

UMA

10 

Konstrukcja 

stalowa.  Stropy 

żelbetowe na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Ściany osłonowe do 

wys. 5 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dach - 

pokrycie z papy z 

Pow. 

Zab.

=17

220 

m2 

kubat

ura=5

3361

4m3 

Budyne

k 3 

kondyg

nacyjny

(dwie 

podzie

mne) 

Instalacje: 

Wentyl. 

Mechan., 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek do 

produkcji 

energi 

elektrycznej. 
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ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blachach 

trapezowych. 

 

BUDYNEK 

GŁÓWNY - 

KOTŁOWNIA Z 

GALERIĄ 

BUNKRÓW 

PLA

B-

00-

UHA

10 

PLA

B-

00-

UHF

10 

Konstrukcja 

stalowa.  Stropy 

żelbetowe na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Stropy żelbetowe na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Ściany osłonowe do 

wys. 5 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dach - 

pokrycie z papy z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Pow. 

Zab.

=17

634 

m2 

kubat

ura=1

185m

3 

Budyne

k 6 

kondyg

nacyjny 

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

grawit. i 

mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek do 

produkcji 

energi 

elektrycznej. 
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BUDYNEK 

KOTŁOWNI K-9  

PLA

B-

09-

UHA 

Kotłownia wraz z 

konstrukcją 

wsporczą zbiornika 

popiołu 

i pomieszczeniem/p

rzybudówką 

kontenerów popiołu 

dennego( pow. zab. 

= 2699,4 +114,32 

m2, kubatura= 

155334,73+2847,

60 m3)- Kotłownię 

zaliczono jako 

budynek 

jednokondygnacyjn

y, 

niepodpiwniczony, 

wysokościowy 

(WW). Wewnątrz 

przedmiotowego 

obiektu, 

zabudowany jest 

kocioł fluidalny 

opalany biomasą o 

mocy 451 MWt 

wraz z kompletem 

głównych urządzeń i 

instalacji. 

Komunikację 

pionową 

zapewniają dwa 

pylony 

komunikacyjne, a 

także, lokalnie, 

schody pomiędzy 

poszczególnymi 

poziomami obsługi. 

Komunikację 

poziomą zapewnią 

podesty na 

poszczególnych 

poziomach obsługi. 

Zaprojektowano 

łącznik pomiędzy 

projektowanym a 

istniejącym 

budynkiem 

kotłowni. Łącznik 

stanowi konstrukcję 

wsporczą 

rurociągów 

prowadzonych 

pomiędzy w/w 

budynkami, a także 

zapewniakomunika

cję pomiędzy nimi. 

Przejście 

zaprojektowano na 

poziomie 

   

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Mechan. z 

nagrzewnica

mi. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek do 

produkcji 

energi 

elektrycznej. 
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+12,000m (podest 

w projektowanej 

kotłowni). 

Konstrukcja 

wsporcza zasobnika 

popiołu stanowi 

oparcie dla 

urządzenia jakim 

jest zasobnik 

popiołu. , budynek 

elektryczny-( pow. 

zab. = 277,07 m2, 

kubatura=3657,33 

m3) Budynek 

elektryczny 

zaliczono jako 

budynek 

trzykondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, 

średniowysoki (SW),  

pylon 

komunikacyjny 

główny-( pow. zab. = 

57,77 m2, 

kubatura=4043,6 

m3)  Budynek 

zaliczono jako 

piętnastokondygna

cyjny, 

niepodpiwniczony, 

wysokościowy 

(WW). Wewnątrz 

budynku 

zlokalizowana jest 

klatka schodowa 

oraz szyb z 

dźwigiem windy 

(komunikacja 

pionowa), pylon 

komunikacyjny 

ewakuacyjny-( pow. 

zab. = 41,1 m2, 

kubatura=3576,51 

m3)Budynek 

zaliczono jako 

czternastokondygna

cyjny, 

niepodpiwniczony, 

wysokościowy 

(WW). Wewnątrz 

budynku 

zlokalizowane są 

klatki schodowe 

(komunikacja 

pionowa), 

konstrukcja 

wsporcza 

zasobników 

przykotłowych- 
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Przedmiotowy 

obiekt stanowi 

konstrukcje 

wsporcze dla 

urządzeń jakim są 

zasobniki 

przykotłowe 

biomasy, a także 

ostatniego przęsła 

mostu 

przesypowego 

biomasy, Dach 

kotłowni- Blacha 

trapezowa 

powlekana 

fabrycznie na 

konstrukcji stalowej 

z izolacją z wełny 

mineralnej (100mm 

+ 20mm wełny 

twardej) oraz 

pokrycie z 2 warstw 

papy 

termozgrzewalnej, 

Dach budynku 

elektrycznego - 

Zaprojektowano 

stropodach 

wentylowany. 

Składają się na 

niego płyty 

kanałowe na 

belkach stalowych, 

na których ułożono 

izolację termiczną z 

wełny mineralnej 

(100mm + 20mm 

wełny twardej), 

pustka powietrzna, 

deskowanie pełne 

na ściankach 

kolankowych 

(stelażu) 

drewnianym (płyta 

OSB NRO), na 

którym wykonano 

poszycie dachu z 2 

warstw papy 

termozgrzewalnej, 

Dachy pylonów 

komunikacyjnych- 

Zaprojektowano 

stropodach 

wentylowany. 

Składają się na 

niego żelbetowa 

płyta monolityczna, 

na której ułożono 

izolację termiczną z 
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wełny  mineralnej 

(100mm + 20mm 

wełny twardej), 

pustka powietrzna, 

deskowanie pełne 

na ściankach 

kolankowych 

(stelażu) 

drewnianym, na 

którym wykonano 

poszycie z 2 warstw 

papy 

termozgrzewalne. 

Ściany zewnętrzne - 

Ściany do poziomu 

+2,15m żelbetowe 

warstwowe gr. 

280mm, z izolacją 

ze styropianu gr. 

100mm. Wyjątek 

stanowią ściany 

przyziemia przy 

drodze prowadzonej 

przez kotłownię, 

pomiędzy osiami G-

I, które wykonano 

jako murowane, 

warstwowe (pustak 

MAX gr. 18,8cm, 

styropian gr. 10cm, 

cegła kratówka gr. 

12cm), Powyżej 

poziomu +2,50m 

obudowa z 

zastosowaniem 

systemu płyt 

warstwowych gr. 

140mm, z 

wypełnieniem z 

wełny mineralnej. 

Ściany zewnętrzne 

pylonów 

komunikacyjnych-

Ściany żelbetowe 

obudowane płytą 

warstwową na 

stelażu stalowym. 

Zastosowano 

system płyt 

warstwowych gr. 

100mm, z 

wypełnieniem z 

wełny mineralnej, 
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ODPYLACZ 

SPALIN E-3  

PLA

B-

09-

UHQ 

Obiekt stanowią 

dwie hale o 

wymiarach w planie 

17x162 m - jedna 

dla bloków nr 1-4, 

druga dla bloków nr 

5-6. Konstrukcję 

stanowi konstrukcja 

wsporcza 

elektrofiltrów - 

zelbetowa. Ściany 

do wys. 2,4 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej. 

W części 

podziemnej 

pomieszczenia 

pompowni 

bagrowych nr 1 i 2 i 

zbiorniki pulpy 

żelbetowe. Dachy 

pomiędzy 

elektrofiltrami z 

blachy trapezowej 

lub blachy 

ryflowanej. 

Pompownia 

bagrowa nr 1 i2 - 

budynek 

podziemny, konstr. 

żelbetowa, strop - 

stalowy kratki 

vema.    

wodociąg, 

elektrycznoś

ć 

Budynek 

technologicz

ny. 

 

SPRĘŻARKOWNI

A   

Wykonany z 

pustaków  PGS, 

dach z blachy 

fałdowej na belkach 

stalowych ocieplony 

płytami z wełny 

mineralnej- ława i 

ściany 

fundamentowe 

betonowe.( pow. 

zab. = 152 m2, 

pow. 

Użytkowa=144,5m

2  kubatura= 

593,74 m3).    

Instalacje:  

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 
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BUDYNEK 

ROZDZIELNI ZB 

PLA

B-

09-

UBG 

Budynek 

elektryczny 

trzykondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, 

średniowysoki (SW). 

Stropodach 

wentylowany. 

Składają się na 

niego płyty 

kanałowe na 

belkach stalowych, 

na których ułożona 

zostanie izolacja 

termiczna 

mineralnej (100mm 

+ 20mm wełny 

twardej), pustka 

powietrzna, 

deskowanie pełne 

na ściankach 

kolankowych 

(stelażu) 

drewnianym (płyta 

OSB NRO), na 

którym wykonane 

zostanie poszycie 

dachu z 2 warstw 

papy 

termozgrzewalne. 

Ściany do poziomu 

+2,15m żelbetowe 

warstwowe gr. 

280mm, z izolacją 

ze styropianu gr. 

100mm. Powyżej 

poziomu +2,50m 

obudowa z 

zastosowaniem 

systemu płyt 

warstwowych gr. 

140mm, z 

wypełnieniem z 

wełny mineralnej. ( 

pow. zab. = 277 

m2, pow.   

kubatura= 3657 

m3). 

2012 

  

1 

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

mechan. z 

nagrzewnica

mi. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 
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BUDYNEK 

GOSPODARKI 

OLEJEM ZB  

PLA

B-

09-U 

Jest to budynek 

parterowy z dachem 

jednospadowym. 

Jego konstrukcja 

jest stalowa 

obłożona blachą 

trapezową. Brama 

wjazdowa stalowa 

dwuskrzydłowa 

nieiskrząca o  

wymiarach 

2,50x2,50m. 

Posadzka betonowa 

utwardzona 

powierzchniowo z 

wierzchnią warstwą 

w postaci powłoki 

epoksydowej 

nieiskrzącej 

odpornej na 

zaolejenie. Budynek 

pompowni ma 

wymiary zewnętrzne 

5.40x9,00m 

wysokość ponad 

teren  3,77m. 

Fundament - płyta 

żelbetowa grubości 

180mm   z 

cokolikami 

zewnętrznymi 

oparta na gruncie. 

Dookoła płyta w 

pasie o szerokości 

0,40m została 

pogrubiona do 

300mm. 

Konstrukcja 

stalowa to słupy 

zaprojektowane z 

rur kwadratowych, 

belki dachu z 

teowych profili 

walcowanych. 

Ściany i dach 

stężone. Do 

ryglówki wykonanej 

z elementów 

ceowych należy 

przymocować 

blachę trapezową. 

2012 

     

Technologicz

na. 
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BUDYNEK 

WENTYLATORÓ

W SPALIN ZB  

PLA

B-

09-U 

Jest to budynek 

jednokondygnacyjn

y z dachem 

dwuspadowym. 

Jego wymiary w 

rzucie poziomym, w 

obrysie 

zewnętrznym ścian 

wynoszą 

15,20x26,24m, a 

wysokość w 

kalenicy ponad 

poziom terenu to 

9,40m. Ściany 

zewnętrzne są 

wystawione ze 

wszystkich stron 

ponad połać dachu 

w formie attyki 

sięgającej do 

poziomu +10,00m. 

Wewnątrz budynku 

znajdują się 

fundamenty 

urządzeń takich jak 

wentylatory ciągu i 

wentylatory 

recyrkulacji spalin. 

Przez dach i ściany 

wchodzą do 

budynku kanały 

spalin. Ściany 

zewnętrzne:- do 

poz. +2,50m – 

prefabrykowane 

płyty żelbetowe gr. 

280mm z 

wewnętrzną izolacją 

termiczną gr. 

100mm.- powyżej 

poziomu +2,50m 

obudowa z lekkich 

stalowych płyt 

warstwowych gr. 

100mm z izolacją 

termiczną z wełny 

mineralnej.Pokrycie 

dachu:- betonowa 

utwardzona 

powierzchniowo z 

wierzchnią warstwą 

w postaci powłoki 

epoksydowej, ( pow. 

zab. = 399 m2, 

pow. 

Użytkowa=376m2  

kubatura= 3709 

m3). 

 

   

 Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 
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BUDYNEK 

ODPYLACZA 

SPALIN ZB  

PLA

B-

09-

UHQ 

Elektrofiltr stanowi 

budowlę składającą 

się z samego 

elektrofiltra jako 

urządzenia 

technologicznego 

oraz obudowanej 

przestrzeni pod 

urządzeniem, 

stanowiącej 

pomieszczenie 

przeznaczone do 

jego obsługi. 

Elektrofiltr został 

wyniesiony ponad 

poziom terenu i 

usytuowany na 

konstrukcji 

żelbetowej w celu 

zapewnienia 

przejazdu pod nim 

wagonów 

kolejowych. 

Pomieszczenie pod 

elektrofiltrem 

zlokalizowano na 

poziomie +7,00m. 

Komunikację do 

pomieszczenia pod 

elektrofiltrem z 

poziomu terenu 

zapewnia 

nieobudowana, 

zewnętrzna, 

stalowa klatka 

schodowa’. Wejście 

na elektrofiltr tj. 

poziom +28,95m 

zapewnią dwie 

nieobudowane 

klatki schodowe. 

Wejście na 

elektrofiltr 

przewidziano także 

z budynku kotłowni 

poprzez pomost 

zlokalizowany przy 

osi M na poziomie 

+27,90m. Pod 

konstrukcją 

żelbetową, na której 

stoi elektrofiltr 

zaprojektowano 

rozdzielnię 

elektryczną. Jest to 

parterowe 

pomieszczenie o 

wymiary w rzucie po 

obrysie 

 

   

Instalacje: 

Wentyl.– 

wentylacja 

naturalna 

wspomagan

a 

wentylatora

mi 

technologicz

nymi, 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca, 

Nagrzewnic

e. 

Technologicz

na. 
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zewnętrznym ścian  

22,60x5,88m. 

Zadaszenie 

rozdzielni stanowi 

strop konstrukcji 

żelbetowej na 

poziomie +7,00m. 

W ramach 

rozdzielni 

wydzielono trzy 

pomieszczenia: dwa 

pieszczenia 

transformatorów  

i pomieszczenie 

rozdzielnic. Ściany 

zewnętrzne - lekka 

obudowa z płyt 

warstwowych. (pow. 

zab. 

eletrofiltra=453,49

m2, pomieszczenia 

rozdzielni pod 

elektrofiltrem=141,

52m2, 

powierzchnia 

użytkowa pom. na 

poziomie 

7m=444,98m2, 

pomieszczenia 

rozdzielni pod 

elektrofiltrem=122,

91m2, kubatura 

pom. na poziomie 

7m=3900 m3, 

pomieszczenia 

rozdzielni pod 

elektrofiltrem=944,

04m3) 



  
 
„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w  Enea Elektrownia Połaniec 

S.A. w okresie 36 miesięcy” 

Znak Sprawy NLP/PZP/29/2025 
Część II SWZ 

  

 

Strona 42 z 72 

 

 

BUDYNEK POD 

ZBIORNIKIEM 

POPIOŁU ZB  

PLA

B-

09-U 

W skład obiektu 

wchodzą zbiornik, 

pomieszczenie 

techniczne służące 

do bieżącej obsługi 

urządzeń zbiornika 

zlokalizowane na 

poz.+6,40 

dostępne z 

zewnętrznej 

stalowej klatki 

schodowej oraz 

pomieszczenie do 

obsługi urządzeń 

załadunku popiołu 

na samochody w 

poziomie +5,060. 

Wejście z poziomu  

±0,000 do 

pomieszczenia 

zlokalizowanego na 

poz. +6,400m 

umożliwia 

zewnętrzna stalowa 

klatka schodowa 

zlokalizowana 

wzdłuż ściany 

południowej 

budynku. 

Dodatkowa klatka 

schodowa łączy 

poziomy +5,060 i 

+6,400m. Ściany i 

dach - 

lekkaobudowa z 

płyt warstwowych. 

Stropy stalowe z 

blach zeberkowych. 

(pow. zab. w obrysie 

słupów=97,75m2, 

kubatura bez 

zbiornika=1027,0m

3) 

 

   

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl.– 

wentylacja 

naturalna 

wspomagan

a 

wentylatora

mi 

technologicz

nymi, 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca, 

Nagrzewnic

e. 

Technologicz

na. 

 

WIATA 

GOSPODARKI 

WODĄ 

AMONIAKALNĄ 

ZB  

PLA

B-

09-U 

Wiata pompowni 

ma wymiary 

2.90x5,70m 

wysokość ponad 

teren  3,68m. 

Konstrukcja 

stalowa to słupy 

zaprojektowane z 

rur kwadratowych, 

belki dachu z 

teowych profili 

walcowanych. 

Ściany i dach 

stężone. Do 

ryglówki wykonanej 

z elementów 

 

   

  

Technologicz

na. 
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ceowych należy 

przymocować 

blachę trapezową. 

 

FUNDAMENTY 

WENTYLATORÓ

W SPALIN 

PLA

B-

09-U 

Szesnaście 

fundamentów ( po 

dwa na każdy blok). 

Fundamenty 

wentylatorów 

zostały wykonane 

pod koniec lat 

siedemdziesiątych.

Fundamenty 

wentylatorów 

wykonane są w 

odbiciu 

zwierciadlanym, 

gdzie osią odbicia 

jest podłużna oś 

fundamentu.Jest to 

żelbetowa 

konstrukcja 

ramowa składająca 

się z płyty dolnej 

oraz z tzw części 

ramowej tzn. ścian i 

płyty górnej.Płyta 

dolna fundamentu 

posadowiona jest 

bezpośrednio na 

podłożu 

gruntowym.Grubość 

płyty dolnej wynosi 

1.50 m.Płyta górna 

fundamentu oparta 

jest na czterech 

ścianach o grubości 

0.80 m.Grubość 

płyty górnej (bez 

cokołów) w części 

wentylatorowej 

wynosi 1.50 m a w 

części silnikowej 

1.70 m.Przy 

fundamentach 

istnieją stalowe 

pomosty z krat 

ażurowych dla 

potrzeb obsługi i 

remontów 

urządzeń.Pod 

fundamentami 

zabudowano 

 

   

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 
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pomieszczenia 

stacji olejowych 

oraz rozdzielni. 

 

BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-1  

PLA

B-

41-

UED

10 

Budynek o 

konstrucji stalowej. 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej . 

Dach - pokrycie z 

papy z ociepleniem 

z wełny mineralnej 

na blachach 

trapezowych. 

Przybudówka 

murowana, stropy 

zelbetowe. 

Stropodach z 

pokryciem papą. 1976 

Pow. 

Zab.

=18

2 

m2; 

kubat

ura=1

941m

3  

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. Technologicz

na. 

 

BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-2 

PLA

B-

41-

UED

11 

Skrzynia zelbetowa 

o wymiarach w 

świetle 12x12 m 

posadowiana na 

głębokości 10,85m. 

Stropy żelbetowe i 

stalowe z krat 

podestowych. 

Stropodach z 

pokryciem papą. 

Schody o 

konstrukcji 

stalowej.    

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. 
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BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-3 

PLA

B-

41-

UED

12 

Budynek 

dwukondygnacyjny 

o konstrucji 

stalowej. lekka 

obudowa z blachy 

trapezowej . Dach - 

pokrycie z papy z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blachach 

trapezowych. 

Pow. 

Zab.

=10

8,8 

m2 

kubat

ura=8

56m3 2 

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

 

BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-4 

PLA

B-

41-

UED

13 

Budynek o 

konstrucji stalowej. 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej . 

Dach - pokrycie z 

papy z ociepleniem 

z wełny mineralnej 

na blachach 

trapezowych. 

Przybudówka 

murowana, stropy 

zelbetowe. 

Stropodach z 

pokryciem papą. 

Pow. 

Zab.

=23

2 

m2 

kubat

ura=3

215m

3  

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. Technologicz

na. 

 

BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-5 

PLA

B-

41-

UED

14 

Skrzynia zelbetowa 

o wymiarach w 

świetle 12x9,25 m . 

Stropy żelbetowe i 

stalowe z krat 

podestowych. 

Stropodach z 

pokryciem papą. 

Schody o 

konstrukcji 

stalowej.    

Wentylacja 

mechaniczn

a. Instalacja 

elektryczna i 

centralnego 

ogrzewania. 

Technologicz

na. 

 

BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-7-6 

PLA

B-

41-

UED

15 

Skrzynia zelbetowa  

posadowiana na 

głębokości 8 m. 

Dwie kondygnacje 

podziemne. Stropy 

żelbetowe .    

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 
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BUDYNEK 

PRZESYPOWY  

A-19-1 

PLA

B-

41-

UEA

50 

W części 

podziemnej 

skrzynia zelbetowa  

o trzech 

kondygnacjach. 

Stropy żelbetowe . 

Część nadziemna to 

hala 

jednokondygnacyjn

a o o konstrukcji 

stalowej. Ściany z 

blachy trapezowej . 

Dach - papa z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blachach 

trapezowych. 

przybudówka 

murowana ze 

stropodachem z 

płyt korytkowych 

pokrytym papą.    

Instalacje: 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

 

BUDYNKI POD 

CZOPUCHEM NR 

1. 

PLA

B-

00-

UHN 

Budynek 1 

kondygnacyjny(plus 

jedna podziemna). 

Konstrukcja w 

części podziemnej 

żelbetowa, w części 

nadziemnej 

żelbetowa 

prefabrykowana. 

Stropy żelbetowe 

prefabrykowane. 

Ściany osłonowe do 

wys. 2,4 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dachy - 

pokrycie z papy. 

Pow. 

Zab.

=43

3,2 

m2 

kubat

ura=3

032,4

m3 

2 w tyn 

jedna 

podzie

mna 

Instalacje: . 

Wentylacyjn

ą 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

technologicz

ny. 

 

BUDYNKI POD 

CZOPUCHEM NR 

2. 

PLA

B-

00-

UHN 

Budynek 4 

kondygnacyjny(jedn

a podziemna). 

Konstrukcja w 

części podziemnej 

żelbetowa, w części 

nadziemnej 

żelbetowa 

prefabrykowana. 

Stropy żelbetowe 

prefabrykowane. 

Ściany osłonowe do 

wys. 2,4 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dachy - 

Pow. 

Zab.

=43

3,2 

m2 

kubat

ura=5

092,4 4 

Instalacje: 

Wodno – 

kanalizacyjn

ą. 

Wentylacyjn

ą 

grawitacyjną 

i 

mechaniczn

ą. CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

technologicz

ny. 
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pokrycie z papy. 

 

BUDYNKI POD 

CZOPUCHEM NR 

3. 

PLA

B-

00-

UHN 

Pow. Zab.=433,2 

m2; 

kubatura=5092,4; 

pow. 

użytk.=1186,4m2, 

Budynek 4 

kondygnacyjny(jedn

a podziemna). 

Konstrukcja w 

części podziemnej 

żelbetowa, w części 

nadziemnej 

żelbetowa 

prefabrykowana. 

Stropy żelbetowe 

prefabrykowane. 

Ściany osłonowe do 

wys. 2,4 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dachy - 

pokrycie z papy. 

Pow. 

Zab.

=43

3,2 

m2 

kubat

ura=5

092,4 4 

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Grawit. i 

mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

technologicz

ny. 

 

BUDYNKI POD 

CZOPUCHEM NR 

4. 

PLA

B-

00-

UHN 

Pow. Zab.=433,2 

m2; 

kubatura=3032,4m

3; pow. 

użytk.=722,5m2, 

Budynek 1 

kondygnacyjny(plus 

jedna podziemna). 

Konstrukcja w 

części podziemnej 

żelbetowa, w części 

nadziemnej 

żelbetowa 

prefabrykowana. 

Stropy żelbetowe 

prefabrykowane. 

Ściany osłonowe do 

wys. 2,4 m 

murowane, powyżej 

lekka obudowa z 

blachy trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dachy - 

pokrycie z papy. 

Pow. 

Zab.

=43

3,2 

m2 

kubat

ura=3

032,4

m3 

2 w tyn 

jedna 

podzie

mna 

Instalacje: . 

Wentyl. 

Mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

technologicz

ny. 
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BUDYNEK 

ZMIĘKCZALNI  

C-6  

PLA

B-

31-

UGD

10 

Obiekt składa się z 

trzech części. Cz.1-

budynek usługowo 

socjalny. 

Trzykondygnacyjny 

o konstrukcji w 

części podziemnej 

żelbetowej 

monolitycznej, 

nadziemnej 

zelbetowej 

prefabrykowanej. 

Stropodach pokryty 

papą. (Pow. 

Zab.=748,2 m2; 

kubatura=10369; 

pow. 

użytk.=2198m2), 

Cz.2 - hala główna. 

Hala 

jednokondygnacyjn

a o knstrrukcji 

żelbetowej 

prefabrykowanej. 

Przekrycie 

wiązarami 

stalowymi i papą z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blchach 

trapezowych.(Pow. 

Zab.=1611 m2; 

kubatura=15707; 

pow. 

użytk.=1774m2), 

Cz.3 - budynek 

neutralizacji 

scieków. 

Jednokondygnacyjn

y o konstrukcji 

żelbetowej. 

Pokrycie papą. 

(Pow. Zab.=305,5 

m2; 

kubatura=412,4; 

pow. 

użytk.=3307m2) 

Pow. 

Zab.

=74

8,2 

m2 

kubat

ura=1

0369 3 

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Grawit. i 

mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

technologicz

ny. 

 

KOMIN NR 1 Z 

POM. 

SCHRONOWYMI  

PLA

B-

42-

HNE

01 

Komin żelbetowy o 

wys. 90 m 

(wyłączony z 

eksploatacji). 

Zadaszenie z blachy 

trapezowej. 

Pomieszczenia 

schronowe. Pow. 

Zab.=201 m2; 

kubatura=400m3; 

pow. 

użytk.=139,5m2, 

Pow. 

Zab.

=20

1 m 

kubat

ura=4

00m3  

Dźwig 

towarowo-

osobowy. 

Drabiny 

komunikacyj

ne. 

Instalacja 

odgromowa 

i elektryczna 

oswietlenio

wa. Schron. 
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Jedna 

kondygnacyjny 

podziemna. 

Konstrukcja 

żelbetowa. 

 

KOMIN NR 2 Z 

POM. 

SCHRONOWYMI  

PLA

B-

42-

HNE

02 

Komin żelbetowy o 

wys. 90 m 

(wyłączony z 

eksploatacji). 

Zadaszenie z blachy 

trapezowej. 

Pomieszczenia 

schronowe. Pow. 

Zab.=201 m2; 

kubatura=400m3; 

pow. 

użytk.=139,5m2, 

Jedna 

kondygnacyjny 

podziemna. 

Konstrukcja 

żelbetowa. 

Pow. 

Zab.

=20

1 m 

kubat

ura=4

00m3  

Dźwig 

towarowo-

osobowy. 

Drabiny 

komunikacyj

ne. 

Instalacja 

odgromowa 

i elektryczna 

oswietlenio

wa. Schron. 

 KOMIN NR 3  

PLA

B-

00-

UHN

10 

Komin żelbetowy o 

wys. 150 m- 

trójprzewodowy . 

Konstrukcja trzonu 

żelbetowa- 

przewody stalowe. 

Stropy o konstrukcji 

stalowej na 5 

poziomach. 

Stropodach 

żelbetowy na 

blachach 

trapezowych i 

konstrukcji 

stalowej.    

Dźwig 

towarowo-

osobowy. 

Drabiny 

komunikacyj

ne. 

Instalacja 

odgromowa 

i elektryczna 

oswietlenio

wa. 

Zasilanie 

dźwigo i 

bramy. 

Kanalizacyjn

a-

deszczowa. 

Komin/spręż

arkownia. 

 

MOST SKOŚNY 

GALERII 

NAWĘGLANIA 

PLA

B-

41-

UED

30 

Most o konstrukcji 

stalowej, kratowej. 

Trzy przęsła o 

rozpiętosci w rzucie 

poziomym 42,5 m. 

Dwie podpory 

stalowe, kratowe z 

klatkami 

schodowymi. 

Pomost 

transportowy-płyta 

betonowa na 

kształtownikach 

szalunkowych. 

Ściany - lekka 

obudowa z blach 

trapezowych z    

Instalacje: 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
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ociepleniem z wełny 

mineralnej. Dach - 

pokrycie z papy z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej na 

blachach 

trapezowych. 

 

NASTAWNIA 

CENTRALNA 

PLA

B-

00-

UCB

10 

Nastawnia 

centralna z 

łącznikiem do 

budynku F-13. Pow. 

Zab.=1012,3 m2; 

kubatura=5500m3;  

pow. użytk.=948,8 

m2 Budynek 

jednokondygnacyjn

y o konstrucji 

stalowej, lekka 

obudowa z płyt 

warstwowych . 

Dach - płyty 

warstwowe. 

2000 

   

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Mechan., 

Klimatyzacyj

na. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Budynek 

technologicz

ny. 

 

PLACE 

WĘGLOWE  

PLA

B-

41-

UEB

10 

PLA

B-

41-

UEB

20 

PLA

B-

41-

UEB

30 

Trzy place węglowe 

o wymiarach 

odpowiednio (nr 1- 

85x250 m, nr 2 - 

100x250 m, nr 3 - 

85x 250 m). Place 

rozdzielone są 

nasypami podtorzy 

ładowarko 

zwałowarek. 

Fundamenty 

podtorzy żelbetowe, 

obudowa skarp 

betonowa. 

1976 

   

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Składowanie 

węgla. 

 

BUDYNEK 

ROZDZIELNI 

PRZY 

WYWROTNICY 

NR 1 

PLA

B-

41-

UEA

31 

Budynek parterowy, 

częściowo 

podpiwniczony , 

ściany murowane, 

stropodach z 

pokryciem papą.    

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Grawit., CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn.,  

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Rozdzielnia. 
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BUDYNEK 

ROZDZIELNI 

PRZY 

WYWROTNICY 

NR 2 

PLA

B-

41-

UEA

41 

Budynek parterowy, 

częściowo 

podpiwniczony , 

ściany murowane, 

stropodach z 

pokryciem papą.    

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Grawit., CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Rozdzielnia. 

 

BUDYNEK 

ROZMRAŻALNI 

WAGONÓW A-3 

PLA

B-

41-

UEA

20 

Budynek 

jednokondygnacyjn

y o konstrukcji 

stalowej. Ściany i 

dach z blachy 

trapezowej. 

Pow. 

Zab.

=14

40 

m2 

kubat

ura=8

172,8

m3 1 

Instalacje: 

Kanaliz.  

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Rozmrażanie 

transportów 

kolejowych 

węgla. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ TURSKO 

PLA

B-

21-

BHA 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Rozdzielnia. 

 

STANOWISKO 

ROZŁADOWCZO 

MAGAZYNOWE 

TRANSFORMATO

RÓW 

PLA

B- 

Podstawowe 

obiekty stanowiska 

to wiata, magazyn, 

stanowiska 

magazynowe 

transformatorów, 

bloki oporowe do 

rozładunku i 

lewarowania, 

ogrodzenie terenu. 

Magazyn i wiata to 

budynki parterowe 

o konstrukcji 

stalowej, z obudową 

z blachy trapezowej. 

Pomiędzy wiatą a 

stanowiskiem 

transformatora 

ściana ogniowa o 

gr. 25 cm.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Magazynowa

. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-1 

PLA

B-

41-

UED

20 

Tunel o konstrukcji 

żelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle- szerokość 7 

m, wysokość od 2,6 

m do 3,54 m, o 

długości 61 m) W 

części podziemnej 

konstrukcja 

monolityczna. Dno 

o grubości 100 cm,    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. Transport 

węgla. 
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ściany o grubości 

40 cm, strop 

płytowy o gr.70 cm 

pod drogą  i płytowo 

żebrowy. W części 

nadziemnej strop z 

płyt kanałowych 

prefabrykowanych 

na belkach 

monolitycznych. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-2 

PLA

B-

41-

UED

21 

Tunel o konstrukcji 

żelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle- szerokość 7 

m, wysokość od 2,6 

m do 3,54 m, o 

długości 61 m) W 

części podziemnej 

konstrukcja 

monolityczna. Dno 

o grubości 100 cm, 

ściany o grubości 

40 cm, strop 

płytowy o gr.70 cm 

pod drogą  i płytowo 

żebrowy. W części 

nadziemnej strop z 

płyt kanałowych 

prefabrykowanych 

na belkach 

monolitycznych.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-4 

PLA

B-

41-

UED

22 

Tunel o konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle 4,5 x 2,55 

m, o długości 41,6 

m , w planie 40,9 

m) Dno i strop  o 

grubości 40 cm, 

ściany o grubości 

30 cm.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-4A 

PLA

B-

41-

UED

23 

Tunel o konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle 4,5 x 2,55 

m, o długości w 

planie 40,9 m) Dno 

i strop  o grubości 

40 cm, ściany o 

grubości 30 cm.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechnicz

na, 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. Transport 

węgla. 
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TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-6A 

PLA

B-

41-

UED

24 

Tunel o konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle 7,0 x 3 m, o 

długości 15 m) Dno 

o grubości 60 cm, 

ściany o grubości 

35 cm.Strop 

płytowo zebrowy.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-8-6B 

PLA

B-

41-

UED

25 

Tunel o konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle 7,0 x 3 m, o 

długości 24,5 m) 

Dno o grubości 60 

cm, ściany o 

grubości 35 

cm.Strop płytowo 

zebrowy.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

TUNEL 

PRZENOŚNIKA 

A-6-C 

PLA

B-

41-

UED

26 

Tunel o konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej. ( 

Wymiary 

poprzeczne w 

świetle 4,0 x 2,2 m, 

o długości 24,3 m) 

Dno o grubości 30 

cm, ściany o 

grubości 25 

cm.Strop o grubości 

30 cm.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

GALERIA 

PRZENOŚNIKA 

GN1 

PLA

B-

41-

UED

40 

Budowla składająca 

się z 

jednokondygnacyjn

ego budynku i 

nadziemnego 

łącznika. Budynek 

naziemny 

dwuczęsiowy o 

wymiarach w planie 

12,5 x 8,70 i 

wysokości od 3,5 

do 6,5 m oraz 4,5 x 

13,5 i wys. 3 m. 

Łącznik o 

wymiarach 

poprzecznych 4,5 x 

3 m i długości 

13,75 m.  

Konstrukcja 

stalowa. ściany - 

obudowa z blachy 

trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. W    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. Transport 

węgla. 
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częsci łącznika 

strop żelbetowy na 

belkach stalowych. 

Dachy -pokrycie z 

papy na ociepleniu 

z wełny mineralnej 

na blachach 

trapezowych. 

 

GALERIA 

PRZENOŚNIKA 

GN2 

PLA

B-

41-

UED

50 

Budowla składająca 

się z 

jednokondygnacyjn

ego budynku i 

nadziemnego 

łącznika. Budynek 

naziemny o 

wymiarach w planie 

18,70 x 4,50 i 

wysokości  3 m. 

Łącznik o 

wymiarach 

poprzecznych 4,5 x 

3 m i długości 

19,25 m.  

Konstrukcja 

stalowa. ściany - 

obudowa z blachy 

trapezowej z 

ociepleniem z wełny 

mineralnej. W 

częsci łącznika 

strop żelbetowy na 

belkach stalowych. 

Dachy -pokrycie z 

papy na ociepleniu 

z wełny mineralnej 

na blachach 

trapezowych.    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. Transport 

węgla. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST2 

PLA

B-

00-

BC 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 10,5 m, 

szerokość 9 m, 

wysokość 5 m)    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 
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BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST4 

PLA

B-

00-

BC 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 8,8 m, 

szerokość 8,8 m, 

wysokość 5 m)    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST6 

PLA

B-

00-

BCM 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 8,8 m, 

szerokość 8,8 m, 

wysokość 5 m)    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST7 

PLA

B-

00-

BCN 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 10,5 m, 

szerokość 9 m, 

wysokość 5 m)    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST7A 

PLA

B-

00-

BCO 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

murowane, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 10,5 m, 

szerokość 9 m, 

wysokość 5 m)    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 

 

BUDYNEK 

PODSTACJI 

TRANSFORMATO

ROWEJ ST8 

PLA

B-

00-

BCP 

Typowy budynek 

stacji 

transformatorowej, 

jednokondygnacyjn

y, parterowy, ściany 

żelbetowe, 

stropodach z płyt 

korytkowych z 

pokryciem papą. ( 

długość 5 m, 

szerokość 5 m,    

Instalacje: 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Budynek 

rozdzielni. 
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wysokość 3,1 m) 

 

BUDYNEK 

WODOROWNI G-

2  

PLA

B-

24-

UEN

10 

Budynek 

jednokondygnacyjn

y o konstrukcji 

żelbetowo- stalowej. 

Ściany częściowo 

murowane, 

częściowo 

prefabrykowane. 

Pow. Zab.=481 m2; 

kubatura=2804m3; 

pow. 

użytk.=498,4m2    

Instalacje: 

Wod.– 

kana., 

Wentyl. 

Grawit., CO., 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 
Technologicz

na. 

 

BUDYNEK  

WYWROTNICY 

WAGONOWEJ 

NR 1   

PLA

B-

41-

UEA

30 

Część nadziemna - 

hala 

jednokondygnacyjn

a o konstrukcji 

stalowej. Ściany i 

dach z blachy 

trapezowej. Część 

podziemna - 

skrzynia żelbetowa 

o wymiarach w 

planie 14,6 x 26,6 

m posadowiona na 

głębokości 17,6 m.    

Instalacje: 

Wod.- kan., 

Wentyl. 

Mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Rozładunek 

węgla z 

transportu 

kolejowego. 

 

BUDYNEK  

WYWROTNICY 

WAGONOWEJ 

NR 2 

PLA

B-

41-

UEA

40 

Część nadziemna - 

hala 

jednokondygnacyjn

a o konstrukcji 

stalowej. Ściany i 

dach z blachy 

trapezowej. Część 

podziemna - 

skrzynia żelbetowa 

o wymiarach w 

planie 14,6 x 26,6 

m posadowiona na 

głębokości 17,6 m.    

Instalacje: 

Wod.- kan., 

Wentyl. 

Mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 

Rozładunek 

węgla z 

transportu 

kolejowego. 
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TUNELE I 

KANAŁY 

TECHNOLOGICZ

NE I KABLOWE 

ZEWNĘTRZNE. 

PLA

B-

00-

UEZ

10 

PLA

B-

00-

UBZ

10 

Tunele zbiorcze o 

długości 825 mb. , 

kanały do 

zmiękczalni o 

długości 343 mb 

oraz kanały 

przyłączowe K1-8 o 

długości 635 m. 

Tunel do nastawni 

centralnej o 

długości 26 m. 

Tunel 

technologiczny 

zbiorczy o wym. w 

świetle 3,6 x 2,85 

m. Tunel kablowy 

zbiorczy o wym. w 

świetle 2(1,3) x 

2,85 m. Tunele 

technologiczne do 

zmiękczalni o wym. 

w świetle 2,2 x 3 m. 

Tunel do nastawni 

centralnej o wym. w 

świetle 1,5 x 2,3 m.  

Kanały przyłączowe 

o wym. od 2,2 x1,5 

do 0,9 x 0,4 

m.Tunele o 

konstrukcji 

monolitycznej 

zelbetowej gr. 30 

(20 )cm. Kanały 

przyłączowe 

żelbetowe 

monolityczne.Bezpo

średnio na kanale 

posadowione są 

parterowe budynki 

wentylatorni. Ściany 

murowane. 

Stropodachy z płyt 

korytkowych z 

pokkryciem z papy. 

Typ I - 3 szt. o wym. 

7,45x6,9x4 m ( dł. x 

szer .x wys.) ; Typ II - 

1 szt. o wym. 

7,45x6,9x4 m ( dł. x 

szer .x wys.) ; Typ III 

- 1 szt. o wym. 

3,85x4,1x 3,7 m ( 

dł. x szer .x wys.) ; 

Typ IV - 1 szt. o 

wym. 9,25x 3,25x4 

m ( dł. x szer .x 

wys.); Przy nastawni 

centralnej tunel 

naziemny o wym. 5x    

Instalacje: 

Kanaliz., 

Wentyl. 

Mechan., 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Technologicz

na. 
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2,25x3 m ( dł. x 

szer .x wys.)i 

pomieszczenie 

kablowe o wym. 5 x 

4,5x3 m ( dł. x szer 

.x wys.). 

 

POMIESZCZENIA 

SCHRONOWE 

POD 

BUDYNKIEM 

GŁÓWNYM  

PLA

B-

00-

UMA

10 

Jedna 

kondygnacyjny 

podziemna. 

Konstrukcja 

żelbetowa. 

Pow. 

Zab.

=46

3 

m2 

kubat

ura=1

530m

3 1 

Instalacje: 

Wod.– kan., 

Wentyl. 

Mechan., 

CO. 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. Schron. 

 

BUDYNEK 

STACJI 

ZAŁADOWCZEJ 

SUCHEGO 

POPIOŁU 

PLA

B-

42-

ETH 

Budowla 

zlokalizowana nad 

torem kolejowym 

pod zbiornikani 

suchego popiołu- 

obudowane 

pomieszczenia ze 

stropem na 

poziomie +7,4 m 

(lokalnie +5m). 

Długość 62,2 m 

szrokość 15,8 m, 

wysokość 13,5    

Instalacje: 

Wentyl. 

Mechan., 

Nagrzewnic

e . 

Oświetlenie 

elektryczne, 

Teletechn., 

Odgromowa 

– 

uziemiająca. 

Opróżnianie 

zbiorników 

popiołu. 
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m.Konstrukcja 

stalowa. Klatki 

schodowe 

zewnętrzne. Lekka 

obudowa z blachy 

trapezowej. W skład 

obiektu wchodzi 

mała 

przepompownia 

ścieków wraz z 

kanałami 

odwadniającymi 

teren. 

      

     

 

SIEĆ WODY 

PITNEJ 

PLA

B-

00-

GKC

00    

Sieć zewnętrzna 

wody pitnej jest 

wykonana z rur 

PCV,PE i stalowych, 

cisnienie max.0,6 

MPa 

   

Komory 

zaworowe, 

studnie 

głębinowe. 

Dostawa 

wody pitnej 

do budynów  

 

ZEWNĘTRZNA 

SIEĆ WODY  P-

POŻ 

PLA

B-

00-

SGA    

Sieć zewnętrzna 

wody p - poż jest 

wykonana z rur PE i 

stalowych, cisnienie 

max.1,6 MPa 

   

Komory 

zaworowe, 

Hydranty 

ziemne 

Zabezpiecze

nie p-poż  

budynków na 

terenie 

Elektrowni 

 

ZEWNĘTRZNA 

SIEĆ 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 

PLA

B-

23-

NDA 

Sieć centralnego 

ogrzewania 

wykonana jest z rur 

stalowych bez szwu 

oraz rur 

preizolowanych. 

Temp. Max. Na 

zasilaniu 110 st. 

celsiusza i P max 

1.0 Mpa. Zasila 

budynki na tereniee 

Elektrowni 

   

Komory 

zaworowe 

Zapewnienie 

dostaw 

ciepła do 

budynków 

 

ZEWNĘTRZNA 

SIEĆ 

KANALIZACJI 

PRZEMYSŁOWEJ 

PLA

B-

00-

GMA

00 

Sieć kanalizacji 

przemysłowej 

wykonana jest z rur 

PCV,PE, żeliwnych, 

betonowych. Zbiera 

ścieki z obiektów H-

3, H-4, Tory 

kolejowe, IOS,A-9,Y-

7, ZB, Budynek 

Głowny kotłowni i 

odprowadza je na 

magazynie 

popiołów Piory 

   

Studnie 

rewizyjne 

Odprowadze

nie ścieków 

 

ZEWNĘTRZNA 

SIEĆ 

KANALIZACJI  

SANITARNEJ 

PLA

B-

00-

GQA

00 

Sieć kanalizacji 

sanitarnej 

wykonana jest z rur 

PCV, żeliwnych, 

betonowych. Zbiera 

ścieki zcałego 

terenu Elektrowni   i 

odprowadza je do 

oczyszczalni 

   

Studnie 

rewizyjne, 

przyłacza do 

budynków 

Odprowadze

nie ścieków 
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ścieków 

sanitarnych 

 

ZEWNĘTRZNA 

SIEĆ 

KANALIZACJI  

BURZOWEJ 

PLA

B-

00-

GUA

00 

Sieć kanalizacji 

burzowej wykonana 

jest z rur PCV, PE, 

żeliwnych, 

betonowych,stalowy

ch Zbiera ścieki z 

terenu Elektrowni   i 

odprowadza je 

poprzez piaskownik 

do Wisły, natomiast 

kanalizacja  

deszczowa z placów 

składowych 

biomasy i zaplecza 

elektrowni do 

oczyszczalni 

ścieków przy 

budynku V-1,V-2. 

   

studnie 

rewizyjne , 

kanały 

żelbetonowe

, kraty, 

komora 

zaworowa 

oraz 

przepompo

wnia 

Odprowadze

nie ścieków  

 

PRZEPOMPOWN

IA ŚCIEKÓW 

"POLPRZEM" 

PLA

B-

21-

UGU

40 

Budynek 

dwukondynacyjny, 

część podziemna 

wraz z przyległym 

zbiornikiem ścieków 

wykonana  w 

konstrukcji 

żelbetowej , część 

nadziemna 

wykonana z 

pustaków typ 

Siporeks oraz cegła, 

dach wykonany z 

płyt  kryty papą . 

Powierzchnia 

zabudowy 24,5 m2 

   

Pompy wraz 

z 

rurociągiem 

tłocznym 

ścieków/ 

rura 

stalowa/, 

instalacja 

elektryczna 

siłowa. 

Klatka 

schodowa 

stalowa, 

stopnie z 

krat Vema 

Przepompow

ywanie 

ścieków z 

zaplecza 

Elektrowni 

do głównej 

kanalizacji 

sanitarnej 

zakładu 

 

PRZEPOMPOWN

IA ŚCIEKÓW 

"ELEKTROBUDO

WA" 

PLA

B-

21-

UGU

30 

Budynek 

dwukondynacyjny, 

część podziemna 

wraz z przyległym 

zbiornikiem ścieków 

wykonana  w 

konstrukcji 

żelbetowej , część 

nadziemna 

wykonana z 

bloczków typ 

Siporeks oraz cegła, 

dach wykonany z 

płyt  kryty papą . 

Powierzchnia 

zabudowy 24,5 m2 

   

Pompy wraz 

z 

rurociągiem 

tłocznym 

ścieków/ 

rura 

stalowa/, 

instalacja 

elektryczna 

siłowa. 

Klatka 

schodowa 

stalowa, 

stopnie z 

krat Vema 

Przepompow

ywanie 

ścieków z 

zaplecza 

Elektrowni 

do  

kanalizacji 

sanitarnej  

zaplecza w 

kierunku 

przepompow

ni "Polprzem" 
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 J-5 PIASKOWNIK 

PLA

B-

21-

UGH

20 

Zespół trzech 

ciągów 

dwukomorowych o 

przepływie 

poziomym. 

Konstrukcja beton 

zbrojony 

hydrotechniczny.  

Powierzchnia 

zabudowy około 

920 m2. 

   
Wyposażony 

w zasuwy 

odcinające  

, sita na 

wlocie 

kanały 

dolotowe i 

wylotowe. 

Na wylocie 

wody z 

piaskownika 

do Wisły 

znajduje się 

komora 

zaworowa 

rozdielcza - 

przy nicskim 

poziomie 

wód w rzece 

zrzut 

bezpośredni 

do rzeki , 

natomiast 

przy 

wysokim 

poziomie 

wód w rzece 

zrzut 

następuje 

do zbiornika 

przepompo

wni ścieków 

deszczowyc

h 

Instalacja 

remontowa/ 

szafa/ 

zasilania 

elektryczneg

o, pomiary 

przepływu 

ilości 

zrzucanych 

wód 

deszczowych 

 

J-6  

PRZEPOMPOWN

IA ŚCIEKÓW 

SANITARNYCH 

PLA

B-

31-

UGU

20 

Budynek 

dwukondygnacyjny, 

powierzchnia 

zabudowy 99 m2 , 

kubatura - 1338 

m3. Ściany w częsci 

podziemnej 

wykonanae z 

żelbetu część 

nadziemna 

wykonana z  cegły 

dach wykonany z 

płyt kryty papą 

   
Wyposażeni

e - klatka 

schodowa 

stalowa 

spiralna / 

dojście do 

pomp/ 

zejście do 

zbiornika 

scieków 

drabina 

stalowa i 

podesty 

stalowe 

wykonane z 

krat t Vema 

i 

kształtownik

ów 

stalowych. 

Popmpowani

e ścieków do 

oczyszczalni 
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J-7 

OCZYSZCZALNIA 

ŚCIEKÓW 

SANITARNYCH 

PLA

B-

31-

UGV

50 

Powierzchnia 

zabudowy  5700m2 

o wymiarach 95 x 

60m. 

   
Osadnik 

imhoffa 2 

szt.  

Studzienki 

dozujace, 

komora 

rozdzielcza, 

złoza 

zraszane,pol

etka 

osadcze, 

kanały 

żelbetonowe

, 

pompownia 

osadu 

oczyszczanie 

ścieków 

sanitarnych 

 

J-4 

PRZEPOMPOWN

IA ŚCIEKÓW 

PRZEMYSŁOWY

CH 

PLA

B-

31-

UGU

10 

Budynek 

dwukondygnacyjny, 

powierzchnia 

zabudowy   270 m2 

, kubatura -  1890  

m3. Ściany w częsci 

podziemnej 

wykonane w 

konstrukcji 

żelbetowej, strop 

żelbetowy płytowo-

żebrowy  część 

nadziemna / 

wejście na klatkę 

schodową do 

pomp/wykonana z  

cegły dach 

wykonany z płyt 

kryty papą 

   

Instalacja 

elektryczna, 

instalacja 

wentylacji 

grawitacyjne

j , pompy 

tłoczne 

ścieków,  

zasuwy 

działowe na 

wlocie do 

zbiornika , 

pompa 

odwodnień  

w komorze 

pomp 

Pompowanie 

ścieków 

przemysłowy

ch  na 

magazynie 

popiołu 

 

KŁADKA NA 

RZECE CZARNEJ 

W POŁAŃCU   

Konstrukcja 

stalowa, 

siedmioprzęsłowa 

posadowiona na 

podporach 

żelbetowych. 

Długość kładki 288 

mb 

   

  

Kładka 

zbudowana 

dla przejścia 

nad rzeką 

Czarną 

rurociągów z 

mediami . 

Obecnie po 

tej kładce 

poprowadzo

ny jest 

rurociąg 

wody s 

surowej z  

ujęcia wody 

na ul. 

Zrębińskiej 

oraz 

rurociągi 

magistrali 

ciepłowniczej 

do Połańca 
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Wykaz instalacji do odkurzania 

 

Lp. Nazwa instalacji Obsługiwane 

pomieszczenia 

Uwagi 

1 Instalacja 

odkurzania 

Kotłownia bl. 1-3 Pompa posadowiona na poz. 

12m bl.1/2 ,zsyp nieczystości 

do kontenera, zbiornik (filtr) 

na zewnątrz kotłowni oś G  

2 Instalacja 

odkurzania 

Galeria nawęglania bl. 1-4 Pompa posadowiona na poz. 

12m bl.4 ,zsyp nieczystości do 

zasobników węgla poz. 27m,  

zbiornik (filtr) w budynku 

galerii 

3 Instalacja 

odkurzania 

Galeria nawęglania bl. 5-8 Pompa posadowiona na poz. 

12m bl.4 ,zsyp nieczystości do 

zasobników węgla poz. 27m,  

zbiornik (filtr) w budynku 

galerii 

4 Instalacja 

odkurzania 

Galeria skośna Pompa posadowiona na poz. 

0 m obok A-19-1,zsyp 

nieczystości poprzez podajnik 

na taśmy T55, T56  

5 Instalacja 

odkurzania 

Rębak 1 Pompa posadowiona na poz. 

0 m obok rębaka 1,zsyp do 

kontenera 

6 Instalacja 

odkurzania 

Rębak 2 Pompa posadowiona na poz. 

0 m obok rębaka 2,zsyp do 

big-baga 

 

POMPOWNIA 

WODY SUROWEJ  

NA UL. 

ZRĘBIŃSKIEJ Z 

UJĘCIA WODY Z 

RZEKI 

WSCHODNIEJ 

WRAZ Z 

PIASKOWNIKIE

M I 

ROZDZIELNIĄ   

Powierzchnia 

zabudowy 33m2, 

budynek 

dwukondygnacyjny,  

parter ściany 

żelbetonowe 

obłożone cegłą 

klinkierową piętro 

ściany z bloczka 

siporeks dach 

konstrukcja z płyt 

pokryty papą 

   

Instalacja 

elektryczna , 

/ 

rozdzielnia/ 

stanowisko 

pomp 

,rurociągi 

tłoczne 

wentylacja 

grawitacyjna 

Pobór wody z 

rzeki Czarnej 

i 

przepompow

anie jej do 

Elektrowni  

 

BUDYNEK 

STACJI 

UZDATNIANIA 

WODY SUW 

POŁĄNIEC  

Budynek 

dwukondygnacyjny, 

Parter ściany  z 

bloczka Siporeks, 

dach konstrukcja z 

płyt pokryty papą . 

Zbiornik buforowy 

żelbetowy szczelny 

 

   Instalacja 

elektryczna , 

/ 

rozdzielnia/ 

stanowisko 

pomp 

,rurociągi 

tłoczne 

wentylacja 

grawitacyjna 

i mechanicz 

Pobór wody z 

rzeki Czarnej 

i jej 

uzdatnianie 

do celów 

pitnych. 

Obecnie 

służy jako 

magazyn 

buforowy 

wody pitnej . 
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7 Instalacja 

odkurzania 

IOS Pompa posadowiona na poz. 

0 m ,zsyp na taśmę 

8 Instalacja 

odkurzania 

BIOMASA II                       Pompa posadowiona na poz. 

0 m, zsyp do big-baga 

9 Instalacja 

odkurzania 

A-Barn Pompa posadowiona na poz. 

0 m obok A-barn,  zsyp do 

kontenera 

10 Instalacja 

odkurzania 

KOCIOŁ NR 9                           Pompa posadowiona na poz. 

0 m, w bud. Kotłowni, zsyp do 

kontenera na zewnątrz 
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ZAŁĄCZNIK nr 1.4 

 

WYKAZ SPRZĘTU WYKONAWCY, KONIECZNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Lp. 
Rodzaj sprzętu parametry Il. Szt. 

 
   

 

Sprzęt transportowy:  

- wózek widłowy, akumulatorowy i ciągnik z przyczepą,  

Koparko – ładowarka o pojemności łyżki do 0,15m3 

Samochód dostawczy 

Zagęszczarka do 500kg 

Rusztowania do 4 m wysokości 

Eksplozymetr 

Sprzęt spawalniczy 

Zgrzewarki do zgrzewania doczołowego i polifuzyjnego dla rur o średnicy  fi 15 do 350 

Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej 

Sprzęt do prowadzenia wykopów ziemnych / koparko-ładowarka samobieżna/ 

Sprzęt do rozkuwania betonu 

Narzędzia i elektronarzędzia podstawowe niezbędne do realizacji powierzonego zakresu 
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ZAŁĄCZNIK nr 1.5 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

Lp. Nazwa 

1.  ACETYLEN  

2.  BLACHOWKRĘTY DO ŚCIANEK GIPSOWYCH  

3.  DRUT DO SPAWANIA FI 0,8 MM DO 3,25  

4.  DRUT WIĄZAŁKOWY 1,0 MM  

5.  ELEKTRODY 

6.  GAZ PROPAN-BUTAN  

7.  GŁOWICZKI ,GŁOWICE I WKŁADKI DO ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH 

8.  GWOŹDZIE - KOŁKI  

9.  KLEJ "WIKOL"  

10.  KLEJ montażowy 

11.  KLAMKI DRZWIOWE /z wyłączeniem klamek antypanicznych i do drzwi p-poż/ 

12.  KOŁKI DO WSTRZELIWANIA M 6 HILTI  

13.  KOŁKI ROZPOROWE 8 DO 12X60 DO 100  

14.  KOŁKI ROZPOROWE FI 6 DO 8/40 DO 80 DO ŚCIAN GIPSOWYCH  

15.  NABOJE DO OSADZAKA 

16.  NABOJE DX 450 DO 650 6-8-11DO 18 HILTI  

17.  NAKRĘTKA M-4 DO 10 do kl. 8.8 

18.  OPASKA ZACISKOWA  

19.  PAKUŁY  

20.  PIANKA ROZPRĘŻNA DO USZCZELNIANIA OKIEN I DRZWI  

21.  PIERŚCIEŃ OSADCZY  

22.  PIERŚCIEŃ TYP A /SIMMERRING/  

23.  PŁÓTNO ŚCIERNE 

24.  PŁYTA USZCZELNIAJĄCE KLINGERYT UNIWERSALNY 0,5  

25.  PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE  

26.  PODKŁADKA M 4 DO 10  

27.  PRESZPAN USZCZELKOWY GR O,3 MM  

28.  RĘCZNIKI PAPIEROWE  

29.  SILIKON  

30.  ŚRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40  

31.  ŚRUBA M 4 do M 10 X 10 DO 150 do klasy 8.8 

32.  TARCZA DO CIĘCIA 115 DO 230X1,2 DO 2,2 

33.  TARCZKI DO WKŁADKI  I KLAMKI 

34.  TARCZKI DO ZAMKA WC  

35.  TAŚMA TEFLONOWA 

36.  TAŚMA IZOLACYJNA  

37.  TLEN TECH.SPRĘŻONY  

38.  USZCZELKA DO WĘŻYKÓW  

39.  USZCZELKI PIERŚCIENIOWE GUMOWE  

40.  WKŁADKA BĘBENKOWA Z 3 KLUCZAMI 

41.  WKRĘT SAMOWIERCĄCY fi 4,0 – 8,0  x  L 19 DO 100 

42.  WKRĘT DO DREWNA 3,5 DO 6 X 20 DO 100  

43.  WKRĘT DO METALU M 6 X 20 
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44.  WKRĘT DO TWORZYW M 4X38 DO 45 "PS"  

45.  WKRĘTY DO BLACHY OCYNK. 4,2X13 DO 19  

46.  ZAWLECZKA 2 DO 5 X 30 DO 80  
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ZAŁĄCZNIK nr 1.6 

 

WYKAZ  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCHI CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KONIECZNYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ROZLICZANYCH POWYKONAWCZO. 

 

Budynki i sieci, centralne odkurzanie 

bateria  ścienna – 1szt. 

bateria  stojąca – 1szt. 

Syfony do umywalki, pisuaru, brodzika - po 1szt 

Uniwersalny wkład do spłuczki - 1 szt 

kratki ściekowe fi.50 – 2 szt.  

KOSZYK OCHRONNY WPUSTU DACHOWEGO 

Nasuwki do rur PCV fi. 50-315 - po 2 szt z każdej wymienionej średnicy 

złączki elektrooporowe do rur PE od fi 100, 150, 200, 250, 315 - po 2 szt do 

każdej wymienionej średnicy na ciśnienie 1,6 MPa SDR 11 

Złączki do rur KItec  fi 15,20,25 - po dwie sztuki z każdej wymienionej średnicy 

Rury Kitec 15,20 - w ilości do 5m z każdej wymienionej średnicy 

Rury PCV 50, 100, 150, 200- po 2m z każdej wymienionej średnicy, oraz kształtki 

PCV do tych rur po 4 szt do każdej średnicy rur 

Rury stalowe R-35 fi 15, 20, 25, 32, 50, 65, 100, 150 - odcinki po 6 mb do każdej 

wymienionej średnicy 

armatura fi 15,20,25,32,40i50 - po 4 szt z każdego rodzaju 

Włazy żeliwne do studni kanalizacyjnych – 2 szt. / jeden typu ciężkiego/D-400/, 

jeden typ lekki (D125)/ 

Kraty podestowe Vema gr 25 – 2m2 

linki do bram sekcyjnych - po 1 kpl dla każdego rodzaju bramy   

Papa termozgrzewalna - rolka 

Blacha ocynk 0,55 - 2 arkusze 

Wpusty dachowe – 2 szt. 

Płyty do sufitów powieszanych  - 10 szt. 

szkło okienne gr. 5mm – 2m2  

zraszacze fi.15 – 5 szt 

Przyłącza KV 50 – odkurzanie - szt 3 

Zamek drzwiowy – 3 szt  

Zamek meblowy – 3 szt 
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Nasady hydrantowe – 5 szt 

Zaślepki hydrantowe – 5 szt 

WĘŻE do przyłączy przyborów sanitarnych 

ŚRUBA M 12 do M 24 X 10 DO 150 do klasy 8.8 

PODKŁADKA M 12 DO 24 

NAKRĘTKA M-12 DO 24 do kl. 8.8 

Materiały podstawowe i części zamienne, konieczne do realizacji zamówienia, 

rozliczane powykonawczo, nie wykorzystane do realizacji usługi, zostaną 

odkupione przez zamawiającego według faktur zakupu (pod warunkiem, że w/w 

materiały zostały zakupione w okresie trwania umowy).  
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Załącznik nr  1.7 

MAPA TERENU ELEKTROWNI  
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MAPA TERENU MAGAZYNU „PIÓRY”  
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Załącznik nr 1.9 do Części II SIWZ 

Lp. 
Nazwa substancji lub mieszanin 

niebezpiecznych 
Nr CAS substancji Oznakowanie 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Sporządził:                       ............................. 

Data ostatniej aktualizacji :............................ 
 

 

 

 

 

 

 
 


