

Połaniec dn. 08.12.2025r.

## **Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej**

do postępowania nr NLZ/4100/1300017055/2025 - o udzielenie zamówienia

na

### **Modernizacja regulatora napięcia generatora bloku energetycznego nr 3 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

#### **Część trzecia - Projekt Umowy**

✓ **§ 9 ust. 2 – otrzymuje brzmienie**

„2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

#### **Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług – OWZU – wprowadzone zmiany - Umowa § 15**

✓ **Pkt 11.5.2.: 11.5.3 OWZU otrzymują brzmienie**

„11.5.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

11.5.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.”

✓ **Dodaje się nowy pkt 11.5.13. w OWZU o treści:**

„11.5.13. Łączna suma kar umownych z tytułów opisanych w pkt. 11.5.2, 11.5.3 nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Wynagrodzenia netto.”

Kierownik Zamawiającego