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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    
Wykonanie remontu skrzyń palnikowych i pyłoprzewodów na bloku nr 3  w Enea Elektrownia 
Połaniec  
Pakiet A: Remont kapitalny skrzyń palnikowych Szczegółowy zakres prac  określa załącznik nr 1 do 
SWZ cz. II. 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego skrzyń palnikowych kotła nr 3  w 
Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

3. INFORMACJE OGÓLNE 
3.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą w 
okolicy miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983 
roku Obecnie elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły energetyczne 
EP-650-137. Dwa z bloków o mocy 225 MW każdy (blok pierwszy i piąty) natomiast pozostałe 
zostały poddane modernizacji i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW 
wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany w 100 % biomasą.  

3.2. Warunki lokalne 

Elektrownia   
- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  

Polska 
- Wysokość nad 

poziomem 
morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   
- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 
- Temperatura średnioroczna °C 7,7 
- Temperatura minimalna °C -27 
- Temperatura maksymalna °C 35 
   

Wilgotność względna:    
- Średnioroczna % 78,3 
   

Róża wiatrów:   
- Średnia prędkość wiatru  m/s                            PN-77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 
Obciążenie śniegiem N/m

2 
Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa 
obciążenia śniegiem 

   
Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 
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4. TERMIN REALIZACJI PRAC 
4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotła  nr 3 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1 Remont bloku nr 3 90 dni 31.03.2026 28.06.2026 

W zakresie remontu przewiduje się: 

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni 

 

4.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów 
Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego 
sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Dokładny termin 
przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 
4.3. Z uwagi na inne prace remontowe w obrębie kotła nr 3 Zamawiający wymaga by prace odbywały 

się w tym samym czasie na czterech  skrzyniach palnikowych jednocześnie.  
5. WYNAGRODZENIE 

5.1. Podstawą rozliczeń będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o: 
5.1.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 
5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi 

wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i 
zatwierdzone przez Zamawiającego przed wykonaniem prac  

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania 
Usług określonych w pkt 1. w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty 
Materiałów Pomocniczych (Przykładowy wykaz materiałów Pomocniczych stanowi Załącznik nr 2 
do SWZ II ), pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki 
niestacjonarne, transport technologiczny materiałów z magazynu głównego Zamawiającego 
na miejsce montażu oraz elementów zdemontowanych na magazyn złomu   (wózki 
widłowe, akumulatorowe i ciągniki z przyczepami, inny sprzęt podstawowy) , wszystkie 
pozostałe koszty wynikające z zakresu Usług oraz koszty ogólne i zysk. 

5.3. Maksymalna ilość roboczogodzin wynosi : 9364 rbg. .(zakres minimalny 6554 rbg) 
6. DEFINICJE  

6.1. Inspekcja wizualna – działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego 
urządzenia lub instalacji, zakończone raportem. 

6.1.1. Raport z inspekcji jest jednym z elementów  niezbędnych do określenia zakresu prac 
remontowych koniecznych do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń i instalacji. 

6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego raport będzie podstawą do zlecenia 
prac dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym  

6.1.3. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien być uzgodniony z przedstawicielem 
Zamawiającego przed jej rozpoczęciem. 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 
7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)  
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7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania robót jest opracowanie szczegółowych instrukcji 
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę. 

7.1.2. Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu na 2 tygodnie 
przed planowanym terminem odstawienia bloków i instalacji do remontu. 

7.2. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające 
ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 
1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 4, 6  
uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego 
wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  
7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym 

odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w 
umowie. 

7.6. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych Terminów 
Realizacji Zadań”. 

7.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z określonym 
% realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego szczegółowego 
harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  w zakresie miejsc 
prowadzonych prac  obejmujące w szczególności ilości przeprowadzonych kontroli, 
zidentyfikowanych nieprawidłowości, zaleceń, oraz sumarycznej ilości przepracowanych godzin. 
Po zakończonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z 
wykonywanych prac. 

7.8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i 
współpracy. 

7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie będą prowadzone prace wykonywane  przez inne podmioty. 
Z uwagi na powyższe zostanie powołany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu 
Pracy. Koordynatora powołuje Zamawiający. 

7.10. Wykonawca zapewni: 
7.10.1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji 

oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, pracowników z 
wymaganymi uprawnieniami; 

7.11. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt: 
7.11.1.  stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników 

Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń, 
7.11.2. miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, elektronarzędzi 

oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych, 
7.11.3.  miejsca poboru sprężonego powietrza i wody. 
7.11.4. Wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, strona 

lewa i prawa. 
7.11.5. Dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługą na I zmianie roboczej i II zmianie 

roboczej. Dostępność dźwigu na III zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy, 
pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

7.11.6. Dźwig osobowy – do 800 kg. Dostępność 24 godz./dobę, zlokalizowany na kotłowni 
bloku nr 1. 

7.11.7. Demontaż i montaż napędów zawieradeł. 
7.11.8. Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych 
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8. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 
dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi. 

 
9. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  
28-230 Połaniec.  

10. RAPORTY I ODBIORY 
10.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku 

codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 
10.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie 

z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 
10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

 

L.p. Dokumentacja 
Wymagana 

[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  
Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych instrukcji bezpiecznego 
wykonania prac 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

2.  Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac 
x Instrukcja organizacji 

bezpiecznej pracy w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A nr 

I/DB/B/20/2013 

3.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników 
x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

4.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów 
x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

5.  Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych 
x Instrukcja przepustkowa dla 

ruchu osobowego i pojazdów nr 
I/DK/B/35/2008 

6.  
Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA 
Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i pod podwykonawców ( 
Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013  

7.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 
(Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP ) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

8.  Zakres prac 
( uzgodniony i zatwierdzony ) 

x  

9.  Projekt techniczny   
(uzgodniony i zatwierdzony) 

  

10.  Harmonogram realizacji prac  
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy 

x  

11.  
Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia  
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, 
ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

x Instrukcja postępowania z 
odpadami wytworzonymi w  
Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka Akcyjna przez podmioty 
zewnętrzne nr 

I/ISO/P/41/2014 

12.  Plan Kontroli i Badań  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  
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13.  Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

  

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

x  

3.  Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  

4.  Foty pomiarowe x  

5.  

Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 

x  

6.  

Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

7.  

Zmiany harmonogramu realizacji prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

8.  

Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  
Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  
z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania  
oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy 
oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  

4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  

5.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji x  

6.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ x  

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. x  

8.  Przewodnik warsztatowy wykonanych prac   

9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami   

11.  Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny 

 Instrukcja przeprowadzania 
oceny minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  

12.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

13.  
Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące 
remontowanego urządzenia/obiektu,  w tym  układów i urządzeń współdziałających 
oraz dokumentację zdjęciową 

x  

14.  
Protokoły odbiorów końcowy  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

15.  Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym x  
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11. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

11.1. Spawanie 
Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi załącznik nr 5 do SWZ II 

 
11.2. Dokumentacja 

Rysunki zestawieniowe skrzyni palnikowej  stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ II 

 
 

12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 
12.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 
ubezpieczeniowych. 

12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

12.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, 
które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. 

13. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
13.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują one, 

co następuje: 
13.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.  
13.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po 

terenie chronionym Elektrowni. 
13.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego  
13.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego- 
13.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A .  
13.1.6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna przez podmioty zewnętrzne.  
13.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu  

 

 
 

 

 
 
 




