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KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 
50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn 

 
42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

Wykonanie remontu skrzyń palnikowych i pyłoprzewodów na bloku nr 3  w Enea Elektrownia 

Połaniec S. A. 

Pakiet B: Remont pyłoprzewodów. Szczegółowy zakres prac  określa załącznik nr 1 do SWZ cz. 

II Pakiet B 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pyłoprzewodów kotła nr 3  w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A.  

3. INFORMACJE OGÓLNE 
3.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą 
w okolicy miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 
1983 roku Obecnie elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły 
energetyczne EP-650-137. Dwa z bloków o mocy 225 MW każdy (blok pierwszy i piąty) 
natomiast pozostałe zostały poddane modernizacji i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 
o mocy 225 MW wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany w 100 % biomasą.  

3.2. Warunki lokalne 

Elektrownia   
- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  

Polska 
- Wysokość 

nad 
poziomem 
morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   
- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 
- Temperatura średnioroczna °C 7,7 
- Temperatura minimalna °C -27 
- Temperatura maksymalna °C 35 
   

Wilgotność względna:    
- Średnioroczna % 78,3 
   

Róża wiatrów:   
- Średnia prędkość wiatru  m/s                            PN-77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 
Obciążenie śniegiem N/m

2 
Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa 
obciążenia śniegiem 
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Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 

 
4. TERMIN REALIZACJI PRAC 

4.1. Planowane terminy postoju remontowego kotła  nr 3 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  Zakończenie 

1 Remont bloku nr 3 90 dni 31.03.2026 28.06.2026 

W zakresie remontu przewiduje się: 

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczęcia realizacji prac – około 12 dni 

 

4.2. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojów 
Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie Zamawiającego 
sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.  Dokładny termin 
przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w Umowie 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 

5. WYNAGRODZENIE 
5.1. Podstawą rozliczeń będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o: 

5.1.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 
5.1.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi 

wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i 
zatwierdzone przez Zamawiającego przed wykonaniem prac  

5.2. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty 
wykonania Usług określonych w pkt 1., w tym: wynagrodzenia pracowników wraz 
z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych (Przykładowy wykaz materiałów Pomocniczych 
stanowi Załącznik nr 2 do SWZ II), pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, 
urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny materiałów z 
magazynu głównego Zamawiającego na miejsce montażu oraz elementów 
zdemontowanych na magazyn złomu  (wózki widłowe, akumulatorowe i ciągniki z 
przyczepami, inny sprzęt podstawowy ) , wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu 
Usług oraz koszty ogólne i zysk. 

5.3. Maksymalna ilość roboczogodzin wynosi : 12 000 rbg.(zakres minimalny 8145 rbg) 
5.4. Zamawiający przewiduje dostawę przez Wykonawcę  Części Zamiennych wraz z kosztami 

zakupu i  magazynowania (Zadanie 5 : Dostawa uszczelek fi 568x468x5mm , fi 
772x616x5mm oraz elementów połączeń gwintowanych (śruby M24 x długość : 90-140 , 
nakrętki ) do kwoty 50 000   PLN netto. Wykaz Części zamiennych stanowi załącznik nr 6 
do SWZ II  Wykaz Części zamiennych.  
Rozliczenie dostarczonych części zamiennych odbędzie się powykonawczo  na podstawie 
cen jednostkowych zawierające koszty zakupu oraz magazynowania oraz  dostarczonych 
ilości.Cennik części zamiennych zostanie  zamieszczony w umowie.  
 
 



  
 
  

 

Strona 5 z 10 
 

6. DEFINICJE  
6.1. Inspekcja wizualna – działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego 

urządzenia lub instalacji, zakończone raportem. 
6.1.1. Raport z inspekcji jest jednym z elementów  niezbędnych do określenia zakresu 

prac remontowych koniecznych do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń i 
instalacji. 

6.1.2. Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego raport będzie podstawą do 
zlecenia prac dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym  

6.1.3. Termin i zakres inspekcji wizualnej winien być uzgodniony z przedstawicielem 
Zamawiającego przed jej rozpoczęciem. 

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 
7.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP)  
7.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych 

instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę. 
7.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego 

zagrożenia, zawarte w IOBP. 
7.2. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne 

świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci  energetycznych Grupa 2 . Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, 
przesyłające i zużywające ciepło oraz  inne urządzenia energetyczne pkt: 
1, 2, 4, 6 – w zakresie konserwacji, remontów i montażu oraz pkt.10 – w zakresie pkt 1, 2, 
4, 6  
uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących 
bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnętrznych aktach normatywnych 
Zamawiającego  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  
7.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie do 3 tygodni przed planowanym 

odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych w 
umowie. 

7.6. Szczegółowy harmonogram prac musi być zgodny z  „Harmonogramem Kluczowych 
Terminów Realizacji Zadań”. 

7.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (każdy poniedziałek do godziny 10:00) z 
określonym % realizacji prac i zgodności realizacji w stosunku do opracowanego 
szczegółowego harmonogramu prac. Raport ten będzie uwzględniał również kwestie BHP  
w zakresie miejsc prowadzonych prac  obejmujące w szczególności ilości 
przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidłowości, zaleceń, oraz 
sumarycznej ilości przepracowanych godzin. 
Po zakończonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z 
wykonywanych prac. 

7.8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i 
współpracy. 

7.9. W czasie remontu bloku na obiekcie będą prowadzone prace wykonywane  przez inne 
podmioty. Z uwagi na powyższe zostanie powołany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 
208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powołuje Zamawiający. 

7.10. Wykonawca zapewni: 
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7.10.1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu 
instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania Usług, 
pracowników z wymaganymi uprawnieniami; 

7.11. Zamawiający zapewni Wykonawcy na swój koszt: 
7.11.1.  stacjonarne urządzenia dźwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracowników 

Wykonawcy uprawnień UDT do obsługi tych urządzeń, 
7.11.2. miejsca podłączenia energii elektrycznej dla urządzeń spawalniczych, 

elektronarzędzi oraz kontenerów socjalnych i warsztatowych, 
7.11.3.  miejsca poboru sprężonego powietrza i wody. 
7.11.4. Wciągarki 5 tonowe zamontowane w lukach montażowych na kotłowni – tył kotła, 

strona lewa i prawa. 
7.11.5. Dźwig towarowo-osobowy – do 1600 kg z obsługą na I zmianie roboczej i II zmianie 

roboczej. Dostępność dźwigu na III zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od 
pracy, pod warunkiem obsługi pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. 

7.11.6. Dźwig osobowy – do 800 kg. Dostępność 24 godz./dobę, zlokalizowany na kotłowni 
bloku nr 1. 

7.11.7. Demontaż i montaż napędów zawieradeł. 
7.11.8. Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych 

8. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 
dotyczącymi przedmiotu i zakresu Usługi. 

 
9. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  
28-230 Połaniec.  

10. RAPORTY I ODBIORY 
10.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w dniach od poniedziałku do piątku 

codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 
10.2. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług 

zgodnie z OWZU. Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb 
Zamawiającego. 

10.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 
 

L.p. Dokumentacja 

Wymagan
a 

[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  Opracowanych  przez Wykonawcę Szczegółowych 
instrukcji bezpiecznego wykonania prac 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 
Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

2.  
Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi 
wykorzystywanych do prac 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 
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Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

3.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
Pracowników 

x Instrukcja 
przepustkowa dla 

ruchu osobowego i 
pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

4.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
pojazdów 

x Instrukcja 
przepustkowa dla 

ruchu osobowego i 
pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

5.  Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie 
obiektów energetycznych 

x Instrukcja 
przepustkowa dla 

ruchu osobowego i 
pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

6.  

Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania 
prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno 
przez wykonawcę i pod podwykonawców ( Załącznik Z1 
dokumentu związanego nr 4 do IOBP)) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 
Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013  

7.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 
dokumentu związanego nr 4 do IOBP ) 

x Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w 

Enea Elektrownia 
Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

8.  Zakres prac 
( uzgodniony i zatwierdzony ) 

x  

9.  Projekt techniczny   
(uzgodniony i zatwierdzony) 

  

10.  
Harmonogram realizacji prac  
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez 
służby BHP wykonawcy 

x  

11.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 
wytworzenia  
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający 
prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych 
sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

x Instrukcja 
postępowania z 

odpadami 
wytworzonymi w  
Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka 
akcyjna przed 

podmioty zewnętrzne 
nr I/ISO/P/41/2014 

12.  Plan Kontroli i Badań  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

13.  Uzgodniona z UDT Technologia naprawy    
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( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   
B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy  
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

x  

3.  Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP x  

4.  Foty pomiarowe x  

5.  
Dokumentacja fotograficzna 

 ( stan zastany ) 

x  

6.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

7.  
Zmiany harmonogramu realizacji prac  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )  

x  

8.  
Protokoły odbiorów częściowych  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

9.  
Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji 
umowy 

x Instrukcja 
postępowania z 

odpadami 
wytworzonymi w Enea 
Elektrownia Połaniec 
Spółka akcyjna przez 
podmioty zewnętrzne 

I/ISO/P/41/2014 
C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do 
remontu,  
z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, 
zastosowania  
oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 
podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  
4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  
5.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji x  
6.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ x  
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7.  Protokoły z pomiarów luzów itp. x  
8.  Przewodnik warsztatowy wykonanych prac   
9.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

10.  Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z 
naniesionymi zmianami 

  

11.  
Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyny 

 Instrukcja 
przeprowadzania 

oceny minimalnych 
wymagań 

dotyczących 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy w 

zakresie użytkowania 
maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  
12.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru x  

13.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / 
zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu,  
w tym  układów i urządzeń współdziałających oraz 
dokumentację zdjęciową 

x  

14.  
Protokoły odbiorów końcowy  

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

x  

15.  Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym x  

11. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

11.1. Spawanie 
Wymagania w zakresie wykonywania prac spawalniczych stanowi załącznik nr 5 do SWZ 
 

 
11.2. Dokumentacja 

 
Rysunki zestawieniowe pyłoprzewodów stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ 
 

       

 
12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY 

12.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów 
przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych. 

12.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania 
zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

12.3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i 
norm, które wynikają z aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. 
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13. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Połaniec S.A. 
13.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują 

one, co następuje: 
13.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.  
13.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania 

się po terenie chronionym Elektrowni. 
13.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego  
13.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego- 
13.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Połaniec S.A .  
13.1.6. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec 

Spółka akcyjna przez podmioty zewnętrzne  
13.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu  

 

 
 
 




