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Połaniec dn. 14 stycznia 2026r. 

Modyfikacja  nr 2 

do postępowania numer NLZ/4100/1300017293/2025- o udzielenie zamówienia 

 na  

Okresowa diagnostyka wyłączników generatorowych HEK3 na blokach nr 5 i 9 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
 

Zmiany dotyczą: 

Część Pierwsza – Ogłoszenie -  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] 

 

✓ pkt II. – Zakres usługi obejmuje otrzymuje brzmienie: 

„Zakres diagnostyki dla pojedynczego wyłącznika: 

1. Oględziny i kontrola podzespołów wyłącznika:  

1.1 Stan ramy wyłącznika pod kątem kompensowania sił dynamicznych – poziomowanie. 

1.2 Stan poszczególnych elementów w układzie przeniesienia napędu – smarowanie mechanizmów w układzie 

przeniesienia napędu. 

1.3 Ocena stanu cewek elektromagnetycznych. 

1.4 Wymiana styczników K1, K2, K3, K4 w obwodach sterowania i zabezpieczeń wyłącznika. 

1.5 Sprawdzenie układu SF6 – ewentualna diagnostyka nieszczelności. 

1.6 Analiza gazu SF6 pod względem zawartości pary wodnej  

1.7 Ocena poszczególnych elementów napędu pneumatycznego. 

1.8 Przegląd obudów komór wyłącznika. 

1.9 Demontaż osłon komór wyłącznika. 

1.10 Sprawdzenie stanu czystości komór wyłącznika. 

1.11 Kontrola momentu mocowania złącz elastycznych. 

1.12 Kontrola nastaw układu sprężonego powietrza i agregatu sprężarkowego. 

1.13 Sprawdzenie pracy uziemnika w sterowaniu R i E. 

2. Pomiary diagnostyczne wyłącznika. 

2.1. Rozszynowanie wyłącznika do wykonania pomiarów diagnostycznych. 

2.2. Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu na "Z". 

2.3. Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu na "O". 

2.4. Pomiar czasów własnych poszczególnych faz wyłącznika w cyklu "Z" - "O". 

2.5. Pomiar długości części roboczej styków opalnych na poszczególnych fazach. 

2.6. Pomiar niejednoczesności pracy poszczególnych faz cyklach "O" i "Z". 

2.7. Pomiar długości skoku tłoka, penetracji, prędkości otwierania i zamykania. 

2.8. Pomiary częstości i czasu pracy agregatu sprężarkowego. 

2.9. Pomiar statyczny rezystancji styków  

2.10. Zszynowanie wyłącznika po wykonaniu pomiarów diagnostycznych. 

2.11. Montaż osłon komór wyłącznika. 

3. Wykonanie sprawozdania zawierającego zestawienia i analizę wyników badań i pomiarów (w jednym 

egzemplarzu, oraz na płycie CD w formacie pdf). 

Przewidywany termin wykonywania prac: 

Blok nr 9 – 28.02-07.04.2026 

Blok nr 5 – 18.04-17.05.2026” 

✓ pkt VI. Gwarancja i warunki gwarancji otrzymuje brzmienie: 

„Oczekiwana gwarancja na wykonane Usługi to okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i 

przystąpienie do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia wady. 

W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas ich usuwania.” 
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Część druga– Projekt umowy  

✓ § 1. Przedmiot Umowy – dodaje się pkt. 3 o treści: 

„3. Przedmiot Umowy nie obejmuje robót budowlanych.” 

✓ § 7.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy otrzymuje brzmienie 

1. „Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar 

umownych zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Zakupu Usług Zamawiającego - wersja NZ/4/2018 

z dnia 7 sierpnia 2018 r. („OWZU”) 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia umownego netto. 

3. Niezależnie od innych postanowień umowy, odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy 

ograniczona jest do 100% wynagrodzenia netto, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie 

i następcze, w tym za utracone korzyści.” 

✓ § 9. Gwarancja i warunki gwarancji pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin 

od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, wówczas Zamawiający ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

 

Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego – OWZU  i dodanie wprowadzonych zmian w § 14 Projektu umowy: 

 

Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego: 

 

✓ Pkt. 5.3.1, 5.3.4, 5.3.10, 5.3.13, 5.4, 7.2, 7.3, 7.4.4. (a), (f), (j), (k) OWZU wykreśla się: 

„5.3.1. powołanie kierownika budowy i kierowników robót budowlanych oraz zapewnienie objęcia przez nich 

kierownictwa;” 

„5.3.4. przedstawienie wykazu osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych oraz nadzoru nad nimi według 

wzoru określonego w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego; wykazy skierowanych 

osób należy składać i aktualizować każdorazowo przynajmniej na 7 dni roboczych przed przystąpieniem do robót 

budowlanych lub wprowadzeniem na teren Zamawiającego nowych osób; Zamawiający zastrzega sobie prawo 

niedopuszczenia do robót budowlanych osób, które nie zostały zgłoszone w ww. terminie;” 

„5.3.10. ” niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o wszystkich zauważonych 

niezgodnościach w dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i innych problemach wpływających na przebieg 

robót budowlanych;” 

„5.3.13. zabezpieczenie warunków socjalnych i innych przewidzianych prawem świadczeń dla osób wykonujących 

roboty budowlane;” 

„5.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by nadzór autorski był sprawowany przez osobę, która jest autorem 

dokumentacji projektowej.” 

„7.2. Odbiór częściowy inspektorski. 

7.2.1. Celem odbioru częściowego inspektorskiego jest potwierdzenie poprawności wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz dokonanie odbiorów prac do rozliczeń częściowych. 

7.2.2. Odbiory częściowe inspektorskie będą przeprowadzane w przypadkach zakończenia etapu świadczonych 

Usług stanowiącego zamkniętą całość lub odrębny przedmiot rozliczeń i odbiorów, według uzgodnień pomiędzy 

Stronami wyrażonymi w Umowie lub w innym dokumencie sporządzonym na piśmie. Warunkiem do dokonania 

odbioru częściowego inspektorskiego jest wykazanie: 

a) zgodności przedmiotu odbioru z dokumentacją techniczną, 

b) zgodności przedmiotu odbioru z obowiązującymi w danej branży przepisami i warunkami technicznymi, 

c) zgodności przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

d) jakości zastosowanych materiałów na podstawie przedłożonych atestów i świadectw jakości. 

7.2.3. Odbiór inicjuje Wykonawca: (a) wystawiając pisemne zgłoszenie do odioru oraz (b) w przypadku robót 

budowlanych – dokonując zapisu w dzienniku budowy. Zgłoszenie do odbioru wraz z Dokumentacją 

przewidzianą w Umowie Wykonawca dostarcza bezpośrednio Prowadzącemu Umowę. Datę zgłoszenia stanowi 
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data potwierdzenia przez Prowadzącego Umowę na zgłoszeniu do odbioru. Odbiory częściowe, o których mowa 

w niniejszym punkcie, będą dokonywane w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7.2.4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że etap Usług nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodów, za które odpowiada Wykonawca (np.: niezakończenie robót, nieprzeprowadzenie wszystkich 

prób lub stwierdzenie wady limitującej odbiór oraz usterki bhp), Prowadzący Umowę może odmówić dokonania 

odbioru. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych Prowadzący Umowę sporządzi Protokół odbioru 

częściowego, w którym opisze ewentualne wady i usterki w wykonanych robotach oraz określi termin ich 

usunięcia. Protokół odbioru częściowego musi zostać podpisany przez Prowadzącego Umowę oraz 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7.2.5. Odmowa odbioru będzie udokumentowana Protokołem odstąpienia od odbioru wraz ze sporządzeniem 

wykazu wad i usterek. 

7.2.6. Protokoły odbiorów częściowych inspektorskich stanowią podstawę do zgłaszania gotowości do odbioru 

technicznego bądź końcowego Usług. 

7.3. Odbiór techniczny. 

7.3.1. Celem odbioru technicznego jest stwierdzenie gotowości Instalacji do rozpoczęcia i przeprowadzenia 

rozruchu technologicznego. 

7.3.2. Przedmiotem odbioru technicznego będą objęte te elementy Usług, które wymagają rozruchu 

technologicznego, a w szczególności: maszyny, urządzenia, instalacje, ciągi technologiczne tworzące tzw. węzły 

rozruchowe lub całe obiekty, których rozruch technologiczny, wymagany jest przed odbiorem końcowym (dalej: 

„Instalacje”). Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest dokonanie wcześniejszych odbiorów 

częściowych inspektorskich oraz przekazanie Dokumentacji Zamawiającemu. 

7.3.3. Podstawą przeprowadzenia odbioru technicznego jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia 

realizacji Instalacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

7.3.4. Nadzór nad przygotowaniem i zorganizowaniem odbioru technicznego pełni inspektor nadzoru wg branży 

wiodącej dla rodzaju odbieranej Instalacji. 

7.3.5. Zamawiający sporządza, z udziałem Wykonawcy, Protokół odbioru technicznego z wykazem wad, które 

muszą zostać usunięte, by dana Instalacja mogła być zgłoszona 

do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Podpisanie Protokołu odbioru technicznego nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. 

7.3.6. Jeśli ze względu na specyfikę przedmiotu Umowy przeprowadzany jest po zakończeniu odbioru 

technicznego ruch próbny, będzie on uznany za odbyty pozytywnie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone 

w specyfikacji technicznej dotyczące parametrów pracy w okresie ruchu próbnego. 

7.3.7. Potwierdzenie pozytywnego ruchu próbnego nastąpi w formie protokołu z ruchu próbnego podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron.” 

„7.4.4. Warunkami dokonania odbioru końcowego jest: 

(a) zakończenie ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym, jeśli jest on przeprowadzany ze względu na 

specyfikę przedmiotu Umowy oraz” 

✓ Pkt. 7.4.4. (c)  OWZU otrzymuje brzmienie:  

„7.4.4. (c) Dostarczenie wymaganej dokumentacji technicznej i jakościowej, przedłożenie opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, oraz” 

✓ Pkt. 7.4.4.  (f), (j), (k), 7.5.2. (b) OWZU wykreśla się: 

„7.4.4. (f) potwierdzenie techniczne, że gwarantowane parametry eksploatacji związane z emisją, 

hałasem, czasami rozruchów i drganiami zostały osiągnięte i znajdowały się na stałym poziomie w trakcie 

ruchu próbnego, oraz” 

… 

„7.4.4. (j) dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu Umowy, jeżeli jest ono 

wymagane, oraz 

7.4.4. (k) przeszkolenie odpowiednich pracowników u Zamawiającego, w szczególności pracowników 

obsługi ruchowej oraz konserwacyjno-remontowej Instalacji, oraz” 
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… 

„7.5.2. Warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnego jest w szczególności: 

… 

„(b) osiągnięcie w trakcie okresu gwarancyjnego, gwarantowanych parametrów 

eksploatacji związanych z: 

(i) emisją, 

(ii) hałasem, 

(iii) innych ustalonych w Umowie szczegółowych parametrów gwarantowanych,” 

✓ Pkt. 8.2. i 8.4. OWZU otrzymują brzmienie: 

„8.2. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie lub e-mailem na numer / adres e-mail wskazany w Umowie. 

Usunięcie wad nastąpi w terminie technologicznie uzasadnionym terminie uzgodnionym przez Strony.” 

… 

„8.4. Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, w ramach wykonawstwa zastępczego, na uzasadniony 

i dokumentowany koszt Wykonawcy, usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji w przypadku, gdy wady te nie 

zostaną usunięte przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w 

niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie, w którym usunięcie tych wad 

jest obiektywnie możliwe, i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu. Usunięcie wad w ramach 

wykonawstwa zastępczego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji. 

 

✓ Pkt. 11.4. OWZU wykreśla się: 

„11.4. W przypadku niedotrzymania w trakcie pomiarów gwarancyjnych któregokolwiek z parametrów 

gwarantowanych, Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie stosownych działań naprawczych, a 

Wykonawca przeprowadzi te działania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty wykonanych działań 

naprawczych, a także koszty ponownych pomiarów gwarancyjnych (w rozumieniu całkowitych kosztów wykonania 

usługi przez podmiot dokonujący pomiarów) ponosi Wykonawca. Jeżeli trzecie kolejne pomiary gwarancyjne wykonane 

na koszt Wykonawcy nie potwierdzą uzyskania parametrów gwarantowanych lub jeżeli Wykonawca nie doprowadzi do 

uzyskania parametrów gwarantowanych w okresie do 12 miesięcy od daty pierwszych pomiarów, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karami umownymi określonymi w Umowie lub OWZU. Zamawiający może dochodzić kar 

umownych mimo braku szkody lub możliwości wykazania jej wysokości. 

 

✓ Pkt. 11.2 OWZU otrzymuje brzmienie:  

11.2 W braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu 

przedmiotu Umowy o ponad 14 dni w stosunku do terminów umownych lub jej niewykonania, Zamawiający może 

skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień: 

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego lub 

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego innemu podmiotowi, 

na uzasadniony i udokumentowany koszt Wykonawcy, lub 

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego terminu do wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

 

✓ Pkt. 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4 OWZU otrzymują brzmienie:  

„11.5.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień 

opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% Wynagrodzenia netto.” 

„11.5.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i 

rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 50% Wynagrodzenia netto.” 

„11.5.4. za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z pkt 4 OWZU lub dopuszczenie do 

prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – w wysokości 500 zł (słownie pięćset 
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złotych) ; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia spowodowanych 

wstrzymaniem prac” 

✓ Pkt. 13.2.3 OWZU otrzymuje brzmienie:  

„13.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub rażącego niedbalstwa 

Wykonawcy, jego podwykonawców lub innych osób za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach Umowy; 

✓ Pkt. 14.1.3 i 14.1.4. OWZU otrzymują brzmienie:  

„14.1.3. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Usług w terminie wskazanym w Umowie albo przerwania, bez 

uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, realizacji Usług na okres dłuższy niż 7 dni;” 

„14.1.4. innego rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę. Warunkiem skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia określonego w niniejszym punkcie jest pisemne wezwanie Wykonawcy do usunięcia 

naruszeń w wyznaczonym terminie co najmniej 3-dniowym i bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu.” 
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